



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. OBJETO
Execução dos serviços de Relocação de postes e de Redes de Transmissão de Energia Elétrica, necessários à Execução das Obras de Urbanização da Orla Noroeste-Fase 2C, compreendendo os Bairros Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, no município de Vitória/ES.
2. SETOR REQUISITANTE
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras
3. RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO
Nome: Fábio Andrade de Oliveira
E-mail: semob.gpo@vitoria.es.gov.br
Telefone: (27) 99941-0864
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Art. 74, INCISO I, da Lei 14.133/2021
5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Considerando a Execução das Obras de Urbanização da Orla Noroeste-Fase 2C, compreendendo os Bairros Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, onde foi observada a necessidade de remoção/relocação de postes e das redes elétricas existentes que estão posicionados em áreas que receberão intervenções de obras, a SEMOB solicita por meio de ofício da SEMOB/SUB-EO, providências junto à EDP, para viabilidade de execução dos serviços de remoção/relocação de postes e rede de transmissão de energia elétrica necessários, com o objetivo a dar prosseguimento às referidas obras de Reurbanização da Orla Noroeste Fase 2C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

6. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL/SERVIÇO			
Item	Descrição	Unidade de Medida	Qtd.
01	Relocação de postes e de Redes de Transmissão de Energia Elétrica, necessários à Execução das Obras de Urbanização da Orla Noroeste-Fase 2C, compreendendo os Bairros Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, no município de Vitória/ES, conforme descrição e quantidades estabelecidas abaixo: • Instalação de 9 postes; • Remoção de 10 postes; • Construção de 121 metros de cabo 3x70 (70)AXNI; • Construir 51 metros de rede MT 366AN; • Construir 30 metros de rede MT 185AX; • Remover 27 metros de rede MT 185AX; • Construir 42 metros de rede MT 3X2AN; • Remover 122 metros de rede MT 3x336AN.	VB	1

Vitória/ES, 12 de novembro de 2025

Tereza Maria Fafa Sily
Gerente de Planejamento de Obras

Maria Aparecida Lima Freire Freitas da Silva
Secretária Municipal de Obras em exercício

O documento foi adicionado eletronicamente por TERESA MOITINHO SANT ANNA, CPF: ***.58.397-** em 12/11/2025 17:06:01. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site ["https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao"](https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao) e utilize o código abaixo:

6B37AAD5-79B3-4362-B063-BA65874A3DED