



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 010101

Serviço: Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelo demolidor elétrico, sem reaproveitamento

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 010344

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,0947 2,56

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,5873 12,02

(B) Total: 14,58

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 14,58

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,58

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330134 chp 1,5122 30,39 45,95

chp diurno

Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330233 chi 1,1662 28,08 32,74

chi diurno

(G) Total: 78,69

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 93,27

BDI (23,61 %): 22,02

Preço Unitário Total: 115,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 010102

Serviço: Retirada manual de pavimento em pedra

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000001

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,1 2,70

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1 20,47

LABOR

(B) Total: 23,17

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 23,17

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,17

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 23,17

BDI (23,61 %): 5,47

Preço Unitário Total: 28,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 010201

Serviço: Locação de obra com gabarito de madeira

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 010501

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

010111 H

10,12

167,7000

27,09

0,13

3,52

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

010146 H

7,65

167,7000

20,47

0,13

2,66

(B) Total: 6,18

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 6,18

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 6,18

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª)

020987

M2

0,09

47,97

4,31

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM

021009

M

0,04

9,98

0,39

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS

026560

KG

0,012

13,66

0,16

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG

027005

KG

0,02

16,29

0,32

(F) Total: 5,18

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,36

BDI (23,61 %): 2,68

Preço Unitário Total: 14,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020101

Serviço: Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. mont. estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "PMV" 60x60cm a cada 10m (Reaproveitamento 5x)

Unidade: m

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000003

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010111 H 10,12 167,7000 27,09 0,88 23,83

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,88 18,01

(B) Total: 41,84

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 41,84

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 41,84

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM - fonte: LABOR 020985 M 0,726 5,18 3,76

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM - fonte: LABOR 021009 M 0,704 9,98 7,02

TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) - fonte: LABOR 025841 M2 0,462 53,63 24,77

PREGO 18X27 GALVANIZADO - fonte: LABOR 026573 KG 0,15 19,00 2,85

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL - fonte: LABOR 026610 UN 3 0,48 1,44

ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO LOGO DIGITAL CONFORME PROJETO - fonte: LABOR 071963 UN 0,1 16,77 1,67

(F) Total: 41,51

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 2024 030101 m3 0,00468 66,52 0,31

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,00024 71,64 0,01

(G) Total: 0,32

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 83,67

BDI (23,61 %): 19,75

Preço Unitário Total: 103,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020102

Serviço: Placa de obra padrão PMV, nas dimensões de 2.0 x 4.0 m

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020342

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,5	10,23
--	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 23,77

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 23,77

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,77

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,25	5,18	1,29
-------------------------------------	--------	---	------	------	------

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	021009	M	1,5	9,98	14,97
---	--------	---	-----	------	-------

PREGO 18X27	026569	KG	0,125	12,45	1,55
-------------	--------	----	-------	-------	------

PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - IMPRESSÃO DIGITAL	039002	M2	1	254,13	254,13
---	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 271,94

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 295,71

BDI (23,61 %): 69,82

Preço Unitário Total: 365,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020103

Serviço: Barracão de obra p/ depósito de materiais e ferramentas com área mínima de 6.00 m2, de chapa de compensado resinado 10 mm e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020304

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	4,9823	113,74
---	--------	---	------	----------	-------	--------	--------

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	11,988	324,75
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	--------	--------

(B) Total: 438,49

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 438,49

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 438,49

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA)	020982	M	1,5318	11,53	17,66
-------------------------------	--------	---	--------	-------	-------

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	2,997	5,18	15,52
-------------------------------------	--------	---	-------	------	-------

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª)	020987	M2	0,15	47,97	7,19
--	--------	----	------	-------	------

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	021009	M	3,2641	9,98	32,57
---	--------	---	--------	------	-------

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM	021031	M2	1,8981	30,13	57,18
-------------------------------------	--------	----	--------	-------	-------

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM	025513	M2	1,1888	27,33	32,48
------------------------------------	--------	----	--------	-------	-------

PREGO 15X15	026566	KG	0,1998	14,10	2,81
-------------	--------	----	--------	-------	------

PREGO 18X27	026569	KG	0,7992	12,45	9,95
-------------	--------	----	--------	-------	------

PREGO 18X27 GALVANIZADO	026573	KG	0,0333	19,00	0,63
-------------------------	--------	----	--------	-------	------

TARGETA FIO REDONDO 3"	031511	UN	0,1666	5,60	0,93
------------------------	--------	----	--------	------	------

DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO	031601	UN	0,5	53,78	26,89
---	--------	----	-----	-------	-------

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90°C - 2X2,5MM2	043406	M	5,1948	7,41	38,49
---	--------	---	--------	------	-------

LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	046504	UN	0,1666	7,20	1,19
--	--------	----	--------	------	------

FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M	049503	UN	0,0749	30,31	2,27
----------------------------------	--------	----	--------	-------	------

BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE	049505	UN	0,1666	3,30	0,54
---	--------	----	--------	------	------

(F) Total: 246,30

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 684,79

BDI (23,61 %): 161,68

Preço Unitário Total: 846,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020104

Serviço: Instalação temporária para abastecimento de água da obra inclusive hidrometro para medição

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020204

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

2

45,66

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118 H

10,12

167,7000

27,09

2

54,18

(B) Total: 99,84

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 99,84

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 99,84

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

069512 M

1,2

0,24

0,28

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

069513 KG

0,0446

56,83

2,53

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

069514 L

0,0294

72,23

2,12

CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4"

069545 UN

1

143,92

143,92

(F) Total: 148,85

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 248,69

BDI (23,61 %): 58,72

Preço Unitário Total: 307,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020105

Serviço: Instalação temporária de energia elétrica para a obra, inclusive fornecimento de caixa para medidor polifásico e disjuntor

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020205

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

3,2

73,05

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

3,2

86,68

(B) Total: 159,73

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 159,73

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 159,73

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ)

043836

UN

1

384,07

384,07

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5KA 220/127V

044710

UN

1

191,44

191,44

(F) Total: 575,51

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 735,24

BDI (23,61 %): 173,59

Preço Unitário Total: 908,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020106

Serviço: Galpão de obra para serralha e carpintaria com área de 12.00 m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz de energia

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020315

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,2541	51,46
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,9435	25,55
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,859275	23,27
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,54975	11,25
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010150	H	10,12	167,7000	27,09	0,21112	5,71

(B) Total: 117,24

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 117,24

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 117,24

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 8 X 2.5 CM (BRUTA)	020986	M	0,37	4,03	1,49
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	021009	M	1,38335	9,98	13,80
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM	025513	M2	1,0465	27,33	28,60
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA	026503	UN	1,2922	0,96	1,24
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16" X 110MM	026517	UN	1,2922	1,23	1,58
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	026560	KG	0,1886	13,66	2,57
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUYA	042502	M	0,9625	3,96	3,81
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º	043005	M	0,59568	2,48	1,47
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º	043006	M	4,488	4,28	19,20
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	045104	UN	0,083	2,60	0,21
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO	045501	UN	0,083	14,24	1,18
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE	045525	UN	0,083	4,61	0,38
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	046509	UN	0,08333	14,70	1,22
FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M	049503	UN	0,068	30,31	2,06
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE	049505	UN	0,08333	3,30	0,27

(F) Total: 79,08

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 196,32

BDI (23,61 %): 46,35

Preço Unitário Total: 242,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020107

Serviço: Galpão de obra para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz e de energia

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020316

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,1583	49,27
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,8801	23,84
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,80276	21,74
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,54975	11,25
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010150	H	10,12	167,7000	27,09	0,25984	7,03

(B) Total: 113,13

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 113,13

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 113,13

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 8 X 2.5 CM (BRUTA)	020986	M	0,7	4,03	2,82
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	021009	M	2,325	9,98	23,20
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM	025513	M2	1,288	27,33	35,20
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA	026503	UN	1,5904	0,96	1,52
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16" X 110MM	026517	UN	1,5904	1,23	1,95
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	026560	KG	0,1761	13,66	2,40
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVAS	042502	M	1,65	3,96	6,53
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º	043005	M	1,02	2,48	2,52
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º	043006	M	1,90434	4,28	8,15
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	045104	UN	1	2,60	2,60
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO	045501	UN	0,167	14,24	2,37
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE	045525	UN	0,167	4,61	0,76
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	046504	UN	0,16666	7,20	1,19
FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M	049503	UN	0,0343	30,31	1,03
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE	049505	UN	0,16666	3,30	0,54

(F) Total: 92,78

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 205,91

BDI (23,61 %): 48,62

Preço Unitário Total: 254,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020108

Serviço: Reservatório de poliestileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de pvc e torneira de bóia de 3/4", elevado de 4m, de peças de madeira de 6x16 cm, travadas com peças de 5x7 cm

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020324

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	16,60304	379,04
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	7,60554	206,03
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	7,04	190,71
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	6,61	135,30

(B) Total: 911,08

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 911,08

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 911,08

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA)	021018	M	4,4	15,20	66,88
PEÇA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA)	021118	M	14,74	39,78	586,35
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	026560	KG	1,52163	13,66	20,78
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 25MM	062102	UN	1	12,81	12,81
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 32MM	062103	UN	4	21,38	85,52
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1"	062112	UN	4	2,75	11,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062502	M	5,05	5,41	27,32
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062503	M	6,06	9,13	55,32
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	062511	UN	2	0,96	1,92
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM	062512	UN	4	3,09	12,36
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM	062521	UN	2	4,71	9,42
LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4"	062813	UN	1	4,51	4,51
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1"	063503	UN	2	62,91	125,82
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA	065024	UN	1	276,97	276,97
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	10,45	0,24	2,50
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,1072	56,83	6,09
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0606	72,23	4,37
TORNEIRA DE BOIA (PVC) E HASTE EM LATAO 1/2"	069585	UN	1	65,85	65,85

(F) Total: 1.375,79

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.286,87

BDI (23,61 %): 539,93

Preço Unitário Total: 2.826,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020109

Serviço: Barracão de obra para escritório com área de 10.50 m2, de chapa de compensado resinado 12mm e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 020320

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,61944	14,14
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	2,34321	63,47
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,4306	11,66
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,16	4,33
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3,93856	80,62
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010150	H	10,12	167,7000	27,09	0,19024	5,15

(B) Total: 179,37

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 179,37

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 179,37

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,033375	142,78	4,76
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	13,614	0,59	8,03
BRITA 1	020517	M3	0,01315	160,69	2,11
BRITA 2	020518	M3	0,03075	160,69	4,94
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	021009	M	2,541	9,98	25,35
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM	021031	M2	1,7061	30,13	51,40
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM	025513	M2	0,943	27,33	25,77
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA	026503	UN	1,1644	0,96	1,11
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16" X 110MM	026517	UN	1,1644	1,23	1,43
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	026560	KG	0,23265	13,66	3,17
TARGETA FIO REDONDO 2"	031516	UN	0,095	4,96	0,47
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA	031518	UN	0,095	76,85	7,30
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2"	031584	UN	0,667	11,07	7,38
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA	042502	M	0,671	3,96	2,65
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º	043005	M	1,5606	2,48	3,87
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	045104	UN	0,19	2,60	0,49
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO	045501	UN	0,095	14,24	1,35
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH	045520	UN	0,095	21,12	2,00
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE	045525	UN	0,19	4,61	0,87
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	046504	UN	0,095	7,20	0,68
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE	049505	UN	0,095	3,30	0,31

(F) Total: 155,44

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,0357	1,74	0,06

(G) Total: 0,06

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020109

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.	(H) Total:	0,00	
					Custo Direto Total (E+F+G+H):	334,87
					BDI (23,61 %):	79,06
					Preço Unitário Total:	413,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020110

Serviço: Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontaete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000031

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 20.123,18

BDI (0,00 %): 0,00

Preço Unitário Total: 20.123,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020111

Serviço: Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 4mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 021004

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA - 4MM

025524

M2

1,564

19,91

31,13

(F) Total: 31,13

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)

020704

m2

1

443,60

443,60

(G) Total: 443,60

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 474,73

BDI (23,61 %): 112,08

Preço Unitário Total: 586,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020112

Serviço: Construção e demolição de andaime interno para revestimento de teto e parte superior de parede, madeira aproveitada 10 vezes, por m2 do teto

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000006

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,12 3,25

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,12 2,45

LABOR

(B) Total: 5,70

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 5,70

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,70

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) - fonte: LABOR 020987 M2 0,15 47,97 7,19

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM - fonte: LABOR 021009 M 0,45 9,98 4,49

PREGO 18X30 - fonte: LABOR 026570 KG 0,15 12,45 1,86

(F) Total: 13,54

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,24

BDI (23,61 %): 4,54

Preço Unitário Total: 23,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020113

Serviço: Rede de esgoto, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m

Unidade: m

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000005

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
(A) Total:								0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,4511	12,22
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,69288	18,77
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,128	3,46
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,357	9,67
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	6,92652	141,78
(B) Total:							185,90

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
(C) Total:				0,00
Custo Horário de Execução (A+B+C):			185,90	
(D) Produção da Equipe:			1,00	
(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]:			185,90	

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,025699	142,78	3,66
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III - fonte: LABOR	020505	KG	0,62208	1,07	0,66
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR	020508	KG	9,78858	0,59	5,77
BRITA 1 - fonte: LABOR	020517	M3	0,012012	160,69	1,93
BRITA 2 - fonte: LABOR	020518	M3	0,012012	160,69	1,93
BRITA 3 - fonte: LABOR	020519	M3	0,048	160,69	7,71
AREIA PARA ATERRO - fonte: LABOR	020580	M3	0,0805	121,33	9,76
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM - fonte: LABOR	020985	M	0,1735	5,18	0,89
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM - fonte: LABOR	020988	M	0,347	13,58	4,71
ACO CA-50 DE 8.0MM - fonte: LABOR	021517	KG	1,84	6,39	11,75
PREGO 18X27 - fonte: LABOR	026569	KG	0,05205	12,45	0,64
ARAME RECOZIDO N.18 BWG - fonte: LABOR	027010	KG	0,032	13,30	0,42
DESMOLDANTE PARA FORMAS - fonte: LABOR	028008	L	0,1388	15,80	2,19
TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" CINZA (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR	062375	M	0,18988	99,68	18,92
TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM - fonte: LABOR	062482	UN	0,04	51,80	2,07
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR	062533	M	1,01	18,46	18,64
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM - fonte: LABOR	062577	UN	0,04	47,82	1,91
ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") - fonte: LABOR	062674	UN	0,188	13,91	2,61
FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA - fonte: LABOR	069404	UN	0,04	1.902,63	76,10
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR	069513	KG	0,038	56,83	2,15
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO - fonte: LABOR	069514	L	0,0596	72,23	4,30
LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO - fonte: LABOR	069572	KG	0,006204	67,04	0,41
FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM - fonte: LABOR	069606	UN	0,04	2.109,63	84,38
(F) Total:					263,51

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno - fonte: LABOR - 2024	330103	chp	0,022491	1,74	0,03
Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. - fonte: LABOR - 2024	330113	chp	0,032	189,10	6,05
(G) Total:					6,08

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 020113

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.	(H) Total:	0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H):					455,49
BDI (23,61 %):					107,54
Preço Unitário Total:					563,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 030101

Serviço: Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 030101

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3,25	66,52
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 66,52

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 66,52

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 66,52

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 66,52

BDI (23,61 %): 15,71

Preço Unitário Total: 82,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 030102

Serviço: Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira

Unidade: m3

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000004

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

DEMOLIÇÃO DE ROCHA A FRIO, ATÉ ALTURA DE 3,0M, COM ARGAMASSA EXPANSIVA, INCLUSIVE REMOÇÃO COM ESCAVADEIRA (DER 41047) - fonte: BASE LOCAL

7D6.0004

M3

1

929,91

929,91

(F) Total: 929,91

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 929,91

BDI (0,00 %): 0,00

Preço Unitário Total: 929,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 030201

Serviço: Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 030201

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3,5	71,64
--	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 71,64

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 71,64

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 71,64

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 71,64

BDI (23,61 %): 16,91

Preço Unitário Total: 88,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 030202

Serviço: Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento)

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 030202

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	1,15	142,78	164,19
--------------------	--------	----	------	--------	--------

(F) Total: 164,19

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 164,19

BDI (23,61 %): 38,77

Preço Unitário Total: 202,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 030301

Serviço: Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 030304

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,63	12,89
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 12,89

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 12,89

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,89

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	070114	M3	1	72,00	72,00
---	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 72,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,89

BDI (23,61 %): 20,04

Preço Unitário Total: 104,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 030302

Serviço: Destinação final de resíduos - classe IIB - rochas demolidas, inclusive remoção de resíduos

Unidade: ton

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000016

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II A (NAO RECICLAVEL), EXCLUSIVE
REMOÇÃO DOS RESÍDUOS - fonte: LABOR

072061 T 1 148,33 148,33

(F) Total: 148,33

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 148,33

BDI (23,61 %): 35,02

Preço Unitário Total: 183,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 030303

Serviço: Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

Unidade: T

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000020

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,79

BDI (23,61 %): 3,73

Preço Unitário Total: 19,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040101

Serviço: Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040231

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 2,1 56,88

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 12,6 257,92

(B) Total: 314,80

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 314,80

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 314,80

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 142,78 111,38

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 020508 KG 274,05 0,59 161,68

BRITA 1 020517 M3 0,399 160,69 64,11

BRITA 2 020518 M3 0,399 160,69 64,11

(F) Total: 401,28

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno 330103 chp 0,7497 1,74 1,30

(G) Total: 1,30

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 717,38

BDI (23,61 %): 169,37

Preço Unitário Total: 886,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040102

Serviço: Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040206

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,3	29,67
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	1,3	35,21
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 64,88

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 64,88

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 64,88

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,5	5,18	2,59
-------------------------------------	--------	---	-----	------	------

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	1	13,58	13,58
------------------------------------	--------	---	---	-------	-------

PREGO 18X27	026569	KG	0,15	12,45	1,86
-------------	--------	----	------	-------	------

DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,4	15,80	6,32
-------------------------	--------	---	-----	-------	------

(F) Total: 24,35

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 89,23

BDI (23,61 %): 21,07

Preço Unitário Total: 110,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040103

Serviço: Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Unidade: kg

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040243

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,08

1,82

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010121 H

10,12

167,7000

27,09

0,08

2,16

(B) Total: 3,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 3,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ACO CA-50 DE 8.0MM

021517 KG

1,1

6,39

7,02

ARAME RECOZIDO N.18 BWG

027010 KG

0,02

13,30

0,26

(F) Total: 7,28

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,26

BDI (23,61 %): 2,66

Preço Unitário Total: 13,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040104

Serviço: Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

Unidade: kg

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040245

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,1

2,28

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010121 H

10,12

167,7000

27,09

0,1

2,70

(B) Total: 4,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ACO CA-50 DE 20.0MM

021521 KG

1,1

6,01

6,61

ARAME RECOZIDO N.18 BWG

027010 KG

0,03

13,30

0,39

(F) Total: 7,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,98

BDI (23,61 %): 2,83

Preço Unitário Total: 14,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040105

Serviço: Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Unidade: kg

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040246

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,07	1,59
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,07	1,89
-------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 3,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 3,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ACO CA-60 DE 5.0MM	021532	KG	1,1	7,45	8,19
--------------------	--------	----	-----	------	------

ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,02	13,30	0,26
-------------------------	--------	----	------	-------	------

(F) Total: 8,45

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,93

BDI (23,61 %): 2,82

Preço Unitário Total: 14,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040106

Serviço: Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040253

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	2	54,18
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	---	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	6	122,82
--	--------	---	------	----------	-------	---	--------

(B) Total: 177,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 177,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 177,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM	020416	M3	1,05	560,68	588,71
---	--------	----	------	--------	--------

(F) Total: 588,71

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 765,71

BDI (23,61 %): 180,78

Preço Unitário Total: 946,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040201

Serviço: Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040339

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,35	30,82
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	1,35	36,57
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 67,39

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 67,39

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 67,39

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	1,53	5,18	7,92
-------------------------------------	--------	---	------	------	------

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	1,6	13,58	21,72
------------------------------------	--------	---	-----	-------	-------

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM	021032	M2	0,43	37,13	15,96
-------------------------------------	--------	----	------	-------	-------

ESCORAS DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M)	021109	DZ	0,0619	184,94	11,44
------------------------------------	--------	----	--------	--------	-------

PREGO 18X27	026569	KG	0,25	12,45	3,11
-------------	--------	----	------	-------	------

DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,1	15,80	1,58
-------------------------	--------	---	-----	-------	------

(F) Total: 61,73

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 129,12

BDI (23,61 %): 30,49

Preço Unitário Total: 159,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040202

Serviço: Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Unidade: kg

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040328

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,08

1,82

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010121 H

10,12

167,7000

27,09

0,08

2,16

(B) Total: 3,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 3,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ACO CA-50 DE 8.0MM

021517 KG

1,1

6,39

7,02

ARAME RECOZIDO N.18 BWG

027010 KG

0,02

13,30

0,26

(F) Total: 7,28

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,26

BDI (23,61 %): 2,66

Preço Unitário Total: 13,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040203

Serviço: Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

Unidade: kg

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040332

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,1

2,28

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010121 H

10,12

167,7000

27,09

0,1

2,70

(B) Total: 4,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ACO CA-50 DE 20.0MM

021521 KG

1,1

6,01

6,61

ARAME RECOZIDO N.18 BWG

027010 KG

0,03

13,30

0,39

(F) Total: 7,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,98

BDI (23,61 %): 2,83

Preço Unitário Total: 14,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040204

Serviço: Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Unidade: kg

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040333

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,07	1,59
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,07	1,89
-------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 3,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 3,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ACO CA-60 DE 5.0MM	021532	KG	1,1	7,45	8,19
--------------------	--------	----	-----	------	------

ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,02	13,30	0,26
-------------------------	--------	----	------	-------	------

(F) Total: 8,45

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,93

BDI (23,61 %): 2,82

Preço Unitário Total: 14,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 040205

Serviço: Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Unidade: m3

Base: LABOR - 2024

Código Base: 040315

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	5,25	142,22
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	--------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	14,7	300,90
--	--------	---	------	----------	-------	------	--------

(B) Total: 443,12

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 443,12

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 443,12

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,62685	142,78	89,50
--------------------	--------	----	---------	--------	-------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	457,8	0,59	270,10
------------------------------	--------	----	-------	------	--------

BRITA 1	020517	M3	0,40635	160,69	65,29
---------	--------	----	---------	--------	-------

BRITA 2	020518	M3	0,42	160,69	67,48
---------	--------	----	------	--------	-------

(F) Total: 492,37

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,7497	1,74	1,30
--	--------	-----	--------	------	------

(G) Total: 1,30

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 936,79

BDI (23,61 %): 221,18

Preço Unitário Total: 1.157,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 050101

Serviço: Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 050602

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,75 20,31

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,47 9,62

(B) Total: 29,93

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 29,93

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,93

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,42 58,03

(F) Total: 58,03

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8, preparo mecânico com betoneira 400 l 010694 m3 0,0102 411,77 4,20

(G) Total: 4,20

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 92,16

BDI (23,61 %): 21,76

Preço Unitário Total: 113,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 050102

Serviço: Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 050606

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,64 17,33

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,38 7,77

(B) Total: 25,10

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 25,10

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 25,10

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 26,25 0,78 20,47

(F) Total: 20,47

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8, preparo mecânico com betoneira 400 l 010694 m3 0,0138 411,77 5,68

(G) Total: 5,68

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 51,25

BDI (23,61 %): 12,10

Preço Unitário Total: 63,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 050201

Serviço: Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 050205

Fonte: LABOR

Versão: 4

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	2,4	65,01
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	4,77	97,64
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 162,65

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 162,65

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 162,65

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL	020509	KG	0,7	4,22	2,95
-------------------------------	--------	----	-----	------	------

GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS	023522	M2	1	269,06	269,06
--	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 272,01

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Argamassa traço 1:3 de cimento e areia média, preparo mecânico com betoneira 400 l	010692	m3	0,0033	450,45	1,48
--	--------	----	--------	--------	------

(G) Total: 1,48

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 436,14

BDI (23,61 %): 102,97

Preço Unitário Total: 539,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 050301

Serviço: Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 050301

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,213	5,77
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,107	2,19
--	--------	---	------	----------	-------	-------	------

(B) Total: 7,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 7,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ESPACADOR EM PVC CIRCULAR COMP.: 30 MM	021566	UN	6	0,43	2,58
--	--------	----	---	------	------

DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,008	15,80	0,12
-------------------------	--------	---	-------	-------	------

(F) Total: 2,70

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	040320	m3	0,021	868,42	18,23
--	--------	----	-------	--------	-------

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	040328	kg	0,79	11,26	8,89
---	--------	----	------	-------	------

Forma para vigas com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos	041155	m2	0,076	69,77	5,30
---	--------	----	-------	-------	------

(G) Total: 32,42

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 43,08

BDI (23,61 %): 10,17

Preço Unitário Total: 53,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 060101

Serviço: Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 060102

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1,4	37,92
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,4	28,65
--	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 66,57

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 66,57

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 66,57

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0106	142,78	1,51
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	1,72	1,07	1,84
-----------------------------------	--------	----	------	------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	1,72	0,59	1,01
------------------------------	--------	----	------	------	------

TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM	021023	UN	6	4,20	25,20
--	--------	----	---	------	-------

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	026512	UN	6	1,09	6,54
-------------------------------	--------	----	---	------	------

MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA	030174	UN	1	268,61	268,61
---	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 304,71

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 371,28

BDI (23,61 %): 87,66

Preço Unitário Total: 458,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 060102

Serviço: Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 060103

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 1,4 37,92

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1,4 28,65

(B) Total: 66,57

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 66,57

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 66,57

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0106 142,78 1,51

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III 020505 KG 1,72 1,07 1,84

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 020508 KG 1,72 0,59 1,01

TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM 021023 UN 6 4,20 25,20

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM 026512 UN 6 1,09 6,54

MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA 030175 UN 1 268,61 268,61

(F) Total: 304,71

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 371,28

BDI (23,61 %): 87,66

Preço Unitário Total: 458,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 060201

Serviço: Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 061202

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	3,75	85,61
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	3,75	101,58

(B) Total: 187,19

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 187,19

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 187,19

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	026560	KG	0,2	13,66	2,73
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA	030211	UN	1	273,00	273,00
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM	030496	M	10,78	29,33	316,17
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	031507	UN	1	274,38	274,38
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO	031601	UN	3	53,78	161,34

(F) Total: 1.027,62

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.214,81

BDI (23,61 %): 286,82

Preço Unitário Total: 1.501,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 060202

Serviço: Porta de correr em madeira sarrafeada (semi-sólida), padrão médio, c/barra de apoio inox e proteção na base em inox h=40cm, puxador vert duplo, incl. marco, alizares, dobr e fechadura externa, dimensões (0.80x2.10)m - PNE

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000005

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 167,7000 22,83 6 136,98

LABOR 010111 H 10,12 167,7000 27,09 6 162,54

(B) Total: 299,52

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

INDICE DE FABRICAÇÃO IF 0.5120 MA 49,20

(C) Total: 49,20

Custo Horário de Execução (A+B+C): 348,72

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 348,72

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, 00011575 UN 2 54,56 109,12

ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER - fonte: SINAPI 00011581 M 2,3 20,01 46,02

TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER - fonte: SINAPI 00038168 UN 1 137,94 137,94

PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") - fonte: SINAPI 00039504 UN 1 447,48 447,48

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA - fonte: SINAPI 00039836 JG 2 208,35 416,70

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) - fonte: SINAPI 00043612 CJ 1 78,97 78,97

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - fonte: SINAPI 078423 M2 0,4 240,25 96,10

CHAPA ACO INOX 304 N° 22 (1/32" - 0,79MM) ACABAMENTO NATURAL - fonte: LABOR - (Incidencias: IF)

(F) Total: 1.332,33

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.681,05

BDI (23,61 %): 396,90

Preço Unitário Total: 2.077,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070101

Serviço: Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000006

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 1,5 40,63

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1 20,47

(B) Total: 61,10

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 61,10

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 61,10

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR 020503 M3 0,005 142,78 0,71

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR 020508 KG 1,94 0,59 1,14

PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA - fonte: LABOR 030868 M2 1 848,28 848,28

(F) Total: 850,13

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 911,23

BDI (23,61 %): 215,14

Preço Unitário Total: 1.126,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070102

Serviço: Porta 02 folhas de abrir de alumínio veneziana (pintura eletrostática branco) , com parte superior fixa (h =0,53) completa.
Dimensão total : 1,65x2,70m, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000019

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 1,5 40,63

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1 20,47

LABOR

(B) Total: 61,10

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 61,10

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 61,10

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco - fonte: LABOR - 2024 071704 m2 1 911,23 911,23

(G) Total: 911,23

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 972,33

BDI (23,61 %): 229,57

Preço Unitário Total: 1.201,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070103

Serviço: Janela de correr para vidro em alumínio anodizado branco, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000008

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 1,5 40,63

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1 20,47

(B) Total: 61,10

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 61,10

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 61,10

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR 020503 M3 0,005 142,78 0,71

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR 020508 KG 1,94 0,59 1,14

JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA - fonte: LABOR 031443 M2 1 513,07 513,07

(F) Total: 514,92

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 576,02

BDI (23,61 %): 136,00

Preço Unitário Total: 712,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070104

Serviço: Janela tipo guilhotina de alumínio anodizado cor branco para vidro, completa, inclusive alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000004

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO - fonte: SINAPI 00038167 PAR 1 26,54 26,54

JANELA TIPO GUILHOTINA ALUM ANOD BRANCO LINHA 25 - fonte: LABOR 034468 M2 1 250,00 250,00

(F) Total: 276,54

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro - fonte: LABOR - 2024 071701 m2 1 62,95 62,95

(G) Total: 62,95

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 339,49

BDI (23,61 %): 80,15

Preço Unitário Total: 419,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070105

Serviço: Porta de correr em alumínio anodizado cor branco,03 folhas, 1 folha fixa e 2 folhas de correr, vidro temperado 8mm, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, nas dimensões (3,00x2,70)m - P01

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000017

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,8 21,67

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,4 8,18

LABOR

(B) Total: 29,85

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 29,85

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,85

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COLOCADO - fonte: LABOR 037071 M2 8,1 445,98 3.612,43

(F) Total: 3.612,43

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 - fonte: SINAPI - 2024 100702 M2 8,1 474,65 3.844,66

(G) Total: 3.844,66

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 7.486,94

BDI (23,61 %): 1.767,67

Preço Unitário Total: 9.254,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070106

Serviço: Porta de alumínio branco de correr com 2 bandeiras, completa inclusive vidro 8 mm temperado, alizares, fechadura e contramarco dim 2,20 x 2.10 m

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000018

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COLOCADO - fonte: LABOR

037071

M2

4,62

445,98

2.060,42

(F) Total: 2.060,42

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 - fonte: SINAPI - 2024

100702

M2

4,62

528,84

2.443,24

(G) Total: 2.443,24

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 4.503,66

BDI (23,61 %): 1.063,31

Preço Unitário Total: 5.566,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070107

Serviço: Pano de vidro fixo em alumínio anodizado cor branco, linha 25, completa, incl. , alizar, caixilho e contramarco, vidro 8 mm, nas dimensões (4,30x2,17)m -

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000007

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024 - fonte: SINAPI - 2024

100674 M2 9,33 666,71 6.220,40

Instalação de vidro laminado, e = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps - fonte: SINAPI - 2024

102176 M2 9,33 622,89 5.811,56

Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_11/2024 - fonte: SINAPI - 2024

94589 M 16,5 18,00 297,00

(G) Total: 12.328,96

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12.328,96

BDI (23,61 %): 2.910,87

Preço Unitário Total: 15.239,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 070201

Serviço: Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 071105

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	3	81,27
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	---	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3	61,41
--	--------	---	------	----------	-------	---	-------

(B) Total: 142,68

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

INDICE DE FABRICAÇÃO	IF	0.5120	MA	85,68
----------------------	----	--------	----	-------

(C) Total: 85,68

Custo Horário de Execução (A+B+C): 228,36

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 228,36

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,009485	142,78	1,35
--------------------	--------	----	----------	--------	------

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	0,5642	1,07	0,60
-----------------------------------	--------	----	--------	------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	2,8484	0,59	1,68
------------------------------	--------	----	--------	------	------

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" - (Incidências: IF)	028125	M	7,522123	11,13	83,72
--	--------	---	----------	-------	-------

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" - (Incidências: IF)	070276	M	2,58708	13,88	35,90
--	--------	---	---------	-------	-------

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA - (Incidências: IF)	079375	KG	13,64	3,50	47,74
---	--------	----	-------	------	-------

(F) Total: 170,99

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 399,35

BDI (23,61 %): 94,29

Preço Unitário Total: 493,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 080101

Serviço: Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000013

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

VIDRACEIRO (HORISTA) - fonte: SINAPI

00010489

H

8,79

167,7000

23,53

1,5

35,29

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte:

010101

H

8,53

167,7000

22,83

1,5

34,24

LABOR

(B) Total: 69,53

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 69,53

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 69,53

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MASSA PARA VIDRO - fonte: SINAPI

00010498

KG

0,02

9,48

0,18

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO - fonte: SINAPI

00010505

M2

1

284,78

284,78

(F) Total: 284,96

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 354,49

BDI (23,61 %): 83,70

Preço Unitário Total: 438,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 080102

Serviço: Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 080103

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

VIDRO MINI-BOREAL ESP.4MM, COLOCADO

037013

M2

1

497,83

497,83

(F) Total: 497,83

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 497,83

BDI (23,61 %): 117,54

Preço Unitário Total: 615,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 080201

Serviço: Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 080201

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,5	57,07
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	2,5	67,72
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 124,79

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 124,79

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 124,79

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM	021031	M2	1,1	30,13	33,14
-------------------------------------	--------	----	-----	-------	-------

PARAFUSO CROMADO D = 4 MM	026551	UN	2,5	0,34	0,85
---------------------------	--------	----	-----	------	------

MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8"	028028	M	3,5	12,64	44,24
--	--------	---	-----	-------	-------

ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM	037057	M2	1,1	473,33	520,66
------------------------------	--------	----	-----	--------	--------

(F) Total: 598,89

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 723,68

BDI (23,61 %): 170,86

Preço Unitário Total: 894,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 090101

Serviço: Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 090101

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,8	41,09
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	1,5	40,63
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,46	12,46

(B) Total: 94,18

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 94,18

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 94,18

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM	021040	M	0,9	50,39	45,35
PECA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM (APARELHADA)	021041	M	1,83	29,75	54,44
RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 5.0 CM	021060	M	2,24	4,98	11,15
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	026560	KG	0,12	13,66	1,63
IMUNIZANTE PARA MADEIRA	038030	L	0,76	30,90	23,48

(F) Total: 136,05

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 230,23

BDI (23,61 %): 54,36

Preço Unitário Total: 284,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 090201

Serviço: Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 090211

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,655	60,61
---	--------	---	------	----------	-------	-------	-------

TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010150	H	10,12	167,7000	27,09	2,05	55,53
----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 116,14

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 116,14

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 116,14

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0002	142,78	0,02
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	0,086	0,59	0,05
------------------------------	--------	----	-------	------	------

TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL	025569	M2	1	89,12	89,12
---	--------	----	---	-------	-------

CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA	025571	UN	0,3	3,98	1,19
--	--------	----	-----	------	------

(F) Total: 90,38

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 206,52

BDI (23,61 %): 48,76

Preço Unitário Total: 255,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 090301

Serviço: Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 090302

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,5	11,41
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 24,95

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 24,95

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,95

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PREGO 15X15	026566	KG	0,07	14,10	0,98
-------------	--------	----	------	-------	------

CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM	068001	M	1,03	15,17	15,62
--------------------------------------	--------	---	------	-------	-------

(F) Total: 16,60

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 41,55

BDI (23,61 %): 9,81

Preço Unitário Total: 51,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 090302

Serviço: Calha de chapa de alumínio esp. 0.7mm, largura de 20cm e h=15cm

Unidade: m

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000011

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,5 11,41

LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,5 13,54

(B) Total: 24,95

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 24,95

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,95

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PREGO 15X15 - fonte: LABOR 026566 KG 0,07 14,10 0,98

SUPORTE EM BARRA CHATA GALVANIZADA PARA CALHA - fonte: LABOR 068017 UN 1 28,29 28,29

CALHA CHAPA ALUMINIO 0.7MM DESENVOLVIMENTO 77CM - fonte: LABOR 068114 M 1,03 194,43 200,26

(F) Total: 229,53

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 254,48

BDI (23,61 %): 60,08

Preço Unitário Total: 314,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 100101

Serviço: Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 100203

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,75	15,35
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 15,35

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 15,35

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,35

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU EQUIVALENTE	024034	KG	2	12,08	24,16
--	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 24,16

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 39,51

BDI (23,61 %): 9,33

Preço Unitário Total: 48,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 100102

Serviço: Índice de impermeabilização com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforço com filme int. polietileno, regul. base com arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat.

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 100208

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR., PRIMER E PROTECAO

024130

M2

1

329,77

329,77

(F) Total: 329,77

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 329,77

BDI (23,61 %): 77,86

Preço Unitário Total: 407,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 110101

Serviço: Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 110101

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,25	6,77
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,31	6,34
--	--------	---	------	----------	-------	------	------

(B) Total: 13,11

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 13,11

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,11

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0072	142,78	1,02
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	2,92	0,59	1,72
------------------------------	--------	----	------	------	------

(F) Total: 2,74

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,85

BDI (23,61 %): 3,74

Preço Unitário Total: 19,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 110102

Serviço: Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 110105

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

010139 H

10,12

167,7000

27,09

1,4

37,92

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

010146 H

7,65

167,7000

20,47

1,4625

29,93

(B) Total: 67,85

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 67,85

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 67,85

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA

020503

M3

0,0304

142,78

4,34

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III

020505

KG

3,05

1,07

3,26

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

020508

KG

6,075

0,59

3,58

(F) Total: 11,18

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 79,03

BDI (23,61 %): 18,66

Preço Unitário Total: 97,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 110201

Serviço: Forro de gesso acabamento tipo liso

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 110201

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO

034005

M2

1

52,10

52,10

(F) Total: 52,10

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 52,10

BDI (23,61 %): 12,30

Preço Unitário Total: 64,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 110202

Serviço: Fornecimento e colocação de linha de sombra

Unidade: m

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000015

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

LINHA DE SOMBRA EM FORRO DE GESSO, DIM. 4X3CM - fonte: LABOR

034234

M

1

23,83

23,83

(F) Total: 23,83

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 23,83

BDI (23,61 %): 5,63

Preço Unitário Total: 29,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 120101

Serviço: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 120101

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,1	2,70
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,15	3,07
--	--------	---	------	----------	-------	------	------

(B) Total: 5,77

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 5,77

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,77

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0061	142,78	0,87
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	2,43	0,59	1,43
------------------------------	--------	----	------	------	------

(F) Total: 2,30

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 8,07

BDI (23,61 %): 1,91

Preço Unitário Total: 9,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 120102

Serviço: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 120303

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1,2	32,50
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,3	26,61
--	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 59,11

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 59,11

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 59,11

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,029	142,78	4,14
--------------------	--------	----	-------	--------	------

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	1,45	1,07	1,55
-----------------------------------	--------	----	------	------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	5,6	0,59	3,30
------------------------------	--------	----	-----	------	------

(F) Total: 8,99

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,10

BDI (23,61 %): 16,08

Preço Unitário Total: 84,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 120103

Serviço: Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 120301

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,6 16,25

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,8 16,37

(B) Total: 32,62

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 32,62

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,62

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0232 142,78 3,31

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III 020505 KG 1,16 1,07 1,24

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 020508 KG 4,48 0,59 2,64

(F) Total: 7,19

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 39,81

BDI (23,61 %): 9,40

Preço Unitário Total: 49,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 120201

Serviço: Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000016

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PASTILHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010138 H 10,12 167,7000 27,09 0,75 20,31

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,75 15,35

(B) Total: 35,66

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 35,66

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 35,66

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS - fonte: LABOR 020572 KG 6 5,51 33,06

REJUNTE PRE-FABRICADA - fonte: LABOR 020588 KG 0,5 8,00 4,00

PASTILHA CERÂMICA 5X5CM COR BRANCA - fonte: LABOR 032219 M2 1,1 162,28 178,50

(F) Total: 215,56

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 251,22

BDI (23,61 %): 59,31

Preço Unitário Total: 310,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 120202

Serviço: Revestimento cerâmico (45 x45 cm) ref.: Eliane, Portinari ou similar na cor branca, rejunte 3mm antifungo e antimoho,marca ref. Quartizolit Weber. (B2) assentado com argamassa de cimento colante

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000017

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010106 H 10,12 167,7000 27,09 0,61 16,52

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,44 9,00

LABOR

(B) Total: 25,52

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 25,52

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 25,52

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 - fonte: SINAPI 00001287 M2 1,05 28,60 30,03

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I - fonte: LABOR 020510 KG 4,5 0,84 3,78

REJUNTE PRE-FABRICADA - fonte: LABOR 020588 KG 0,441 8,00 3,52

(F) Total: 37,33

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 62,85

BDI (23,61 %): 14,84

Preço Unitário Total: 77,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 120203

Serviço: Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 120208

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,005	0,10
--	--------	---	------	----------	-------	-------	------

(B) Total: 13,64

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 13,64

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,64

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,006	142,78	0,85
--------------------	--------	----	-------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	0,243	0,59	0,14
------------------------------	--------	----	-------	------	------

CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ ACABAMENTO	033503	M	1	7,61	7,61
--	--------	---	---	------	------

(F) Total: 8,60

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 22,24

BDI (23,61 %): 5,25

Preço Unitário Total: 27,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 120204

Serviço: Filete de pedra São Tomé cor amarelo, assentado com argamassa pre-fabricada ACII, , incl. rejuntamento com cimento branco

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000018

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 167,7000 27,09 1 27,09

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1,5 30,70

(B) Total: 57,79

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 57,79

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,79

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

REJUNTE FLEXIVEL TIPO II COR BRANCO - fonte: LABOR 020430 KG 0,38 8,00 3,04

ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-II, USO INT. E EXT - fonte: LABOR 039466 KG 4 1,45 5,80

FILETE DE PEDRA SÃO TOMÉ AMARELA SERRADA (CANJIQUINHA) - fonte: BASE LOCAL 111E.0002 M2 1 152,00 152,00

(F) Total: 160,84

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 218,63

BDI (23,61 %): 51,62

Preço Unitário Total: 270,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130101

Serviço: Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130103

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

010139 H

10,12

167,7000

27,09

0,25

6,77

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

010146 H

7,65

167,7000

20,47

0,55

11,25

(B) Total: 18,02

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 18,02

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,02

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA

020503 M3

0,0365

142,78

5,21

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

020508 KG

8,76

0,59

5,16

(F) Total: 10,37

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,39

BDI (23,61 %): 6,70

Preço Unitário Total: 35,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130102

Serviço: Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130109

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,48	30,29
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 43,83

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 43,83

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 43,83

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,062412	142,78	8,91
--------------------	--------	----	----------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	21,924	0,59	12,93
------------------------------	--------	----	--------	------	-------

BRITA 1	020517	M3	0,03192	160,69	5,12
---------	--------	----	---------	--------	------

BRITA 2	020518	M3	0,03192	160,69	5,12
---------	--------	----	---------	--------	------

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	024015	KG	1,6	8,05	12,88
--	--------	----	-----	------	-------

(F) Total: 44,96

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 88,79

BDI (23,61 %): 20,96

Preço Unitário Total: 109,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130201

Serviço: Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130230

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010124	H	10,12	167,7000	27,09	1,15	31,15
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,2	5,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,85	17,39

(B) Total: 53,95

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 53,95

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 53,95

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0025	142,78	0,35
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	11,2	0,59	6,60
JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	035114	M	2	1,91	3,82
AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	035504	KG	16	1,17	18,72
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM	078735	UN	0,18	37,06	6,67
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI	950101	H	1,15	3,42	3,93

(F) Total: 40,09

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Regularização de base para revestimento de pisos c/ argamassa de alta resistência, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 3 cm	130106	m2	1	55,61	55,61

(G) Total: 55,61

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 149,65

BDI (23,61 %): 35,33

Preço Unitário Total: 184,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130202

Serviço: Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim.cm, ref. Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000019

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010128 H 10,12 167,7000 27,09 0,9 24,38

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,9 18,42

LABOR

(B) Total: 42,80

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 42,80

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 42,80

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT - fonte: LABOR 020468 KG 0,224 16,03 3,59

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) - fonte: LABOR 020732 KG 8 1,90 15,20

PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, 60X60CM, PLATINA NA ELIANE/EQUIV - fonte: LABOR 150302 m2 1,02 157,64 160,79

LABOR

(F) Total: 179,58

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 222,38

BDI (23,61 %): 52,50

Preço Unitário Total: 274,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130301

Serviço: Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130308

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,4	10,83
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,44	9,00
--	--------	---	------	----------	-------	------	------

(B) Total: 19,83

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 19,83

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 19,83

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0046	142,78	0,65
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	0,68	1,07	0,72
-----------------------------------	--------	----	------	------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	1,37	0,59	0,80
------------------------------	--------	----	------	------	------

SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM	036034	M	1	29,35	29,35
--	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 31,52

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 51,35

BDI (23,61 %): 12,12

Preço Unitário Total: 63,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130302

Serviço: Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130311

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,08	2,16
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,088	1,80
--	--------	---	------	----------	-------	-------	------

(B) Total: 3,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 3,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0009	142,78	0,12
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	0,136	1,07	0,14
-----------------------------------	--------	----	-------	------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	0,274	0,59	0,16
------------------------------	--------	----	-------	------	------

SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 3CM, L= 3CM	036010	M	1	16,40	16,40
---	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 16,82

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,78

BDI (23,61 %): 4,91

Preço Unitário Total: 25,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130303

Serviço: Rodapé de granito cinza com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 10 x 2.0cm, conf.det.em proj.

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130324

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010124	H	10,12	167,7000	27,09	0,714	19,34
---	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,05	21,49
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 40,83

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 40,83

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 40,83

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,011564	142,78	1,65
--------------------	--------	----	----------	--------	------

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	0,4312	1,07	0,46
-----------------------------------	--------	----	--------	------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	1,666	0,59	0,98
------------------------------	--------	----	-------	------	------

CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL	020509	KG	0,7	4,22	2,95
-------------------------------	--------	----	-----	------	------

RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 10X2CM ACABAMENTO BOLEADO	036143	M	1	39,40	39,40
---	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 45,44

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,27

BDI (23,61 %): 20,37

Preço Unitário Total: 106,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 130304

Serviço: Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130317

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,84	22,75
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,91	18,62
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 41,37

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 41,37

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 41,37

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,00861	142,78	1,22
--------------------	--------	----	---------	--------	------

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	1,274	1,07	1,36
-----------------------------------	--------	----	-------	------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	2,562	0,59	1,51
------------------------------	--------	----	-------	------	------

PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM	033511	M	1	38,35	38,35
--	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 42,44

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 83,81

BDI (23,61 %): 19,79

Preço Unitário Total: 103,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140101

Serviço: Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140201

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	4,35	99,31
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	4,35	117,84

(B) Total: 217,15

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 217,15

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 217,15

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4"	069545	UN	1	143,92	143,92

(F) Total: 143,92

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	040206	m2	0,124	89,23	11,06
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	040231	m3	0,006	717,38	4,30
Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	071105	m2	0,18	401,21	72,21

(G) Total: 87,57

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 448,64

BDI (23,61 %): 105,92

Preço Unitário Total: 554,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140201

Serviço: Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141409

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,344	7,85
---	--------	---	------	----------	-------	-------	------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,344	9,31
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	------

(B) Total: 17,16

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 17,16

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 17,16

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062501	M	1,15	4,50	5,17
---	--------	---	------	------	------

LIXA D AGUA N. 100	063341	UN	0,0055	2,38	0,01
--------------------	--------	----	--------	------	------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,000528	56,83	0,03
---------------------------------	--------	----	----------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0003	72,23	0,02
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 5,23

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 22,39

BDI (23,61 %): 5,29

Preço Unitário Total: 27,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140202

Serviço: Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 142120

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,34	7,76
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,34	9,21
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 16,97

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 16,97

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,97

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,6	0,24	0,14
----------------------------	--------	---	-----	------	------

TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')	069516	UN	1	102,87	102,87
---	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 103,01

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 119,98

BDI (23,61 %): 28,33

Preço Unitário Total: 148,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140203

Serviço: Curva 90 de pvc soldável marrom diâmetro 20mm (1/2"), marca de referência Akros

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000020

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,18 4,10

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,18 4,87

(B) Total: 8,97

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 8,97

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 8,97

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - fonte: SINAPI 00001955 UN 1 2,80 2,80

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069513 KG 0,005 56,83 0,28

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069514 L 0,002 72,23 0,14

(F) Total: 3,22

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,19

BDI (23,61 %): 2,88

Preço Unitário Total: 15,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140204

Serviço: Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mm x 1/2"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 142123

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,09

2,05

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118 H

10,12

167,7000

27,09

0,09

2,43

(B) Total: 4,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 20MM

062101 UN

1

10,69

10,69

LIXA D AGUA N. 100

063341 UN

0,023

2,38

0,05

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

069512 M

0,6

0,24

0,14

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

069513 KG

0,0015

56,83

0,08

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

069514 L

0,003

72,23

0,21

(F) Total: 11,17

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,65

BDI (23,61 %): 3,69

Preço Unitário Total: 19,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140205

Serviço: Luva de pvc roscável diâmetro 1/2" (20mm)

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000021

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,11 2,51

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,11 2,97

(B) Total: 5,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 5,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - fonte: SINAPI 00003883 UN 1 2,03 2,03

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 0,62 0,24 0,14

(F) Total: 2,17

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,65

BDI (23,61 %): 1,81

Preço Unitário Total: 9,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140301

Serviço: Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141411

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,393	8,97
---	--------	---	------	----------	-------	-------	------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,393	10,64
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

(B) Total: 19,61

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 19,61

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 19,61

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062503	M	1,15	9,13	10,49
---	--------	---	------	------	-------

LIXA D AGUA N. 100	063341	UN	0,0055	2,38	0,01
--------------------	--------	----	--------	------	------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,000968	56,83	0,05
---------------------------------	--------	----	----------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0005	72,23	0,03
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 10,58

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,19

BDI (23,61 %): 7,13

Preço Unitário Total: 37,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140302

Serviço: Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) – Docol, Deca ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170321

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,54	12,32
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,54	14,62
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 26,94

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 26,94

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,94

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1"	063503	UN	1	62,91	62,91
---	--------	----	---	-------	-------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	1,2	0,24	0,28
----------------------------	--------	---	-----	------	------

(F) Total: 63,19

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,13

BDI (23,61 %): 21,28

Preço Unitário Total: 111,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140303

Serviço: Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm x 1"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141523

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,09

2,05

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118 H

10,12

167,7000

27,09

0,09

2,43

(B) Total: 4,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 32MM

062103 UN

1

21,38

21,38

LIXA D AGUA N. 100

063341 UN

0,023

2,38

0,05

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

069512 M

1

0,24

0,24

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

069513 KG

0,00308

56,83

0,17

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

069514 L

0,0055

72,23

0,39

(F) Total: 22,23

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,71

BDI (23,61 %): 6,31

Preço Unitário Total: 33,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140304

Serviço: Adaptador pvc soldável para registro 32mm x 1", marca de referência Akros

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000022

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,15 3,42

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,15 4,06

(B) Total: 7,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 7,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDABEL PARA REGISTRO 32MM X 1" - fonte: LABOR 062112 UN 1 2,75 2,75

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 0,5 0,24 0,12

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069513 KG 0,004 56,83 0,22

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069514 L 0,0015 72,23 0,10

(F) Total: 3,19

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,67

BDI (23,61 %): 2,52

Preço Unitário Total: 13,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140305

Serviço: Cap perfurado Ø 32mm c/ malha interna 0.5mm - suspiro

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000023

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,09 2,05

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,09 2,43

(B) Total: 4,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - fonte: SINAPI 00001189 UN 1 2,71 2,71

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069513 KG 0,007 56,83 0,39

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069514 L 0,011 72,23 0,79

(F) Total: 3,89

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 8,37

BDI (23,61 %): 1,98

Preço Unitário Total: 10,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140306

Serviço: Joelho 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 32mm (1")

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141502

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,18

4,10

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118 H

10,12

167,7000

27,09

0,18

4,87

(B) Total: 8,97

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 8,97

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 8,97

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM

062512

UN

1

3,09

3,09

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

069513

KG

0,008

56,83

0,45

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

069514

L

0,003

72,23

0,21

(F) Total: 3,75

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,72

BDI (23,61 %): 3,00

Preço Unitário Total: 15,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140401

Serviço: Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141611

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,6	13,69
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,6	16,25
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 29,94

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 29,94

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,94

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	062704	M	1,5	43,10	64,65
------------------------------------	--------	---	-----	-------	-------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,98	0,24	0,23
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 64,88

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 94,82

BDI (23,61 %): 22,39

Preço Unitário Total: 117,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140402

Serviço: Tubo de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4" (25mm)

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141602

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53 167,7000

22,83

0,15

3,42

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118 H

10,12 167,7000

27,09

0,15

4,06

(B) Total: 7,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 7,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"

062702

M

1,01

17,15

17,32

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

069512

M

0,4

0,24

0,09

(F) Total: 17,41

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 24,89

BDI (23,61 %): 5,88

Preço Unitário Total: 30,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140403

Serviço: Registro de gaveta bruto, diâmetro 20mm (3/4")

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141801

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,54	12,32
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,54	14,62
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 26,94

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 26,94

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,94

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4"	063502	UN	1	38,75	38,75
---	--------	----	---	-------	-------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,94	0,24	0,22
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 38,97

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,91

BDI (23,61 %): 15,56

Preço Unitário Total: 81,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140404

Serviço: Registro de gaveta bruto, diâmetro 40 mm (1 1/2")

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000024

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,85 19,40

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,85 23,02

(B) Total: 42,42

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 42,42

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 42,42

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 40MM - 1.1/2" - fonte: LABOR 063505 UN 1 140,94 140,94

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 1,5 0,24 0,36

(F) Total: 141,30

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 183,72

BDI (23,61 %): 43,38

Preço Unitário Total: 227,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140405

Serviço: Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141522

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,09

2,05

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118 H

10,12

167,7000

27,09

0,09

2,43

(B) Total: 4,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D`AGUA DN 25MM

062102 UN

1

12,81

12,81

LIXA D AGUA N. 100

063341 UN

0,023

2,38

0,05

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

069512 M

0,8

0,24

0,19

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

069513 KG

0,0022

56,83

0,12

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

069514 L

0,004

72,23

0,28

(F) Total: 13,45

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 17,93

BDI (23,61 %): 4,23

Preço Unitário Total: 22,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140406

Serviço: Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/2"

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000025

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,14 3,19

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,14 3,79

(B) Total: 6,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 6,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 6,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO PVC C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D`AGUA DN 50MM X 1.1/2" - fonte: LABOR 062105 UN 1 34,12 34,12

LIXA D AGUA N. 100 - fonte: LABOR 063341 UN 0,031 2,38 0,07

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 1,57 0,24 0,37

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069513 KG 0,0066 56,83 0,37

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069514 L 0,011 72,23 0,79

(F) Total: 35,72

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 42,70

BDI (23,61 %): 10,08

Preço Unitário Total: 52,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140407

Serviço: Adaptador pvc soldável, para registro 40 mm x 1 1/2", marca de referência Akros

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000026

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,15 3,42

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,15 4,06

(B) Total: 7,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 7,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA 00000110 UN 1 8,24 8,24

FRIA - fonte: SINAPI 069512 M 0,31 0,24 0,07

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069513 KG 0,0025 56,83 0,14

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069514 L 0,001 72,23 0,07

(F) Total: 8,52

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,00

BDI (23,61 %): 3,78

Preço Unitário Total: 19,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140408

Serviço: Adaptador pvc soldável, para registro 25mm x 3/4"

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000027

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,15 3,42

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,15 4,06

(B) Total: 7,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 7,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDABEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" - fonte: LABOR 062111 UN 1 0,96 0,96

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 0,39 0,24 0,09

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069513 KG 0,003 56,83 0,17

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069514 L 0,0012 72,23 0,08

(F) Total: 1,30

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 8,78

BDI (23,61 %): 2,07

Preço Unitário Total: 10,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140501

Serviço: AF(Ø 25mm) 1/ 2 / 3/ 4/ 5/ 6/ 7 e 9, inclusive registro gaveta com canopla

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000028

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" - fonte: LABOR

062111

UN

2

0,96

1,92

(F) Total: 1,92

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões - fonte: LABOR - 2024

141410

m

1,3

25,15

32,69

Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 20mm (3/4") - fonte: LABOR - 2024

141806

und

1

138,58

138,58

(G) Total: 171,27

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 173,19

BDI (23,61 %): 40,89

Preço Unitário Total: 214,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140502

Serviço: AF(Ø 40mm) 8 e 10- inclusive registro de gaveta com canopla

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000030

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" - fonte: LABOR

062112

UN

2

2,75

5,50

(F) Total: 5,50

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões - fonte: LABOR - 2024

141412

m

4,35

38,80

168,78

Registro de gaveta ABNT com acabamento canopla metal cromado C40, diâmetro 1.1/2" (40mm)

170331

und

1

242,44

242,44

- Docol, Deca ou equivalente - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 411,22

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 416,72

BDI (23,61 %): 98,39

Preço Unitário Total: 515,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140601

Serviço: AP1 e AP 3- Ø 75mm e Ø 100mm (até a CA),inclusive ralo hemisférico

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000032

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - fonte: SINAPI

00011707

UN

1

16,28

16,28

(F) Total: 16,28

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões - fonte: LABOR - 2024

141908

m

4,3

62,69

269,56

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões - fonte: LABOR - 2024

141909

m

6,49

76,51

496,54

(G) Total: 766,10

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 782,38

BDI (23,61 %): 184,72

Preço Unitário Total: 967,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140602

Serviço: AP2 e AP 4- Ø 75mm(até a CA),inclusive ralo hemisférico

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000061

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - fonte: SINAPI

00011707

UN

1

16,28

16,28

(F) Total: 16,28

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões - fonte: LABOR - 2024

141908

m

1

62,69

62,69

(G) Total: 62,69

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 78,97

BDI (23,61 %): 18,64

Preço Unitário Total: 97,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140603

Serviço: AP 5 (Ø 50mm)- (até a CA),inclusive ralo hemisférico

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000033

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

RALO HEMISFERICO OU GRELHA TIPO ABACAXI FºFº 50MM - fonte: LABOR

067541

UN

1

20,87

20,87

(F) Total: 20,87

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões - fonte: LABOR - 2024

141907

m

5,8

40,44

234,55

(G) Total: 234,55

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 255,42

BDI (23,61 %): 60,30

Preço Unitário Total: 315,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140701

Serviço: TV(Ø 50mm) 1/ 2 e 3,inclusive terminal de ventilação

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000034

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - fonte: SINAPI 00039319 UN 1 11,94 11,94

(F) Total: 11,94

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões - fonte: LABOR - 2024 141413 m 7 47,24 330,68

(G) Total: 330,68

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 342,62

BDI (23,61 %): 80,89

Preço Unitário Total: 423,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140801

Serviço: Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)

Unidade: pt

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140701

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

2,1442

48,95

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118 H

10,12

167,7000

27,09

1,4249

38,60

(B) Total: 87,55

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 87,55

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 87,55

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE

062502

M

4,843

5,41

26,20

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM

062511

UN

1

0,96

0,96

TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM

062520

UN

1

1,95

1,95

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

069513

KG

0,0174

56,83

0,98

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

069514

L

0,007

72,23

0,50

(F) Total: 30,59

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 118,14

BDI (23,61 %): 27,89

Preço Unitário Total: 146,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140802

Serviço: Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

Unidade: pt

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140702

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,622	59,86
---	--------	---	------	----------	-------	-------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	2,082	56,40
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

(B) Total: 116,26

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 116,26

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 116,26

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4"	062111	UN	2	0,96	1,92
--	--------	----	---	------	------

JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2"	062321	UN	1	4,03	4,03
--	--------	----	---	------	------

LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	062324	UN	1	2,70	2,70
------------------------------------	--------	----	---	------	------

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062502	M	3,636	5,41	19,67
---	--------	---	-------	------	-------

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	062511	UN	1	0,96	0,96
-----------------------------------	--------	----	---	------	------

REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4"	063521	UN	1	118,67	118,67
---	--------	----	---	--------	--------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	2,03	0,24	0,48
----------------------------	--------	---	------	------	------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0153	56,83	0,86
---------------------------------	--------	----	--------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0151	72,23	1,09
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 150,38

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 266,64

BDI (23,61 %): 62,95

Preço Unitário Total: 329,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140803

Serviço: Ponto de torneira de jardim (para praças)

Unidade: pt

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140703

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	4,8617	110,99
---	--------	---	------	----------	-------	--------	--------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	4,8617	131,70
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	--------	--------

(B) Total: 242,69

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 242,69

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 242,69

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4"	062319	UN	1	4,86	4,86
--	--------	----	---	------	------

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062502	M	34,4421	5,41	186,33
---	--------	---	---------	------	--------

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	062511	UN	1,22	0,96	1,17
-----------------------------------	--------	----	------	------	------

TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	062520	UN	1	1,95	1,95
----------------------------	--------	----	---	------	------

JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	062594	UN	1	1,99	1,99
-----------------------------------	--------	----	---	------	------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,32	0,24	0,07
----------------------------	--------	---	------	------	------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0424	56,83	2,40
---------------------------------	--------	----	--------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0169	72,23	1,22
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 199,99

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 442,68

BDI (23,61 %): 104,52

Preço Unitário Total: 547,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140804

Serviço: Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)

Unidade: pt

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140705

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,68	38,35
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	1,68	45,51
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 83,86

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 83,86

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 83,86

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM	062423	UN	1	27,08	27,08
----------------------------------	--------	----	---	-------	-------

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062533	M	1,515	18,46	27,96
--	--------	---	-------	-------	-------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0113	56,83	0,64
---------------------------------	--------	----	--------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0053	72,23	0,38
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 56,06

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 139,92

BDI (23,61 %): 33,04

Preço Unitário Total: 172,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140805

Serviço: Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)

Unidade: pt

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140706

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,576	35,98
---	--------	---	------	----------	-------	-------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	1,576	42,69
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

(B) Total: 78,67

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 78,67

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 78,67

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM	062420	UN	1	6,07	6,07
---------------------------------	--------	----	---	------	------

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062530	M	1,919	6,00	11,51
--	--------	---	-------	------	-------

JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM	062540	UN	1	2,39	2,39
------------------------------------	--------	----	---	------	------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0495	56,83	2,81
---------------------------------	--------	----	--------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0743	72,23	5,36
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 28,14

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 106,81

BDI (23,61 %): 25,22

Preço Unitário Total: 132,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140806

Serviço: Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140710

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,252	51,41
---	--------	---	------	----------	-------	-------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	2,252	61,00
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

(B) Total: 112,41

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 112,41

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 112,41

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062532	M	1,919	15,22	29,20
---	--------	---	-------	-------	-------

CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM	069409	UN	1	91,60	91,60
--	--------	----	---	-------	-------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0048	56,83	0,27
---------------------------------	--------	----	--------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0023	72,23	0,16
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 121,23

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 233,64

BDI (23,61 %): 55,16

Preço Unitário Total: 288,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140807

Serviço: Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140711

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,5	34,24
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	1,5	40,63
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 74,87

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 74,87

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 74,87

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062530	M	1,01	6,00	6,06
--	--------	---	------	------	------

JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM	062536	UN	1	2,66	2,66
------------------------------------	--------	----	---	------	------

RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA CROMADA	067560	UN	1	47,55	47,55
--	--------	----	---	-------	-------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0117	56,83	0,66
---------------------------------	--------	----	--------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0047	72,23	0,33
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 57,26

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 132,13

BDI (23,61 %): 31,20

Preço Unitário Total: 163,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140808

Serviço: Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140713

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	4,24	96,79
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	4,065	110,12
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	--------

(B) Total: 206,91

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 206,91

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 206,91

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2"	062116	UN	2	5,47	10,94
--	--------	----	---	------	-------

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062505	M	2,323	14,87	34,54
---	--------	---	-------	-------	-------

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	062514	UN	3	6,36	19,08
-----------------------------------	--------	----	---	------	-------

VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM.	064011	UN	1	162,85	162,85
--	--------	----	---	--------	--------

ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 DOCOL	066368	UN	1	736,81	736,81
---	--------	----	---	--------	--------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	1,516	0,24	0,36
----------------------------	--------	---	-------	------	------

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0518	56,83	2,94
---------------------------------	--------	----	--------	-------	------

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,0222	72,23	1,60
-----------------------------------	--------	---	--------	-------	------

(F) Total: 969,12

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.176,03

BDI (23,61 %): 277,66

Preço Unitário Total: 1.453,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140809

Serviço: Fornecimento e instalação de Tubo em PVC soldável 25mm (3/4"), para dreno de ar condicionado

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 161020

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,19	4,33
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,19	5,14
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 9,47

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 9,47

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 9,47

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062502	M	1,05	5,41	5,68
---	--------	---	------	------	------

LIXA D AGUA N. 100	063341	UN	0,063	2,38	0,14
--------------------	--------	----	-------	------	------

(F) Total: 5,82

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,29

BDI (23,61 %): 3,61

Preço Unitário Total: 18,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140901

Serviço: Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141110

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,1896	4,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,078	2,11
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,1116	3,02
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	5,2192	141,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	14,0912	288,44

(B) Total: 439,27

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 439,27

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 439,27

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,169663	142,78	24,22
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	5,1344	1,07	5,49
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	44,4611	0,59	26,23
BRITA 1	020517	M3	0,016253	160,69	2,61
BRITA 2	020518	M3	0,042301	160,69	6,79
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,03	5,18	0,15
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	0,06	13,58	0,81
ACO CA-50 DE 8.0MM	021517	KG	1,62025	6,39	10,35
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	022502	UN	36,764	3,35	123,15
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	024015	KG	1,2	8,05	9,66
PREGO 18X27	026569	KG	0,009	12,45	0,11
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,0279	13,30	0,37
DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,024	15,80	0,37
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE	071894	UN	1	222,76	222,76

(F) Total: 433,07

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,046838	1,74	0,08

(G) Total: 0,08

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 872,42

BDI (23,61 %): 205,98

Preço Unitário Total: 1.078,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140902

Serviço: Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141111

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,1896	4,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,078	2,11
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,1116	3,02
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	5,2192	141,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	13,9112	284,76

(B) Total: 435,59

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 435,59

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 435,59

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,148423	142,78	21,19
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	4,3424	1,07	4,64
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	41,4011	0,59	24,42
BRITA 1	020517	M3	0,016253	160,69	2,61
BRITA 2	020518	M3	0,042301	160,69	6,79
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,03	5,18	0,15
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	0,06	13,58	0,81
ACO CA-50 DE 8.0MM	021517	KG	1,62025	6,39	10,35
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	022502	UN	36,764	3,35	123,15
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	024015	KG	1,2	8,05	9,66
PREGO 18X27	026569	KG	0,009	12,45	0,11
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,0279	13,30	0,37
DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,024	15,80	0,37
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE	071894	UN	1	222,76	222,76

(F) Total: 427,38

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,046838	1,74	0,08

(G) Total: 0,08

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 863,05

BDI (23,61 %): 203,77

Preço Unitário Total: 1.066,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140903

Serviço: Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141112

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,7596	17,34	
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,078	2,11	
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,57	15,44	
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,1116	3,02	
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	5,2192	141,38	
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	13,9112	284,76	
							(B) Total:	464,05

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 464,05

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 464,05

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário	
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,148423	142,78	21,19	
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	4,3424	1,07	4,64	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	41,4011	0,59	24,42	
BRITA 1	020517	M3	0,016253	160,69	2,61	
BRITA 2	020518	M3	0,042301	160,69	6,79	
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,03	5,18	0,15	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	0,06	13,58	0,81	
ACO CA-50 DE 8.0MM	021517	KG	1,62025	6,39	10,35	
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	022502	UN	36,764	3,35	123,15	
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKI 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	024015	KG	1,2	8,05	9,66	
PREGO 18X27	026569	KG	0,009	12,45	0,11	
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,0279	13,30	0,37	
DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,024	15,80	0,37	
JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM	062440	UN	1	28,35	28,35	
PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	062472	UN	1	15,92	15,92	
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,075	56,83	4,26	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,12	72,23	8,66	
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE	071894	UN	1	222,76	222,76	
					(F) Total:	484,57

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno

330103

chp

0,046838

1,74

0,08

(G) Total: 0,08

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 948,70

BDI (23,61 %): 223,99

Preço Unitário Total: 1.172,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140904

Serviço: Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 141113

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,506	11,55
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,26	7,04
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,246	6,66
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	5,2672	142,68
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	14,1992	290,65

(B) Total: 458,58

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 458,58

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 458,58

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,163356	142,78	23,32
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	4,3424	1,07	4,64
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	49,5659	0,59	29,24
BRITA 1	020517	M3	0,022565	160,69	3,62
BRITA 2	020518	M3	0,057061	160,69	9,16
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,1	5,18	0,51
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	0,2	13,58	2,71
ACO CA-50 DE 8.0MM	021517	KG	3,55225	6,39	22,69
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	022502	UN	36,764	3,35	123,15
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	024015	KG	1,2	8,05	9,66
PREGO 18X27	026569	KG	0,03	12,45	0,37
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,0615	13,30	0,81
DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,08	15,80	1,26
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE	071894	UN	1	222,76	222,76

(F) Total: 453,90

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,063974	1,74	0,11

(G) Total: 0,11

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 912,59

BDI (23,61 %): 215,46

Preço Unitário Total: 1.128,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 140905

Serviço: Caixa p/ abrigo das torneiras de jardim em alvenaria de bl. de concreto 9x19x39cm, dimensões int. de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco imperm., tampa fofo 40x40cm e lastro de brita 5cm, completa

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000035

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,2568	5,86
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,156	4,22
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,1008	2,73
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	2,1007	56,90
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3,0242	61,90

(B) Total: 131,61

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 131,61

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 131,61

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - fonte: SINAPI	00001106	KG	1,758	1,25	2,19
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 - fonte: SINAPI	00013284	KG	28,43185	0,57	16,20
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,094893	142,78	13,54
BRITA 1 - fonte: LABOR	020517	M3	0,026771	160,69	4,30
BRITA 2 - fonte: LABOR	020518	M3	0,026771	160,69	4,30
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM - fonte: LABOR	020985	M	0,06	5,18	0,31
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM - fonte: LABOR	020988	M	0,12	13,58	1,62
ACO CA-50 DE 8.0MM - fonte: LABOR	021517	KG	1,449	6,39	9,25
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO - fonte: LABOR	022502	UN	13,13	3,35	43,98
PREGO 18X27 - fonte: LABOR	026569	KG	0,018	12,45	0,22
ARAME RECOZIDO N.18 BWG - fonte: LABOR	027010	KG	0,0252	13,30	0,33
DESMOLDANTE PARA FORMAS - fonte: LABOR	028008	L	0,048	15,80	0,75

(F) Total: 96,99

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno - fonte: LABOR - 2024	330103	chp	0,063974	1,74	0,11
--	--------	-----	----------	------	------

(G) Total: 0,11

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 228,71

BDI (23,61 %): 54,00

Preço Unitário Total: 282,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 141001

Serviço: Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140903

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,52	11,87
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,52	14,08
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,57	11,66

(B) Total: 37,61

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 37,61

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 37,61

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA PARA ATERRO	020580	M3	0,0805	121,33	9,76
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062533	M	1,01	18,46	18,64
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,025	56,83	1,42
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,04	72,23	2,88

(F) Total: 32,70

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 70,31

BDI (23,61 %): 16,60

Preço Unitário Total: 86,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 141002

Serviço: Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140906

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,48	10,95
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,48	13,00
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,57	11,66

(B) Total: 35,61

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 35,61

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 35,61

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA PARA ATERRO	020580	M3	0,0805	121,33	9,76
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062532	M	1,01	15,22	15,37
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,017	56,83	0,96
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,026	72,23	1,87

(F) Total: 27,96

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 63,57

BDI (23,61 %): 15,01

Preço Unitário Total: 78,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 141003

Serviço: Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 50 mm incluindo escavação e aterro com areia

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 140908

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,3	6,84
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,3	8,12
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,44525	9,11

(B) Total: 24,07

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 24,07

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,07

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA PARA ATERRO	020580	M3	0,07475	121,33	9,06
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	062531	M	1,01	8,99	9,07
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	069513	KG	0,0075	56,83	0,42
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	069514	L	0,011	72,23	0,79

(F) Total: 19,34

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 43,41

BDI (23,61 %): 10,25

Preço Unitário Total: 53,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150101

Serviço: Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (incluso o poste de concreto).

Unidade: un

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000009

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	7,24	165,28
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010115	H	10,12	167,7000	27,09	13,134	355,80
MOTORISTA II - VEICULO C/ CAPAC. CARGA ACIMA DE 4 TONELADAS ATE 12 TONELADAS - fonte: LABOR	010284	H	14,80	167,7000	39,61	0,077	3,04

(B) Total: 524,12

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 524,12

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 524,12

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - fonte: SINAPI	00001094	UN	1	26,15	26,15
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO - fonte: SINAPI	00003398	UN	1	7,19	7,19
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA - fonte: SINAPI	00004346	UN	3	11,24	33,72
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM - fonte: SINAPI	00011267	UN	2	1,42	2,84
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 - fonte: SINAPI	00011864	UN	1	36,88	36,88
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - fonte: SINAPI	00011950	UN	4	0,20	0,80
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF - fonte: SINAPI	00014153	UN	0,06	61,72	3,70
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPAS SEM ESCOTILHA) - fonte: SINAPI	00034643	UN	1	45,26	45,26
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - fonte: SINAPI	00039809	UN	1	203,00	203,00
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) - fonte: SINAPI	00039996	M	0,1664	3,14	0,52
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - fonte: SINAPI	00039997	UN	2	0,33	0,66
POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN - fonte: LABOR	040264	UN	1	767,66	767,66

(F) Total: 1.128,38

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_04/2025 - fonte: SINAPI - 2024	100578	UN	1	593,52	593,52
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 - fonte: SINAPI - 2024	91872	M	6,05	16,97	102,66
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 - fonte: SINAPI - 2024	91885	UN	1	12,70	12,70
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 - fonte: SINAPI - 2024	91917	UN	1	20,81	20,81
Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 - fonte: SINAPI - 2024	91919	UN	1	6,59	6,59
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 - fonte: SINAPI - 2024	91935	M	22,2	26,41	586,30
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025 - fonte: SINAPI - 2024	93673	UN	1	92,83	92,83
Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 - fonte: SINAPI - 2024	96977	M	1,95	59,53	116,08
Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 - fonte: SINAPI - 2024	96986	UN	1	115,54	115,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150101

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
(G) Total:					1.647,03
Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.		

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.299,53

BDI (23,61 %): 779,02

Preço Unitário Total: 4.078,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150201

Serviço: Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 150614

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,0702	1,60
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,0338	0,91
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,0364	0,98
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1,001	27,11
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3,46534	70,93

(B) Total: 101,53

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 101,53

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 101,53

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,038968	142,78	5,56
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	1,83	1,07	1,95
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	13,109364	0,59	7,73
BRITA 1	020517	M3	0,003419	160,69	0,54
BRITA 2	020518	M3	0,007995	160,69	1,28
BRITA 3	020519	M3	0,03	160,69	4,82
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,013	5,18	0,06
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	0,026	13,58	0,35
ACO CA-50 DE 8.0MM	021517	KG	0,52325	6,39	3,34
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	022502	UN	12,6048	3,35	42,22
PREGO 18X27	026569	KG	0,0039	12,45	0,04
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,0091	13,30	0,12
DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,0104	15,80	0,16

(F) Total: 68,17

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,009282	1,74	0,01

(G) Total: 0,01

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 169,71

BDI (23,61 %): 40,07

Preço Unitário Total: 209,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150202

Serviço: Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151901

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2	45,66
---	--------	---	------	----------	-------	---	-------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	2	54,18
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	---	-------

(B) Total: 99,84

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 99,84

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 99,84

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 16 CIRC - 100A C/ TRINCO	041724	UN	1	425,91	425,91
--	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 425,91

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 525,75

BDI (23,61 %): 124,13

Preço Unitário Total: 649,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150301

Serviço: Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151338

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,3	6,84
---	--------	---	------	----------	-------	-----	------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,3	8,12
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 14,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 14,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V	044715	UN	1	10,58	10,58
---	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 10,58

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 25,54

BDI (23,61 %): 6,03

Preço Unitário Total: 31,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150302

Serviço: Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151301

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,3

6,84

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,3

8,12

(B) Total: 14,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 14,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V

044659

UN

1

10,58

10,58

(F) Total: 10,58

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 25,54

BDI (23,61 %): 6,03

Preço Unitário Total: 31,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150303

Serviço: Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151302

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,3

6,84

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,3

8,12

(B) Total: 14,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 14,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V

044660

UN

1

10,58

10,58

(F) Total: 10,58

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 25,54

BDI (23,61 %): 6,03

Preço Unitário Total: 31,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150304

Serviço: Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000037

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,0703 1,60

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 167,7000 27,09 0,0703 1,90

(B) Total: 3,50

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 3,50

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,50

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 00001570 UN 2 1,14 2,28

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - fonte: SINAPI 00034616 UN 1 48,64 48,64

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A - fonte: SINAPI

(F) Total: 50,92

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 54,42

BDI (23,61 %): 12,85

Preço Unitário Total: 67,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150305

Serviço: Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151307

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,6	13,69
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,6	16,25
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 29,94

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 29,94

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,94

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V	044665	UN	1	35,18	35,18
---	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 35,18

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,12

BDI (23,61 %): 15,37

Preço Unitário Total: 80,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150306

Serviço: Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151322

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,6	13,69
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,6	16,25
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 29,94

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 29,94

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,94

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V	044667	UN	1	35,18	35,18
---	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 35,18

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,12

BDI (23,61 %): 15,37

Preço Unitário Total: 80,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150307

Serviço: Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151330

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,9

20,54

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,9

24,38

(B) Total: 44,92

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 44,92

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 44,92

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V

044712

UN

1

60,39

60,39

(F) Total: 60,39

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,31

BDI (23,61 %): 24,86

Preço Unitário Total: 130,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150401

Serviço: Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151127

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,3

6,84

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,3

8,12

(B) Total: 14,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 14,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA

042503

M

1,1

5,42

5,96

(F) Total: 5,96

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,92

BDI (23,61 %): 4,94

Preço Unitário Total: 25,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150402

Serviço: Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151128

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,45

10,27

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,45

12,19

(B) Total: 22,46

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 22,46

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,46

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA

042504

M

1,15

8,67

9,97

(F) Total: 9,97

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,43

BDI (23,61 %): 7,66

Preço Unitário Total: 40,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150403

Serviço: Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro 32mm (1 1/4")

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151122

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,65	14,83
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,65	17,60
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 32,43

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 32,43

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,43

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO - 1.1/4"	042050	M	1	17,49	17,49
---	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 17,49

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 49,92

BDI (23,61 %): 11,79

Preço Unitário Total: 61,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150501

Serviço: Envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 150701

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,125	3,38
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,7969	36,78
--	--------	---	------	----------	-------	--------	-------

(B) Total: 40,16

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 40,16

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 40,16

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0401	142,78	5,72
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	16,4063	0,59	9,67
------------------------------	--------	----	---------	------	------

BRITA 1	020517	M3	0,0164	160,69	2,63
---------	--------	----	--------	--------	------

BRITA 2	020518	M3	0,0384	160,69	6,17
---------	--------	----	--------	--------	------

(F) Total: 24,19

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,0446	1,74	0,07
--	--------	-----	--------	------	------

(G) Total: 0,07

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 64,42

BDI (23,61 %): 15,21

Preço Unitário Total: 79,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150601

Serviço: Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 16,0mm2

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151421

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,16

3,65

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,16

4,33

(B) Total: 7,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 7,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90° HEPR

043059

M

1,02

18,93

19,30

(F) Total: 19,30

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 27,28

BDI (23,61 %): 6,44

Preço Unitário Total: 33,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150602

Serviço: Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - 1,5mm2

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151401

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,1

2,28

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,1

2,70

(B) Total: 4,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70°

043004

M

1,02

1,59

1,62

(F) Total: 1,62

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 6,60

BDI (23,61 %): 1,56

Preço Unitário Total: 8,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150701

Serviço: Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151801

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 167,7000 22,83 3,402 77,66

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 167,7000 27,09 3,402 92,16

(B) Total: 169,82

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 169,82

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 169,82

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 4,95 3,96 19,60

CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE 042906 UN 1 4,72 4,72

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 16,524 2,48 40,97

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 2 1,62 3,24

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 2 0,93 1,86

(F) Total: 70,39

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 240,21

BDI (23,61 %): 56,71

Preço Unitário Total: 296,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150702

Serviço: Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm² (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151803

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	3,485	79,56
---	--------	---	------	----------	-------	-------	-------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	3,485	94,40
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

(B) Total: 173,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 173,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 173,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVAS	042502	M	5,5	3,96	21,78
--	--------	---	-----	------	-------

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM ² - 70°	043005	M	16,83	2,48	41,73
---	--------	---	-------	------	-------

CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	045104	UN	1	2,60	2,60
--	--------	----	---	------	------

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE	048502	UN	2	1,62	3,24
--	--------	----	---	------	------

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE	048516	UN	2	0,93	1,86
--	--------	----	---	------	------

(F) Total: 71,21

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 245,17

BDI (23,61 %): 57,88

Preço Unitário Total: 303,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150703

Serviço: Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm² (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151805

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	7,095	161,97
---	--------	---	------	----------	-------	-------	--------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	7,095	192,20
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	--------

(B) Total: 354,17

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 354,17

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 354,17

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA	042502	M	9,9	3,96	39,20
---	--------	---	-----	------	-------

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70°	043007	M	33,15	6,40	212,16
---	--------	---	-------	------	--------

CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	045104	UN	1	2,60	2,60
--	--------	----	---	------	------

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE	048502	UN	2	1,62	3,24
--	--------	----	---	------	------

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE	048516	UN	2	0,93	1,86
--	--------	----	---	------	------

(F) Total: 259,06

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 613,23

BDI (23,61 %): 144,78

Preço Unitário Total: 758,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150704

Serviço: Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151806

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	4,562	104,15
---	--------	---	------	----------	-------	-------	--------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	4,562	123,58
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	--------

(B) Total: 227,73

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 227,73

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 227,73

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA	042502	M	6,6	3,96	26,13
---	--------	---	-----	------	-------

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70°	043006	M	22,032	4,28	94,29
---	--------	---	--------	------	-------

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE	048502	UN	2	1,62	3,24
--	--------	----	---	------	------

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE	048516	UN	2	0,93	1,86
--	--------	----	---	------	------

(F) Total: 125,52

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 353,25

BDI (23,61 %): 83,40

Preço Unitário Total: 436,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 150705

Serviço: Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm² (8.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151808

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,106	48,07
---	--------	---	------	----------	-------	-------	-------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	2,106	57,05
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

(B) Total: 105,12

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 105,12

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 105,12

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA	042502	M	3,63	3,96	14,37
---	--------	---	------	------	-------

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70°	043005	M	8,772	2,48	21,75
---	--------	---	-------	------	-------

CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	045104	UN	1	2,60	2,60
--	--------	----	---	------	------

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE	048502	UN	2	1,62	3,24
--	--------	----	---	------	------

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE	048516	UN	2	0,93	1,86
--	--------	----	---	------	------

(F) Total: 43,82

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 148,94

BDI (23,61 %): 35,16

Preço Unitário Total: 184,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 160101

Serviço: Fornecimento de Unidade Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL). Instalada

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000025

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.235,96

BDI (0,00 %): 0,00

Preço Unitário Total: 3.235,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 160102

Serviço: Fornecimento de Unidade Evaporadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL). Instalada

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000029

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.253,61

BDI (23,61 %): 532,08

Preço Unitário Total: 2.785,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 160103

Serviço: Fornecimento de Unidade Evaporadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL)-Instalada

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000026

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.733,55

BDI (0,00 %): 0,00

Preço Unitário Total: 1.733,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 160104

Serviço: Fornecimento de Unidade Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V -
Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL)-Instalada

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000028

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.889,25

BDI (0,00 %): 0,00

Preço Unitário Total: 2.889,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 160201

Serviço: Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 161004

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

MONTADOR (SINTRACONST)	010130	H	13,35	167,7000	35,73	0,15	5,35
------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,15	3,07
--	--------	---	------	----------	-------	------	------

(B) Total: 8,42

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 8,42

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 8,42

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,334 KG/M	063150	M	1,1	37,19	40,90
--	--------	---	-----	-------	-------

BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 5/8" ESP. 9MM	078404	M	1,1	6,33	6,96
---	--------	---	-----	------	------

(F) Total: 47,86

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 56,28

BDI (23,61 %): 13,29

Preço Unitário Total: 69,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 160202

Serviço: Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 161005

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

MONTADOR (SINTRACONST)	010130	H	13,35	167,7000	35,73	0,154	5,50
------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,154	3,15
--	--------	---	------	----------	-------	-------	------

(B) Total: 8,65

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 8,65

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 8,65

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/4" PAREDE 0,79MM (1/32")	063096	M	1,1	44,79	49,26
---	--------	---	-----	-------	-------

BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/4" (19MM) ESP 9MM	079166	M	1,1	7,30	8,03
---	--------	---	-----	------	------

(F) Total: 57,29

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,94

BDI (23,61 %): 15,57

Preço Unitário Total: 81,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 160203

Serviço: Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível, exclusive gás refrigerante

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 161016

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,45	10,27
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,45	12,19
MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)	010281	H	9,64	167,7000	25,80	1,06	27,34
TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)	010282	H	16,32	167,7000	43,68	1,06	46,30

(B) Total: 96,10

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 96,10

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 96,10

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M	029204	M	4	0,63	2,52
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90°C - 2X2,5MM2	043406	M	1,05	7,41	7,78
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE	048518	UN	2	2,32	4,64
PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2"	048665	UN	2	0,28	0,56
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M	049679	UN	0,12	35,14	4,21
FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M	069172	UN	0,1	91,82	9,18

(F) Total: 28,89

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 124,99

BDI (23,61 %): 29,51

Preço Unitário Total: 154,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1701

Serviço: Caixa de passagem em alumínio 30X30X12CM, com tampa, REF: WETZEL OU EQUIVALENTE

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000042

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 1,5 34,24

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 167,7000 27,09 1,5 40,63

(B) Total: 74,87

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 74,87

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 74,87

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 300X300X120MM - fonte: LABOR 045005 UN 1 138,95 138,95

(F) Total: 138,95

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 213,82

BDI (23,61 %): 50,48

Preço Unitário Total: 264,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1702

Serviço: Rack 19"x12Ux570mm em aço, fechado com tampa de acrílico e chave

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160803

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	4	108,36
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	---	--------

(B) Total: 108,36

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 108,36

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 108,36

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 12US X 570MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI	052121	UN	1	550,15	550,15
---	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 550,15

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 658,51

BDI (23,61 %): 155,47

Preço Unitário Total: 813,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1703

Serviço: Hub para 24 posições

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160804

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	3	81,27
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	---	-------

(B) Total: 81,27

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 81,27

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 81,27

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000	052123	UN	1	1.069,79	1.069,79
-------------------------------------	--------	----	---	----------	----------

(F) Total: 1.069,79

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.151,06

BDI (23,61 %): 271,77

Preço Unitário Total: 1.422,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1704

Serviço: Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160831

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	010117	H	17,49	167,7000	46,82	0,1	4,68
--------------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 4,68

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,68

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,68

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS	026917	UN	0,04	98,65	3,94
--	--------	----	------	-------	------

BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" - 1 U X 290MM	052030	UN	1	67,54	67,54
---	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 71,48

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 76,16

BDI (23,61 %): 17,98

Preço Unitário Total: 94,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1705

Serviço: Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U's, inclusive fixação em Rack 19"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160826

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	010117	H	17,49	167,7000	46,82	0,1	4,68
--------------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 4,68

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,68

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,68

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS	026917	UN	0,04	98,65	3,94
--	--------	----	------	-------	------

GUIAS/ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 2U P/ RACK	049278	UN	1	39,17	39,17
--	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 43,11

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 47,79

BDI (23,61 %): 11,28

Preço Unitário Total: 59,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1706

Serviço: Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160840

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	010117	H	17,49	167,7000	46,82	0,1	4,68
--------------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 4,68

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,68

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,68

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS	026917	UN	0,04	98,65	3,94
--	--------	----	------	-------	------

PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE	052041	UN	1	247,78	247,78
--	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 251,72

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 256,40

BDI (23,61 %): 60,54

Preço Unitário Total: 316,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1707

Serviço: Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160845

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	010117	H	17,49	167,7000	46,82	0,02	0,93
--------------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 0,93

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,93

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,93

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PATCH CORD U/UTP MULTILAN RJ-45 CAT 5E - 1.50 M	050126	UN	1	21,04	21,04
---	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 21,04

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 21,97

BDI (23,61 %): 5,19

Preço Unitário Total: 27,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1708

Serviço: Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160864

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	010117	H	17,49	167,7000	46,82	0,1	4,68
--------------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 4,68

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,68

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,68

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS	026917	UN	0,04	98,65	3,94
--	--------	----	------	-------	------

SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000	052123	UN	1	1.069,79	1.069,79
-------------------------------------	--------	----	---	----------	----------

(F) Total: 1.073,73

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.078,41

BDI (23,61 %): 254,61

Preço Unitário Total: 1.333,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1709

Serviço: No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saída: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160866

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	010117	H	17,49	167,7000	46,82	0,1	4,68
--------------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 4,68

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,68

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,68

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS	026917	UN	0,04	98,65	3,94
--	--------	----	------	-------	------

NO BREAK 1,44KVA (980W) 120V SENOIDAL P/ RACK 19"	052118	UN	1	2.604,30	2.604,30
---	--------	----	---	----------	----------

(F) Total: 2.608,24

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.612,92

BDI (23,61 %): 616,91

Preço Unitário Total: 3.229,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1710

Serviço: Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160869

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	1,8	48,76
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 48,76

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 48,76

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 48,76

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 48,76

BDI (23,61 %): 11,51

Preço Unitário Total: 60,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1711

Serviço: Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 150614

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,0702	1,60
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	167,7000	27,09	0,0338	0,91
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,0364	0,98
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1,001	27,11
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3,46534	70,93

(B) Total: 101,53

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 101,53

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 101,53

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,038968	142,78	5,56
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	020505	KG	1,83	1,07	1,95
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	13,109364	0,59	7,73
BRITA 1	020517	M3	0,003419	160,69	0,54
BRITA 2	020518	M3	0,007995	160,69	1,28
BRITA 3	020519	M3	0,03	160,69	4,82
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	0,013	5,18	0,06
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	020988	M	0,026	13,58	0,35
ACO CA-50 DE 8.0MM	021517	KG	0,52325	6,39	3,34
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	022502	UN	12,6048	3,35	42,22
PREGO 18X27	026569	KG	0,0039	12,45	0,04
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	027010	KG	0,0091	13,30	0,12
DESMOLDANTE PARA FORMAS	028008	L	0,0104	15,80	0,16

(F) Total: 68,17

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	330103	chp	0,009282	1,74	0,01

(G) Total: 0,01

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 169,71

BDI (23,61 %): 40,07

Preço Unitário Total: 209,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1712

Serviço: Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160806

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,21

4,79

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,21

5,68

(B) Total: 10,47

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 10,47

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,47

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E

051008

UN

1

13,93

13,93

(F) Total: 13,93

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 24,40

BDI (23,61 %): 5,76

Preço Unitário Total: 30,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1713

Serviço: Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 150628

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,15

3,42

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,15

4,06

(B) Total: 7,48

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 7,48

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,48

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE

045104

UN

1

2,60

2,60

(F) Total: 2,60

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,08

BDI (23,61 %): 2,38

Preço Unitário Total: 12,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1714

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 160808

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,02

0,45

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,02

0,54

(B) Total: 0,99

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,99

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,99

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CABO UTP 4 PARES CAT 5E

043127

M

1,05

3,34

3,50

(F) Total: 3,50

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 4,49

BDI (23,61 %): 1,06

Preço Unitário Total: 5,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1715

Serviço: Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 151127

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101 H

8,53

167,7000

22,83

0,3

6,84

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

010115 H

10,12

167,7000

27,09

0,3

8,12

(B) Total: 14,96

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 14,96

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,96

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA

042503

M

1,1

5,42

5,96

(F) Total: 5,96

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,92

BDI (23,61 %): 4,94

Preço Unitário Total: 25,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 1716

Serviço: Arame de aço 14 BWG para guia

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 150937

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,1	2,28
---	--------	---	------	----------	-------	-----	------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,1	2,70
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 4,98

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,98

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,98

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	027004	KG	0,0272	15,51	0,42
----------------------------	--------	----	--------	-------	------

(F) Total: 0,42

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 5,40

BDI (23,61 %): 1,27

Preço Unitário Total: 6,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180101

Serviço: Lavatório de louça branca com coluna – Aspen Vogue Plus - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1",
sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170101

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,55	58,21
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	2,55	69,07
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 127,28

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 127,28

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 127,28

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE	026550	UN	1	12,23	12,23
--	--------	----	---	-------	-------

BACIA/MICTORIOS					
-----------------	--	--	--	--	--

VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1"	064002	UN	1	41,20	41,20
--	--------	----	---	-------	-------

SIFAO TIPO GARRAFA METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2"	064506	UN	1	149,94	149,94
---	--------	----	---	--------	--------

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA - ASPEN - DECA, CELITE OU	065508	UN	1	261,42	261,42
--	--------	----	---	--------	--------

EQUIVALENTE					
-------------	--	--	--	--	--

ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	069506	UN	1	37,06	37,06
---	--------	----	---	-------	-------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	1,12	0,24	0,26
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 502,11

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 629,39

BDI (23,61 %): 148,60

Preço Unitário Total: 777,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180102

Serviço: Lavatório suspenso de canto - L76 - Deca ou equivalente, para portadores de necessidades especiais, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170132

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,1	47,94
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	2,1	56,88

(B) Total: 104,82

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 104,82

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 104,82

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	026550	UN	1	12,23	12,23
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1"	064002	UN	1	41,20	41,20
SIFAO TIPO GARRAFA METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2"	064506	UN	1	149,94	149,94
LAVATORIO DE CANTO BRANCO COLECAO MASTER - L76	065881	UN	1	1.792,14	1.792,14
ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	069506	UN	1	37,06	37,06
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,84	0,24	0,20

(F) Total: 2.032,77

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.137,59

BDI (23,61 %): 504,68

Preço Unitário Total: 2.642,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180103

Serviço: Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170129

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,85	65,06
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	2,85	77,20
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 142,26

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 142,26

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 142,26

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	026550	UN	1	12,23	12,23
--	--------	----	---	-------	-------

ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA	064709	UN	1	29,00	29,00
---	--------	----	---	-------	-------

BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES	065503	UN	1	383,71	383,71
---	--------	----	---	--------	--------

ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	069506	UN	1	37,06	37,06
---	--------	----	---	-------	-------

ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO	069509	UN	1	49,33	49,33
---	--------	----	---	-------	-------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,56	0,24	0,13
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 511,46

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 653,72

BDI (23,61 %): 154,34

Preço Unitário Total: 808,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180104

Serviço: Saboneteira de louça, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000043

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010106 H 10,12 167,7000 27,09 1 27,09

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1 20,47

LABOR

(B) Total: 47,56

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 47,56

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 47,56

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR 020503 M3 0,001 142,78 0,14

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR 020508 KG 0,45 0,59 0,26

MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DIM. 8 X 8 X 17CM - DECA OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR 065857 UN 1 32,89 32,89

LABOR

(F) Total: 33,29

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 80,85

BDI (23,61 %): 19,09

Preço Unitário Total: 99,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180105

Serviço: Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metálico tipo copo cromado 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, exclusive torneira

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170133

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod.	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,85	19,40
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,85	23,02
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 42,42

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 42,42

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 42,42

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1"	064002	UN	1	41,20	41,20
--	--------	----	---	-------	-------

SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2"	064503	UN	1	149,94	149,94
-----------------------------------	--------	----	---	--------	--------

CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37	065670	UN	1	117,94	117,94
--	--------	----	---	--------	--------

ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	069506	UN	1	37,06	37,06
---	--------	----	---	-------	-------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,56	0,24	0,13
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 346,27

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 388,69

BDI (23,61 %): 91,77

Preço Unitário Total: 480,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180106

Serviço: Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P510, inclusive assento em poliéster, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170126

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	2,85	65,06
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	2,85	77,20

(B) Total: 142,26

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 142,26

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 142,26

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	026550	UN	1	12,23	12,23
ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA	064709	UN	1	29,00	29,00
BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510	065204	UN	1	1.441,41	1.441,41
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA	066013	UN	1	172,23	172,23
ASSENTO POLIESTER P/ BACIA VOGUE PLUS AP51 - DECA OU EQUIVALENTE	069291	UN	1	1.869,30	1.869,30

(F) Total: 3.524,17

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.666,43

BDI (23,61 %): 865,64

Preço Unitário Total: 4.532,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180201

Serviço: Bancada de granito cinza, esp.3cm, c/cuba em louça oval ref L-37, dim.50x110cm, incl. válvula e sifão cromados, excl. torneira,

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000046

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,5	34,24
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010118	H	10,12	167,7000	27,09	1,5	40,63
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	2,3333	63,20
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	2,3333	47,76

(B) Total: 185,83

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 185,83

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 185,83

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,0061	142,78	0,87
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR	020508	KG	2,646	0,59	1,56
GRANITO CINZA ANDORINHA P/ BANCADA ESP. 3CM - fonte: LABOR	032504	M2	0,7	433,09	303,16
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA - fonte: LABOR	064003	UN	1	89,91	89,91
SIFAO CROMADO 2" - fonte: LABOR	064504	UN	1	247,98	247,98
CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 - fonte: LABOR	065670	UN	1	117,94	117,94
ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM - fonte: LABOR	069506	UN	1	37,06	37,06
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR	069512	M	0,84	0,24	0,20

(F) Total: 798,68

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 984,51

BDI (23,61 %): 232,44

Preço Unitário Total: 1.216,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180202

Serviço: Bancada de granito cinza, esp. 3cm, c/cuba em aço inox de dim. 40x34x17cm, incl. válvulas e sifões, excl. torneira

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000047

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	3	68,49
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010118	H	10,12	167,7000	27,09	3	81,27
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	17,0665	462,33
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	17,0665	349,35

(B) Total: 961,44

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 961,44

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 961,44

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,0446	142,78	6,36
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR	020508	KG	19,3536	0,59	11,41
GRANITO CINZA ANDORINHA P/ BANCADA ESP. 3CM - fonte: LABOR	032504	M2	1	433,09	433,09
MASSA PLASTICA - fonte: LABOR	039021	KG	1,3	24,22	31,48
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA - fonte: LABOR	064003	UN	1	89,91	89,91
SIFAO CROMADO 2" - fonte: LABOR	064504	UN	1	247,98	247,98
CUBA AÇO INOX RETANG. SIMPLES REF.301 MARCA STRAKE - fonte: LABOR	065861	UN	1	230,78	230,78
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR	069512	M	1,12	0,24	0,26

(F) Total: 1.051,27

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.012,71

BDI (23,61 %): 475,20

Preço Unitário Total: 2.487,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180203

Serviço: Roda-bancada de granito cinza andorinha polido, altura 7cm, assentada com argamassa traço 1:4

Unidade: m

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000045

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco - fonte: LABOR - 2024

130315 m 1 51,40 51,40

(G) Total: 51,40

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 51,40

BDI (23,61 %): 12,14

Preço Unitário Total: 63,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180204

Serviço: Acabamento na borda da bancada de granito, tipo peito de rola simples

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 210606

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ACABAMENTO BOLEADO PARA GRANITO/MARMORE 032587 M 1 49,75 49,75

(F) Total: 49,75

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 49,75

BDI (23,61 %): 11,75

Preço Unitário Total: 61,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180205

Serviço: Cantoneira de ferro galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 150915

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,75	39,95
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	1,75	47,40
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 87,35

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 87,35

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 87,35

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV.	039125	M	1	33,29	33,29
---	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 33,29

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 120,64

BDI (23,61 %): 28,48

Preço Unitário Total: 149,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180206

Serviço: Bancada de granito com espessura de 2 cm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170220

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

010139 H

10,12

167,7000

27,09

3,333

90,29

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

010146 H

7,65

167,7000

20,47

3,333

68,22

(B) Total: 158,51

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 158,51

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 158,51

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA

020503

M3

0,0087

142,78

1,24

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

020508

KG

3,78

0,59

2,23

GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD

032505

M2

1

326,23

326,23

(F) Total: 329,70

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 488,21

BDI (23,61 %): 115,27

Preço Unitário Total: 603,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180301

Serviço: Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170360

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,65	14,83
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,65	17,60
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 32,43

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 32,43

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,43

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TORNEIRA DE BANCA CROMADA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA DOCOL COMPACT PRESSMATIC 17160606; TIGRE ACQUAPRESS 1180AV; DECA DECAMATIC 1170C OU EQUIVALENTE	066084	UN	1	182,69	182,69
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,28	0,24	0,06

(F) Total: 182,75

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 215,18

BDI (23,61 %): 50,80

Preço Unitário Total: 265,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180302

Serviço: Torneira de parede para cozinha 1157-P-CR linha: Pratika – Fabrimar ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170351

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101

H

8,53

167,7000

22,83

0,65

14,83

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010118

H

10,12

167,7000

27,09

0,65

17,60

(B) Total: 32,43

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 32,43

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,43

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TORN. CROMADA 1/2" LINHA PRATIKA REF.1157-P FABRIMAR

066074

UN

1

414,16

414,16

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

069512

M

0,28

0,24

0,06

(F) Total: 414,22

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 446,65

BDI (23,61 %): 105,45

Preço Unitário Total: 552,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180303

Serviço: Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170519

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,5	11,41
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 24,95

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 24,95

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,95

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195	066027	UN	1	312,46	312,46
---	--------	----	---	--------	--------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,28	0,24	0,06
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 312,52

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 337,47

BDI (23,61 %): 79,68

Preço Unitário Total: 417,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180304

Serviço: Torneira de bancada bica alta móvel, acabamento cromado, marca de referência Docol ou equivalente

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000048

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,65 14,83

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 0,65 17,60

(B) Total: 32,43

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 32,43

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,43

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 00011772 UN 1 97,53 97,53

COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" - fonte: SINAPI 069512 M 0,28 0,24 0,06

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR

(F) Total: 97,59

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 130,02

BDI (23,61 %): 30,70

Preço Unitário Total: 160,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180305

Serviço: Torneira de bancada com acionamento manual e fechamento automático temporizado, acabamento cromado, marcas de referência Deca, Docol ou Fabrimar

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000003

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TORNEIRA DE BANCA CROMADA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA DOCOL COMPACT PRESSMATIC 17160606; TIGRE ACQUAPRESS 1180AV; DECA DECAMATIC 1170C OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR

066084 UN 1 182,69 182,69

(F) Total: 182,69

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente - fonte: LABOR - 2024

170310 und 1 32,49 32,49

(G) Total: 32,49

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 215,18

BDI (23,61 %): 50,80

Preço Unitário Total: 265,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180306

Serviço: Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" – Docol ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170309

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,65	14,83
---	--------	---	------	----------	-------	------	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,65	17,60
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 32,43

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 32,43

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,43

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TORNEIRA ANGULAR DE JARDIM CROMADA 1/2" OU 3/4", ACIONAMENTO RESTRITO -	066022	UN	1	85,78	85,78
---	--------	----	---	-------	-------

DOCOL OU EQUIVALENTE					
----------------------	--	--	--	--	--

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,28	0,24	0,06
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 85,84

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 118,27

BDI (23,61 %): 27,92

Preço Unitário Total: 146,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180401

Serviço: Tanque em Mármore Sintético Duplo 102x50cm com dois bojo 37 Litros, inclusive válvula em PVC 2.1/4" com unho, sifão sanfonado em PVC ajustável flexível multiuso 66 cm e fixação em cantoneira de ferro 1" x 1/8"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170546

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,32	7,30
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,62	16,79
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 24,09

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 24,09

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,09

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,087	142,78	12,42
--------------------	--------	----	-------	--------	-------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	3,78	0,59	2,23
------------------------------	--------	----	------	------	------

SILICONE ACETICO INCOLOR BISNAGA 280G (300ML)	038057	UN	0,34	29,27	9,95
---	--------	----	------	-------	------

CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1"	039123	M	1	10,86	10,86
--	--------	---	---	-------	-------

TANQUE EM MARMORE SINTETICO DUPLO 102X50CM COM DOIS BOJO 37 LITROS	065596	UN	1	340,66	340,66
--	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 376,12

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Válvula de PVC 2.1/4" para tanque com unho - Astra, Cipla, Akros ou equivalente	170348	und	2	18,60	37,20
---	--------	-----	---	-------	-------

Sifão sanfonado em PVC ajustável flexível multiuso 66 cm - fornecimento e instalação	170377	und	2	23,84	47,68
--	--------	-----	---	-------	-------

(G) Total: 84,88

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 485,09

BDI (23,61 %): 114,53

Preço Unitário Total: 599,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180402

Serviço: Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170523

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,1	25,11
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	1,1	29,79
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 54,90

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 54,90

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 54,90

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PORTA PAPEL TOALHA INOX, PARA PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS	066121	UN	1	156,52	156,52
---	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 156,52

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 211,42

BDI (23,61 %): 49,92

Preço Unitário Total: 261,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180403

Serviço: Porta sabonete líquido cor branco gelo, marca de referência Prolim, fixado com parafusos e buchas

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000050

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 1,1 25,11

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 167,7000 27,09 1,1 29,79

(B) Total: 54,90

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 54,90

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 54,90

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PORTA SABONETE LIQU ABS - BRANCO C/ RESERVATORIO - fonte: LABOR 065880 UN 1 67,68 67,68

(F) Total: 67,68

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 122,58

BDI (23,61 %): 28,94

Preço Unitário Total: 151,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180404

Serviço: Porta papel higiênico do tipo plástico ABS Rolão de 300 a 400m dimensões de referência 27,5x27x12cm

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170564

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,1	25,11
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1,1	29,79
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 54,90

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 54,90

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 54,90

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PORTA PAPEL HIGIENICO ABS ROLAO 300 A 400 M	066603	UN	1	56,63	56,63
---	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 56,63

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 111,53

BDI (23,61 %): 26,33

Preço Unitário Total: 137,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180405

Serviço: Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170524

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010106	H	10,12	167,7000	27,09	1,1	29,79
----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,1	22,51
--	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 52,30

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 52,30

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 52,30

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0005	142,78	0,07
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	0,62	0,59	0,36
------------------------------	--------	----	------	------	------

CABIDE 1 GANCHO REF.08 ACAB. CROMADO REF IDEA DOCOL, LORENZETTI OU EQUIV	065604	UN	1	32,27	32,27
--	--------	----	---	-------	-------

(F) Total: 32,70

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 85,00

BDI (23,61 %): 20,07

Preço Unitário Total: 105,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180406

Serviço: Bebedouro elétrico de pressão para acessibilidade BDF300 PNE – IBBL ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170562

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,4	9,13
---	--------	---	------	----------	-------	-----	------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,4	10,83
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,4	10,83
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 30,79

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 30,79

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,79

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

BEBEDOIRO P/ DEFIC. REF. BDF 300 - IBBL	045442	UN	1	2.809,11	2.809,11
---	--------	----	---	----------	----------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,56	0,24	0,13
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 2.809,24

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.840,03

BDI (23,61 %): 670,53

Preço Unitário Total: 3.510,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180407

Serviço: Chuveiro de vazão constante com válvula anti-vandalismo Pressmatic – Docol ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170354

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,5	11,41
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 24,95

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 24,95

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,95

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006	047795	UN	1	1.368,03	1.368,03
---	--------	----	---	----------	----------

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	069512	M	0,28	0,24	0,06
----------------------------	--------	---	------	------	------

(F) Total: 1.368,09

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.393,04

BDI (23,61 %): 328,90

Preço Unitário Total: 1.721,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180408

Serviço: Reservatório de polietileno de 2.000 L, exclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170550

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,25	5,70
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,25	6,77
---------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 12,47

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 12,47

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,47

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA	065033	UN	1	1.205,98	1.205,98
--	--------	----	---	----------	----------

(F) Total: 1.205,98

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.218,45

BDI (23,61 %): 287,68

Preço Unitário Total: 1.506,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180501

Serviço: Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170603

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1	27,09
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	---	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,3	6,14
--	--------	---	------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 33,23

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 33,23

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 33,23

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

BARRA APOIO RETA INOX 80CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE	029220	UN	1	129,20	129,20
--	--------	----	---	--------	--------

(F) Total: 129,20

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 162,43

BDI (23,61 %): 38,35

Preço Unitário Total: 200,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 180502

Serviço: Kit composto por (02) duas Barra de apoio lateral fixa em formato "U", em aço inox polido AISI 304, 30 cm, para instalação em lavatórios, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 170614

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 2 54,18

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,6 12,28

(B) Total: 66,46

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 66,46

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 66,46

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

KIT 2 BARRAS DE APOIO LATERAL "U" ACO INOX POLIDO 304 Ø 1 1/4" COMP. 30CM 930235 UN 1 246,86 246,86

(F) Total: 246,86

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 313,32

BDI (23,61 %): 73,97

Preço Unitário Total: 387,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 190101

Serviço: Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 181004

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1	22,83
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	1	27,09

(B) Total: 49,92

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 49,92

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 49,92

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO	040612	UN	2	9,89	19,78
LUMINARIA EMBUTIR 2X18/20W (2X32W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI; SO0020000 - CLARON/EQUIVALENTE	047160	UN	1	105,83	105,83

(F) Total: 125,61

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 175,53

BDI (23,61 %): 41,44

Preço Unitário Total: 216,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 190102

Serviço: Refletor bifásico 200 W para iluminação externa, fornecimento e instalação

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000051

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010101 H 8,53 167,7000 22,83 2 45,66

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 167,7000 27,09 2 54,18

(B) Total: 99,84

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 99,84

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 99,84

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - fonte: SINAPI 00042248 UN 1 529,89 529,89

(F) Total: 529,89

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 629,73

BDI (23,61 %): 148,68

Preço Unitário Total: 778,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 190201

Serviço: Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 180201

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,26 5,93

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 167,7000 27,09 0,26 7,04

(B) Total: 12,97

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 12,97

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,97

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 1 21,12 21,12

ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 1 4,61 4,61

(F) Total: 25,73

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 38,70

BDI (23,61 %): 9,14

Preço Unitário Total: 47,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 190202

Serviço: Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 180204

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,26	5,93
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	010115	H	10,12	167,7000	27,09	0,26	7,04
-----------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 12,97

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 12,97

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,97

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO	045501	UN	1	14,24	14,24
--	--------	----	---	-------	-------

ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE	045525	UN	1	4,61	4,61
---	--------	----	---	------	------

(F) Total: 18,85

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 31,82

BDI (23,61 %): 7,51

Preço Unitário Total: 39,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 190301

Serviço: Poste telecônico reto com topo Ø 60mm em tubo de aço zincado pintado ou zincado a fogo sem pintura com h útil = 4m, incl luminária pública led, base e chumbadores

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000008

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	5	114,15
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010115	H	10,12	167,7000	27,09	5	135,45
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,22	5,95
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,6775	34,33

(B) Total: 289,88

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 289,88

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 289,88

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - fonte: SINAPI	00042248	UN	1	529,89	529,89
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,068442	142,78	9,77
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR	020508	KG	37,422	0,59	22,07
BRITA 1 - fonte: LABOR	020517	M3	0,02893	160,69	4,64
BRITA 2 - fonte: LABOR	020518	M3	0,06765	160,69	10,87
POSTE RETO FLANGEADO TELEC P01 4.5M A 5.0 PINTADO COM CHUMBADORES - fonte: LABOR	040258	UN	1	654,84	654,84

(F) Total: 1.232,08

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno - fonte: LABOR - 2024	330103	chp	0,07854	1,74	0,13
--	--------	-----	---------	------	------

(G) Total: 0,13

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.522,09

BDI (23,61 %): 359,37

Preço Unitário Total: 1.881,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200101

Serviço: Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suviniil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190101

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 167,7000 22,83 0,22375 5,10

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 167,7000 27,09 0,2975 8,05

(B) Total: 13,15

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 13,15

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,15

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 038013 UN 0,5 0,88 0,44

MASSA A BASE DE PVA 038017 KG 0,7 4,76 3,33

(F) Total: 3,77

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador PVA, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente 190121 m2 1 3,26 3,26

(G) Total: 3,26

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,18

BDI (23,61 %): 4,76

Preço Unitário Total: 24,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200102

Serviço: Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190103

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,231	5,27
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,299	8,09

(B) Total: 13,36

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 13,36

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 13,36

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	038013	UN	0,5	0,88	0,44
MASSA ACRILICA A BASE D'AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE	038014	KG	0,7	10,82	7,57

(F) Total: 8,01

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	190114	m2	1	3,06	3,06

(G) Total: 3,06

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 24,43

BDI (23,61 %): 5,77

Preço Unitário Total: 30,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200103

Serviço: Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190104

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,3735	8,52
---	--------	---	------	----------	-------	--------	------

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,4475	12,12
------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	--------	-------

(B) Total: 20,64

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 20,64

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,64

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM	037513	L	0,24	23,11	5,54
---------------------------------	--------	---	------	-------	------

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	038013	UN	0,25	0,88	0,22
--------------------------------	--------	----	------	------	------

(F) Total: 5,76

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	190121	m2	1	3,26	3,26
--	--------	----	---	------	------

(G) Total: 3,26

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,66

BDI (23,61 %): 7,00

Preço Unitário Total: 36,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200104

Serviço: Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190106

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,381	8,69
---	--------	---	------	----------	-------	-------	------

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,449	12,16
------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-------	-------

(B) Total: 20,85

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 20,85

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,85

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM	037514	L	0,24	25,88	6,21
--	--------	---	------	-------	------

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	038013	UN	0,25	0,88	0,22
--------------------------------	--------	----	------	------	------

(F) Total: 6,43

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	190114	m2	1	3,06	3,06
---	--------	----	---	------	------

(G) Total: 3,06

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,34

BDI (23,61 %): 7,16

Preço Unitário Total: 37,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200201

Serviço: Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190203

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

010101

H

8,53

167,7000

22,83

0,226

5,15

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)

010140

H

10,12

167,7000

27,09

0,449

12,16

(B) Total: 17,31

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 17,31

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 17,31

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM

037514

L

0,3

25,88

7,76

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150

038013

UN

0,3

0,88

0,26

(F) Total: 8,02

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

190114

m2

1

3,06

3,06

(G) Total: 3,06

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,39

BDI (23,61 %): 6,70

Preço Unitário Total: 35,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200301

Serviço: Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190301

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,3	6,84
---	--------	---	------	----------	-------	-----	------

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,35	9,48
------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 16,32

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 16,32

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução $[(A/D)+(B/D)+(C/D)]$: 16,32

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

LIXA DE MADEIRA GRAO 220 - NORTON OU EQUIVALENTE	036991	UN	0,5	1,13	0,56
--	--------	----	-----	------	------

MASSA PARA MADEIRA A BASE D'AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE	038016	KG	0,45	15,12	6,80
--	--------	----	------	-------	------

(F) Total: 7,36

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Pintura fundo nivelador alquídico branco, aplicada a rolo, pincel ou trincha, em madeira, a uma demão, referência Suvinil, Coral ou equivalente	190307	m2	1	25,74	25,74
---	--------	----	---	-------	-------

(G) Total: 25,74

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 49,42

BDI (23,61 %): 11,67

Preço Unitário Total: 61,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200302

Serviço: Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190302

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,35	7,99
---	--------	---	------	----------	-------	------	------

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,1194	3,23
------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	--------	------

(B) Total: 11,22

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 11,22

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,22

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	037502	L	0,16	39,24	6,27
--	--------	---	------	-------	------

AGUARRAS MINERAL	038001	L	0,04	17,19	0,68
------------------	--------	---	------	-------	------

(F) Total: 6,95

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Pintura fundo nivelador alquídico branco, aplicada a rolo, pincel ou trincha, em madeira, a uma demão, referência Suvinil, Coral ou equivalente	190307	m2	1	25,74	25,74
---	--------	----	---	-------	-------

(G) Total: 25,74

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 43,91

BDI (23,61 %): 10,37

Preço Unitário Total: 54,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200401

Serviço: Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190417

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,6	13,69
---	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 27,23

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 27,23

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 27,23

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	037502	L	0,18	39,24	7,06
--	--------	---	------	-------	------

AGUARRAS MINERAL	038001	L	0,03	17,19	0,51
------------------	--------	---	------	-------	------

LIXA EM FOLHA D'ÁGUA GRANA Nº 240 - NORTON OU EQUIVALENTE	150881	UN	0,3	2,37	0,71
---	--------	----	-----	------	------

(F) Total: 8,28

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao	190426	m2	1	16,63	16,63
---------------------------------------	--------	----	---	-------	-------

(G) Total: 16,63

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 52,14

BDI (23,61 %): 12,31

Preço Unitário Total: 64,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200501

Serviço: Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 190604

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,1	2,28
---	--------	---	------	----------	-------	-----	------

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,24	6,50
------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	------

(B) Total: 8,78

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 8,78

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 8,78

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	037509	L	0,0256	105,85	2,70
---	--------	---	--------	--------	------

DILUENTE P/ TINTA EPÓXI	038182	L	0,0048	31,19	0,14
-------------------------	--------	---	--------	-------	------

FITA CREPE 24 MM X 50 M - 3M OU EQUIVALENTE	800560	RL	0,04	6,32	0,25
---	--------	----	------	------	------

(F) Total: 3,09

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,87

BDI (23,61 %): 2,80

Preço Unitário Total: 14,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 200502

Serviço: Símbolo de cadeirante, dimensões 1.70x1.70m, em estacionamento

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000053

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010140 H 10,12 167,7000 27,09 2,4 65,01

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010146 H 7,65 167,7000 20,47 1,5 30,70

LABOR

(B) Total: 95,71

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 95,71

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 95,71

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TINTA PARA PISOS - fonte: LABOR 037566 L 1,73 13,33 23,06

(F) Total: 23,06

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 118,77

BDI (23,61 %): 28,04

Preço Unitário Total: 146,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210101

Serviço: Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Unidade: m

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200202

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010108	H	10,12	167,7000	27,09	0,5	13,54
---	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,0041	20,55
--	--------	---	------	----------	-------	--------	-------

(B) Total: 34,09

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 34,09

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 34,09

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0078	142,78	1,11
--------------------	--------	----	--------	--------	------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	2,3887	0,59	1,40
------------------------------	--------	----	--------	------	------

MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM	036506	M	1	38,77	38,77
--	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 41,28

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 75,37

BDI (23,61 %): 17,79

Preço Unitário Total: 93,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210102

Serviço: Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa.

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200209

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1,5	40,63
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	2,95	60,38
--	--------	---	------	----------	-------	------	-------

(B) Total: 101,01

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 101,01

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 101,01

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0723	142,78	10,32
--------------------	--------	----	--------	--------	-------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	23,08	0,59	13,61
------------------------------	--------	----	-------	------	-------

BRITA 1	020517	M3	0,021	160,69	3,37
---------	--------	----	-------	--------	------

BRITA 2	020518	M3	0,0492	160,69	7,90
---------	--------	----	--------	--------	------

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA)	021018	M	2	15,20	30,40
--	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 65,60

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 166,61

BDI (23,61 %): 39,34

Preço Unitário Total: 205,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210103

Serviço: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-1, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200248

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	130110	m2	1	75,91	75,91
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-1, exclusive regularização e lastro	200253	m2	1	99,55	99,55

(G) Total: 175,46

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 175,46

BDI (23,61 %): 41,43

Preço Unitário Total: 216,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210104

Serviço: Blocos pré-moldados de concreto tipo holandes ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de areia na espessura de 4 cm e camada de brita graduada e=10 cm

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000059

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: 010108 H 10,12 167,7000 27,09 0,23 6,23

LABOR SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,46 9,41

LABOR (B) Total: 15,64

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 15,64

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,64

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 00036170 M2 1 80,00 80,00

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL - fonte: SINAPI

BRITA GRADUADA FAIXA B - fonte: LABOR 020419 M3 0,1 142,21 14,22

AREIA GROSSA - fonte: LABOR 020589 M3 0,04 163,06 6,52

(F) Total: 100,74

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 116,38

BDI (23,61 %): 27,48

Preço Unitário Total: 143,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210105

Serviço: Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m, inclusive lastro regularizado de 8cm

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 130216

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	167,7000	27,09	1,75	47,40
--------------------------------	--------	---	-------	----------	-------	------	-------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	3,2	65,50
--	--------	---	------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 112,90

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 112,90

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 112,90

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	0,0723	142,78	10,32
--------------------	--------	----	--------	--------	-------

CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	27,29	0,59	16,10
------------------------------	--------	----	-------	------	-------

BRITA 1	020517	M3	0,021	160,69	3,37
---------	--------	----	-------	--------	------

BRITA 2	020518	M3	0,0492	160,69	7,90
---------	--------	----	--------	--------	------

JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	036012	M	2	3,73	7,46
------------------------------------	--------	---	---	------	------

(F) Total: 45,15

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 158,05

BDI (23,61 %): 37,32

Preço Unitário Total: 195,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210106

Serviço: Execução de piso em concreto armado, considerando fornecimento e lançamento de lona plástica, concreto fck=20MPa e tela de aço CA 60 do tipo Q61, exclusive base regularizada

Unidade: m2

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000060

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,06596	1,50
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010121	H	10,12	167,7000	27,09	0,0197	0,53
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,168	4,55
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,008	20,63

(B) Total: 27,21

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 27,21

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 27,21

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - fonte: SINAPI	00010917	M2	1,03	9,47	9,75
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,056448	142,78	8,05
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR	020508	KG	29,4	0,59	17,34
BRITA 1 - fonte: LABOR	020517	M3	0,032004	160,69	5,14
BRITA 2 - fonte: LABOR	020518	M3	0,032004	160,69	5,14
LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS - fonte: LABOR	024116	M2	1,3	1,03	1,33
ARAME RECOZIDO N.18 BWG - fonte: LABOR	027010	KG	0,0097	13,30	0,12

(F) Total: 46,87

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno - fonte: LABOR - 2024	330103	chp	0,059976	1,74	0,10
--	--------	-----	----------	------	------

(G) Total: 0,10

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 74,18

BDI (23,61 %): 17,51

Preço Unitário Total: 91,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210201

Serviço: Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200326

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,196	4,47
---	--------	---	------	----------	-------	-------	------

(B) Total: 4,47

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 4,47

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,47

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA	038509	M2	0,9	14,08	12,67
--------------------------------	--------	----	-----	-------	-------

TERRA VEGETAL	038511	M3	0,075	200,00	15,00
---------------	--------	----	-------	--------	-------

(F) Total: 27,67

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,14

BDI (23,61 %): 7,59

Preço Unitário Total: 39,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210202

Serviço: Fornecimento e plantio de Ipê-rosa-anão (Handroanthus heptaphyllus var. paulensis) Porte mín: 2,50m, em cavas de 100x100x100cm, inclusive terra vegetal, adubos minerais e orgânicos

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200339

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

IFE-ROSA-ANÃO (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS VAR. PAULENSIS), PORTE MÍNIMO DA MUDA 2,50 M

039617

UN

1

134,00

134,00

(F) Total: 134,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

030101

m3

1

66,52

66,52

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

030304

m3

1

84,89

84,89

Plantio de arvores e palmeiras, em canteiro cava de 100x100x100cm, inclusive terra vegetal, adubo mineral e orgânico e calcário dolomítico, sem fornecimento das arvores e palmeiras

200334

und

1

288,42

288,42

(G) Total: 439,83

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 573,83

BDI (23,61 %): 135,48

Preço Unitário Total: 709,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210301

Serviço: Limpeza geral da obra (edificação)

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200401

Fonte: LABOR

Versão: 2

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,1	2,04
--	--------	---	------	----------	-------	-----	------

(B) Total: 2,04

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 2,04

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,04

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco	200409	m2	1	0,51	0,51
---	--------	----	---	------	------

Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual	200410	m2	1	5,12	5,12
--	--------	----	---	------	------

Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual	200412	m2	0,5	1,54	0,77
--	--------	----	-----	------	------

Limpeza de superfície com jato de alta pressão	200413	m2	1	1,84	1,84
--	--------	----	---	------	------

(G) Total: 8,24

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,28

BDI (23,61 %): 2,43

Preço Unitário Total: 12,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210302

Serviço: Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

Unidade: m2

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200402

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,07	1,43
--	--------	---	------	----------	-------	------	------

(B) Total: 1,43

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 1,43

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,43

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,43

BDI (23,61 %): 0,34

Preço Unitário Total: 1,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210401

Serviço: Alças para proteção de ciclista de aço galvanizado diâm. 1 1/2"

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000055

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	0,7455	17,01
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010118	H	10,12	167,7000	27,09	0,6825	18,48
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010140	H	10,12	167,7000	27,09	0,1155	3,12
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	1,842	37,70

(B) Total: 76,31

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 76,31

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 76,31

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESURA DE 1,50 MM - fonte: SINAPI	00002632	UN	2	13,88	27,76
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,101008	142,78	14,42
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR	020508	KG	49,896	0,59	29,43
BRITA 1 - fonte: LABOR	020517	M3	0,04208	160,69	6,76
BRITA 2 - fonte: LABOR	020518	M3	0,0984	160,69	15,81
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM - fonte: LABOR	037502	L	0,144	39,24	5,65
SUPERGALVIT - fonte: LABOR	037563	L	0,144	42,99	6,19
AGUARRAS MINERAL - fonte: LABOR	038001	L	0,33	17,19	5,67
TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE - fonte: LABOR	060505	M	1,8	52,92	95,25

(F) Total: 206,94

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno - fonte: LABOR - 2024	330103	chp	0,11424	1,74	0,19
--	--------	-----	---------	------	------

(G) Total: 0,19

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 283,44

BDI (23,61 %): 66,92

Preço Unitário Total: 350,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210402

Serviço: Chapim de granito cinza andorinha esp. 2 cm, largura de 20 cm, com pingadeira dos dois lados

Unidade: m

Base: BASE LOCAL

Código Base: 409F.000010

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,8	21,67
---	--------	---	-------	----------	-------	-----	-------

(B) Total: 21,67

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 21,67

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 21,67

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

PEITORIL GRANITO CINZA ANDOR. LARG. 20CM ESP.2CM C/ PINGADEIRA - fonte: LABOR	033579	M	1	60,08	60,08
---	--------	---	---	-------	-------

(F) Total: 60,08

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

Assentamento de rodapé de mármore ou granito com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento c/ cimento branco, dim. 10x1,5cm, EXCLUSIVE fornecimento de rodapé - fonte: LABOR - 2024	130318	m	1	46,87	46,87
--	--------	---	---	-------	-------

(G) Total: 46,87

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 128,62

BDI (23,61 %): 30,37

Preço Unitário Total: 158,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210403

Serviço: Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000057

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010101	H	8,53	167,7000	22,83	1,688	38,53
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010139	H	10,12	167,7000	27,09	0,8	21,67
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010140	H	10,12	167,7000	27,09	1,688	45,72
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: LABOR	010146	H	7,65	167,7000	20,47	0,663	13,57

(B) Total: 119,49

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
INDICE DE FABRICAÇÃO	IF	0.5120	MA	111,37

(C) Total: 111,37

Custo Horário de Execução (A+B+C): 230,86

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 230,86

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR	020503	M3	0,0301	142,78	4,29
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 - fonte: LABOR	020508	KG	2,3	0,59	1,35
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM - fonte: LABOR	037502	L	0,3376	39,24	13,24
AGUARRAS MINERAL - fonte: LABOR	038001	L	0,0633	17,19	1,08
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR	038012	UN	0,633	3,18	2,01
ZARCAO - fonte: LABOR	038028	L	0,2532	32,97	8,34
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidências: IF)	070350	M	2,5	36,87	92,17
TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidências: IF)	071268	M	4,6	27,25	125,35

(F) Total: 247,83

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 478,69

BDI (23,61 %): 113,02

Preço Unitário Total: 591,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 210404

Serviço: Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

Unidade: und

Base: LABOR - 2024

Código Base: 200576

Fonte: LABOR

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 167,7000 27,09 0,5 13,54

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 167,7000 20,47 0,5 10,23

(B) Total: 23,77

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 23,77

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,77

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 4 0,39 1,56

PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM 078203 UN 1 650,00 650,00

(F) Total: 651,56

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 675,33

BDI (23,61 %): 159,45

Preço Unitário Total: 834,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Composição de Preços Unitários

Orçamento: 1639301 - BASE DE ATENDIMENTO AO VISITANTE NO PARQUE PEDRA DOS OLHOS

Orgão Cliente: SEDEC

Orgão Gerente: SEMOB

Database: 07/2025

Planilha: 1 - PARQUE PEDRA DOS OLHOS - BASE DE ATENDIMENTO

Item: 2201

Serviço: Administração local da obra.

Unidade: und

Base: BASE LOCAL

Código Base: 2FCA.000062

Fonte: PRÓPRIA

Versão: 1

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Prod.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
-------------	--------	------	--------	-----------	-----------	---------------	--------------	---------------

(A) Total: 0,00

Mão de Obra	Código	Und.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
-------------	--------	------	---------	--------------	---------------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

Incidências	Código	Fator	Categoria	Custo
-------------	--------	-------	-----------	-------

(C) Total: 0,00

Custo Horário de Execução (A+B+C): 0,00

(D) Produção da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitário de Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
----------	--------	------	---------	-------	----------------

(F) Total: 0,00

Serviços Auxiliares	Código	Und.	Consumo	Custo	Custo Unitário
---------------------	--------	------	---------	-------	----------------

(G) Total: 0,00

Itens de Transporte	Código	Und.	Quant.
---------------------	--------	------	--------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 522,16

BDI (0,00 %): 0,00

Preço Unitário Total: 522,16