



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1680201 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE ENTRE OS BAIROS FRADINHOS E ROMÃO

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Outubro/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 Os preços unitários utilizados são provenientes das tabelas referenciais do SINAPI, DER-ES e SICRO;
- 02 A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra horista é de 116,89% (SEM DESONERAÇÃO/SINAPI);
- 03 O valor do BDI está fixado em 23,32%, e inclui os seguintes itens de despesas indiretas:
a) Administração central da empresa contratada;
b) Impostos, taxas, licenças, emolumentos em geral;
c) Despesas financeiras;
d) Seguros, riscos e garantias;
e) Controle tecnológico dos materiais empregados na obra;
f) Lucro da contratada;
g) Imprevistos;
- 04 Os deslocamentos dentro do canteiro de obras já foram contemplados na formação do preço global;
- 05 O item administração local será pago durante o prazo previsto para a execução da obra, conforme evolução de acordo com o cronograma previsto, sendo a unidade do serviço referente ao percentual (medição proporcional ao avanço do cronograma físico-financeiro - total de 100%), tendo como referência o valor do contrato e não sendo objeto de aditivo caso ocorra prorrogação do prazo sem aumento de meta física;
- 06 A planilha foi elaborada conforme solicitação constante no contrato 0164/2025-SEDEC - ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA A CONEXÃO DE ACESSO DE PEDESTRE ATRAVÉS DE RAMPAS E ESCADAS NA LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE ENTRE OS BAIROS FRADINHOS E ROMÃO, METTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA;
- 07 Prazo da obra: 180 (cento e oitenta) dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1680201 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE ENTRE OS BAIRROS FRADINHOS E ROMÃO

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 1 - ACESSO DE PEDESTRE ATRAVÉS DE RAMPAS E ESCADAS NA LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE ENTRE OS BAIRROS FRADINHOS E ROMÃO

BDI : 23,32 %

Local : LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE, FRADINHOS, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</i>				
0101	Administração local da obra	cj	1	58.663,91	58.663,91
Total do Item 01:					58.663,91
02	<i>SERVIÇOS TECNICOS</i>				
0201	<i>PROJETO EXECUTIVO</i>				
020101	Elaboração de projeto executivo	cj	1	11.032,64	11.032,64
Total do Item 02:					11.032,64
03	<i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>				
0301	<i>PLACAS, TAPUMES E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</i>				
030101	Placa de obra e instalações provisórias	cj	1	35.300,77	35.300,77
0302	<i>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTEINER</i>				
030201	Locação e manutenção de containers	cj	1	11.987,37	11.987,37
0303	<i>LOCAÇÃO DA OBRA</i>				
030301	Locação de eixos e off-sets conforme notas de serviço de terraplenagem	cj	1	26.482,44	26.482,44
Total do Item 03:					73.770,58
04	<i>TERRAPLENAGEM</i>				
0401	<i>ESCAVAÇÃO</i>				
040101	Movimento de terra com corte e aterro compensado, desmonte de rocha, regularização de sub-leito e bota fora, inclusive remoção camada vegetal e pequena arvores	cj	1	60.172,13	60.172,13
0402	<i>BASE E SUB-BASE</i>				
040201	Construção de base em brita graduada simples, inclusive compactação	cj	1	54.836,95	54.836,95
Total do Item 04:					115.009,08
05	<i>PAVIMENTAÇÃO</i>				
0501	<i>ESCADA, RAMPAS E PASSEIOS</i>				
050101	Execução de rampas, escadas e passeios em concreto armado, inclusive cura úmida: Techo da estaca 0 + 0,00 a 7 + 0,00	cj	1	301.430,50	301.430,50
050102	Execução de rampas, escadas e passeios em concreto armado, inclusive cura úmida: Trecho da estaca 7 + 0,00 a 14 + 7,42	cj	1	317.523,29	317.523,29
Total do Item 05:					618.953,79
06	<i>DRENAGEM PLUVIAL</i>				
0601	<i>TUBULAÇÃO</i>				
060101	Fornecimento e assentamento de tubulação de drenagem pluvial PEAD, inclusive movimento de terra	cj	1	142.077,98	142.077,98
0602	<i>DISPOSITIVOS</i>				
060201	Execução de dispositivos de drenagem pluvial: boca de lobo, sarjetas e poços de visita, inclusive movimento de terra	cj	1	124.364,57	124.364,57
Total do Item 06:					266.442,55
07	<i>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</i>				
0701	<i>ELETRODUTOS</i>				
070101	Eletroduto flexível corrugado, inclusive movimento de terra e envelopamento	cj	1	32.335,56	32.335,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1680201 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE ENTRE OS BAIRROS FRADINHOS E ROMÃO

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 1 - ACESSO DE PEDESTRE ATRAVÉS DE RAMPAS E ESCADAS NA LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE ENTRE OS BAIRROS FRADINHOS E ROMÃO

BDI : 23,32 %

Local : LADEIRA MODESTO DE SÁ CAVALCANTE, FRADINHOS, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 116,89 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
0702	<i>POSTES</i>				
070201	Postes em PRFV altura 7,00m engastado em concreto	cj	1	71.162,06	71.162,06
0703	<i>LUMINARIAS</i>				
070301	Luminarias publica LED 100W instalada em poste, inclusive braços, cabos e reles	cj	1	32.788,20	32.788,20
				Total do Item 07:	136.285,82
08	<i>URBANISMO E PAISAGISMO</i>				
0801	<i>CALÇADAS E PASSEIOS</i>				
080101	Acabamento de piso em calçadas e escadas, inclusive canaletas para bicicleta e alerta tátil e direcional	cj	1	100.033,52	100.033,52
080102	Guarda corpo com corrimao em aço inox, altura 1,10 m	cj	1	367.003,99	367.003,99
0802	<i>MOBILIARIO</i>				
080201	Fornecimento e instalação de bancos, lixeiras, balizadores e paraciclo	cj	1	67.995,43	67.995,43
0803	<i>PLAYGROUND</i>				
080302	Fornecimento e instalação de brinquedos em areas de playground infantil	cj	1	14.163,29	14.163,29
0804	<i>PAISAGISMO</i>				
080401	Fornecimento e plantio de gramas, arvores ornamentais e arbustos, inclusive preparação dos canteiros com terra vegetal e adubação	cj	1	38.927,86	38.927,86
				Total do Item 08:	588.124,09
				Total da Planilha 1:	1.868.282,46
				Total Orçamento :	1.868.282,46

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF:
***.85.507-** em 30/01/2026 10:27:34. Para verificar a autenticidade do documento, vá
ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
FB7D1172-3B86-481D-8243-6D54DAF82AEA