PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1617201 - MACRO DRENAGEM BACIAS PAULINO MULLER, MARIA DE LOURDES, JOÃO SANTOS-INTEGRADA- PROJETO 2026

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (Io) : Janeiro/2026

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais unitários foi realizada pelo LABOR no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES ou posto em Vitória-ES, tomando-se como base os valores médios para pagamento à vista;. Caso o serviço não conste na tabela citada, utilizou-se os preços referenciais do SINAPI,DER/ES ou DNIT;

02 Os valores correspondentes à aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;

03 A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra é de 167,70%;

04 O valor do BDI está fixado em 21,5% e inclui os seguintes itens de despesas indiretas:
- a) Administração Central da empresa contratada;
- b) Impostos, taxas, licenças, emolumentos em geral;
- c) Despesas com transporte;
- d) Despesas com manutenção do Canteiro de Obras;
- e) Despesas financeiras;
- f) Seguros;
- g) Controle Tecnológico dos materiais empregados na obra;
- h) Lucro da Contratada;
- i) Imprevistos;

05 Os consumos de combustível e energia elétrica para máquinas e equipamentos já estão incluídos nas composições de preços unitários em que eles são utilizados;

06 Quando não existir referência específica na planilha, o item engloba o fornecimento e execução;

07 O item administração local será pago como uma proporção da execução financeira dos serviços da obra. Não será aditado caso ocorram atrasos ou prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, somente será passível alteração se houver acréscimo de meta física;

08 O orçamento foi elaborado conforme ANTEPROJETO constante do processo e parametrizado com obras executadas por esta SEMOB

09 Os serviços com descrição igual e repetidos na planilha, quando não existir referência específica na mesma, deverão ter o mesmo preço;

10 Todo material proveniente de demolição e retirado da obra, inclusive instalações de canteiro de obras é de propriedade da PMV, e a critério da fiscalização deverá ser encaminhado a depósitos para posterior destinação ou a locais licenciados para bota-fora.

11 Prazo de execução da obra:1080 (mil e oitenta dias)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas) **Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL**

Orçamento : 1617201 - MACRO DRENAGEM BACIAS PAULINO MULLER, MARIA DE LOURDES, JOÃO SANTOS-INTEGRADA- PROJETO 2026
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Data Base (Io) :** Janeiro/2026

Planilha : 1 - MACRO DRENAGEM **BDI :** 21,5 %
Local : DIVERSOS, VITÓRIA/ES **Leis Sociais :** 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	*ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS*				
0101	*PROJETO BASICO/EXECUTIVO*				
010101	Projeto básico macrodrenagem das bacias: Paulino Muller, Maria de Lourdes Garcia e João Santos e Jose Carvalho	cj	1	602.685,43	602.685,43
010102	Projeto executivo macrodrenagem das bacias: Paulino Muller, Maria de Lourdes Garcia e João Santos e Jose Carvalho	cj	1	301.342,72	301.342,72
0102	*ESTUDOS AMBIENTAIS*				
010201	Estudos ambientais da macrodrenagem das bacias: Paulino Muller, Maria de Lourdes Garcia e João Santos e Jose Carvalho	cj	1	24.940,93	24.940,93
0103	*VISTORIAS*				
010301	Vistoria em Residências	cj	1	413.490,00	413.490,00
0104	*AS BUILT*				
010401	AS BUILT das bacias: Paulino Muller, Maria de Lourdes Garcia e João Santos e Jose Carvalho	cj	1	100.447,57	100.447,57
				Total do Item 01:	**1.442.906,65**
02	*SERVIÇOS PRELIMINARES*				
0201	*CANTEIRO DE OBRAS*				
020101	Instalação canteiro de obras	cj	1	960.638,77	960.638,77
0202	*LOCAÇÃO/TOPOGRAFIA*				
020201	Locação de obras-gabarito de madeira e equipe topografica	cj	1	526.559,50	526.559,50
				Total do Item 02:	**1.487.198,27**
03	*RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS*				
0301	*RESERVATÓRIO RA 1*				
030101	Demolições,retiradas para Reservatório 1	cj	1	54.232,13	54.232,13
030102	Movimento de terra, desmonte de rocha-R1	cj	1	694.995,26	694.995,26
030103	Transporte,Esgotamento,Escoramento	cj	1	484.114,08	484.114,08
030104	Estrutura de concreto armado-infra	cj	1	685.550,64	685.550,64
030105	Estrutura concreto armado- super R1	cj	1	1.028.325,96	1.028.325,96
030106	Galerias tubulares	cj	1	746.935,20	746.935,20
030107	DIVERSOS-Guarda corpo, gradeamentos ,etc...	cj	1	26.073,97	26.073,97
0302	*RESERVATORIO RA 2*				
030201	Demolições ,retiradas,serviços preliminares para Reservatório -2	cj	1	53.131,81	53.131,81
030202	Movimento de terra, desmonte de rocha- R 2	cj	1	5.362.432,54	5.362.432,54
030203	Transportes,destinação final	cj	1	3.029.217,94	3.029.217,94
030204	Estrutura de concreto armado -infraestrutura,esgotamento,escoramento =R2	cj	1	2.975.367,56	2.975.367,56
030205	Estrutura de concreto armado superestrutura-R2	cj	1	4.463.051,34	4.463.051,34
030206	Impermeabilizações	cj	1	2.339.621,56	2.339.621,56
030207	Praça de esportes, quadra poliesportiva, campo de grama futebol society,	cj	1	1.207.863,46	1.207.863,46
030208	Instalações elétricas	cj	1	178.730,81	178.730,81
030209	Alvenarias,pinturas,portões	cj	1	142.192,16	142.192,16
030210	Gradeamento em inox e tubulação (tubo k7)	cj	1	30.479,25	30.479,25
030211	Equipamentos mobiliário urbano	cj	1	62.969,55	62.969,55
				Total do Item 03:	**23.565.285,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas) **Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL**

Orçamento : 1617201 - MACRO DRENAGEM BACIAS PAULINO MULLER, MARIA DE LOURDES, JOÃO SANTOS-INTEGRADA- PROJETO 2026
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Data Base (Io) :** Janeiro/2026

Planilha : 1 - MACRO DRENAGEM **BDI :** 21,5 %
Local : DIVERSOS, VITÓRIA/ES **Leis Sociais :** 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
04	*OBRAS E SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM*				
0401	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA PAULINO MULLER - RUA ZEMINIO DE OLIVEIRA*				
040101	Execução de trecho de galeria, Trecho T0, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.263.972,60	1.263.972,60
040102	Execução de trecho de galeria, Trecho T0, da Estaca 3+0,01 a 4+9,00	cj	1	571.482,70	571.482,70
040103	Execução de trecho de galeria, Trecho T1-A, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.072.551,60	1.072.551,60
040104	Execução de trecho de galeria, Trecho T1-A, da Estaca 3+0,01 a 5+17,00	cj	1	1.018.924,02	1.018.924,02
0402	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA PAULINO MULLER - RUA JOSE MALTA*				
040201	Execução de trecho de galeria, Trecho T3-R, da Estaca 0 a 1+8,00	cj	1	573.000,91	573.000,91
040202	Execução de trecho de galeria, Trecho T3-A, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.263.972,60	1.263.972,60
040203	Execução de trecho de galeria, Trecho T3-A, da Estaca 3+0,01 a 3+16,00	cj	1	337.059,36	337.059,36
040204	Execução de trecho de galeria, Trecho T3-B, da Estaca 0 a 1+19,00	cj	1	821.582,19	821.582,19
040205	Execução de trecho de galeria, Trecho T4, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.248.172,80	1.248.172,80
040206	Execução de trecho de galeria, Trecho T4, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	1.248.172,80	1.248.172,80
040207	Execução de trecho de galeria, Trecho T4, da Estaca 6+0,01 a 9+0,00	cj	1	1.248.172,80	1.248.172,80
040208	Execução de trecho de galeria, Trecho T4, da Estaca 9+0,01 a 12+0,00	cj	1	1.248.172,80	1.248.172,80
040209	Execução de trecho de galeria, Trecho T4, da Estaca 12+0,01 a 13+4,00	cj	1	499.269,12	499.269,12
040210	Execução de trecho de galeria, Trecho T5, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	930.889,20	930.889,20
040211	Execução de trecho de galeria, Trecho T5, da Estaca 3+0,01 a 3+17,00	cj	1	279.266,76	279.266,76
0403	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA PAULINO MULLER - AV PAULINO MULLER*				
040301	Execução de trecho de galeria, Trecho T6-A, da Estaca 0 a 1+13,00	cj	1	511.989,06	511.989,06
040302	Execução de trecho de galeria, Trecho T6-B, da Estaca 0 a 2+19,50	cj	1	930.889,20	930.889,20
040303	Execução de trecho de galeria, Trecho T6-C, da Estaca 0 a 1+15,00	cj	1	504.231,65	504.231,65
040304	Execução de trecho de galeria, Trecho T7-A, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040305	Execução de trecho de galeria, Trecho T7-A, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040306	Execução de trecho de galeria, Trecho T7-A, da Estaca 6+0,01 a 7+5,00	cj	1	559.313,75	559.313,75
040307	Execução de trecho de galeria, Trecho T7-B, da Estaca 0 a 2+10,00	cj	1	1.118.627,50	1.118.627,50
0404	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA PAULINO MULLER - RUA BARAO DE MAUA*				
040401	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-A, da Estaca 0 a 2+2,00	cj	1	939.647,10	939.647,10
040402	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-B, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040403	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-B, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040404	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-B, da Estaca 6+0,01 a 9+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040405	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-B, da Estaca 9+0,01 a 9+2,00	cj	1	44.745,10	44.745,10
040406	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-C, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040407	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-C, da Estaca 3+0,01 a 4+8,00	cj	1	626.431,40	626.431,40
040408	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-D, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040409	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-D, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040410	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-D, da Estaca 6+0,01 a 9+0,00	cj	1	1.342.353,00	1.342.353,00
040411	Execução de trecho de galeria, Trecho T15-D, da Estaca 9+0,01 a 11+17,00	cj	1	1.504.407,59	1.504.407,59
0405	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA JOAO SANTOS - AV JOAO SANTOS*				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas) **Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL**

Orçamento : 1617201 - MACRO DRENAGEM BACIAS PAULINO MULLER, MARIA DE LOURDES, JOÃO SANTOS-INTEGRADA- PROJETO 2026
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Data Base (Io) :** Janeiro/2026

Planilha : 1 - MACRO DRENAGEM **BDI :** 21,5 %
Local : DIVERSOS, VITÓRIA/ES **Leis Sociais :** 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
040501	Execução de trecho de galeria, Trecho AK, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.177.542,60	1.177.542,60
040502	Execução de trecho de galeria, Trecho AK, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	1.177.542,60	1.177.542,60
040503	Execução de trecho de galeria, Trecho AK, da Estaca 6+0,01 a 9+0,00	cj	1	1.177.542,60	1.177.542,60
040504	Execução de trecho de galeria, Trecho AK, da Estaca 9+0,01 a 12+0,00	cj	1	1.177.542,60	1.177.542,60
040505	Execução de trecho de galeria, Trecho AK, da Estaca 12+0,01 a 15+0,00	cj	1	1.177.542,60	1.177.542,60
040506	Execução de trecho de galeria, Trecho AK, da Estaca 15+0,01 a 18+12,00	cj	1	1.413.051,12	1.413.051,12
040507	Execução de trecho de galeria, Trecho KP, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.152.754,20	1.152.754,20
040508	Execução de trecho de galeria, Trecho KP, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	1.152.754,20	1.152.754,20
040509	Execução de trecho de galeria, Trecho KP, da Estaca 6+0,01 a 9+2,00	cj	1	1.191.179,34	1.191.179,34
040510	Execução de trecho de galeria, Trecho PQ, da Estaca 0 a 5+10,00	cj	1	1.694.347,72	1.694.347,72
040511	Execução de trecho de galeria no cruzamento da Av Mal. Mascarenhas de Moraes e Av João Santos	cj	1	587.150,20	587.150,20
040512	Execução de trecho de galeria interligando as galerias da Av Paulino Muller a Av Joao Santos	cj	1	1.825.181,88	1.825.181,88
0406	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA JOAO SANTOS - RUA JOSE CARVALHO*				
040601	Execução de trecho de galeria, Trecho AB, da Estaca 0 a 2+10,00	cj	1	669.809,27	669.809,27
040602	Execução de trecho de galeria, Trecho BH, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	1.252.038,00	1.252.038,00
040603	Execução de trecho de galeria, Trecho BH, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	1.252.038,00	1.252.038,00
040604	Execução de trecho de galeria, Trecho BH, da Estaca 6+0,01 a 9+0,00	cj	1	1.252.038,00	1.252.038,00
040605	Execução de trecho de galeria, Trecho BH, da Estaca 9+0,01 a 12+0,00	cj	1	1.252.038,00	1.252.038,00
040606	Execução de trecho de galeria, Trecho BH', da Estaca 12+0,01 a 14+5,00	cj	1	939.028,50	939.028,50
040607	Execução de trecho de galeria no cruzamento da Av Mal. Mascarenhas de Moraes e Rua Jose Carvalho	cj	1	1.293.772,60	1.293.772,60
0407	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA MARIA DE LOURDES - RUA GENERAL GUARANA*				
040701	Execução de trecho de galeria, Trecho AB, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80
040702	Execução de trecho de galeria, Trecho AB, da Estaca 3+0,01 a 4+18,00	cj	1	517.198,24	517.198,24
040703	Execução de trecho de galeria, Trecho BC, da Estaca 0 a 4+0,00	cj	1	1.089.155,20	1.089.155,20
0408	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA MARIA DE LOURDES - RUA ALVARO SARLO*				
040801	Execução de trecho de galeria, Trecho BC, da Estaca 5+10,00 a 8+7,00	cj	1	776.023,08	776.023,08
040802	Execução de trecho de galeria, Trecho CD, da Estaca 0 a 2+14,00	cj	1	735.179,76	735.179,76
0409	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA MARIA DE LOURDES - RUA JOÃO BASTOS VIEIRA*				
040901	Execução de trecho de galeria, Trecho DK, da Estaca 0 a 3+17,00	cj	1	1.083.014,24	1.083.014,24
040902	Execução de trecho de galeria, Trecho JK, da Estaca 0 a 1+15,00	cj	1	492.279,20	492.279,20
040903	Execução de trecho de galeria, Trecho K-EBAP, da Estaca 0 a 0+10,00	cj	1	13.709,27	13.709,27
0410	*GALERIAS DE DRENAGEM - BACIA MARIA DE LOURDES - AV MARIA DE LOURDES GARCIA*				
041001	Execução de trecho de galeria, Trecho EF, da Estaca 0 a 3+4,00	cj	1	874.327,68	874.327,68
041002	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 0 a 3+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80
041003	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 3+0,01 a 6+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80
041004	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 6+0,01 a 9+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80
041005	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 9+0,01 a 12+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80
041006	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 12+0,01 a 15+0,00	cj	1	468.492,00	468.492,00
041007	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 15+0,01 a 18+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80
041008	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 18+0,01 a 21+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas) **Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL**

Orçamento : 1617201 - MACRO DRENAGEM BACIAS PAULINO MULLER, MARIA DE LOURDES, JOÃO SANTOS-INTEGRADA- PROJETO 2026
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Data Base (Io) :** Janeiro/2026

Planilha : 1 - MACRO DRENAGEM **BDI :** 21,5 %
Local : DIVERSOS, VITÓRIA/ES **Leis Sociais :** 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
041009	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 21+0,01 a 24+0,01	cj	1	468.492,00	468.492,00
041010	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 24+0,01 a 27+0,00	cj	1	816.628,80	816.628,80
041011	Execução de trecho de galeria, Trecho FJ, da Estaca 27+0,01 a 28+17,00	cj	1	503.587,76	503.587,76
041012	Execução de trecho ENTRE PV3 E PV4	cj	1	765.036,72	765.036,72
041013	Execução de trecho ENTRE PV4 E I-04	cj	1	860.666,31	860.666,31
041014	Execução de micro drenagem do PV-1 ao I-02	cj	1	93.960,00	93.960,00
041015	Execução de micro drenagem do PV-existente ao I01	cj	1	49.083,04	49.083,04
041016	Execução de micro drenagem do PV-05 ao PV 06	cj	1	833.343,57	833.343,57
041017	Execução de micro drenagem do PV-06 ao PV 08	cj	1	882.459,93	882.459,93
041018	Execução de micro drenagem do PV-08 a I04	cj	1	882.459,93	882.459,93
			Total do Item 04:		**73.182.513,97**
05	*ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS*				
0501	*ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (EBAP) - MARIA DE LOURDES GARCIA*				
050101	Serviços preliminares,sondagens,movimento de terra	cj	1	563.614,05	563.614,05
050102	Transportes e destinação final	cj	1	262.288,82	262.288,82
050103	Fundações profundas-estaca hélice continua incluso concreto e armadura,mobilização e desmobilização de equipamento e equipe	cj	1	581.748,87	581.748,87
050104	Infra estrutura - EBAP MLG	cj	1	540.087,81	540.087,81
050105	Super estrutura -EBAP MLG	cj	1	810.131,71	810.131,71
050106	Escoramento e esgotamento-Ebap MLG	cj	1	56.169,04	56.169,04
050107	OBRAS CIVIS EBAP-MLG ARQUITETURA-EBAP/GUARITA/DEPOSITO/IMPLANTAÇÃO-ELETRODUTOS/CABOS	cj	1	1.306.744,22	1.306.744,22
050108	Hidromecanico-Bombas, equipamentos e instalações eletromecânicos EBAP MLG	cj	1	9.014.821,31	9.014.821,31
050109	Fornecimento de sistema de distribuição de energia elétrica em media e baixa tensão da Subestação pré fabricada em estrutura em composto reforçado ou metálica modular e transportável(Eleletrocento) com frete incluso.Contemplando:Cubículo de entrada,Transformador 1500kva 11,4kV/380V,Centro de Distribuição de cargas com relés inteligentes,inversores de frequência modulares,painel de automação,SDAI,CFTV e estação de trabalho com sistema supervisório (entregue operando e programado)-EBAP MARIA DE LOURDES	cj	1	11.625.891,42	11.625.891,42
050110	Grupo gerador de 750kva, tensão 440/254v em 60hz, integrado ao sistema de controle usca, operando chave tripolar de 1200A.	cj	1	1.566.594,92	1.566.594,92
0502	*ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (EBAP) - PAULINO MULLER*				
050201	Serviços preliminares,sondagens, etec...EBAP PM	cj	1	63.291,68	63.291,68
050202	Movimento de terra,de rocha,esgotamento	cj	1	1.597.031,78	1.597.031,78
050203	Fundações Profundas	cj	1	3.027.786,48	3.027.786,48
050204	Infraestrutura- EBAP PM	cj	1	1.284.268,29	1.284.268,29
050205	Super estrutura EBAP PM	cj	1	1.926.402,43	1.926.402,43
050206	Transportes e destinação final de residuos	cj	1	1.001.215,59	1.001.215,59
050207	Obras civis para EBAP PM-ARQUITETURA-EBAP/GUARITA/DEPOSITO/IMPLANTAÇÃO-ELETRODUTOS/CABOS	cj	1	2.122.084,99	2.122.084,99
050208	Hidromecanico-Bombas, equipamentos e instalações eletromecanicos EBAP Paulino Muller	cj	1	17.055.569,28	17.055.569,28
050209	Fornecimento de sistema de distribuição de energia elétrica em media e baixa tensão da Subestação pré fabricada em estrutura em composto reforçado ou metálica modular e transportável(Eleletrocento) com frete incluso.Contemplando:Cubículo de entrada,Transformador 3000kva 11,4kV/380V,Centro de Distribuição de cargas com relés inteligentes,inversores de frequência modulares,painel de automação,SDAI,CFTV e estação de trabalho com sistema supervisório (entregue operando e programado) - EBAP PAULINO MULLER	cj	1	12.558.805,35	12.558.805,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas) **Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL**

Orçamento : 1617201 - MACRO DRENAGEM BACIAS PAULINO MULLER, MARIA DE LOURDES, JOÃO SANTOS-INTEGRADA- PROJETO 2026
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **Data Base (Io) :** Janeiro/2026

Planilha : 1 - MACRO DRENAGEM **BDI :** 21,5 %
Local : DIVERSOS, VITÓRIA/ES **Leis Sociais :** 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
050210	Grupo gerador de 1500kva, tensão 440/254v em 60hz, integrado ao sistema de controle usca, operando chave tripolar de 2000A	cj	1	3.198.946,82	3.198.946,82
				Total do Item 05:	**70.163.494,86**
06	*AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE UNIDADES DE DRENAGEM SUBDIMENSIONADAS*				
0601	*AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE UNIDADES DE DRENAGEM SUBDIMENSIONADAS*				
060101	Execução de MND no cruzamento da Av Vitoria x Av Alberto Torres para passagem de tubos de drenagem PEAD Ø1000 mm, sem interrupção de trafego	cj	1	1.338.381,60	1.338.381,60
060102	Execução de MND no cruzamento da Av Vitoria x Rua General Guaraná para passagem de tubos de drenagem PEAD Ø1200 mm, sem interrupção de trafego	cj	1	191.197,50	191.197,50
060103	Ramais prediais agua e esgoto,remanejamento de redes em PVC,PVC PBA, Pead	cj	1	215.387,10	215.387,10
060104	Limpeza ,desobstrução ,recuperação estrutural de rede e galerias de drenagem ,execução de revestimento de concreto projetado inclusive armadura ,furos e parafusos de ancoragem utilizando equipamentos necessários para todos os serviços , inclusive transporte do material retirado e destinação fina	cj	1	2.495.179,42	2.495.179,42
				Total do Item 06:	**4.240.145,62**
07	*PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E CALÇADAS*				
0701	*PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO,CICLOVIAS(PISO,SINALIZAÇÃO,GUARDA-CORPO)*				
070101	Passeios e canteiros-BACIA PAULINO MULLER	cj	1	335.166,78	335.166,78
070102	Passeios e Canteiros- BACIA JOÃO SANTOS E JOSE CARVALHO	cj	1	827.895,52	827.895,52
070103	Passeios e canteiros- BACIA MARIA DE LOURDES GARCIA	cj	1	843.256,17	843.256,17
070104	Paisagismo	cj	1	261.885,39	261.885,39
070105	Sinalizações horizontais	cj	1	62.260,99	62.260,99
070106	CICLOVIA SOBRE GALERIA-Trecho Av.Masc.Moares x R. Luzimar Machado	cj	1	236.308,89	236.308,89
070107	CICLOVIA SOBRE GALERIA-Trecho R. Luzimar Machado x R.Joaquim silva	cj	1	432.659,04	432.659,04
070108	CICLOVIA SOBRE GALERIA-Trecho R.Joaquim silva x R.Hermes Carneiro	cj	1	231.107,78	231.107,78
070109	CICLOVIA SOBRE GALERIA -Trecho R.Hermes Carneiro x AV.Vitoria	cj	1	310.064,10	310.064,10
070110	CICLOVIA SOBRE GALERIA -Trecho AV.Vitoria x Pç Asdrubal	cj	1	99.703,48	99.703,48
070111	CICLOVIA SOBRE GALERIA -Trecho Pç Asdrubal x R. Wlademiro da Silveira	cj	1	394.095,29	394.095,29
070112	CICLOVIA SOBRE GALERIA -Trecho R. Wlademiro da Silveira x R.Ernestina Pessoa	cj	1	438.566,49	438.566,49
070113	CICLOVIA SOBRE GALERIA -Trecho R.Ernestina Pessoa x Av. Maruípe	cj	1	822.238,00	822.238,00
070114	Pavimentação asfaltica - Bacia Paulino Muller	cj	1	2.427.823,32	2.427.823,32
070115	Pavimentação asfaltica - Bacia Maria de Lourdes	cj	1	2.080.455,79	2.080.455,79
070116	Pavimentação asfaltica - Bacia Joao Santos/Jose Carvalho	cj	1	2.922.879,90	2.922.879,90
070117	Piso em concreto armado desempolado para trafego de veículos pesados	cj	1	56.455,20	56.455,20
				Total do Item 07:	**12.782.822,13**
08	*IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E DE INFORMAÇÕES PLUVIO-FLUVIOMÉTRICAS*				
0801	*AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E DE INFORMAÇÕES PLUVIO-FLUVIOMÉTRICAS-(EBAP) - MARIA DE LOURDES GARCIA*				
080101	Implantação de sistema de monitoramento e de informações pluvio-	cj	1	170.789,00	170.789,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1617201 - MACRO DRENAGEM BACIAS PAULINO MULLER, MARIA DE LOURDES, JOÃO SANTOS-INTEGRADA- PROJETO 2026

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (Io) : Janeiro/2026

Planilha : 1 - MACRO DRENAGEM

Local : DIVERSOS, VITÓRIA/ES

BDI : 21,5 %

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
	fluviométricas-(EBAP) - MARIA DE LOURDES GARCIA				
0802	*AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E DE INFORMAÇÕES PLUVIO-FLUVIOMÉTRICAS--(EBAP) - PAULINO MULLER*				
080201	Implantação de sistema de monitoramento e de informações pluvio-fluviométricas-(EBAP) - PAULINO MULLER	cj	1	173.978,20	173.978,20
				Total do Item 08:	**344.767,20**
09	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA*				
0901	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL*				
090101	Administração local da obra	cj	1	4.991.928,90	4.991.928,90
				Total do Item 09:	**4.991.928,90**
10	*OPERAÇÃO ASSISTIDA*				
1001	*PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO (EBAP) - JOÃO BASTOS VIEIRA*				
100101	Pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto (EBAP) -MARIA DE LOURDES GARCIA	cj	1	216.861,73	216.861,73
1002	*PRÉ-OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DO OBJETO-(EBAP) - PAULINO MULLER*				
100201	Pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto-(EBAP) - PAULINO MULLER	cj	1	216.861,73	216.861,73
				Total do Item 10:	**433.723,46**
				Total da Planilha 1:	**192.634.786,28**
				Total Orçamento :	**192.634.786,28**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA ABREU PEREIRA
Data: 14/07/2026 11:48:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br