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ETP-ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS

Este documento refere-se ao Estudo Técnico Preliminar, visando a Contratacdo de
Empresa ou consorcio especializado para Fornecimento de Géneros Alimenticios (COFFE
BREAK), para assegurar o adequado suporte ao processo logistico de elaboracdo do
Projeto de Trabalho Social (PTS) das Obras de Contencdo de Encostas do Programa de

Investimentos do Governo Federal — Novo PAC, no Municipio de Vitdria/ES.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagdo, de modo a
assegurar a viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto no Artigo

18, § 12 da Lei 14.133/2021.

Area/Setor/Secretaria Requisitante: SEMOB/GPPP. (Secretaria Municipal de

Obras/Geréncia de Planos, Programas e Projetos).
2. DA DEFINICAO DO OBJETO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

Trata-se do Oficio n2 014/2026 da SEMOB/GPPP, emitido pela Secretaria Municipal de
Obras/Geréncia de Planos, Programas e Projetos, em 14 de setembro de 2026, solicitando
contratacdo do servico de COFFEE BREAK considerado essencial ao processo de suporte
logistico a elaboracdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) das Obras de Contencdo de

Encostas do Programa de Investimentos do Governo Federal — Novo PAC.

Justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado suporte logistico a realizacdo de
Oficinas de Leitura Comunitaria e de Visdo de Futuro — atividades previstas na Portaria
MCid n? 75/2025, relacionadas aos Termos de Compromisso n2 965414/2024 e n9
986346/2025, contratados na modalidade Gestdo de Riscos e Resposta a Desastres, e tém
como finalidade fomentar a participacdo comunitdria e o envolvimento dos beneficiarios

nas etapas de planejamento, constru¢dao e desenvolvimento das ag¢des previstas no
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trabalho social.

As referidas oficinas terdo como publico-alvo representantes das comunidades
diretamente beneficiadas pelas intervencdes de contencdo de encostas e estdo previstas
para ocorrer no periodo de outubro de 2026, em hordrio noturno e com duragdo
prolongada. Em razdo dessas caracteristicas, faz-se necessdria a ado¢cao de medidas de
apoio que assegurem a permanéncia dos participantes durante todo o desenvolvimento

das atividades, em condi¢des adequadas de conforto e bem-estar.

Ressalta-se, ainda, que parcela significativa dos participantes deverd se deslocar
diretamente de seus locais de trabalho para os espacos destinados a realizacdo das
oficinas. Nesse contexto, a disponibilizacdo de servico de Coffee Break mostra-se
pertinente e necessaria, por constituir medida de apoio a participagdo e a permanéncia
dos representantes comunitarios ao longo das atividades, contribuindo para a adequada

execucdo da programacao e para o alcance dos objetivos estabelecidos para as oficinas.

Neste sentido, propdem-se a referida contratacao, na medida que se concilia ao dever da
Administracdo Publica em promover o atendimento aos cidaddos com urbanidade,
respeito e dignidade, assegurando condicdes apropriadas para o exercicio da participacao
social. A oferta de um ambiente adequado, acolhedor e dotado de suporte bdsico aos
participantes contribui para o fortalecimento do didlogo entre o Poder Publico e as
comunidades envolvidas, favorecendo o engajamento dos cidaddos, a participacdo
efetiva nas discussOes e o aporte de contribuicdes qualificadas aos processos de

planejamento, acompanhamento e tomada de decisGes de interesse publico.

3. CONSIDERAGOES PARA A LICITAGAO

A Contratagdo de servicos serd nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, e suas

alteragoes.
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Propdem-se a Contratacao Direta com fundamento no Inciso Il do Artigo 75 da Lei
14.133/2021 e o critério de julgamento para obtenc¢do da melhor proposta serda MENOR
PRECO.

4. DA JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA

Considerando tratar-se de Contratacdo de Empresa de Engenharia para Fornecimento
de Géneros Alimenticios (COFFE BREAK), no Municipio de Vitdria/ES, sera necessario
gue a empresa a ser contratada comprove capacidade técnica e operacional que atenda

aos servicos técnicos de:
e Alvard Sanitario, Licenga Sanitdria ou documento equivalente.

Quando aplicavel, os itens de “maior relevancia técnica” do objeto pretendido sdo
aqueles que apontam as caracteristicas e elementos que o individualizam e o
diferenciam das demais licitacdes, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execucdo. Trata-se da esséncia do objeto licitado, daquilo que é realmente
caracterizador da obra ou do servico e que é de suma importancia para o resultado

almejado pela contratacao.

Por sua vez, a afericdo da férmula “valor significativo do objeto” toma em conta a
relacdo estabelecida entre o valor da parcela escolhida para comprovagao da
experiéncia, em vista do valor total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar
significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total

estimado da contratacdo (artigo 67, § 12 da lei 14.133).

Assim, é possivel que um mesmo item de obra ou servico do objeto a ser contratado
apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as vezes
isoladamente técnico e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em

relagcdo ao valor de or¢camento para o mesmo item de servigco ou grupo de servicos.
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Em suma, restarao caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econ6mico, cuja

inexecugado importe em risco mais elevado para a Administragao.

J4 os servicos elencados caracterizados pela relevancia financeira, assim considerados
pois possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo (Art. 67 § 12 da Lei 14.133/2021), além de definirem o objeto
a ser contratado, pois representam os principais servicos que deverdo ser executados
para atender o escopo ora contratado. Além disso, em conformidade com o § 22 Art. 67
da Lei 14.133/2021, os servicos elencados deverdo atender as quantidades minimas de

até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo.

Vale ressaltar que deverdo ser observadas e atendidas as Normas Técnicas ABNT, as

normas de Saude, Seguranca no Trabalho e Meio Ambiente, vigentes.

No que se refere as AcOes de Responsabilidade Ambiental, quando aplicavel, a
Contratada deverd apresentar sua Declaracdo de Responsabilidade Ambiental bem
como ficard responsavel pela emissdo da LMI — Licenca Municipal de Instalacdo e

cumprimento das condicionantes expressas nesta;

Com relagdo a garantia, quando aplicavel, O PRAZO DE GARANTIA da obra/servico ndo
poderd ser inferior a 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 618 da Lei Federal n?
10.406/2002 (Cédigo Civil) e alteragdes, contados da data indicada no Termo de
Recebimento Definitivo da obra/servico a ser emitido por comissdo designada pela
autoridade competente. Vale ressaltar que a responsabilidade da CONTRATADA nao se
limita ao prazo de garantia, mas se estende por toda a vida util da obra, conforme
previsto nas leis que regulamentam a profissdao de engenharia e jurisprudéncias, dentre

outras legislacdes e normas aplicaveis.
5. LEVANTAMENTO DO MERCADO

A Secretaria Municipal de Obras da PMV, por intermédio da Geréncia de Orcamento de

Projetos-GOP, desempenha a fun¢ao de elaboracdo de Planilha Orgcamentdria e anexos,
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(cotacdes de mercado, composicdes de precos unitdrios, cronograma fisico-financeiro),

utilizando de forma padronizada, a ferramenta do LABOR/UFES.

Portanto, esse levantamento de mercado, didlogo com os fornecedores de produtos ou
servicos de engenharia, para coleta de contribuicdes na especificagdo do
material/servico, nos casos de complexidade técnica do objeto, serd realizado pela

referida geréncia.

Nesse caso em referéncia, este servico devera ser realizado pelas equipes técnicas da
SEMOB/GPPP — Secretaria de Obras/ Geréncia de Planos, Programas e Projetos e pela
SEMOB/GOP — Secretaria de Obras/Geréncia de orcamento, da Prefeitura Municipal de

Vitéria.

Por equivaléncia de servigos ou similaridade de objeto, foram realizadas pela PMV, as

seguintes contratagdes:

e Processo n? 7711007/2026: Contratacdo de empresa para fornecimento de
COFFEE BREAK, pela SEMAS/GA;
e Processo n? 1933549/2026: Contratacdo de empresa para fornecimento de

COFFEE BREAK, SEMUS/ETSUS.

Portanto, os levantamentos de mercado utilizados para esta contratacdo, referentes a
materiais e servicos, poderdo ser referéncia para a presente proposta, por meio da

ferramenta Labor/Ufes.

6. DO INTERESSE PUBLICO DA CONTRATAGAO E SUA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE
CONTRATACOES

Propdem-se uma Contratacdo de Empresa ou consoércio especializado para
Fornecimento de Géneros Alimenticios (COFFE BREAK), para assegurar o adequado
suporte ao processo logistico de elaboracdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) das
Obras de Contencdo de Encostas do Programa de Investimentos do Governo Federal —

Novo PAC, no Municipio de Vitéria/ES.
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A pretendida contratagdo, no quesito licitatério, espera-se obter por parte dos
concorrentes a maxima otimizacdo dos recursos, reduzindo ainda mais a contratacao
em pauta, com vistas a atender ao interesse publico através da proposta mais vantajosa

para a Administracao Publica.

Ja no quesito técnico, mostra-se pertinente e necessaria, por constituir medida de apoio
a participacdo e a permanéncia dos representantes comunitdrios ao longo das
atividades, contribuindo para a adequada execucdo da programacdo e para o alcance
dos objetivos estabelecidos nas Oficinas de Leitura Comunitaria e de Visdo de Futuro,
atividades previstas na Portaria MCid n2 75/2025 e consideradas essenciais ao processo
de elaborac¢do do Projeto de Trabalho Social (PTS) das Obras de Contenc¢do de Encostas

do Programa de Investimentos do Governo Federal - Novo PAC.

Vale ressaltar que a presente demanda se encontra alinhada ao Planejamento
Estratégico do municipio denominado “Plano Vitéria 2030”, na Area de Resultado:
Vitéria com mais Qualidade de Vida, com o objetivo de promover a melhoria das
condigdes de moradia e a segurancga habitacional da populagao de Vitdria por meio da
reconstrucdo de casas, melhorias urbanas, contencdo de encostas e regularizagao

fundiaria em areas de interesse social.

Area de resultado:

Vitéria com Mais Qualidade
Programa: Casa de Vida

Feliz e Segura

Orgdo Responsavel: Secretaria de
Desenvolvimento da Cidade e Habitagdo e
Secretaria de Obras.

DESCRICAO

Objetivo: Promover a melhoria das condigdes de moradia e a seguranga habitacional da
populagao de Vitéria por meio da reconstrugdo de casas, melhorias urbanas, contengao
de encostas e regularizagdo fundiaria em dreas de interesse social.

PUblico-alvo: Populagdo moradora de comunidades e dreas de risco no Municipio de
Vitéria.

Projetos:

* Reconstrugdes de Casas.

* Melhorias Habitacionais.

= Contengdo de Encostas.

= Ampliagao dos Projetos de Regularizagao Fundidaria de Interesse Social.

= Construg@o dos Residenciais: Resisténcia e Santo Antdnio.




\‘.l;

)

e —

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

Desta forma, resta comprovado o alinhamento da presente contratacdo e o

Planejamento Estratégico.

As despesas para a contratagdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA para o
pleito em questdo, correrdo pelos dados orgamentarios a serem informados pela

SEMOB/GAOF — Geréncia Administrativa, Orcamentaria e Financeira.
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades de servigos a serem contratadas devera ser compativel
com os quantitativos levantados pela SEMOB/GPPP — Secretaria de Obras/ Geréncia de
Planos, Programas e Projetos e pela SEMOB/GOP — Secretaria de Obras/Geréncia de

orcamento, bem como as contratagdes similares, no municipio de Vitdria.

Com vistas ao adequado dimensionamento da referida contratacdo, considerou-se a
realizagdo de duas oficinas, sendo uma de Leitura Comunitdria e outra de Visdo de
Futuro, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MCid n2
75/2025. Considerando que o publico participante, envolvera representantes dos
Nucleos Comunitdrios de Protecdo e Defesa Civil (NUPDECs) dos bairros Sdo Benedito,
Consolacdo, Caratoira e Bonfim, foi considerado 40 pessoas por evento, conforme
levantamento realizado pela Defesa Civil Municipal, totalizando um publico de 80

pessoas.
A Planilha de quantidades deve conter no minimo as seguintes informacdes.

Item Especificacdo do Servigo Unid. Quant.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Considerando o Mapa comparativo de preco utilizado no processo de contratacdo da
SEMAS/GA, como or¢camento referencial, cujo valor médio do COFFEE BRAK apurado

por pessoa é de RS 44,34 (quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos);

O demonstrativo contendo o orgamento estimado, sob a forma de Planilha de

Quantitativos, devera aproximar-se da importancia de RS 3.500,00 (trés mil e
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quinhentos reais). A data base dos precos que foi utilizada foi a do més de

setembro/2026.

Quando aplicdvel, essa estimativa de precos devera estar presente na Planilha

Orcamentaria contendo notas/observagdes relevantes, a saber:

e A pesquisa de pregos dos insumos usados nas composicdes dos pregos
referenciais unitarios devera ser realizada pelo LABOR/UFES.

e O valor do BDI deverd ser demonstrado e fixado considerando os seguintes itens
de despesas indiretas: a) Administracdo central da empresa contratada; b)
Impostos, taxas, licencas, emolumentos em geral; c) Despesas financeiras; d)
Seguros, riscos e garantias; e) Controle tecnoldgico dos materiais empregados
na obra; f) Lucro da contratada; g) Imprevistos;

e Aincidéncia de encargos sociais devera ser demonstrada;

e O item administragdo local devera ser pago durante o prazo previsto para a
execucdo da obra, desde que a evolucdo esteja condizente com o cronograma
previsto, ndo sendo passivel de acréscimo caso a obra seja prorrogada sem

acréscimo de meta fisica;

A Planilha de prec¢os deve conter no minimo as seguintes informacgdes:

Preco
Item Especificagcdo do Servigo Und. | Quant. Unitario | Preco Total

9. DO ORCAMENTO SIGILOSO

Considerando a proposicdo de Contratacdo de servigos nos termos da Lei Federal n2
14.133/2021, e suas alteracGes, na modalidade de Contratacdo Direta com fundamento
no Inciso Il do Artigo 75 da Lei 14.133/2021 e o critério de julgamento para obtencdo da

melhor proposta sera MENOR PRECO, nao devera ser adotado sigilo do orcamento.
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10. DA JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO

Em conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021 sera admitida a participacdo de
licitantes sob a forma de consdércio empresarial, observadas as normas definidas no

mesmo artigo:

Art. 15. Salvo vedacdo devidamente justificada no processo

licitatério, pessoa juridica poderd participar de licitacdo em

consorcio, observadas as seguintes normas:

| - comprovacdo de compromisso publico ou particular de

constituicao de consércio, subscrito pelos consorciados;

I - indicacdo da empresa lider do consdrcio, que serd

responsavel por sua representagao perante a Administragao;

lIl - admissao, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio

dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de

habilitacdo econdmico-financeira, do somatdrio dos valores de

cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na

mesma licitacdo, de mais de um consércio ou de forma isolada;

V - responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos
praticados em consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de

execucdo do contrato.

11. DA JUSTIFICATIVA SOBRE O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

Propdem-se que a presente contratacdo ndo seja parcelada, uma vez que os servicos de
fornecimento de géneros alimenticios para as atividades de COFFEE BREAK estd
diretamente atrelado ao suporte logistico cronolégico e continuo das reunides, oficinas

e eventos do Projeto de Trabalho Social (PTS) voltado as Obras de Contencdo de
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Encostas do Novo PAC. A fragmenta¢ao do objeto em diversos fornecedores traria
severo risco de desalinhamento de hordrios, variacdo na qualidade dos insumos e falhas
de entrega, comprometendo a execugdo das atividades sociais junto a comunidade e as

equipes técnicas de Vitéria/ES.

A centralizagdo da contratagdo em um unico fornecedor atrai maior interesse do
mercado e proporciona economia de escala, reduzindo o preco unitdrio dos servicos e
insumos. Ademais, o parcelamento geraria um acréscimo desproporcional nos custos
administrativos de gerenciamento, fiscalizacdo de multiplos contratos e liquidacdo de

despesas por parte da municipalidade.

O agrupamento assegura a padronizacdo do servigo (apresentacdo, higiene, manuseio e
cardapio) e estabelece uma linha direta de responsabilidade civil e sanitaria. Caso
ocorram imprevistos na prestacdo do servico, a Administracdo poderd acionar
prontamente uma Unica empresa contratada, mitigando riscos de fiscalizagdo difusa e
garantindo a continuidade do suporte ao PTS sem prejuizos ao cronograma fisico-

financeiro do programa federal.

Portanto, resta demonstrado que o ndo parcelamento, neste caso especifico, é a medida
que melhor atende ao interesse publico, garantindo a eficiéncia administrativa, a
seguranca juridica e a integridade logistica indispensdveis para o sucesso das acdes do

Novo PAC no Municipio de Vitdria/ES.
12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Vale ressaltar que, como ja mencionado anteriormente, por equivaléncia e/ou
similaridade de servicos/objeto, outras contratacdes realizadas pela PMV, poderdo ser

utilizadas como referéncia, para esta, a saber:

e Processo n? 7711007/2026: Contratacdo de empresa para fornecimento de
COFFEE BREAK, pela SEMAS/GA;
e Processo n? 1933549/2026: Contratacdo de empresa para fornecimento de

COFFEE BREAK, SEMUS/ETSUS.

10
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13. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAGAO

Com a pretendida Contratacdo espera-se obter por parte dos concorrentes a maxima
otimizacdo de todos os recursos, reduzindo ainda mais a contratacdo em pauta, com
vistas a atender ao interesse publico através da proposta mais vantajosa para a

Administracdo Publica.

Almeja-se contribuir para o pleno éxito do Projeto de Trabalho Social (PTS), fortalecendo
a relacdo entre a administracao publica e os beneficidrios das intervencdes de mitigacdo
de risco e contengdo de encostas no municipio oferecendo um ambiente propicio e
humanizado para o didlogo e a construcdo coletiva, assegurando condi¢cdes adequadas
de acolhimento e permanéncia do publico-alvo (comunidade local, liderancgas

comunitarias, equipe técnica e gestores) durante os eventos participativos do PTS.

Assim, fica assim demonstrado, os resultados que se almeja com a pretendida

contratagao.
14. DA NECESSIDADE DE CAPACITAGAO DE SERVIDORES

Considerando a Contratacdo de Empresa ou consoércio especializado para Fornecimento
de Géneros Alimenticios (COFFE BREAK), para assegurar o adequado suporte ao
processo logistico de elaboracdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) das Obras de
Contencado de Encostas do Programa de Investimentos do Governo Federal — Novo PAC,
no Municipio de Vitéria/ES, ndo havera necessidade de treinamento de servidores para

operacionalizacao.
15. CONSIDERAGOES PARA A ELABORAGAO DE MINUTA DO CONTRATO
As providéncias que deverdo ser tomadas previamente a celebracdo do contrato, sado:

a) Certificar-se da existéncia dos documentos técnicos pertinentes a pretendida
contratacdo juntamente com as respectivas ARTs (AnotacOes de

Responsabilidade Técnica), quando aplicavel;

11



""l;

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

b) Certificar-se do fornecimento de informagées a Contratada quanto as
providéncias de efetivacdo das viabilidades técnicas diante das concessionadrias

bem como das licengas ambientais, tais como:

e Devera ser aberto processo com requerimento de LMP — Licenca Prévia
ambiental para a referida contratacdo, quando aplicavel;
e Deverdo ser emitidas pela SEMOB/SUB-EP informacGes acerca das

Viabilidades técnicas das concessionarias, quando aplicavel.

c) Atender as disposicdes técnicas e juridicas, resultados de andlises da PGM e

CGM.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

No que se refere as Acdes de Responsabilidade Ambiental, quando aplicavel, a
Contratada deverd apresentar sua Declaracdo de Responsabilidade Ambiental bem
como ficara responsdvel pela emissdo da LMI — Licenca Municipal de Instalacdo e,

portanto, pelo cumprimento das condicionantes expressas nesta.

Por prosseguimento, apds a assinatura do contrato, quando aplicavel, a CONTRATADA
devera solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMAM a emissdo da

Licenga Municipal de Instalacdo — LMI e atendimento as exigéncias constantes desta.
17. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Os estudos preliminares evidenciam que a pretendida contratacdo de empresa de
engenharia, para Fornecimento de Géneros Alimenticios (COFFE BREAK), para assegurar
o adequado suporte ao processo logistico de elaboracdo do Projeto de Trabalho Social
(PTS) das Obras de Contencdo de Encostas do Programa de Investimentos do Governo
Federal — Novo PAC, no Municipio de Vitéria/ES, mostra-se tecnicamente possivel e

fundamentadamente necessaria.

12
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18. ANEXOS PARA O PROCESSO DE CONTRATACAO
A pretendida contratacdo deverd apresentar os seguintes anexos:

e TR -Termo de Referéncia;
e DFD - Documento de Formalizacao de Demanda;

e Mapa de Cotacao.

19. PROPOSICAO DE MATRIZ DE RISCO

Considerando § 32 Artigo 22 da Lei 14.133/2021, para a contratacdo em referéncia, ndo

se faz necessaria a apresentacdo do Anexo - Matriz de Risco.
20. CONCLUSAO DO ETP

Considerando o Oficio n2 014/2026 da SEMOB/GPPP, emitido pela Secretaria Municipal
de Obras/Geréncia de Planos, Programas e Projetos, em 14 de setembro de 2026,
solicitando contratacdo do servico de COFFEE BREAK considerado essencial ao processo
de suporte logistico a elaboracdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) das Obras de

Contencdo de Encostas do Programa de Investimentos do Governo Federal — Novo PAC.

Considerando que a realiza¢do das Oficinas de Leitura Comunitaria e de Visdo do Futuro,
previstas na Portaria MCid n2 75/2025, terdo como publico-alvo representantes das
comunidades diretamente beneficiadas pelas intervencdes de contencdo de encostas e
estdo previstas para ocorrer no periodo de outubro de 2026, em horario noturno e com
duragao prolongada. Em razdo dessas caracteristicas, faz-se necessaria a adogao de
medidas de apoio que assegurem a permanéncia dos participantes durante todo o

desenvolvimento das atividades, em condi¢cdes adequadas de conforto e bem-estar.

Considerando ainda que parcela significativa dos participantes deverd se deslocar
diretamente de seus locais de trabalho para os espacos destinados a realizacdo das
oficinas. Nesse contexto, a disponibilizacdo de servico de Coffee Break mostra-se

pertinente e necessaria, por constituir medida de apoio a participacdo e a permanéncia

13
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dos representantes comunitdrios ao longo das atividades, contribuindo para a adequada

execucdo da programacdo e para o alcance dos objetivos estabelecidos para as oficinas.

Face ao exposto, segue este documento para prosseguimento dos procedimentos
padronizados para a pretendida Contratacdo, visando fomentar a participacao
comunitaria e o envolvimento dos beneficidrios nas etapas de planejamento, construcdo

e desenvolvimento das a¢des previstas no trabalho social.

21. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O ETP

Para elaboragdo deste ETP, foram utilizados como referéncia as informagdes iniciais
fornecidas pela SEMOB/GPPP bem como os documentos técnicos de contratacbes

anteriores similares, no municipio de Vitéria/ES.

e Oficio emitido pela SEMOB/GPPP;

e Portaria MCidades n2 75/2025;

e Termo de Compromisso 965414/2024;
e Termo de Compromisso 986346/2025.

22.  RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP

INGRID FORNAZIER DO Assinado de forma digital por
INGRID FORNAZIER DO

NASCIMENTO [ Nxscivieno pummen

- Dados: 2026.09.21 10:17:23 -03'00'

Ingrid Fornazier do Nascimento
Assessora Técnica
Matricula: 630670
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