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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026
Código ID CidadES TCE-ES: 2026.007E0700001.01.0056

(Processo Administrativo n° 4.604/2026)

O Município de Anchieta, CNPJ nº 27.142.694/0001-58, com sede à Rodovia Edival José Petri, n.º 1.620,
Km 21,5 – Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, torna público que realizará procedimento de licitação na
modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 28, inciso
II, modo de disputa aberto, com amparo na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, na Lei Complementar
Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no Decreto Municipal nº 6.341 de 02 de janeiro de 2023,
demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Esta licitação será conduzida por Agente de Contratação com Equipe de apoio ou por Comissão de
Contratação designados pelo Decreto-A nº 743, de 1º de abril de 2025, ou outro que venha lhe suceder.

Data início de acolhimento das propostas: 15/09/2026 às 12hs00min
Data limite para impugnação: 25/09/2026 às 23hs59min
Data limite para pedido de esclarecimento: 25/09/2026 às 23h59min
Data final das propostas: 30/09/2026 às 09h59min
Data de abertura da sessão e início da disputa: 30/09/2026 às 10h00min
Link: www.portaldecompraspublicas.com.br

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para Construção da Cobertura do Pátio do CMEI Enide
Correia Guaitolini, no Município de Anchieta-ES.

1.2. A licitação será realizada em LOTE ÚNICO e será selecionado por meio da realização de
procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção
do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

1.3. O regime de execução será o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

1.4. Será adotado para o envio de lances o MODO DE DISPUTA ABERTO.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. O presente certame será realizado em Sessão Pública, por meio da internet, mediante condições de
segurança - criptografia e autentificação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por
servidor integrante do quadro funcional deste Município, denominado agente de contratação e pela equipe
de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Portal
de Compras Públicas", constante da página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br , que
estiverem previamente credenciados no referido Portal.

2.1.1. Os participantes interessados deverão atender aos procedimentos de cadastro e
credenciamento previstos no Portal de Compras Públicas para acesso ao sistema e operacionalização
através de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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2.1.2. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do
sistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio.

2.2. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que
atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave
de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do certame, que satisfaçam as
condições deste Edital, e que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Públicas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006

2.7. Não poderão disputar esta licitação:

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela
necessários;

2.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.4.1. Este impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes
nos casos vedados pela legislação trabalhista;
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2.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.7.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.7.10. não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da
legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação,
de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos
do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da
Lei nº 14.133, de 2021.

2.12. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, após o qual encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento
convocatório;

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
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3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º
14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade das declarações de que tratam os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções
previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e
da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá
às seguintes regras:

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preço; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item
3.10.1 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
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3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante a alimentação, no sistema eletrônico, dos seguintes
documentos e informações:

4.1.1. proposta de preços, contemplando o valor de cada lote, conforme formulário eletrônico
específico no site www.portaldecompraspublicas.com.br;

4.1.1.1. a proposta e os lances formulados pelo licitante através do Sistema Eletrônico,
deverão indicar o PREÇO GLOBAL, expresso em Real (R$), com no máximo 2 (duas) casas
decimais após a vírgula;

4.1.2. descrever detalhadamente o objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência/Projeto Básico indicando, no que for aplicável, o modelo, marca, fabricante,
prazo de validade, prazo de garantia, número do registro, inscrição do bem no órgão competente ou
outra informação essencial à sua configuração;

4.2. Os anexos que acompanham este Edital de Concorrência Pública (Planilha com indicação de
Custos Unitários e formação de preços, Cronograma Físico-Financeiro, Composição Analítica de BDI
e Encargos Sociais) deverão ser confeccionados pelos licitantes, quando da elaboração da
respectiva proposta final, conforme tópico 6 deste.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para
contratação.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.8. Nos casos e nos limites em que a Lei permitir, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte
poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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4.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências:

4.12.1. assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou

4.12.2. condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratação/Comissão e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser, no mínimo, de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.8.1. O intervalo mínimo considera o valor total do item/lote, conforme operacionalização no
sistema de licitações eletrônicas utilizadas pela municipalidade, que trabalha com lances do valor total
(quantidade x valor unitário) e não do valor unitário.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 seg (quinze
segundos) após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, conforme item 1.4
deste Edital.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “ABERTO”, os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10min (dez minutos) e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2min (dois
minutos) do período de duração da sessão pública.
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5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2min
(dois minutos) e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação/comissão, auxiliado pela equipe
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar
lances intermediários.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15min (quinze minutos). Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de até 10min (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores a
esta possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais
prorrogações.

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão
os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10min (dez minutos) e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2min (dois
minutos) do período de duração da sessão pública.

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2min
(dois minutos) e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação/comissão, auxiliado pela equipe
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar
lances intermediários.

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.17. No caso de desconexão com o agente de contratação/comissão, no decorrer da etapa
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação/comissão persistir por
tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas 24h (vinte e quatro horas) da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.20. Quando aplicáveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006 à licitação, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o benefício exclusivo destas.

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5min (cinco minutos) controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta em ato contínuo à classificação;

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigações previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações
dos órgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada
por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente
de contratação/comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do
julgamento.

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.

5.22.4. O agente de contratação/comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.22.5. É facultado ao(à) agente de contratação/comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o agente de contratação/comissão iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação/comissão verificará se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios,
por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de
condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de
participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação/comissão verificará se faz jus ao benefício, em
conformidade com os itens 2.6 e 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de
contratação/comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e
à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 28 a 38 do Decreto Municipal nº 6.419, de 2023.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vícios insanáveis;

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima dos preços máximos global e
unitários definidos para a contratação;

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. apresentar preços unitários de mão de obra (inclusive encargos e benefícios)
incomportáveis com os Acordos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

6.7.6. apresentarem percentual de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) maior do que o limite
estabelecido na Planilha de Preços elaborada pela Administração;

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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6.7.7. apresentarem alteração no quantitativo, a mais ou a menos, dos itens da planilha de
orçamento original, ou alterarem o cronograma executivo;

6.7.8. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,
desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do
agente de contratação/comissão, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
independentemente do regime de execução.

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o
valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.10.1. A comprovação da exequibilidade da proposta deverá ser fundamentada em elementos
técnicos e jurídicos à critério da licitante, incluindo, mas não restrita, à apresentação das composições
unitárias de todos os itens da planilha, na sua forma analítica, além de apresentar ao menos um dos
itens a seguir:

6.10.1.1. a apresentação de contratos prévios da licitante, de objeto e valor igual ou similar ao
objeto da licitação, em que esta comprove ter executado os serviços, com sucesso sem
ressalvas, com descontos iguais ou próximos ao ofertado em sua proposta;

6.10.1.2. a apresentação de notas fiscais, orçamentos de fornecedores ou outros elementos
comprobatórios que sustentes os descontos apresentados nos insumos ou serviços.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela
Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado, no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis prorrogáveis por igual período, para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da
proposta.

6.11.1. A prorrogação de que trata o item acima poderá ocorrer:
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6.11.1.1. por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou

6.11.1.2. de ofício, a critério do agente de contratação/comissão, quando constatado que o
prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.

6.11.2. A Planilha apresentada pela licitante deverá ser elaborada de acordo com as especificações,
contendo valores unitários e totais em reais, respeitados os valores unitários constantes do Termo de
Referência/Projeto Básico, conforme planilha anexa, que deverá ser apresentada nos formatos .pdf
e .xlsx, ou outro compatível e deverá, ainda, ser assinada pelo representante legal da proponente e
pelo(s) responsável(eis) técnico(s) que elaborou(raram) a planilha.

6.11.2.1. Os preços discriminados na Planilha deverão incluir todos os custos diretos e
indiretos, seguros, tributos, taxas, tarifas, lucros, ônus fiscais e trabalhistas, previdenciárias,
documentos de responsabilidade técnica junto aos órgãos fiscalizadores da atividade profissional,
demais encargos cabíveis, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do
objeto da licitação.

6.11.2.2. Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta,
serão considerados como parte integrante dos serviços.

6.11.3. Em se tratando de serviços de engenharia, a convocação do licitante vencedor exigirá
apresentação à Administração, por meio eletrônico, das planilhas com indicação dos
quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração,
Composição Analítica dos Preços Unitários dos Serviços de maior relevância conforme item
8.3.2 do Projeto Básico, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global,
empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.11.4. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar
a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

6.11.4.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como
referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

6.11.4.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.4.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as
condições para a justa remuneração do serviço.

6.11.5. Em se tratando de obras de engenharia, não se admitirá a variação dos índices referenciais
de produtividade de mão de obra indicadas nas tabelas referenciais adotadas pela Administração.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta,
podendo esta ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração
do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
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6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.14. É vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar
originalmente da proposta comercial, conforme dispõe o art. 64 da Lei nº 14.133, de 2021

6.15. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

6.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo agente de contratação/comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas
neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o agente de
contratação/comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que
atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Item 8 do Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos
para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradução livre.

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a
habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida,
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação
econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira,
haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os
licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia
autenticada em cartório ou por servidor competente da Administração Municipal.
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7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na
Lei nº 14.133, de 2021.

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei nº 14.133,
de 2021.

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

7.8. O licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO CONJUNTA (ANEXO III) aduzindo, dentre outras
questões, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.9. O licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR(ANEXO IV), aduzindo, que no
ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a
Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021

7.10. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço,
assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia, DECLARAÇÃO DE
VISTORIA/CONHECIMENTO (ANEXO II).

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF ou no
CAGEFAN e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação no momento da
habilitação.

7.12. A verificação pelo agente de contratação/comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou no
CAGEFAN serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação/comissão.

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

7.13. A verificação no SICAF ou no CAGEFAN ou a exigência dos documentos neles não contidos
somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação
ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.14. Consoante o disposto no art. 64 da Lei 14.133, de 2021, após a entrega dos documentos para
habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de
diligência, para:

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação/comissão poderá sanar erros
ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e
classificação.

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de
contratação/comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.11.1.

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na
licitação.

7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou
inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente em campo próprio do sistema.
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8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação/comissão durante o certame;

9.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação;

9.1.6. fraudar a licitação;

9.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;

9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

9.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
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9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.9, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, a multa será de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das
infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta do Município de Anchieta-ES, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, bem como
pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.29.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo
previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita nos itens
9.1.2 e 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

9.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que
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avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral dos danos causados.

9.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

9.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das
comunicações a eles comprovadamente enviadas

10. DO REAJUSTE DOS VALORES

10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data do orçamento estimado.

10.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no DER-EDIF e SINAPI do mês MARÇO do ano de 2026.

10.2. Após o interregno de um ano, e mediante protocolo de pedido pelo Contratado, os preços iniciais
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Custo Nacional da Construção Civil
e Obras Públicas – Edificações (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade, adotando-se a fórmula a seguir:

R = Vf x [(In - I0) ÷ I0]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;
I = INCC; Índice “I” com indicador “n” = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento; Índice
“I” com indicador “0” = Relativo ao mês anterior à data-base da planilha orçamentária.

10.2.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.
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10.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da
Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, em
campo específico no Portal de Compras Públicas.

11.3.1. Extraordinariamente, em caso de indisponibilidade do referido Portal, estes poderão se
realizar através do correio eletrônico licitacao@anchieta.es.gov.br, desde que acompanhados da
comprovação de indisponibilidade do Portal e que seus documentos venham devidamente assinados
digitalmente.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo agente de contratação/comissão, nos autos do processo de licitação.

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente
de contratação/comissão.

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

mailto:licitacao@anchieta.es.gov.br
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12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico (Portal de transparência da Prefeitura): http://anchieta-
es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx. Telefone de contato (28) - 99255-8345;

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência;

12.11.2. ANEXO II – Modelo Declaração de visita/conhecimento;

12.11.3. ANEXO III – Modelo de Declaração Conjunta;

12.11.4. ANEXO IV - Declaração Complementar p/ ME/EPP e Equiparadas

12.11.5. ANEXO V – Modelo de Proposta

12.11.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;

12.11.7. ANEXO VII – Minuta de Termo de Contrato.

Anchieta - ES, 14 de Setembro de 2026.

Leonardo Antônio Abrantes
PREFEITO MUNICIPAL

http://anchieta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
http://anchieta-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
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ANEXO I DO EDITAL

PRO J E TO BÁS I CO
(Protocolo Digital n° 4604/2026)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026
PRO J E TO BÁS I CO / T E RMO DE RE F ER ÊNC I A

Ob r a s e S e r v i ç o s d e En g e n h a r i a
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada na construção da Cobertura do Pátio do CMEI Enide Correa
Guaitolini, no Município de Anchieta-ES.

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra, conforme consta do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias contados do(a) assinatura do
instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da
contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo
Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico.

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual visto que este
instrumento de governança não foi elaborado pela Municipalidade.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Caderno de Projetos,
apêndice deste Projeto Básico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Minimização do impacto ambiental em sua execução, especialmente na prevenção à
geração de resíduos, e no controle da emissão de particulados e ruídos;

4.1.2. Garantia da destinação ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos gerados por sua
execução, inclusive em seu transporte.

Subcontratação
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4.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133, de 2021,
observadas as seguintes condições:

4.2.1. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas principais do objeto da contratação,
as quais consistem na execução dos serviços considerados como de relevância para fins de
comprovação de capacidade técnica operacional habilitatória.

4.2.2. A subcontratada pessoa jurídica deverá apresentar as mesmas documentações exigidas da
contratada.

4.2.3. A subcontratada pessoa física deverá apresentar:

4.2.3.1. RPA – Recibo de Pagamento a Autônomo, descrevendo adequadamente os
serviços prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos serviços incluindo RG, CPF, PIS
ou inscrição no INSS;

4.2.3.2. GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de garantia do Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social, contendo as informações de todos os segurados autônomos;

4.2.3.3. Demais documentos de natureza tributária, trabalhista e previdenciária.

4.3. Em todos os casos, a subcontratação não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da
futura contratada, nem importará em qualquer vínculo entre a administração pública e a subcontratada.

4.4. Cabe a contratada zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela padronização,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente pelo cumprimento das obrigações que forem objeto
de subcontratação.

4.5. Detalhamentos específicos das regras que serão aplicadas em relação às subcontratações, se
necessárias, estarão alocadas no termo de contrato.

Garantia da contratação

4.6. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de
2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

4.7. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária, depois de convocada, pela
Coordenação de Contratos para a prestação da garantia, deverá informar a referida opção em até 48
(quarenta e oito horas) e apresentá-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologação da
licitação, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

4.8. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis
após a assinatura do contrato.

4.9. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
penalidades e bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a título de garantia.

4.10. Detalhamentos específicos das regras aplicáveis à garantia de contratação, se necessárias,
estarão alocadas no termo de contrato.

Vistoria

4.11. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante
prévio agendamento pelo telefone 28 99279-1403, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 15 horas.

4.12. Serão disponibilizados datas e horários diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
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4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.14. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da
contratação.

4.15. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. O início da execução do objeto se dará no dia seguinte à data de recebimento da
Autorização de Fornecimento – AF.

5.1.2. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, consoante cronograma
físico-financeiro anexo.

5.1.3. A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência
e periodicidade de execução dos trabalhos constam do Memorial Descritivo e dos Projetos Executivos
anexos.

5.2. Antes do início da execução dos serviços, os fiscais do contrato realizarão reunião inicial com o
preposto do contratado, visando estabelecer as diretrizes e alinhar as expectativas relacionadas à
execução do contrato (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §1º, II).

5.2.1. A reunião inicial terá como objetivo principal:

5.2.1.1. apresentar o preposto do contratado aos agentes de fiscalização, possibilitando a
identificação das partes envolvidas na fiscalização e acompanhamento do contrato (IN SCL nº
07/2017, art. 6º §2º, I);

5.2.1.2. discutir e esclarecer as cláusulas contratuais, obrigações, prazos, escopo de trabalho,
requisitos de qualidade e demais aspectos relevantes para a execução do contrato (IN SCL nº
07/2017, art. 6º, §2º, II);

5.2.1.3. estabelecer canais de comunicação e formas de interação entre o preposto do contratado e
os agentes de fiscalização, visando à troca de informações, esclarecimentos e solução de eventuais
problemas durante a execução do contrato (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §2º, III);

5.2.1.4. definir os procedimentos de acompanhamento e fiscalização a serem adotados, bem como
as responsabilidades e atribuições de cada parte envolvida (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §2º, IV).

5.3. O registro da reunião inicial, contendo as informações discutidas e os acordos estabelecidos, deverá
ser elaborado e assinado pelos presentes em ata de reunião, sendo disponibilizado às partes
contratantes e demais interessados (IN SCL nº 07/2017, art. 6º, §3º).

Local e horário da prestação dos serviços

5.4. Os serviços serão prestados na CMEI Enide Correia Guaitolini, no bairro Mãe-bá, situado nas
seguintes coordenadas geográficas: 40°34'35.6"S 20°45'50.7"W no município de Anchieta:
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5.5. Os serviços serão prestados em dias úteis de 07h às 17h e, excepcionalmente, nos finais de
semana e feriados, no horário de 7h às 22h.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. As informações relevantes encontram-se plenamente dispostas neste Projeto Básico e nos seus
anexos.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.8. O prazo de garantia dos serviços será de no mínimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro
dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, consoante os ditames do art. 618 do
Código Civil Pátrio.

5.8.1. A responsabilidade da contratada não se limita ao prazo de garantia, mas se estende por
toda a vida útil da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissão de engenharia e
jurisprudências, dentre outras legislações e normas aplicáveis.

5.9. Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado a
inexecução ou má execução dos serviços integrantes deste Projeto Básico, sempre que houver
solicitação, e sem ônus para o contratante.

5.10. A empresa deverá atender as solicitações para corrigir defeitos apresentados ou efetuar
substituições, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis dentro do período de garantia.

5.10.1. Este prazo poderá ser prorrogado por solicitação formal da contratada quando devidamente
justificada a impossibilidade de seu atendimento neste prazo.

Procedimentos de transição e finalização do contrato
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5.11. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.11.1. Requerimento formal da contratada indicando o encerramento das etapas executivas dos
serviços;

5.11.2. recebimento provisório dos serviços formalizado pela emissão de Termo de Recebimento
Provisório pela fiscalização de contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, X e 23);

5.11.3. realização de vistoria afim de se comprovar a completa execução dos serviços e sua plena
adequação aos critérios quantitativos e qualitativos do objeto, e se adequados à sua destinação e/ou
função;

5.11.4. recebimento definitivo dos serviços formalizado pela emissão do Termo de Recebimento
Definitivo pela gestão do contrato (Decreto 6.340 de 2023, arts. 20, IX e 23).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização,
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver,
do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período
de sua execução.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, com o objetivo de avaliar a
execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores aqui
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estabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com o
eventual auxílio da fiscalização administrativa. (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, II);

6.11. Caberá ao fiscal técnico do contrato:

6.11.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às
suas competências (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, I);

6.11.2. anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, II);

6.11.3. emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade
constatada, com a definição de prazo para a correção (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, III);

6.11.4. informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou
adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e
saneadoras, se for o caso (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IV);

6.11.5. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam
inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, V);

6.11.6. fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais
e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento
provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VI);

6.11.7. comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 6.340,
de 2023, art. 20, VII);

6.11.8. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em
conjunto com o fiscal administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VIII);

6.11.9. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento
comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo
contratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IX); e

6.11.10. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, X).

Fiscalização Administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais quanto
às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no
que se refere a revisões, a reajustes, a repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses de
inadimplemento (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, III).

6.13. Caberá ao fiscal administrativo do contrato:

6.13.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e
de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de
garantias e glosas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, I);

6.13.2. verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, II);
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6.13.3. examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e
previdenciárias (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, III);

6.13.4. atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao
descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, IV);

6.13.5. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, V);

6.13.6. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento
comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo
contratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, VI);

6.13.7. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21,
VII).

Gestor do Contrato

6.14. O gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à
alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos,
entre outros (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, I).

6.15. Caberá ao gestor do contrato:

6.15.1. coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa (Decreto nº
6.340, de 2023, art. 19, I);

6.15.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, II);

6.15.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidação e do pagamento da despesa em relatório próprio (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, III);

6.15.4. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de
gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço,
do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administração (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IV);

6.15.5. coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de prorrogação, alteração,
reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções e extinção dos contratos, entre outros
(Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, V);

6.15.6. elaborar o relatório final de que trata a alínea d do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº
14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato (Decreto nº 6.340, de
2023, art. 19, VI);

6.15.7. coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, VII);
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6.15.8. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho
na execução contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, VIII);

6.15.9. realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigências contratuais (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IX);

6.15.10. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto nº
6.340, de 2023, art. 19, X).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A medição de serviços de obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela contratada,
registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das
quantidades dos serviços efetivamente executados (IN SCL nº 07/2017, art. 79).

7.1.1. A periodicidade das medições será mensal, e se realizarão até o décimo dia de cada mês, e
contemplarão as etapas dos serviços concluídas e aprovadas no mês imediatamente anterior,
tomando-se por referência a discriminação dos itens constantes na planilha orçamentária.

7.2. O relatório encaminhado pela contratada deverá conter:

7.2.1. descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos serviços;

7.2.2. relação da equipe utilizada no período, nominando o pessoal, a sua função e a sua relação
com a empresa por atividade;

7.2.3. programação para o próximo período;

7.2.4. correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido.

7.3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras
efetivamente executados pela contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa
correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas (IN SCL nº
07/2017, art. 78).

7.4. A discriminação dos serviços e obras considerados na medição deverá respeitar rigorosamente as
planilhas de orçamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento (IN SCL nº
07/2017, art. 80).

7.5. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total.

7.5.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.5.1.1. não produziu os resultados acordados (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I);

7.5.1.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades
contratadas (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I); ou

7.5.1.3. deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, II).
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Do recebimento

7.6. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro,
o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e
memória de cálculo detalhada.

7.6.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando:

7.6.1.1. nos contratos de empreitada por preço global os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.6.1.2. nos contratos de empreitada por preço unitário quando finalizado o mês de sua execução,
conforme Cronograma Físico-Financeiro, calculados pelos serviços efetivamente realizados, aferidos
nas suas unidades de medida específicas.

7.6.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter
técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e art. 23 do Decreto nº 6.340, de 2023).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento do requerimento formal da
contratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicação de cobrança,
acompanhada da comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 20, X
do Decreto nº 6.340, de 2023).

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (art.
21, VII do Decreto nº 6.340, de 2023).

7.7.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.
(art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021)

7.7.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, contados do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.9.1. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção
ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto nº 6.340, de 2023).

7.9.2. realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;

7.9.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas;

7.9.4. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização;

7.9.5. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de
liquidação e pagamento.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta)
dias corridos para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.14. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.17. A Administração deverá realizar consulta:

7.17.1. para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

7.17.2. no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) como forma de
identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.18. Constatando-se qualquer situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
contratante.

7.19. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.21. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

7.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
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8.1. O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo
MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será:

8.3.1. o valor global: conforme valor estimado da licitação;

8.3.2. os custos unitários relevantes dos seguintes itens:

8.3.2.1. Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço
estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf
descrito em notas da planilha;

8.3.2.2. 8.3.2.2. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

8.3.2.3. Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios
de fixação, conforme projeto.

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de
exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

Exigências de habilitação

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.6. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenha
validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil,
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede,
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
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8.12. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados,
com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15,
caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na
licitação/contratação, ou de sociedade simples;

8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
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8.26. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, índices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.26.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de
habilitação, patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter
sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133,
de 2021, art. 65, §1º).

8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.32. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

8.32.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.33. Registro ou inscrição, válida e em plena validade, da empresa no:

8.33.1. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado sede da empresa.

8.33.2. Conselho de Arquitetura e Urbanismo nos termos do parágrafo único do art. 10 da Lei
12.378 de 2010.

8.33.2.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no
momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

Qualificação Técnico-Operacional

8.34. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio
da apresentação de Certidões de Acervo Operacional – CAO ou CAT-O regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente.

8.34.1.1. Execução de no mínimo 2.692,8 kg de estrutura metálica para cobertura ou
equivalente;

8.34.1.2. Instalação de no mínimo 108,7 m² de telha termoacústica ou equivalente.

8.34.1.3. Instalação e fornecimento de cabo de cobre para sistema de proteção SPDA de no
mínimo 70,15 m ou equivalente.

8.34.2. A aferição da fórmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relação estabelecida
entre o valor da parcela escolhida para comprovação da experiência, em vista do valor total do objeto.
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De acordo com a Lei, considera-se significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratação (artigo 67, §1º da lei 14.133, de 2021), assim sendo, as
parcelas de maior relevância nos seguintes itens e quantidades mínimas (50% do quantitativo total)
foram definidas considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/anteprojeto.

8.34.3. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a
apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante, pois essa
situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única
contratação.

8.34.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

8.34.5. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.34.6. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

8.35. Em todos os casos, os atestados ou certidões deverão sempre vir acompanhados de planilha.

8.36. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

8.37. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em
favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67,
§§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.38. Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ou
serviços em andamento.

Qualificação Técnico-Profissional

8.39. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de certidão(ões) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.39.1. Para o Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico ou Arquiteto Urbanista serviços de:

8.39.1.1. Execução de estrutura metálica para cobertura ou equivalente;

8.39.1.2. Instalação de telha termoacústica ou equivalente;

8.39.1.3. Instalação e fornecimento de cabo de cobre para sistema de proteção SPDA ou
equivalente;

8.40. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administração. (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)

8.41. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art.
156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
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8.42. Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, nem referentes a obras e/ou
serviços em andamento.

8.43. Em todos os casos, os atestados ou certidões deverão sempre vir acompanhados de planilha.

Disposições gerais sobre habilitação

8.44. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não
funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradução livre.

8.45. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do
disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.46. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.47. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.48. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

Documentação complementar para cooperativas

8.49. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação
complementar:

8.49.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação
e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21,
inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.49.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.49.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;

8.49.4. O registro previsto na Lei nº 5.764, de 1971, art. 107;

8.49.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarão o contrato;

8.49.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

8.49.6.1. ata de fundação;

8.49.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

8.49.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.49.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
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8.49.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em
assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

8.49.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação; e

8.49.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 422.589,32 (quatrocentos e vinte e dois mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme custos unitários apostos nas
planilhas anexas, sendo:

9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre
contratante e contratado.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Municipal.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Órgão Classificação Funcional Natureza de
Despesa Fonte Ficha

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 0207.1236500171.068 44905199000 150000253318

157300000000 369

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DOS ANEXOS

11.1. Integra este Projeto Básico/Termo de referência, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

11.1.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar

11.1.2. ANEXO II - Caderno de Projetos Executivos contendo:

11.1.3. Volume I:

A) Planilha orçamentária;

B) Memorial de Cálculo;

C) Cronograma;

D) Composição;

E) Resumo de orçamento;

F) Curva ABC;
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G) Itens de maior relevância;

H) Memorial descritivo;

I) Projeto Arquitetônico;

J) Projeto de Locação;

K) Projeto de Forma de Fundação;

L) Projeto Estrutural sapatas-pilar;

M) Projeto Estrutura Metálica;

N) Projeto Elétrico;

O) Encargos Sociais;

P) BDI;

Q) ART’s

Anchieta-ES, 08 de Setembro de 2026.

Documento assinado por:

Bárbara Gaigher Marchiori Simões
Membro do NPCG
Matrícula 702119

O presente Projeto Básico/Termo de Referência segue ratificado e aceito pelo gestor da Unidade

Requisitante, ante a aposição de sua assinatura:

Marcos Meneguelli Bissa
Secretário Municipal de Educação

Portaria 190/2026
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS
1.1. Número do Processo Digital: 4604/2026.

1.2. Órgão Demandante: SEME

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
2.1. A SEME realizou a seguinte justificativa:

“A solicitação para construção de cobertura do pátio do Centro Municipal de
Educação Infantil “Enide Correa Guaitolini” (Creche de Mãe-Bá fundamenta-se
na necessidade de garantir melhores condições de segurança, conforto e
funcionalidade aos espaços destinados à atividades pedagógicas e recreativas
da unidade.

Atualmente, o pátio da instituição encontra-se desprovido de cobertura adequada,
o que limita significativamente sua utilização em dias de forte incidência solar ou
em períodos chuvosos. Tal situação compromete a realização de atividades
essenciais ao desenvolvimento integral das crianças, especialmente
considerando que a unidade atende alunos da Educação Infantil em período
integral e parcial, demandando espaços apropriados para recreação,
socialização e práticas pedagógicas ao longo de todo o dia.

A ausência de proteção contra intempéries expõe alunos e profissionais a
desconforto térmico, riscos à saúde e à segurança, além de restringir o pleno
aproveitamento do espaço físico disponível. Na Educação Infantil, as atividades
lúdicas e motoras constituem parte fundamental do processo de aprendizagem,
sendo imprescindível que ocorram em ambiente seguro, protegido e adequado à
necessidades da faixa etária atendida.

A construção da cobertura do pátio proporcionará ambiente mais salubre, seguro
e funcional, permitindo a utilização contínua do espaço independentemente das
condições climáticas. A intervenção contribuirá diretamente para a melhoria da
qualidade do atendimento ofertado, fortalecendo as práticas pedagógicas e
promovendo o bem-estar das crianças e dos profissionais da educação.

Ressalta-se que a execução da obra será viabilizada por meio de emenda
impositiva destinada pelo Vereador Silvio Costa Simõs, no valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), recurso específico para a realização da
referida melhoria estrutural, onde o Edil apresenta como justificativa: “promover
condições adequadas ao desenvolvimento pleno das crianças, garantindo
infraestrutura física compatível com padrões de segurança, conforto e bem-estar.
A falta de cobertura em pátios escolares expõe alunos e profissionais a riscos
climáticos, como radiação solar excessiva, chuvas eventos, afetando diretamente
as atividades pedagógicas e recreativas. Trata-se, de investimento essencial
para a qualidade da educação infantil, sendo compatível comas prioridades
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definidas pelo Plano Municipal de Educação e coma política pública de melhoria
das estruturas escolares.”

Diante do exposto, a construção da cobertura do pátio do Centro Municipal de
Educação Infantil “Enide Corrêa Guaitolini” configura-se como medida necessária
e estratégica para assegurar melhores condições de infraestrutura, promovendo
segurança, dignidade e qualidade no atendimento às crianças da rede municipal.
Destaca-se, por fim, que a educação constitui direito social fundamental,
assegurado pelo Art. 6º da Constituição Federal, cabendo ao poder público
adotar medidas concretas que garantam sua efetivação, especialmente na etapa
da Educação Infantil, base do desenvolvimento educacional.

A presente contratação visa a realização de construção de cobertura do pátio do
CMEI “Enide Corrêa Guaitolini”, e o atendimento desta demanda está alinhado
com os princípios do desenvolvimento sustentável, contemplando os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), notadamente:

ODS 4: Educação de qualidade (assegurar a educação inclusiva e equitativa e
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
todos);

3. ÁREA REQUISITANTE
3.1. Secretaria Municipal de Educação (SEME)

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma

eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17,

§ 2º, e 34, todos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2. O regime de execução da obra será o de empreitada por preço unitário.

4.3. A contratação tem natureza de OBRA, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.4. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em

ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a

título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021:

 Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

 Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais

técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um

Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista ou Arquiteto e Urbanista.

 Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por

pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da empresa/consórcio licitante

em atividades compatíveis com o objeto licitado.
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 Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do responsável técnico
da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de

características semelhantes ao objeto licitação.

4.5. A futura licitação derivada do presente deverá incluir comprovação de expertise prévia em capacidade

técnico-operacional específica, bem como incluir exigência de atuação de profissional devidamente

qualificado e habilitado ao exercício profissional, possuidor de capacidade técnica profissional específica.

4.6. Necessidade de Licenciamento Ambiental Simplificado, se for o caso, para intervenções urbanas na

zona rural;

4.7. É necessário o atendimento às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050) e às normas de segurança

em instalações elétricas e urbanísticas;

4.8. Deve-se seguir aos critérios urbanísticos municipais e do Plano Diretor Municipal.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. O presente estudo, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia

necessários à construção civil, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme

condições e especificações constantes nos documentos anexos.

5.2. Dada a complexidade executiva do objeto, a Secretaria Municipal de Educação, órgão demandante do

serviço e a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Fiscalização, órgão técnico desta PMA, não possuem

atualmente, condições para exercer os serviços diretamente, visto que não tem, mão de obra qualificada,

pelo que se demonstra necessária a contratação de sua execução integral de forma indireta.

5.3. Diante da impossibilidade de realizar a obra, sendo necessária a contratação de empresa para este

principais tipologias executadas no que se refere à implantação de pátio coberto e as soluções utilizadas em

coberturas de pátios escolares, feito pelo setor de Engenharia da SEMOPF.

5.3.1. Estrutura metálica com telha metálica (galvanizada ou termoacústica)
Características: estrutura em aço galvanizado; telhas metálicas simples ou tipo sanduíche; possibilidade
de grandes vãos;

Vantagens: alta durabilidade; rapidez de execução; baixo custo relativo; facilidade de manutenção;

Desvantagens: aquecimento interno (telha simples); necessidade de tratamento anticorrosivo;

5.3.2. Estrutura metálica com cobertura em policarbonato
Características: telhas translúcidas; aproveitamento de iluminação natural;

Vantagens: iluminação natural; estética moderna; redução de consumo energético;

Desvantagens: menor durabilidade; maior custo; aquecimento interno significativo; sensível a impactos;

5.3.3. Estrutura em concreto armado com cobertura convencional
Características: laje maciça ou pré-moldada;

Vantagens: alta durabilidade, robustez;

Desvantagens: custo elevado; execução lenta; pouca flexibilidade construtiva;

5.3.4. Estrutura com cobertura em lona tensionada (membrana)
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Características: estrutura leve com membrana tensionada;

Vantagens: estética atrativa; instalação rápida; boa ventilação;

Desvantagens: vida útil reduzida; necessidade de manutenção frequente; menor resistência a ventos fortes;

5.3.5. Estrutura em madeira com telhado cerâmico ou metálico
Características: estrutura convencional;

Vantagens: boa estética; conforto térmico;

Desvantagens: alta manutenção; suscetibilidade a pragas; menor durabilidade em ambiente externo;

Critério Metálica + Telha

Metálica

Policarbonato Concreto Lona Madeira

Durabilidade Alta Média Muito Alta Baixa Média

Custo Médio Alto Alto Médio Médio

Execução Rápida Rápida Lenta Muito rápida Média

Manutenção Baixa Média Baixa Alta Alta

Conforto Térmico Médio/Alta* Baixo Alto Médio Alto

*melhor com telha termoacústica

5.4. Justificativa técnica:
5.4.1. A solução apresenta o melhor equilíbrio entre:

A) Custo-benefício: menor custo em relação ao concreto; maior durabilidade que lona e madeira

B) Conforto térmico: telha sanduíche reduz significativamente o calor;

C) Rapidez de execução: ideal para ambiente escolar (menos interferência nas aulas);

D) Baixa manutenção: essencial para administração pública;

E) Segurança estrutural: atende normas técnicas; adequada para grandes vãos.

5.4.2. Diante da análise das soluções disponíveis no mercado, conclui-se que a alternativa mais
adequada para implantação da cobertura do pátio da CMEI Enide Correa Guaitolini, localizada em
Mãe-bá – Anchieta/ES, é: Estrutura metálica com cobertura em telha termoacústica por apresentar
melhor desempenho técnico, maior durabilidade, menor custo global e maior eficiência operacional.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
6.1. Contratação de empresa especializada na execução de Cobertura de Pátio Escolar em estrutura

metálica com cobertura termoacústica na CMEI Enide Correa Guaitolini;

6.1.1. A obra compreenderá a execução dos seguintes serviços:

a) Serviços preliminares:
Instalação da placa de obras nas dimensões 2x4m no padrão DER, na frente da obra;
Demolições e Retiradas: Será realizada a retirada manual cuidadosa de blocos pré-
moldados de concreto (Blokret), totalizando uma área de 48,00 m² no pátio.
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O serviço inclui a limpeza e o empilhamento dos blocos para reaproveitamento.
2. Movimento de Terra e Reaterro
Escavação: Execução de escavação manual em material de 1ª categoria, com
profundidade de até 1,50 m, para as cavas de fundação. O volume total escavado será
de 36,00 m³.
Reaterro: Reaterro apiloado das cavas de fundação em camadas de 20 cm, utilizando
um volume total de 31,17 m³.
3. Infraestrutura (Fundação)
Esta etapa contempla a execução das sapatas e pilares de fundação para suporte da
estrutura metálica:
Fôrmas: Utilização de fôrmas de tábua de madeira (2.5 x 30.0 cm) para as sapatas e
pilares, totalizando 35,79 m², considerando o reaproveitamento do material em até 5
vezes
Concreto: Fornecimento, preparo e aplicação de concreto estrutural usinado Fck = 25
MPa (brita 1 e 2), com volume total de 4,83 m³ aplicados nas sapatas e pilares.
Armaduras: * Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-50 (diâmetros de 6.3
a 10.0 mm), totalizando 186,10 kg.
Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-60 fina (diâmetros de 4.0 a 7.0
mm),totalizando 41,60 kg.
Drenagem Pluvial Base: Execução de 2 unidades de caixas de areia em alvenaria de
blocos de concreto (9x19x39 cm), com dimensões de 60x60 cm e profundidade
máxima de 1 m, para captação de água pluvial.
4. Telhado e Cobertura Metálica
A cobertura da quadra/pátio possuirá largura de 10,00 m e comprimento de 21,44 m.
Estrutura Metálica: Montagem de estrutura composta por perfis formados a frio,
utilizando aço estrutural ASTM A-570 G33 para as terças e ASTM A-36 para os
demais perfis. O peso total da estrutura do galpão será de 5.385,60 kg.
Telhamento: Instalação de telha metálica termoacústica com 30 mm de espessura
(espuma rígida de poliuretano injetado) e acabamento natural. O telhado terá até 2
águas e cobrirá uma área total de 217,40 m².
5. Sistema de Calhas e Drenagem
Rufos e Calhas: Instalação de calhas em chapa galvanizada com largura de 40 cm na
saída de cobertura, totalizando 22,00 metros lineares.
Tubulação: Utilização de tubos de PVC rígido soldável branco, série normal, com
diâmetro de 100 mm (4"), para condução das águas pluviais, somando 30,00 metros.
6. Instalações Elétricas e Iluminação
Quadro e Disjuntores: Instalação de 1 Quadro de Distribuição de energia em PVC de
embutir (12 divisões modulares) e 4 Mini Disjuntores bipolares 16A (Curva C, 5kA).
Cabeamento: Utilização de cabos de cobre flexível isolado antichama (HEPR 90°C),
sendo 35,00 m de cabo 2x2,5mm²e 15,00 m de cabo 6,0mm²
Iluminação: Instalação de 8 refletores de LED com potência de 300W (luz branca
6000K-6500K) distribuídos no pátio.
7. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Condutores e Aterramento: Instalação de 140,30 m de condutor de cobre nu de
35mm² e 40,00 m de cabo de cobre nu 50mm² para aterramento.
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Captação e Hastes: Fixação de 12 terminais aéreos em latão (mini captor) e cravação
de 8 hastes de aterramento tipo COPPERWELD (5/8" x 2.40m).
Acessórios: Utilização de 1 kit completo para solda exotérmica, 12 fixadores
universais de latão estanhado e montagem de 8 caixas de inspeção em alvenaria com
tampa de ferro fundido.
8. Tratamento, Conservação e Limpeza
Após a conclusão das etapas construtivas, será realizada a limpeza geral da obra,
garantindo a entrega do pátio em perfeitas condições de uso, abrangendo uma área
total de 220,00 m².

6.2. As descrições detalhadas das soluções deverão estar previstas no memorial descritivo e no Projeto

Básico a ser elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Obras.

6.3. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação de serviço para construção civil, com

disponibilização de mão de obra não exclusiva, materiais e equipamentos adequados à execução dos

trabalhos.

6.4. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na

execução do serviço em epígrafe deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,

sendo executados de acordo com as especificações técnicas, necessitando seguir os padrões mínimos

exigidos em Normas Brasileiras;

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
7.1. Para estimativa de quantidades estão previstas no e estimativa do valor da contratação foram utilizados

os dados do parecer técnico presente no processo 4604/2024.

7.2. Na fase de estudos preliminares, o grau de precisão esperado é de ±30%, conforme resolução TCE-ES

nº 366/2022.

7.3. O valor estimado da contratação é de R$ 422.589,32 (quatrocentos e vinte e dois mil e
quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme planilha orçamentária:
7.4. Considerações Sobre Precisão

7.4.1. Orçamento realizado na fase de estudo preliminar, utilizando indicador por m² ⇒ Precisão

esperada: ±30%.
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7.4.1.1. Este grau de precisão não constitui reserva técnica e não pode ser incorporado ao BDI.

7.4.1.2. A precisão será aumentada progressivamente com:

a) Projeto Básico;

b) Projeto Executivo;

c) Levantamento de quantitativos;

d) Orçamento analítico por composições de custos.

7.5. Os valores são apenas referenciais para este ETP, presente estimativa é preliminar baseada nas

informações levantadas e constantes no Documento de Formalização da Demanda. O valor a ser utilizado

para o processo licitatório, constará no Projeto Básico, após a elaboração de projetos arquitetônico,

estrutural, elétrico, hidráulico, de drenagem e memorial descritivo detalhado..

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
8.1. É inviável a adjudicação do objeto a mais de uma empresa, uma vez que não é possível

operacionalmente a execução dos serviços por mais de uma contratada, uma vez que os serviços são

técnico-executivamente interligados, e deverão ser contemplados em uma única planilha de composição de

itens e preços.

8.2. A execução dos serviços por uma única contratada visa também garantir a segurança do serviço e a

possibilidade de cobrança da garantia dos serviços executados, mediante a responsabilização da

contratada por possíveis falhas identificadas durante e após a entrega do objeto, uma vez que, dessa forma,

a contratada não poderá atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais falhas em qualquer etapa do

serviço.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1. Inexistem outras contratações correlatas ou interdependentes a esta.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
10.1. A contratação não está prevista no Cronograma de Compras da Prefeitura de Anchieta, instituído

através do Decreto Municipal 6.721, de 16 de dezembro de 2025, porém se alinha as necessidades da

Prefeitura Municipal de Anchieta.

11. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO
11.1. Educacional: ampliação das condições adequadas para realização de atividades pedagógicas,

recreativas e lúdicas, fundamentais ao desenvolvimento integral na Educação Infantil. A cobertura permitirá

utilização contínua do pátio, independentemente das condições climáticas, favorecendo a organização da

rotina escolar tanto no período integral quanto no parcial;

11.2. Social: promoção de maior conforto, segurança e bem-estar às crianças e aos profissionais da

educação, assegurando ambiente mais acolhedor e adequado à faixa etária atendida. A melhoria reforça o

compromisso do Município com a qualidade do atendimento à primeira infância;
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11.3. Institucional: demonstração de responsabilidade na aplicação de recursos públicos oriundos de

emenda impositiva, fortalecendo a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo municipal, além de

evidenciar o compromisso da gestão com a melhoria contínua da infraestrutura escolar;

11.4. Segurança: redução da exposição das crianças e servidores a intempéries, como radiação solar

excessiva e chuvas, minimizando riscos à saúde e prevenindo situações de escorregamento e acidentes em

piso molhado;

11.5. Patrimonial: valorização e qualificação da infraestrutura da unidade escolar, promovendo melhor

aproveitamento do espaço físico existente e contribuindo para a preservação do patrimônio público

municipal.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
12.1. Deverão ser indicados servidores devidamente capacitados na área para atuarem como fiscais

técnicos e administrativos do futuro contrato, de forma que se execute acompanhamento rigoroso das ações

previstas nos futuros projetos.

12.1.1. Atentar-se para as adequações necessárias ao projeto padrão dada a realidade de solo e

localização da obra.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1. A contratada deverá atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental,

respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, bem como deverá responsabilizar-se pela destinação

ambientalmente correta de todos os resíduos gerados na execução dos serviços para que seja evitado os

seguintes impactos ambientais:

 Poluição do solo e da água resultante das escavações, movimentação de terra e o uso de materiais de

construção;

 Poluição do ar resultante da liberação de gases poluentes, fumaça e poeiras, especialmente dos

maquinários, do cimento e do concreto utilizados na obra;

 Geração de resíduos sólidos (entulho, restos de materiais e embalagens) que, não acondicionados e

destinados de forma correta, podem contaminar o solo e a água;

 Grande consumo de recursos naturais como água, energia e materiais da construção civil que elevam a

escassez e a degradação ambiental;

 Modificações na paisagem local em virtude de remoção de vegetação, aterros, escavações, o que

altera o relevo e impacta a fauna e a flora;

 Possibilidade de perda de áreas verdes e habitats naturais, reduzindo a biodiversidade local.

13.2. Sempre que possível o Projeto deve priorizar fontes renováveis de energia elétrica e reuso de água.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
14.1. Em virtude dos aspectos técnicos e econômicos explicitados nos itens deste documento, declaramos a

viabilidade da contratação do objeto deste Estudo Preliminar, desde que atendidas as considerações

realizadas neste instrumento e de que haja disponibilidade orçamentária.
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Anchieta/ES, 28 de Maio de 2026.

15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:

Carlos Ricardo Balbino
Membro do NPCG
Matrícula 3401

16. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Adrine Salarolli Cetto

Gerente de Projetos de Engenharia
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AP Ê ND I C E DO ES T UDO T ÉCN I CO PR E L I M I N AR

MAPA DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Processo Administrativo nº 4604/2026

2. ANÁLISE DE RISCO
2.1. Preâmbulo:

A presente análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam

comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado,

define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis

ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos

riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a

probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avalia as ameaças que possam vir a

comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser

tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

2.2. Síntese:

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços

identificados e classificados neste documento:

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO

Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no
mercado.

Baixa Alto

Prestação de serviço sem qualidade. Média Alto

Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto

Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. Baixa Alto

Licitaça˜o deserta ou fracassada. Baixa Alto
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2.3. Detalhamento:

RISCO 1
Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no
mercado

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de preço deserta.

Ação Preventiva
Verificar se a planilha padrão e o Projeto básico estão com valores atualizados
e/ou compatíveis com o mercado.

Ação de Contingência

Proceder com a apuração de eventuais equívocos na orçamentação e, caso não
verificados os equívocos e não existirem interessados na licitação (deserta),
avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de
licitação.

RISCO 2 Prestação de serviço sem qualidade

Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Prejuízos financeiros e risco à qualidade do serviço.

Ação Preventiva

Exigência de atestado e qualificação técnica de s e r v i ç o
semelhante.

Ter uma fiscalização ativa, acompanhando de perto os serviços e verificando os
materiais utilizados antes de sua aplicação

Ação de Contingência
Exigir da contratação que refaça os serviços de baixa qualidade;

Fiscalização aplicar as sanções previstas em contrato.

RISCO 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano
Atraso na execução do contrato.

Ação Preventiva

Ter uma fiscalização ativa, acompanhando de perto a execução dos serviços.
Prever em edital exigências técnicas e financeiras mínimas necessárias para a
contratação de empresa com capacidade operacional de execução dos
serviços.

Notificar a contratada sempre que identificar atrasos ou incapacidade de
execução

Ação de Contingência

Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer
alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo
fornecedor ou promover nova contratação.
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RISCO 4 Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Possível interferência na qualidade do serviço entregue.

Ação Preventiva
Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode
oferecer.

Ação de Contingência
Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham a surgir
no processo de disputa de preço.

RISCO 5 Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano

Atraso na contratação e, consequentemente, na execução da obra;

Aumento dos custos operacionais com o trabalho/hora de servidores
(retrabalho).

Ação Preventiva

Fazer uma criteriosa análise da planilha orçamentária para que esta atenda
plenamente a todos os itens necessários à plena execução e com valores
devidamente atualizados e validados.

Ação de Contingência
Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a
desistência de possíveis empresas interessadas.

RISCO 6 Projeto Básico com sub ou superdimensionamento dos serviços

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano

Problemas na execução da obra;
Replanilhamentos excessivos;

Atraso na execução da obra;

Ação Preventiva

Fazer uma criteriosa análise do projeto básico planilha orçamentária para que

esta atenda plenamente a todos os itens necessários à plena execução e com
valores devidamente atualizados e validados.

Ação de Contingência Reelaboração de Projeto Básico

Anchieta/ES, 29 de Maio de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:

Carlos Ricardo Balbino
Membro do NPCG
Matrícula 3401
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ANEXO I I DO PROJETO BÁSICO

CADERNO DE PROJETOS EXECUTIVOS

Os Arquivos digitais dos Cadernos de PROJETO EXECUTIVOS serão disponibilizados separados do
Projeto Básico e do Edital, devido a limitações de tamanho do arquivo nos sistema de gestão do Município e

Remessa ao TCE-ES nos Arquivos do Provedor Eletrônico (Portal de Compras Públicas) e devido a
complexidades técnicas de unificação de arquivos pdf e wps.

A) CADERNO PROJETOS- ENIDE

Em caso de Dificuldades:

1) correio eletrônico: licitacao@anchieta.es.gov.br;

2) contato telefônico é o celular: (28) 99255-8345.

3) Provedor Eletrônico da Licitação: www . p o r t a l d e c om p r a s p u b l i c a s . c om . b r

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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ANEXO II DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

(A ser emitido pela SEMOPF apenas para as empresas que realizaram visita técnica)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

De conformidade com o Inciso VI do Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações,

ATESTAMOS para fins de cumprimento das exigências doEdital de Concorrência Eletrônica Nº 0 0 9 /2026,

que a empresa _________________________ realizou na data de ____/____/_____, VISTORIA TÉCNICA,

nas áreas e tomado pleno conhecimento das condições e locais em que se executarão os serviços objeto

do Aviso em referência.

Anchieta-ES, de de 2026.

___________________________________________

Responsável – SEIM

OU

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS ÁREAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS
SERVIÇOS

A (empresa/Licitante), com sede no endereço nº ,

Bairro , na cidade de , no Estado ,

inscrita no CNPJ sob n. , DECLARA para fins do que estabelece o Edital de

Concorrência Eletrônica Nº 0 0 9 /2026, ter tomado pleno conhecimento das condições e locais nos quais

pretende executar o objeto da presente Licitação, tendo em mãos todos a documentação técnica para

execução dos serviços.

Anchieta-ES, de de 2026.

Responsável da Licitante
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ANEXO III DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

, inscrito no CNPJ sob o nº _______________,

endereço completo , neste ato representado por

(nome completo), nacionalidade , estado civil

, profissão , inscrito no CPF sob o nº

, portador do documento de identificação (nº e órgão emissor)

, DECLARA, sob as penas da Lei que:

A) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em

definitivo;

B) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

C) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituição;

D) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos

III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

E) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

F) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se acha declarado

inidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente da

responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

G) Os dados para eventual celebração de contrato/ARP do(s) representante(s) legal(is) da empresa são:

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF

sob o nº , portador do documento de identificação nº , órgão expedidor, endereço profissional.
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H) Apresenta as seguintes informações de contato: endereço eletrônico

e telefone , para envio de documentos e realização de contatos oficiais da

Prefeitura Municipal de Anchieta.

I) Apresenta os seguintes dados bancários:

Instituição Financeira:

Agência:

Conta:

Variação:

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.

Cidade/UF, de de 2026.

________________________________________

Nome do representante legal da empresa

Empresa: _______________________

CNPJ nº ______________________
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ANEXO IV DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4604/2026)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

______________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº ____________, endereço

completo ___________________________, neste ato representado por _______________________ (nome

completo), nacionalidade _________________, estado civil _______________, profissão

____________________________, inscrito no CPF sob o nº _________________, portador do documento

de identificação (nº e órgão emissor) _______________, DECLARA, sob as penas da Lei que:

I - Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com

a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como

empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

Para fins de comprovação, seguem os contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário

da licitação:

Número/ano do contrato Órgão Público Contratante Valor do contrato para o ano

vigente

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.

Cidade/UF, ____ de ________________ de 2026.

____________________________________

Nome do representante legal da empresa

Empresa: _______________________

CNPJ nº ________________________
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ANEXO V DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V.Sas., nossa proposta de preços relativa ao Edital de

Concorrência Eletrônica no 0 0 9 / 2 0 2 6 , declarando aceitar eventuais correções feitas pelo

Agente de Contratação/Comissão, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de

quantidades e preços.

Nosso preço total para execução integral dos serviços é de R$ ( por extenso

), conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e preços.

Declaramos de que nos preços propostos estarão incluídos todos os encargos, tributos, transporte,

seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos

relacionados aos demais serviços de apoio, BDI, os quais não acrescentarão ônus para o Órgão

contratante;

Declaramos que a validade de nossa proposta é de ( )

dias corridos, [este prazo não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias] contados a partir da data

marcada no Aviso para apresentação da PROPOSTA.

Declaramos que aceitamos as condições da Concorrência Pública Nº 0 0 9 / 2 0 2 6 e, caso

sejamos vencedores da licitação, executaremos os serviços pelos preços propostos e aceitos pelo

município.

Atenciosamente,

________________________________________

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente)

(Nome da Proponente)
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ANEXO VI DO EDITAL
(Processo Administrativo n° 4.604/2026)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
REFERÊNCIA: Edital de Concorrência Eletrônica Nº
009/2026

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME HABILITAÇÃO (Título e nº. CREA/CAU)

Em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 009/2026, em referência, indicamos os
profissionais acima para atuarem como responsáveis técnicos do serviço, caso sejamos vencedores da
licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso quadro técnico e
estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos
pelo – CREA/CAU da região onde foram as Infraestruturas executadas, comprobatórias da experiência na
execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.

Em atendimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 009/2026, declaramos sob as penas da Lei, que
concordamos com a nossa indicação como responsáveis técnicos pelo serviço objeto da presente licitação.
Declaramos ainda que participaremos permanentemente dos serviços da obra referida e que temos
vinculação ao quadro técnico da empresa _________________.

E/OU

À empresa (Nome da Empresa), estabelecida à (Endereço Completo), devidamente inscrita no CNPJ, sob
o nº _______________________, declara para fins de participação no Edital de Concorrência Eletrônica nº
009/2026, que o(s) profissional(ais) abaixo(s) relacionado(s) integrará(ão) a equipe técnica desta empresa,
sendo contratado para a prestação dos serviços objeto deste certame.

NOME DO PROFISSIONAL Nº CREA/CAU

Eu (Nome do Profissional), declaro estar de pleno acordo com a contratação
relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme estipulado no
Edital de Concorrência Eletrônica nº 009/2026 e seus anexos.

(Nome/Título/Nº CREA/CAU) (Nome/Título/Nº CREA/CAU)

(firma licitante/CNPJ)

(carimbo e assinatura do representante legal; cargo e função)
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ANEXO VII DO EDITAL

(Processo Administrativo n° 4.604/2026)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA Nº ____/20__

ID CIDADES: 2026.007E0700001.01.0056

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026
PROTOCOLO Nº 4.604/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA
______________________________, NA
QUALIDADE DE CONTRATANTE E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O
INTEGRAM.

O Município de Anchieta, com sede à Rodovia Edival José Petri, n.º 1.620, Km 21,5, Vila Residencial
Samarco, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.142.694/0001-58, neste ato representado por seu
representante legal, Sr. LEONARDO ANTONIO ABRANTES, doravante denominado Contratante, e a
empresa ________________________, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada na ________________________________, doravante designado
Contratado, neste ato representado(a) por Sr.(o) __________________________, doravante denominado
Contratada, tendo em vista o que consta no PROTOCOLO nº 4.604/2026 e em observância às disposições
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente
TERMO DE CONTRATO, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 009/2026, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para construção da Cobertura do Pátio do CMEI Enide
Correia Guaitolini, no Município de Anchieta-ES.

ANCHIETA-ES.

1.2. VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO:

1.2.1. O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA;

1.2.2. O EDITAL/AVISO DA LICITAÇÃO;

1.2.3. A PROPOSTA DO CONTRATADO;

1.2.4. EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.

1.3. O REGIME DE EXECUÇÃO É DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da
comprovação de recebimento, por parte da contratada, da autorização de fornecimento dos serviços
emitido pela Coordenação de Compras, conforme cronograma físico-financeiro.

2.1.1. Caberá ao fiscal do contrato convocar a contratada para retirar a ordem de serviço em até 5
dias a partir da emissão.

2.2. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do(a) assinatura
do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

3.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, na forma do art. 122 da Lei 14.133/2021, observadas as
seguintes condições:

3.1.1. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas principais do objeto da contratação, as
quais consistem na execução dos serviços considerados como de relevância para fins de
comprovação de capacidade técnica operacional habilitatória.

3.1.2. A subcontratada pessoa jurídica deverá apresentar as mesmas documentações exigidas da
Contratada.

3.1.3. A subcontratada pessoa física deverá apresentar:

3.1.3.1. RPA –Recibo de Pagamento a Autônomo, descrevendo adequadamente os serviços
prestados, todos os dados cadastrais do prestador dos serviços incluindo RG, CPF, PIS ou
inscrição no INSS;

3.1.3.2. GFIP –Guia de Recolhimento do Fundo de garantia do Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social, contendo as informações de todos os segurados autônomos;

3.1.3.3. Demais documentos de natureza tributária, trabalhista e previdenciária.

3.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

3.3. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

3.4. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

3.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total de contratação a ser paga à Contratada, pela prestação do serviço, é de
R$ ______________ (valor por extenso), de acordo com a proposta comercial homologada.

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. A medição de serviços de obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das
quantidades dos serviços efetivamente executados (IN SCL nº 07/2017, art. 79).

5.1.1. A periodicidade das medições será mensal, e se realizarão até o décimo dia de cada mês, e
contemplarão as etapas dos serviços concluídas e aprovadas no mês imediatamente anterior,
tomando-se por referência a discriminação dos itens constantes na planilha orçamentária.

5.2. O relatório encaminhado pela Contratada deverá conter:

5.2.1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos serviços;

5.2.2. Relação da equipe utilizada no período, nominando o pessoal, a sua função e a sua relação com
a empresa por atividade;

5.2.3. Programação para o próximo período;

5.2.4. Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido.

5.3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa
correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas (IN SCL nº 07/2017,
art. 78).

5.4. A discriminação dos serviços e obras considerados na medição deverá respeitar rigorosamente as
planilhas de orçamentos anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento (IN SCL nº
07/2017, art. 80).

5.5. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total.

5.5.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: não produziu os resultados
acordados (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I);

5.5.1.1. Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades
Contratadas (IN SCL nº 07/2017, art. 84, §1º, I); ou

5.5.1.2. Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou

5.5.1.3. Utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada (IN SCL nº 07/2017, art. 84,
§1º, II).

5.6. Do recebimento
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5.6.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio
de planilha e memória de cálculo detalhada.

5.6.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando:

5.6.2.1. Nos contratos de empreitada por preço global os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

5.6.2.2. Nos contratos de empreitada por preço unitário quando finalizado o mês de sua execução,
conforme Cronograma Físico-Financeiro, calculados pelos serviços efetivamente realizados, aferidos
nas suas unidades de medida específicas.

5.6.3. O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.

5.6.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências
de caráter técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e art. 23 do Decreto nº 6.340, de
2023).

5.6.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento do requerimento formal da
Contratada indicando o encerramento das etapas executivas, com a comunicação de cobrança,
acompanhada da comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

5.6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 20, X do
Decreto nº 6.340, de 2023).

5.6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (art.
21, VII do Decreto nº 6.340, de 2023).

5.6.4.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.6.4.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

5.6.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

5.6.4.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.
(art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021).

5.6.4.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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5.6.4.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.6.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, contados do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

5.6.6.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao
seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 19, X, Decreto nº 6.340, de 2023).

5.6.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;

5.6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas;

5.6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização;

5.6.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de Contabilidade para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

5.6.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de
liquidação e pagamento.

5.6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

5.6.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.7. Da liquidação

5.7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta)
dias corridos para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

5.7.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

5.7.2.1. O prazo de validade;

5.7.2.2. A data da emissão;

5.7.2.3. Os dados do contrato e do órgão Contratante;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CNPJ: 27.142.694/0001-58
Núcleo de Planejamento das Contratações Gerais (NPCG)

P á g i n a 65 | 81
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES GERAIS
PAVILHÃO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSÉ VETTORACI”
ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.

5.7.2.4. O período respectivo de execução do contrato;

5.7.2.5. O valor a pagar; e

5.7.2.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante;

5.7.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.7.5. A Administração deverá realizar consulta:

5.7.5.1. Para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

5.7.5.2. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) como forma de identificar
possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.7.6. Constatando-se qualquer situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério do Contratante.

5.7.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

5.7.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação.

5.8. Forma de pagamento

5.8.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicado pelo Contratado.

5.8.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

5.8.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.

5.8.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
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meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS VALORES

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado.

6.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no DER-EDIF e SINAPI do mês MARÇO do ano de 2026

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Custo Nacional da Construção Civil e
Obras Públicas – Edificações (Coluna 35-FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade, adotando-se a fórmula a seguir:

R = Vf x [(In - I0) ÷ I0]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor da parcela a ser reajustada;
I = INCC; Índice “I” com indicador “n” = Relativo ao mês anterior ao da concessão do reajustamento; Índice
“I” com indicador “0” = Relativo ao mês anterior à data-base da planilha orçamentária.

6.2.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7. São obrigações do Contratante:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que
as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CNPJ: 27.142.694/0001-58
Núcleo de Planejamento das Contratações Gerais (NPCG)

P á g i n a 67 | 81
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES GERAIS
PAVILHÃO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSÉ VETTORACI”
ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.

7.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução
do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico/Termo de Referência;

7.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

7.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Municipal para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios
ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis.

7.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais, conforme o §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato.

7.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

7.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.16.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução;

7.16.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

7.16.3. Carta "Habite-se", emitida pela prefeitura (se necessário); e

7.16.4. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao
Cartório de Registro de Imóveis (se necessário);

7.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do
serviço e notificações expedidas

7.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho,
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

7.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8. São obrigações do Contratado:
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8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do
contrato.

8.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e
a legislação de regência;

8.5.1. A Contratada deverá fornecer à fiscalização da Contratante, uma cópia da via original
autenticada da ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade
Técnica), relativa à execução dos serviços aqui propostos, recolhida pelo engenheiro/arquiteto
responsável, com base no valor global do contrato, devidamente assinada.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;

8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da
execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

8.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.10. A Contratada deverá protocolar junto ao pedido de medição a memória de cálculo dos serviços
executados, de acordo com o modelo a ser fornecido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Anchieta, sendo que o não atendimento deste acarretará o arquivamento do processo de
medição pelo fiscal do contrato.

8.10.1. A Contratada deverá apresentar mensalmente, para a liquidação da despesa, a documentação
completa que comprove cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
contratação, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais,
conforme a seguir detalhados:

8.10.2. Documentos fiscais:

8.10.2.1. Notas Fiscais;

8.10.2.2. Declaração de Adimplência de Encargos;

8.10.2.3. Certidão de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

8.10.2.4. Certidão Negativa de débitos trabalhistas;

8.10.2.5. Certidão de regularidade com o INSS e FGTS;

8.10.2.6. Certidão de Registro e Quitação do CREA-ES/CAU-ES (pessoa física e jurídica);
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8.10.2.7. ART/RRT/ do responsável técnico pela execução dos serviços (para o 1º pagamento).

8.10.3. Documentos pessoais:

8.10.3.1. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, onde consta a
identificação do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cópia autenticada da Ficha ou
Livro de Registro de Empregado (para o 1º pagamento);

8.10.3.2. Relação dos trabalhadores efetivos;

8.10.3.3. Relação de substituição de empregados efetivos, se for o caso, constando data da ausência,
nome do ausente, nome do substituto e motivo;

8.10.3.4. Cartões de ponto do período, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatório das inconsistências detectadas apontando o total de horas não
trabalhadas no mês, se houver;

8.10.3.5. Folha de pagamento analítica - específica da obra, uma relação dos efetivos e outra relação
dos substitutos;

8.10.3.6. Contracheques, cópias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;

8.10.3.7. Comprovante de pagamento das contribuições sindicais.

8.10.4. Encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais:

8.10.4.1. GEFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;

8.10.4.2. Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);

8.10.4.3. Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);

8.10.4.4. Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.

8.10.4.5. Comprovação de quitação de todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias,
securitárias e sindicais determinadas na Convenção Coletiva de Trabalho da Indústria da Construção
Civil no Estado do Espírito Santo.

8.10.4.6. Fica a Contratada obrigada a observar o disposto na IN RFB 1234/2012 que dispõe sobre a
retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços.

8.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

8.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
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8.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições exigidas para habilitação na licitação;

8.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislação (art. 116);

8.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº
14.133, de 2021;

8.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do Contratante;

8.25. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do
Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

8.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto Contratado, o qual poderá ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.

8.27. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

8.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

8.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no
órgão para a execução do serviço.

8.30. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.31. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

8.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

8.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

8.34. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

8.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de
comunicação.

8.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico/Termo de Referência, em plena validade.
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8.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

8.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao
cronograma previsto.

8.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

8.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

8.40.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

8.40.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

8.40.3. Florestas plantadas; e

8.40.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.

8.41. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

8.42. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.42.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de
material para usos futuros.

8.42.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura.

8.42.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

8.42.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.

8.43. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas
por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

8.44. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.45. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CNPJ: 27.142.694/0001-58
Núcleo de Planejamento das Contratações Gerais (NPCG)

P á g i n a 72 | 81
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES GERAIS
PAVILHÃO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSÉ VETTORACI”
ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.

8.45.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.45.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação
correlata.

8.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços
ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto
ao serviço de engenharia.

8.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificações.

8.47.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização do Contrato, quando da execução de
serviços que incluam elementos de concreto, todos os laudos de resistência de concreto pertinentes
para fins de análise e recebimento dos serviços.

8.48. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços
e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

8.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto
garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos
trabalhos:

8.49.1.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Básico/Termo de Referência e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os
diversos projetos.

8.50. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do
contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à
execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços Contratados.

CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1- Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

9.2- A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CNPJ: 27.142.694/0001-58
Núcleo de Planejamento das Contratações Gerais (NPCG)

P á g i n a 73 | 81
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES GERAIS
PAVILHÃO DO EMPREENDEDOR “ZEY JOSÉ VETTORACI”
ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, 1.620, KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES, CEP. 29230-000.

9.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

9.2.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e

9.2.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

9.3. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária, depois de convocada, pela
Coordenação de Contratos para a prestação da garantia, deverá informar a referida opção em até 48
(quarenta e oito horas) e apresentá-la em 30 (trinta) dias corridos a contar da data da homologação
da licitação, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

9.4. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a
assinatura do contrato.

9.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de penalidades e
bloqueio dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a
título de garantia;

9.6. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação, nos mesmos
moldes do estabelecido nos itens 9.3 e 9.4;

9.7. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado
ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da
execução ou o adimplemento pela Administração.

9.6. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

9.6.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto
ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art.
137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

9.6.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice,
sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

9.7. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

9.8. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção
por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

9.9. O Garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

9.10. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

9.11. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista
especificamente no Projeto Básico/Termo de Referência.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida ou não entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo agente de contratação/comissão;

10.1.2. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração;

10.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação;

10.1.5. Fraudar a licitação;

10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando
induzir deliberadamente a erro no julgamento ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846, de 2013; ou

10.1.9. Não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.9.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.9.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.9.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.9.4. Deixar de apresentar amostra; ou

10.1.9.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

10.1.9.6. Afasta-se a incidência deste item se ocorrida em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
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10.3.4. Os danos que dela provierem para a administração pública;

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das
infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do Município de Anchieta-ES, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9,
bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita nos itens
10.1.2 e 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e
à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1. O contrato por obra será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma
fixado para o contrato.

11.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

11.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

11.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.4. O contrato de obra será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.5. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta
não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais
lhe oferece vantagem.

11.6. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a
notificação do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência
desse dia.

11.7. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da
comunicação.

11.8. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.8.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.8.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.8.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, deverá ser formalizado termo
aditivo para alteração subjetiva.

11.9.O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.9.3. Indenizações e multas.

11.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório
(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
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entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

Órgão Classificação Funcional Natureza de
Despesa Fonte Ficha

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 0207.1236500171.068 44905199000 150000253318

157300000000 369

12.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, se necessária) será indicada após
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei nº 14.133/ 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apostila.

13.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

13.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias
para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método
de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

13.6. Do Preposto

13.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

13.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o
período de sua execução.

13.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

13.6. Da Fiscalização
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13.6.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.7. Da Fiscalização Técnica

13.7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, com o objetivo de avaliar a
execução do objeto nos moldes Contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores aqui
estabelecidos, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com o
eventual auxílio da fiscalização administrativa. (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, II);

13.7.1. Caberá ao fiscal técnico do contrato:

13.7.1.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às
suas competências (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, I);

13.7.1.2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, II);

13.7.1.3. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade
constatada, com a definição de prazo para a correção (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, III);

13.7.1.4. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou
adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e
saneadoras, se for o caso (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IV);

13.7.1.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam
inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, V);

13.7.1.6. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas,
de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas
fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento
provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VI);

13.7.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 6.340,
de 2023, art. 20, VII);

13.7.1.8. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em
conjunto com o fiscal administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, VIII);

13.7.1.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento
comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo
Contratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, IX); e

13.7.1.10. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 20, X).

13.8. Da Fiscalização Administrativa

13.8.1. O fiscal administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais quanto
às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no
que se refere a revisões, a reajustes, as repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses de
inadimplemento (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, III).
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13.8.2. Caberá ao fiscal administrativo do contrato:

13.8.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e
de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de
garantias e glosas (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, I);

13.8.2.2. Verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, com a solicitação dos
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, II);

13.8.2.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e
previdenciárias (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, III);

13.8.2.4. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao
descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, IV);

13.8.2.5. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, V);

13.8.2.6. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do
documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações
assumidas pelo Contratado (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21, VI);

13.8.2.7. Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 21,
VII).

13.9. Do Gestor do Contrato:

13.9.1. O gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à
prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção
dos contratos, entre outros (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 18, I).

13.9.2. Caberá ao gestor do contrato:

13.9.2.1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa (Decreto nº
6.340, de 2023, art. 19, I);

13.9.2.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas
à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competência (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, II);

13.9.2.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidação e do pagamento da despesa em relatório próprio (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, III);

13.9.2.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de
gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar
relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administração (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IV);
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13.9.2.5. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de prorrogação, alteração,
reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções e extinção dos contratos, entre outros
(Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, V);

13.9.2.6. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, VII);

13.9.2.7. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao
seu desempenho na execução contratual, e a eventuais penalidades aplicadas (Decreto nº 6.340, de
2023, art. 19, VIII);

13.9.2.8 Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigências contratuais (Decreto nº 6.340, de 2023, art. 19, IX);

13.9.2.9. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso (Decreto nº
6.340, de 2023, art. 19, X).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº
14.133/2021, e demais normas federais e municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133,
de 2021;

15.2. O Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos
será de 50% (cinquenta por cento);

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à
prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de
1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021);

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021;

15.5. Em caso de necessidade de aditivos, o preço dos serviços será formado da seguinte maneira:

15.5.1. Para serviços Contratados cujo quantitativo será acrescido, o preço será o mesmo da planilha
Contratada;

15.5.2. Para serviços novos, o preço será formado utilizando-se como fonte a(s) planilha(s)
referencial(is) usada(s) como base do orçamento da licitação, na mesma data-base, decrescido do
mesmo percentual de desconto ofertado pela Contratada na licitação.
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15.5.3. Caso o serviço a ser aditado não conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, poderá ser
elaborada composição, utilizando os preços dos insumos destas planilhas com os mesmos percentuais
de BDI e encargos, decrescido do preço final o mesmo percentual de desconto ofertado pela
Contratada na licitação.

15.5.4. Caso o insumo também não conste da(s) planilha(s) referenciais supracitadas, poderão ser
realizadas cotações de preços no mercado, que serão empregados na composição da mesma data-
base da planilha de referência, e será decrescido do preço final o mesmo percentual de desconto
ofertado pela Contratada na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial
na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Anchieta, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa
de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas
em comum acordo, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no Aviso de
Edital.

18.1.1. O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei n.º 14.133/2021.

18.2. E, por estarem justas e Contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Anchieta-ES, ___ de ______________ de 2026.

LEONARDO ANTONIO ABRANTES
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA

CONTRATANTE

XXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunha Testemunha

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DURAÇÃO 2 MESES  REF-MAR/26  DER-ES 36,59%

ITEM CÓDIGO REF DESCRIÇÃO Unid. Quant.  Preço Unit.  Preç.UNI+ BDI  Preço Total+BDI %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             3.819,12 0,90%

1.1
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

0,00%

1.2 10213 DER-ED

 Retirada manual cuidadosa de blocos pré-
moldados de concreto (Blokret), inclusive 
limpeza e
empilhamento para reaproveitamento

M² 48,00          17,93 24,49R$              1.175,52R$                  0,28%

1.3 20305 DER-ED
 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 
4.0 m, padrão DER 

M² 8,00            241,93 330,45R$            2.643,60R$                  0,63%

2  MOVIMENTO DE TERRA 3.144,96R$              0,74%

2.1 30101 DER-ED
 Escavação manual em material de 1a. 
categoria, até 1.50 m de profundidade 

M³ 36,00          63,96 87,36R$              3.144,96R$                  0,74%

3  REATERRO E COMPACTAÇÃO 2.932,47R$              0,69%

3.1 30201 DER-ED
Reaterro apiloado de cavas de fundação, 
em camadas de 20 cm 

M³ 31,17          68,88R$                   94,08R$              2.932,47R$                  0,69%

4  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO 14.690,81R$            3,48%

4.1 40206 DER-ED

 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 
cm para fundações, levando-se em conta 
a utilização 5 vezes
(incluido o material, corte, montagem, 
escoramento e desforma)

M² 35,79          89,05 121,63R$            4.353,14R$                  1,03%

4.2 40237 DER-ED

Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no
custo)

M³ 4,83            798,8 1.091,08R$         5.269,92R$                  1,25%

4.3 40243 DER-ED
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

KG 186,10        10,61 14,49R$              2.696,59R$                  0,64%

4.4 40246 DER-ED
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

KG 41,60          10,8 14,75R$              613,60R$                     0,15%

4.5 141102 DER-ED

 Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em
concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 
10cm, revestida intern. c/ chapisco e 
reboco impermeabilizante, incl.
escavação e reaterro

2,00            643,37 878,78R$            1.757,56R$                  0,42%

5  TELHADO 344.025,20R$          81,41%

5.1 200738 DER-ED

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta 
constituída por perfis formados a frio, aço 
estrutural ASTM A-570
G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) 
c/ o sistema de trat. e pint conf descrito 
em notas da planilha

KG 5.385,60     38,11R$                   52,05R$              280.320,48R$              66,33%

5.2 1 COMPOSIÇÃO

 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

M² 217,40R$    214,53R$                 293,03R$            63.704,72R$                15,07%

6  RUFOS E CALHAS 10.815,46R$            2,56%

6.1 90312 DER-ED
Calha em chapa galvanizada com largura 
de 40 cm 

M 22,00          257,4 351,58R$            7.734,76R$                  1,83%

6.2 141909 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, série normal, diâmetro 100mm 
(4"), inclusive conexões 

M 30,00          75,18 102,69R$            3.080,70R$                  0,73%

7 ELÉTRICA 42.749,90R$            10,12%
7.1 Iluminação 3.923,50R$                  0,93%

7.1.1 150306 DER-ED
Quadro de distribuição de energia em 
PVC, de embutir, com 12 divisões 
modulares com barramento

und 1,00 R$ 223,49 305,26R$            305,26R$                     0,07%

7.1.2 2 COMPOSIÇÃO
REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 
300W

und 8,00 R$ 216,26 295,39R$            2.363,12R$                  0,56%

7.1.3 151306 DER-ED
 Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 
127/220Vca, referência Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente

und 4,00 R$ 69,57 95,03R$              380,12R$                     0,09%

7.1.4 151438 DER-ED
 Cabo de cobre termoplástico (PVC) 
flexível isolado 0,60/1kV, antichama, 
HEPR 90ºC – 2x2,5mm2

m 35,00 R$ 12,64 17,26R$              604,10R$                     0,14%

7.1.5 151419 DER-ED
 Cabo de cobre termoplástico (PVC) 
flexível isolado 0,60/1kV, antichama, 
HEPR 90ºC – 6,0mm2

m 15,00 R$ 13,22 18,06R$              270,90R$                     0,06%
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7.2 SPDA 38.826,40R$                9,19%

7.2.1 160305 DER-ED
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, 
inclusive suportes isoladores e acessórios 
de fixação, conforme projeto

m 140,30 R$ 102,38 139,84R$            19.619,55R$                4,64%

7.2.2 160308 DER-ED
Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, 
tempera meio dura, encordoamento 
classe 2, para aterramento, diam. 50mm2

m 40,00 R$ 69,25 94,59R$              3.783,60R$                  0,90%

7.2.3 160309 DER-ED

Terminal aéreo em latão (minicaptor), com 
conector e fixação horizontal 250mm x 
10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação 
dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, 
marca de ref. Termotécnica ou 
equivalente

und 12,00 R$ 112,68 153,91R$            1.846,92R$                  0,44%

7.2.4 160311 DER-ED
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" 
x 2.40m 

und 8,00 R$ 254,86 348,11R$            2.784,88R$                  0,66%

7.2.5 160312 DER-ED

Kit completo para solda Exotérmica 
(Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / 
Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate 
Z 201 Ref: TEL 998201), marca de 
referência Termotécnica ou equivalente

und 1,00 R$ 61,18 83,57R$              83,57R$                       0,02%

7.2.6 141110 DER-ED

 Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 
9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, 
c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro 
de concreto esp.10cm, revest. interno c/ 
chapisco e reboco impermeabiliz, incl. 
escavação, reaterro e enchimento

und 8,00 R$ 878,38 1.199,78R$         9.598,24R$                  2,27%

7.2.7 160313 DER-ED

Fixador universal latão estanhado p/ 
cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. 
parafuso sextavado M6x45mm, arruela 
lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ 
poliuretano ref. 5905, marca de ref. 
Termotécnica ou equivalente

und 12,00 R$ 67,70 92,47R$              1.109,64R$                  0,26%

8
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA

411,40R$                     0,10%

8.1 200402 DER-ED
Limpeza geral de obras (quadras, praças 
e jardins) 

M² 220,00        1,37 1,87R$                411,40R$                     0,10%

422.589,32R$     100,00%TOTAL :
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1.1.1

1.1.2

2.1
ALTURA
M
1,50

3.1

4.1

4.2

4.3

PÁTIO 4 2,00 1,00                               8,00 
Total =                               8,00 

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER 

LOCAL
COMPRIMENTO LARGURA QUATIDADE SAPATA Total
M M UND (m²)

                            30,99 

Total =                               4,83 

SAPATA 4,54                               4,54 
(m³)

PILARES 0,29                               0,29 

LOCAL
ÁREA Total
M³

Total =                             35,79 

04-  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no

Total =                             31,17 

04-  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes

LOCAL
ÁREA Total
M² (m²)

PILARES 4,8                               4,80 
SAPATA 30,99

M³ (m³)
FUNDAÇÃO 36 4,83                             31,17 

Total =                             36,00 

03-REATERRO
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm 

LOCAL
ESCAVAÇÃO CONCRETO Total
M³

(m³)
FUNDAÇÃO 2 1,00 12,00                             36,00 

02- MOVIMENTO DE TERRA
 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade 

LOCAL
COMPRIMENTO LARGURA QUATIDADE SAPATA Total
M M UND

QUATIDADE SAPATA Total
M

Total =                             48,00 

M UND (m²)
PÁTIO 2 2,00 12,00                             48,00 

MEMORIAL DE CALCULO
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

04-  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

LOCAL
AÇO CA 50 Total
KG KG

OBRA: COBERTURA DO PÁTIO DO CMEI ENIDE CORREA GUAITOLINI

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
 Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e

LOCAL
COMPRIMENTO LARGURA
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SAPATA 174,1                           174,10 
PILARES 12                             12,00 

Total =                           186,10 
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4.4

4.5

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1.1

7.1.2

04-  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

LOCAL
AÇO CA 60 Total

KG
SAPATA 31,20                             31,20 
PILARES 10,40                             10,40 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
PLUVIAL

2,00                               2,00 

Total =                             41,60 

04-  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

COBERTURA (OLHAR 
PROJETO)

5385,6
                       5.385,60 

Total =                               2,00 

05- TELHADO
Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570

LOCAL
AÇO Total
KG KG

Total =                        5.385,60 

06-  RUFOS E CALHAS
Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm 

LOCAL
COMPRIMENTO Total
M M²

                          217,40 

COBERTURA (OLHAR 22                             22,00 
Total =                             22,00 

06-  RUFOS E CALHAS
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 

LOCAL
COMPRIMENTO Total
M M²

SAIDA CALHA 30                             30,00 
Total =                             30,00 

05- TELHADO

LOCAL
ÁREA Total
M² M²

COBERTURA (OLHAR 217,4                           217,40 
Total =

07- ELETRICA
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 1,00                               1,00 
Total =                               1,00 

07- ELETRICA
REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W
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7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 8,00                               8,00 
Total =                               8,00 

07- ELETRICA
 Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 4,00                               4,00 
Total =                               4,00 

07- ELETRICA
 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 2x2,5mm2

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 35,00                             35,00 
Total =                             35,00 

07- ELETRICA
 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 6,0mm2

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 15,00                             15,00 
Total =                             15,00 

07- ELETRICA
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 140,30                           140,30 
Total =                           140,30 

07- ELETRICA
Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 40,00                             40,00 
Total =                             40,00 

07- ELETRICA
Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive 

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 12,00                             12,00 
Total =                             12,00 

07- ELETRICA
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m 

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 8,00                               8,00 
Total =                               8,00 
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7.2.5

7.2.6

7.2.7

8.1

07- ELETRICA
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 1,00                               1,00 
Total =                               1,00 

07- ELETRICA
 Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 8,00                               8,00 
Total =                               8,00 

07- ELETRICA
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 

LOCAL
QUANTIDADE Total
UND UND

PATIO 12,00                             12,00 
Total =                             12,00 

08-  TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) 

PATIO 220                           220,00 
Total =                           220,00 

LOCAL
ÁREA Total
M² M²
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R$ % R$ %
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.819,12            0,90% 3.819,12R$          0,90%
02  MOVIMENTO DE TERRA 3.144,96            0,74% 3.144,96R$          0,74%

03
 REATERRO E COMPACTAÇÃO

2.932,47            0,69% 2.932,47R$          0,69%

04
 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO

14.690,81          3,48% 14.690,81R$        3,48%
05  TELHADO 344.025,20        81,41% 172.012,60R$      0,41R$   172.012,60R$        40,70%
06  RUFOS E CALHAS 10.815,46          2,56% 10.815,46R$          2,56%
07 ELÉTRICA 42.749,90          10,12% 42.749,90R$          10%

08
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA 411,40               0,10% 411,40R$               0,10%

422.589,32        100,00% 196.599,96          46,52% 225.989,36             53,48%
422.589,32        100,00% 196.599,96          46,52% 422.589,32             100,00%

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:COBERTURA DO PÁTIO DO CMEI ENIDE CORREA GUAITOLINI

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 DIAS

ITEM SERVIÇO R$ TOTAL %
1º MÊS 2º MÊS
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MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod.
Pr. 

Improd.
Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 
SINDUSCON)

H 010146 0,062 1 0 19,68 -  R$                1,22 

 TELHADISTA (OFICIAL - 
SINDUSCON) H H 10150 0,056 1 0 26,03 -  R$                1,46 

 R$                2,68 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod.
Pr. 

Improd.
Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TELHA GALVALUME COM 
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO 
EM ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO (PU) INJETADO, 
ESPESSURA DE 30 MM, 
DENSIDADE DE 35 KG/M3, 
REVESTIMENTO EM TELHA 
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES 
COM ESPESSURA DE 0,50 MM 
CADA, ACABAMENTO NATURAL 
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE 
FIXACAO)

m²
40740

1,146 0 0 0 176,13 -  R$           201,84 

HASTE RETA PARA GANCHO DE 
FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA 
FIXACAO DE TELHA METALICA, 
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 
VEDACAO

CJ 11029 4,15 0 0 0 2,40 -  R$                9,96 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 93281U 0,0009 0 0 0 23,24 -  R$                0,02 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 93282U 0,0012 0 0 0 22,30 -  R$                0,03 

 R$           211,85 

TAXA(%) VALORES
2,68

211,85
0
1

2,68
2,68

214,53
0

 R$  214,53 
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

Custo Horário Total(A+C)
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

SubTotal:

SubTotal:

157,27

Custo Direto Total(B+E)

RESUMO
DISCRIMINAÇÃO
Mão-de-Obra(A)
Materiais(B)
Equipamentos(C)
Produção da Equipe(D)

COMPOSIÇÃO 1
 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO Medida: M²

Base: SINAPI(VIT+SP) Código Base: 94216U Fonte: TCPO (12808) Versão: 1
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MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod.
Pr. 

Improd.
Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

10115 DER-ED H 157,27 26,03 0,7189542 18,71
10101 DER-ED H 157,27 21,94 0,7189542 15,77

 R$              34,49 

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod.
Pr. 

Improd.
Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

12522 SETOP UND 0,50 0,20000 0,10

22354 SETOP UND 181,67 1,00000 181,67

 R$           181,77 

TAXA(%) VALORES
34,49

181,77
0
1

34,49
34,49

216,26
0

 R$  216,26 

COMPOSIÇÃO 2
REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W Medida: und
Base:ED-22351/SETOP  Código Base: Fonte: TCPO Versão: 1

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA|LARGURA: 19MM|COR: 
 REFLETOR (TIPO: LED|POTÊNCIA: 300W|LÚMENS: 33000LM|COR 
DA LUZ: BRANCA|TEMPERATURA DA COR: 6000K-6500K|GRAU DE 

DISCRIMINAÇÃO
Mão-de-Obra(A) 157,27
Materiais(B)
Equipamentos(C)
Produção da Equipe(D)
Custo Horário Total(A+C)
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E
Custo Direto Total(B+E)
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01 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.819,12            
02  MOVIMENTO DE TERRA 3.144,96            

03
 REATERRO E COMPACTAÇÃO

2.932,47            

04
 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO

14.690,81          
05  TELHADO 344.025,20        
06  RUFOS E CALHAS 10.815,46          
07 ELÉTRICA 42.749,90          

08
 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA 411,40               

422.589,32        
422.589,32        TOTAL ACUMULADO

TOTAL

ITEM SERVIÇO R$ TOTAL
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Item Código Database Descrição do Item Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
Porcentagem 

Individual
Porcentagem 
Acumulada

Classificação

5.1 200738 DER-ED

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis 
formados a frio, aço estrutural ASTM A-570
G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint 
conf descrito em notas da planilha

KG 5385,6 52,05R$               280.320,48R$                66,33% 66,33% A

5.2 1 COMPOSIÇÃO
 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

M² 217,4 293,03R$             63.704,72R$                  15,07% 81,41% B

7.2.1 160305 DER-ED
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes 
isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto

m 140,3 139,84R$             19.619,55R$                  4,64% 86,05% B

7.2.6 141110 DER-ED

 Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro 
de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco 
impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 8 1.199,78R$         9.598,24R$                    2,27% 88,32% B

6.1 90312 DER-ED Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm M 22 351,58R$             7.734,76R$                    1,83% 90,15% B

4.2 40237 DER-ED
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 
1 e 2) - (5% de perdas já incluído no
custo)

M³ 4,83 1.091,08R$         5.269,92R$                    1,25% 91,40% B

4.1 40206 DER-ED
 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, 
levando-se em conta a utilização 5 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

M² 35,79 121,63R$             4.353,14R$                    1,03% 92,43% B

7.2.2 160308 DER-ED
Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, 
encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2

m 40 94,59R$               3.783,60R$                    0,90% 93,33% B

2.1 30101 DER-ED
 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade 

M³ 36 87,36R$               3.144,96R$                    0,74% 94,07% B

6.2 141909 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, 
diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 

M 30 102,69R$             3.080,70R$                    0,73% 94,80% B

3.1 30201 DER-ED Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm M³ 31,17 94,08R$               2.932,47R$                    0,69% 95,49% C

7.2.4 160311 DER-ED Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und 8 348,11R$             2.784,88R$                    0,66% 96,15% C

4.3 40243 DER-ED
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-
50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

KG 186,1 14,49R$               2.696,59R$                    0,64% 96,79% C

1.3 20305 DER-ED  Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER M² 8 330,45R$             2.643,60R$                    0,63% 97,42% C
7.1.2 2 COMPOSIÇÃO REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W und 8 295,39R$             2.363,12R$                    0,56% 97,97% C

7.2.3 160309 DER-ED

Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação 
horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos 
furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica 
ou equivalente

und 12 153,91R$             1.846,92R$                    0,44% 98,41% C

4.5 141102 DER-ED

 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 
dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em
concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ 
chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavação e reaterro

2 878,78R$             1.757,56R$                    0,42% 98,83% C

1.2 10213 DER-ED
 Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto 
(Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para 
reaproveitamento

M² 48 24,49R$               1.175,52R$                    0,28% 99,11% C

7.2.7 160313 DER-ED

Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, 
incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, 
vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. 
Termotécnica ou equivalente

und 12 92,47R$               1.109,64R$                    0,26% 99,37% C

4.4 40246 DER-ED
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-
60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

KG 41,6 14,75R$               613,60R$                       0,15% 99,51% C

7.1.4 151438 DER-ED
 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, 
antichama, HEPR 90ºC – 2x2,5mm2

m 35 17,26R$               604,10R$                       0,14% 99,66% C

8.1 200402 DER-ED Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) M² 220 1,87R$                 411,40R$                       0,10% 99,75% C

7.1.3 151306 DER-ED
 Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 4 95,03R$               380,12R$                       0,09% 99,84% C

7.1.1 150306 DER-ED
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 
divisões modulares com barramento

und 1 305,26R$             305,26R$                       0,07% 99,92% C

7.1.5 151419 DER-ED
 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, 
antichama, HEPR 90ºC – 6,0mm2

m 15 18,06R$               270,90R$                       0,06% 99,98% C

7.2.5 160312 DER-ED
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: 
TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: 
TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1 83,57R$               83,57R$                          0,02% 100,00% C

422.589,32R$       TOTAL: 

CURVA ABC DE SERVIÇOS
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ITEM Descrição do Item  Valor Total 
Porcentagem 

Individual
5.1 Estrutura metálica para cobertura 280.320,48R$       66,33%

5.2
Telha metalica termoacustica

63.704,72R$         15,07%

7.2.1
instalção e fornecimento de cabo de 
cobre para sistema de proteção SPDA

19.619,55R$         4,64%
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                         MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
OBRA: COBERTURA DO PÁTIO DO CMEI ENIDE CORREA GUAITOLINI  
 
LOCAL: Escola de Mãe-Bá, An chi e ta / ES  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES. 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Bruna Teixeira Alves Silva Barcelos (Engenheira 

Civil)
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Disposições Gerais 
 

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, de primeiro 
uso e rigorosamente em conformidade com as Normas Brasileiras.  
A indicação de marca de fábrica de materiais, produtos e equipamentos visa garantir 
qualidade, acabamento e detalhe. Produtos de outras marcas poderão ser utilizados, 
desde que obedeçam, no mínimo, aos padrões das marcas citadas e sejam aprovados 
pela Fiscalização.  
Qualquer serviço executado que não satisfaça as condições contratuais poderá ser 
impugnado pela Fiscalização.  
O empreiteiro se obriga a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, 
arcando com todas as despesas decorrentes.  
A mão de obra empregada deverá ser de primeira qualidade e com acabamento esmerado.  
O fornecimento e a fiscalização do uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) são de responsabilidade do empreiteiro, 
em cumprimento à Lei 6.514 de 22/12/77 e Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214 
de 08/06/78, sob pena de embargo da obra pela PREFEITURA em caso de 
descumprimento.  
A Prefeitura do Município de Anchieta fornecerá os projetos básicos e complementares.  
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Memorial Descritivo dos Serviços Preliminares 

Os serviços preliminares abrangem as atividades iniciais necessárias para a preparação do 

local da obra, incluindo demolições, retiradas e limpeza. Abaixo, a descrição de cada item: 

 

1.Serviços preliminares: 

 

• Instalação da placa de obras nas dimensões 2x4m no padrão DER, na frente da obra; 
• Demolições e Retiradas: Será realizada a retirada manual cuidadosa de blocos pré-

moldados de concreto (Blokret), totalizando uma área de 48,00 m² no pátio.  
O serviço inclui a limpeza e o empilhamento dos blocos para reaproveitamento.  

 
 

2. Movimento de Terra e Reaterro 

 

• Escavação: Execução de escavação manual em material de 1ª categoria, com 
profundidade de até 1,50 m, para as cavas de fundação. O volume total escavado será 
de 36,00 m³.  

• Reaterro: Reaterro apiloado das cavas de fundação em camadas de 20 cm, utilizando 
um volume total de 31,17 m³. 

 
 

3. Infraestrutura (Fundação) 

Esta etapa contempla a execução das sapatas e pilares de fundação para suporte da estrutura 
metálica: 

• Fôrmas: Utilização de fôrmas de tábua de madeira (2.5 x 30.0 cm) para as sapatas e 
pilares, totalizando 35,79 m², considerando o reaproveitamento do material em até 5 
vezes.  

• Concreto: Fornecimento, preparo e aplicação de concreto estrutural usinado Fck = 25 
MPa (brita 1 e 2), com volume total de 4,83 m³ aplicados nas sapatas e pilares.  

• Armaduras: * Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-50 (diâmetros de 6.3 a 
10.0 mm), totalizando 186,10 kg.  

          Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-60 fina (diâmetros de 4.0 a 7.0 mm), 
totalizando 41,60 kg.  

• Drenagem Pluvial Base: Execução de 2 unidades de caixas de areia em alvenaria de 
blocos de concreto (9x19x39 cm), com dimensões de 60x60 cm e profundidade máxima 
de 1 m, para captação de água pluvial. 
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4. Telhado e Cobertura Metálica 
A cobertura da quadra/pátio possuirá largura de 10,00 m e comprimento de 21,44 m.  

• Estrutura Metálica: Montagem de estrutura composta por perfis formados a frio, 
utilizando aço estrutural ASTM A-570 G33 para as terças e ASTM A-36 para os demais 
perfis. O peso total da estrutura do galpão será de 5.385,60 kg.  

• Telhamento: Instalação de telha metálica termoacústica com 30 mm de espessura 
(espuma rígida de poliuretano injetado) e acabamento natural. O telhado terá até 2 
águas e cobrirá uma área total de 217,40 m². 

 
 

5. Sistema de Calhas e Drenagem 
• Rufos e Calhas: Instalação de calhas em chapa galvanizada com largura de 40 cm na 

saída de cobertura, totalizando 22,00 metros lineares.  
• Tubulação: Utilização de tubos de PVC rígido soldável branco, série normal, com 

diâmetro de 100 mm (4"), para condução das águas pluviais, somando 30,00 metros. 
 
 

6. Instalações Elétricas e Iluminação 
• Quadro e Disjuntores: Instalação de 1 Quadro de Distribuição de energia em PVC de 

embutir (12 divisões modulares) e 4 Mini Disjuntores bipolares 16A (Curva C, 5kA).  
• Cabeamento: Utilização de cabos de cobre flexível isolado antichama (HEPR 90°C), 

sendo 35,00 m de cabo 2x2,5mm² e 15,00 m de cabo 6,0mm².  
• Iluminação: Instalação de 8 refletores de LED com potência de 300W (luz branca 

6000K-6500K) distribuídos no pátio. 
 
 

7. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 
• Condutores e Aterramento: Instalação de 140,30 m de condutor de cobre nu de 

35mm² e 40,00 m de cabo de cobre nu 50mm² para aterramento.  
• Captação e Hastes: Fixação de 12 terminais aéreos em latão (mini captor) e cravação 

de 8 hastes de aterramento tipo COPPERWELD (5/8" x 2.40m).  
• Acessórios: Utilização de 1 kit completo para solda exotérmica, 12 fixadores universais 

de latão estanhado e montagem de 8 caixas de inspeção em alvenaria com tampa de 
ferro fundido.  

 

8. Tratamento, Conservação e Limpeza 
• Após a conclusão das etapas construtivas, será realizada a limpeza geral da obra, 

garantindo a entrega do pátio em perfeitas condições de uso, abrangendo uma área 
total de 220,00 m². 
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DETALHE CAIXA DE
 CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL

Escala:

Local:

Cliente:
Título:

Assunto:

Folha:

Resp. Desenho:

Resp. Projeto:

Data:

Como indicada

PROJETO DE COBERTURA

PREFEITURA DE ANCHIETA

MÃE-BÁ

A1

03/17/26
Autor

BRUNA BARCELOS

 1 : 50
Corte BB'

B

 1 : 50
Corte AA'

A

Área total cobertura 217,40 m²
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Planta de locação
escala 1:75

Escala:

Local:

Cliente:
Título:

Assunto:

Folha:

Resp. Desenho:

Resp. Projeto:

Data:

Como indicada

PROJETO DE COBERTURA

PREFEITURA DE ANCHIETA

MÃE-BÁ

A1

BRUNA BARCELOS

PROJETO DE COBERTURA DO PÁTIO DO CMEI ENIDE CORREA GUAITOLINI
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Forma do pavimento fundação (Nível 0)
escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20 x 35 0 0
P2 20 x 35 0 0
P3 20 x 35 0 0
P4 20 x 35 0 0
P5 20 x 35 0 0
P6 20 x 35 0 0
P7 20 x 35 0 0
P8 20 x 35 0 0
P9 20 x 35 0 0
P10 20 x 35 0 0
P11 20 x 35 0 0
P12 20 x 35 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Escala:

Local:

Cliente:
Título:

Assunto:

Folha:

Resp. Desenho:

Resp. Projeto:

Data:

Como indicada
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A1
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Pilar Fundação
Nome Seção X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 20x35 0.00 1000.00 2.5 2.1 1600 100 0.2 2.2 85 100 25 25 150
P2 20x35 400.00 1000.00 3.2 2.9 1600 100 0.1 2.2 85 100 25 25 150
P3 20x35 800.00 1000.00 3.1 2.8 1600 100 0.1 2.2 85 100 25 25 150
P4 20x35 1200.00 1000.00 3.1 2.8 1600 100 0.1 2.2 85 100 25 25 150
P5 20x35 1600.00 1000.00 3.2 2.9 1600 100 0.1 2.2 85 100 25 25 150
P6 20x35 2000.00 1000.00 2.5 2.1 1600 100 0.2 2.2 85 100 25 25 150
P7 20x35 0.00 0.00 2.4 2.1 900 100 0.2 1.7 85 100 25 25 150
P8 20x35 400.00 0.00 3.1 2.8 900 100 0.1 1.7 85 100 25 25 150
P9 20x35 800.00 0.00 3.1 2.7 900 100 0.1 1.7 85 100 25 25 150
P10 20x35 1200.00 0.00 3.1 2.7 900 100 0.1 1.7 85 100 25 25 150
P11 20x35 1600.00 0.00 3.1 2.8 900 100 0.1 1.7 85 100 25 25 150
P12 20x35 2000.00 0.00 2.4 2.1 900 100 0.2 1.7 85 100 25 25 150

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
0.00 P1, P7

400.00 P2, P8
800.00 P3, P9

1200.00 P4, P10
1600.00 P5, P11
2000.00 P6, P12

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
1000.00 P1, P2, P3, P4, P5, P6

0.00 P7, P8, P9, P10, P11, P12

My
Fy

Fx

Mx

FUNDAÇÃO - L1
ESC 1:20
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peso específico > 3000.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 3.00 kgf/cm²
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Relação do aço
6xS1 6xS12

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 120 98 11760
2 5.0 96 69 6624

CA50 3 6.3 72 105 7560
4 6.3 60 120 7200
5 8.0 72 119 8568
6 8.0 54 134 7236
7 10.0 48 202 9696

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

147.6
158.1

97
183.9

39.7
68.6
65.8
31.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

174.1
31.2

Volume de concreto (C-25) = 4.54 m³
Área de forma = 30.99 m²

ARRAQNUE - L2
ESC 1:20
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Relação do aço12xP1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 96 64 6144
CA50 2 10.0 48 37 1776

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

17.8
61.5

12
10.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

12
10.4

Volume de concreto (C-25) = 0.29 m³
Área de forma = 4.8 m²

Planta de fundação
escala 1:50

Escala:

Local:

Cliente:
Título:

Assunto:

Folha:

Resp. Desenho:

Resp. Projeto:

Data:

Como indicada
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Comprimento - 20,00m

Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3 Pórtico 4 Pórtico 5 Pórtico 6

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

2x

Terças Centrais)

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Terça - EU 250 x 75 x 25 x 3

Contraventamento
Ø1 '
6,45 m

Pi
la

r 1
 - 

3,
15

m

Pi
la

r 2
 - 

3,
15

m

Banzo Superior - 5,06m

Mont Central
0,30m

0,42m

Mont 1
0,30m

Diag 9
1,13m

0,60m

Mont 9
0,3m

Diag 8
1,21m

0,60m

Mont 8
0,3m

Diag 7
1,14m

0,60m

Mont 7
0,3m

Diag 6
1,06m

0,60m

Mont 6
0,3m

Diag 5
0,99m

0,60m

Mont 5
0,3m

Diag 4
0,92m

0,60m

Mont 4
0,3m

Diag 3
0,85m

0,60m

Mont 3
0,3m

0,42m

Mont 2
0,3m

Diag 2
0,56m

Diag 1
0,56m

0,30m

10,00m

Tabela de Quantitativos Geral
Peso total do Galpão: 5385,6kg

Banzos
Elemento Perfil Tamanho p/ Tes. Tesouras Tamanho total Peso total
Banzo Superior U 200 x 75 x 3 10,112 m 6 60,672 m 487,35 kg
Banzo Inferior U 200 x 75 x 3 10,112 m 6 60,672 m 487,342 kg

TOTAL 121,35 m 974,7 kg

Montantes
Elemento Perfil Tamanho p/ Tes. Tesouras Tamanho total Peso total
Montantes U 180 x 50 x 2,65 5,7 6 34,2 194,16kg

Diagonais
Elemento Perfil Tamanho p/ Tes. Tesouras Tamanho total Peso total
Diagonais U 180 x 50 x 2,65 11,6 6 69,6 394,86kg

Terças
Elemento Perfil Tamanho p/ Mód Quant. Tamanho total Peso total
Terça EU 250 x 75 x 25 x 3 4 m 60 240 m 2478,6 kg

Contraventamentos
Elemento Perfil Tamanho p/ Mód Quant. Tamanho total Peso total
Contravent. 1 ' 6,45 m 12 77,37 m 307,91 kg

Pilar
Elemento Perfil Tamanho Quant. Tamanho total Peso total
Banzo Pilar U 200 x 75 x 2,65 3,15 m 24 75,6 m 536,42 kg
Diag Pilar U 180 x 50 x 2,65 0,43 m 120 51,6 m 292,9 kg
Mont Pilar U 180 x 50 x 2,65 0,3 m 120 36,3 m 206,05 kg

TOTAL 1035,37 kg

Planta de estrutura metálica
escala 1:50

Escala:

Local:

Cliente:
Título:

Assunto:

Folha:

Resp. Desenho:

Resp. Projeto:

Data:

Como indicada

PROJETO DE COBERTURA
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Escala 1/100
ELETRICA Escala:

Local:

Cliente:
Título:
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Data:
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1. Metodologia de Verificação
Sem Desoneração

2. Dados do Empreendimento
2.1 Tipologia
Para obras de saneamento e demais Obras

3. Incidência sobre Custo

Administração Central 5,99%
Administração Local 8,53%
Seguros Garantias Contratuais Riscos 0,50%
Despesas Financeiras 0,61%
Lucro 7,82%

4. Incidência sobre o preço de venda

Item Componente do BDI Valores Propostos

Despesas Tributárias 8,65%
I1:ISS (PMA = 5%) 5,00%
I2:COFINS 3,00%
I3:PIS 0,65%

BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) - 1 = 36,59%

(1-I1-I2-I3)

5. Demonstrativo de cálculo do BDI com desoneração

Cálculo do BDI - Benefício e Despesas Indiretas

Item Componente do BDI Valores Propostos
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 217,4 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 4 - PROJETO ELÉTRICO

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 1122 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

GUILHERME FREIRE DE ANDRADE SOUZA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-058710/D

Título profissional: RNP: 0822797704

Registro: 999999

QR
CODE

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27142694000158PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ROD. EDIVAL JOSÉ PETRI, KM 21,5

Complemento:

Nº do Aditivo:

28999751500
ANCHIETA UF: ESCidade:

29230000

VILA RESIDENCIAL SAMARCO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$100,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

1620

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: MÃE-BÁ                                  Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27142694000158

UF:

RUA BENEDITO RODRIGUES DA COSTA/RUA CASTELO BRANCO

CRUZAMENTO
ANCHIETA                                

Data de início: 02/09/2026 02/09/2027Prev. Término:
ES 29230000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Valor ART: R$ 108,39

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), DA COBERTURA ANEXADA AO PÁTIO DA ESCOLA.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820260126503

Página  1/1
Minuta de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

 NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.
Em débito - Rascunho para simples conferência de dados.
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 217,4 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 106 - EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

BRUNA TEIXEIRA ALVES SILVA BARCELOS

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-056452/D

Título profissional: RNP: 0821649566

Registro: 999999

QR
CODE

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27142694000158PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ROD. DO SOL KM 21, 5, 1620

Complemento:

Nº do Aditivo:

ANCHIETA UF: ESCidade:
29230000

VILA RESIDENCIAL SAMARCO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,01

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: MAEMBÁ                                  Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27142694000158

UF:

RUA BENEDITO RODRIGUES E RUA CASTELO

ESCOLA ENIDE CORRÊA 
GUAITOLINIANCHIETA                                

Data de início: 20/08/2026 02/09/2026Prev. Término:
ES 29230000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Valor ART: R$ 108,39

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820260126512
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 NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.
Em débito - Rascunho para simples conferência de dados.
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 217,4 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 106 - EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

BRUNA TEIXEIRA ALVES SILVA BARCELOS

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-056452/D

Título profissional: RNP: 0821649566

Registro: 999999

QR
CODE

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27142694000158PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ROD. DO SOL KM 21, 5, 1620

Complemento:

Nº do Aditivo:

ANCHIETA UF: ESCidade:
29230000

VILA RESIDENCIAL SAMARCO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,01

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: MAEMBÁ                                  Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27142694000158

UF:

RUA BENEDITO RODRIGUES E RUA CASTELO

ESCOLA ENIDE CORRÊA 
GUAITOLINIANCHIETA                                

Data de início: 20/08/2026 02/09/2026Prev. Término:
ES 29230000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Valor ART: R$ 108,39

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820260126516
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Certificado de Assinaturas Eletrônicas
Documento Ref: 8247a3b5df3cc2a00287007eadc8a1a

Documento assinado por: 

Bruna Teixeira Alves Silva Barcelos

CPF: ***.776.477-**

Email Verificado: 
bruna.tasilva@hotmail.com

IP: 2804:64c:7f0b:bc00:8015:6b64:39ff:cdbc Data: 03/09/2026 09:32:34

Bruna Teixeira Alves Silva 
Barcelos

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 03/09/2026 09:33:00
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