

**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

Processo Administrativo Nº 21079/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO

Data de Publicação: 28/07/2025 15:20:43

MOVIMENTOS DO PROCESSO

28/07/2025 16:46:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Publicação Abertura - DIO, DOM, JORNAL.pdf foi adicionado ao processo.		
28/07/2025 22:45:24	CADASTRO DE PROPOSTA	MG ELÉTRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA
30/07/2025 11:22:38	CADASTRO DE PROPOSTA	BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
30/07/2025 17:25:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PMA_PÇ_DE_CARLI_PLAN_ORÇ_RED.xlsx foi adicionado ao processo.		
30/07/2025 17:32:09	CADASTRO DE PROPOSTA	J.P DA COSTA E CIA LTDA ME
01/08/2025 13:43:53	CADASTRO DE PROPOSTA	GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
05/08/2025 16:28:46	CADASTRO DE PROPOSTA	CIVIL-PORTT CONSTRUCAO LTDA
06/08/2025 14:10:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CIVIL-PORTT CONSTRUCAO LTDA
06/08/2025 16:36:17	CADASTRO DE PROPOSTA	COMAN ENGENHARIA LTDA
07/08/2025 10:19:37	CADASTRO DE PROPOSTA	FC CONSTRUÇÕES LTDA
07/08/2025 14:26:33	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA
08/08/2025 08:06:38	CADASTRO DE PROPOSTA	MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
08/08/2025 09:41:03	CADASTRO DE PROPOSTA	THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA
08/08/2025 09:55:41	CADASTRO DE PROPOSTA	CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA
08/08/2025 15:07:06	CADASTRO DE PROPOSTA	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
11/08/2025 09:56:37	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
11/08/2025 15:28:29	CADASTRO DE PROPOSTA	AG BRASIL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
12/08/2025 08:00:15	CADASTRO DE PROPOSTA	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA
12/08/2025 09:58:05	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA
12/08/2025 11:11:37	CADASTRO DE PROPOSTA	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
12/08/2025 13:53:42	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
12/08/2025 14:49:55	CADASTRO DE PROPOSTA	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
12/08/2025 14:53:03	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
12/08/2025 14:53:12	CADASTRO DE PROPOSTA	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
12/08/2025 14:53:33	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
12/08/2025 15:36:50	CADASTRO DE PROPOSTA	MATIX CONSTRUTORA LTDA
12/08/2025 15:50:30	CADASTRO DE PROPOSTA	RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
12/08/2025 16:42:48	CADASTRO DE PROPOSTA	RKA CONSTRUCOES LTDA
12/08/2025 17:12:24	CADASTRO DE PROPOSTA	MOZER ENGENHARIA LTDA
12/08/2025 21:43:50	CADASTRO DE PROPOSTA	MACRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
13/08/2025 07:09:26	CADASTRO DE PROPOSTA	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
13/08/2025 07:16:39	CADASTRO DE PROPOSTA	REAL VIX ENGENHARIA LTDA
13/08/2025 08:30:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos! Estamos procedendo com a abertura das propostas, para realização da competente análise inicial. Informamos que às 09h00min daremos início à sessão de disputa.		
13/08/2025 08:30:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alguns avisos importantes:		
13/08/2025 08:30:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O modo de disputa será aberto e fechado em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital da presente licitação.		



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

13/08/2025 08:30:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

13/08/2025 08:30:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo sistema e agente de contratação ou de sua desconexão.

13/08/2025 08:30:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações prestadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.

13/08/2025 08:30:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

13/08/2025 08:31:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os pedidos de desclassificação de propostas, somente serão aceitos se, verificado por este Agente de Contratação, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.

13/08/2025 08:31:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço atenção a TODAS as condições previstas no Edital desta Concorrência Eletrônica, especialmente quanto proposta ajustada na forma do item 12, subitem 12.44 e item 11 do Edital, bem como quanto à documentação de habilitação, que será solicitada na forma do item 14 do Edital, após a fase de julgamento da proposta.

13/08/2025 08:31:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no sistema.

13/08/2025 09:00:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, iniciaremos a sessão com a fase de lances.

13/08/2025 09:24:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que a sessão de disputa de preços, através da oferta de lances, está encerrada.

13/08/2025 09:25:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao art. 11, inciso VIII do Decreto Municipal nº 43.080/2022, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

13/08/2025 09:25:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

13/08/2025 09:25:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA - Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?

13/08/2025 09:31:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do item 12.41 do Edital.

13/08/2025 09:31:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

13/08/2025 09:43:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após consulta da inscrição da empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA e de seu sócio administrador, nos termos do subitem 12.41.1 e 14.41.2 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

13/08/2025 09:44:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CERTIDÕES - ITEM 12.41.pdf foi adicionado ao processo.

13/08/2025 09:45:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 12.44, convoco a licitante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA para, no prazo de 24 (doze) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

13/08/2025 09:45:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a proposta apresentada pela empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA ficou abaixo do limite de exequibilidade estabelecido pelo art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 podendo, portanto, ser considerada inexecutável, nos termos do item 13.16 do Edital CONVOCO a licitante a apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, justificativas técnicas e comprovações documentais capazes de demonstrar a viabilidade da execução contratual, sob pena de desclassificação da proposta.

13/08/2025 09:46:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.



**MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

13/08/2025 09:48:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos e análise dos mesmos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 13.28 do Edital.

13/08/2025 09:48:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

14/08/2025 09:40:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4838051588844556af0172ff846c2eda.zip aos documentos complementares.

18/08/2025 09:10:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 00c64ffd51ee443580da230dcc703630.pdf aos documentos complementares.

25/08/2025 11:25:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebidos os documentos apresentados pela empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA, referentes à proposta de preços, à comprovação de exequibilidade e à composição unitária de custos, os autos foram regularmente encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras para análise e emissão de parecer.

25/08/2025 11:27:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme manifestação técnica exarada, destaca-se:

“e) Não verificamos nos autos a apresentação de detalhamento de BDI.

Verifica-se que a licitante apresenta proposta de preços abaixo do que dispõe o 59, §3º, da Lei 14.133/2021. Com o intuito de demonstrar a viabilidade da proposta, foi apresentada declaração de exequibilidade às fls. 1.247/1.248.

No entanto, esta SEMOB entende que os elementos apresentados não são suficientes para assegurar a exequibilidade da proposta.

25/08/2025 11:27:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com relação as composições de preços unitários constantes às fls. 1.250/1.335, observa-se:

1) As composições apresentadas pela licitante estão “subdivididas em três categorias”, composições próprias, LABOR - DER-ES e SINAPI, onde é possível notar que são adotados preços unitários diferentes para o mesmo profissional ao longo das composições.

O mesmo se repete com o preço unitário de alguns materiais;

25/08/2025 11:29:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) Itens 01.01.03, 03.02.02, 03.03.02, 04.01.10, 04.03.02, 04.03.03, 09.05.02, 12.03.01, 13.02.02, o valor final apresentado nas composições difere do valor apresentado na planilha orçamentária;

25/08/2025 11:29:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) As composições dos itens 02.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 07.01.01, 07.02.02, 09.01.06, 10.01.26, 13.01.02, 13.03.01, contemplam outros serviços (serviços auxiliares) cujas composições não foram demonstradas e/ou abertas, o que não permite a verificação dos valores unitários adotados tanto para mão de obra quanto para materiais;

25/08/2025 11:29:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4) Itens 02.02.01, 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04, 02.02.05, 02.02.06, 02.03.01, a licitante adota BDI de 15,57%, no entanto, a Resolução do TCEES 366/2022 indica que o BDI diferenciado (alíquota de 15,57%), só deve ser utilizado para aquisição de materiais e/ou equipamentos.

25/08/2025 11:29:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando a flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas, justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

25/08/2025 11:30:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência majoritária das Cortes de Contas tem reconhecido o princípio do formalismo moderado. Vejamos:

Acórdão 2239/2018 -TCU- Plenário: “É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público”.

25/08/2025 11:30:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1211/2021-TCU- Plenário: “Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)

25/08/2025 11:31:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993



**MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

25/08/2025 11:31:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."

25/08/2025 11:31:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 988/2022- TCU- Plenário: "Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999".

25/08/2025 11:31:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1217/2023 - TCU – Plenário: "É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios".

25/08/2025 11:31:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, igualmente autoriza a realização de diligências para complementação de informações acerca de documentos já apresentados, desde que necessárias para apurar fatos preexistentes à abertura do certame.

25/08/2025 11:31:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, e em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, DECIDO converter o presente feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

25/08/2025 11:31:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, notifica-se a empresa para que, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, apresente: a) documentação complementar hábil a comprovar a exequibilidade da proposta ofertada; b) composição do BDI e c) Adequação das composições analíticas.

25/08/2025 11:31:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adverta-se que o não atendimento à presente diligência implicará na desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente.

25/08/2025 14:17:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise técnica da proposta.pdf foi adicionado ao processo.

29/08/2025 15:44:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 74cc36e45d4f4c4b9b0e4f9447b224eb.rar aos documentos complementares.

01/09/2025 17:01:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que no prazo estabelecido a empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA apresentou os documentos complementares, solicitados em diligência. Contudo, não foi possível abrir o arquivo enviado, constando a seguinte informação "Não é possível abrir este arquivo", conforme documento que anexo nesta plataforma. Assim, solicito que o documento seja novamente postado no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de desclassificação.

01/09/2025 17:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Arquivo diligência corrompido.pdf foi adicionado ao processo.

02/09/2025 14:10:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 2453d0d47c434b24b8b9937ea4b0357b.rar aos documentos complementares.

02/09/2025 14:11:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo 2453d0d47c434b24b8b9937ea4b0357b.rar dos documentos complementares.

02/09/2025 14:11:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 2071dc6fa8864a48af1eb2a0f268bd92.rar aos documentos complementares.

12/09/2025 14:34:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registra-se que, em 25/08/2025 esta Agente de Contratação deliberou pela conversão do feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

12/09/2025 14:34:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dentro do prazo estabelecido, a referida empresa encaminhou os documentos solicitados, os quais foram novamente submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Obras, tendo sido constatado o seguinte:

12/09/2025 14:35:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

"1) Verifica-se que a licitante apresenta detalhamento de BDI, conforme exigido no edital á fl. 1445.

No entanto, a licitante utilizou alíquota de ISS diversa da praticada pelo Município. Ressalta-se, contudo, que o recolhimento do ISS à alíquota de 5% é obrigatório para todas as empresas prestadoras de serviços ao Município.

Assim, caso seja vencedora, a licitante deverá absorver a diferença, redistribuindo-a em outros percentuais do BDI, como, por exemplo, o destinado ao lucro.



**MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

12/09/2025 14:35:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) Quanto à demonstração de exequibilidade, a licitante apresentou nova documentação às fls. 1354/1360. No entanto, do ponto de vista estritamente técnico, não há análise a ser realizada por esta SEMOB, tendo em vista que não foram apresentados elementos técnicos capazes de comprovar a exequibilidade da proposta.

12/09/2025 14:35:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) Foram apresentadas novas composições de preços unitários às fls. 1361/1444, sendo possível observar:

- a) Verifica-se que os valores de mão de obra e materiais foram unificados;
- b) De modo geral as composições que contemplam serviços auxiliares se apresentam com taxa de BDI aplicada em duplicidade nesses serviços, pois a taxa de BDI também foi aplicada nas composições de serviços auxiliares (Ex.: item 02.01.02);

12/09/2025 14:35:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

c) Quanto à aplicação do percentual de BDI, não foi possível verificar qual índice foi efetivamente adotado, tendo em vista que as composições não apresentam essa informação de forma expressa."

12/09/2025 14:35:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registramos que a correta apresentação das composições de custo unitário constitui requisito essencial, especialmente para fins de eventuais solicitações de reequilíbrio contratual. A responsabilidade quanto à consistência e completude dos documentos apresentados é integralmente da licitante.

12/09/2025 14:39:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A manutenção de incorreções ou inconsistências nas composições de custos, sobretudo aqueles que podem ser considerados grosseiros, poderá ensejar a desclassificação da proposta, na medida em que a não observância do dever de apresentar proposta técnica e economicamente exequível, mesmo após oportunizado o saneamento, pode evidenciar insuficiência da capacidade técnica da licitante para a elaboração de orçamento adequado, comprometendo, por consequência, a boa e regular execução contratual.

12/09/2025 14:39:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cabe destacar que a Administração Pública tem o dever de verificar a compatibilidade dos preços e a completude da proposta, mas não a obrigação de realizar investigação exaustiva das composições de custo. Pelo contrário, incumbe à empresa licitante comprovar a viabilidade e clareza de sua oferta.

12/09/2025 14:40:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, diante da reincidência de falhas relevantes, tais vícios podem ser considerados insanáveis, justificando a desclassificação da proposta. Todavia, em observância ao Princípio do Formalismo Moderado, entende-se ser medida prudente conceder uma última oportunidade para a empresa suprir as irregularidades, mediante apresentação das composições de custos de forma adequada, discriminada e com destaque específico para adequação do BDI.

12/09/2025 14:40:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que concerne a exequibilidade da proposta é importante ressaltar que a licitante apresentou desconto de 27,81% sobre o valor estimado, enquadrando-se no art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, e, portanto, sujeita à comprovação de exequibilidade;

12/09/2025 14:41:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Embora a licitante tenha apresentado declaração formal defendendo a viabilidade de sua proposta, não foram juntados elementos técnicos ou econômicos objetivos, tais como contratos similares, pesquisas de mercado, demonstrações financeiras ou outros meios usuais reconhecidos pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1755/2020 – Plenário, capazes de comprovar, de forma suficiente, a exequibilidade da proposta ofertada.

12/09/2025 14:41:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021 impõe à Administração o dever de oportunizar à licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta e que, conforme entendimento do TCU (Acórdão nº 1755/2020 – Plenário), não há rol taxativo de documentos para essa comprovação, cabe à Administração avaliar, no caso concreto, a suficiência das provas apresentadas.

12/09/2025 14:43:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, com fundamento no art. 64, I, e do art. 59, §2º, ambos da Lei nº 14.133/2021 e em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DECIDO converter novamente o feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

12/09/2025 14:43:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Notifica-se a empresa para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresente: a) Adequação do BDI; b) Adequação das composições de preços unitários e c) documentação complementar capaz de comprovar, de forma objetiva, a exequibilidade da proposta ofertada, à luz do entendimento do Tribunal de Contas da União, notadamente o Acórdão nº 1.755/2020 – Plenário.

12/09/2025 14:43:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A título exemplificativo, poderão ser apresentados, dentre outros:

- a) Cotações atualizadas ou contratos firmes dos principais insumos e serviços, indicando fornecedores e prazos de fornecimento;
- b) Comprovação de disponibilidade de equipamentos e equipe técnica necessários;
- c) Comprovação de que possui estoque ou logística de fornecimento dos materiais essenciais para a execução da obra;



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

12/09/2025 14:43:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

d) Comprovação de experiência prévia em obras similares que evidencie a capacidade da empresa de executar contratos com descontos em patamar equivalente;
e) contratos vigentes com outros órgãos para objetos de características idênticas ou similares (com a mesma qualidade);
f) Outros documentos que julgar pertinentes para demonstrar de forma objetiva a viabilidade econômico-financeira da proposta apresentada.

12/09/2025 14:43:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adverta-se, por fim, que a manutenção das inconsistências ou eventual reincidência poderá resultar na desclassificação imediata da proposta, nos termos da legislação vigente.

12/09/2025 14:43:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por fim, registra-se que o Edital não é omissivo quanto à exigência de garantia adicional, a qual encontra-se expressamente prevista no item 13, subitem 13.10 e 13.10.1, bem como no item 20, subitem 20.6 do Instrumento Convocatório.

15/09/2025 17:15:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise técnica - doc. complementares.pdf foi adicionado ao processo.

15/09/2025 17:46:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo eadb744406b443de9299f2894fbf69d5.xlsx aos documentos complementares.

30/09/2025 10:40:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registra-se que, em 12/09/2025 esta Agente de Contratação converteu pela segunda vez o feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

30/09/2025 10:40:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dentro do prazo estabelecido, a referida empresa encaminhou os documentos solicitados, os quais foram novamente submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Obras, tendo sido constatado o seguinte:

30/09/2025 10:40:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

“Verifica-se que a licitante apresenta nova documentação às fls. 1454/1541, sendo possível observar:

- 1) A licitante apresenta detalhamento de BDI dentro dos parâmetros exigidos no edital;
- 2) Quanto a demonstração de exequibilidade, a SEMOB ratifica as informações já constantes no relatório às fls. 1448/1451, uma vez que não foram apresentados elementos para nova análise;

30/09/2025 10:40:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) Com relação às composições que contemplam serviços auxiliares, verifica-se que ainda apresentam a aplicação da taxa de BDI em duplicidade, conforme especificado no relatório técnico que ora anexo na plataforma, na aba “arquivos”.

30/09/2025 10:40:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registramos que a correta apresentação das composições de custo unitário constitui requisito essencial, especialmente para fins de eventuais solicitações de reequilíbrio contratual. A responsabilidade quanto à consistência e completude dos documentos apresentados é integralmente da licitante.

30/09/2025 10:40:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cabe destacar que a Administração Pública tem o dever de verificar a compatibilidade dos preços e a completude da proposta, mas não a obrigação de realizar investigação exaustiva das composições de custo. Pelo contrário, incumbe à empresa licitante comprovar a viabilidade e clareza de sua oferta.

30/09/2025 10:40:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que concerne a exequibilidade da proposta é importante ressaltar que a licitante apresentou desconto de 27,81% sobre o valor estimado, enquadrando-se no art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, e, portanto, sujeita à comprovação de exequibilidade.

30/09/2025 10:40:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Contas da União (v.g., Acórdãos 1979/2025-Plenário, 906/2020-Plenário e 7477/2024-Segunda Câmara), a Administração Pública deve adotar postura diligente e oportunizar ao licitante a comprovação da viabilidade de sua proposta, sob pena de incorrer em erro grosseiro e violar os princípios da isonomia, do contraditório e da busca pela proposta mais vantajosa.

30/09/2025 10:41:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verifica-se que, instada por duas vezes anteriores, a licitante limitou-se a apresentar declaração genérica de exequibilidade. Todavia, tal documento, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar, de forma objetiva, a viabilidade econômico-financeira da execução contratual, exigindo-se elementos comprobatórios adicionais,

30/09/2025 10:41:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

tais como contratos similares, pesquisas de mercado, demonstrações financeiras ou outros meios usuais reconhecidos pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1755/2020 – Plenário, capazes de comprovar, de forma suficiente, a exequibilidade da proposta ofertada.

30/09/2025 10:41:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta formal converto o feito em diligência, pela terceira vez, a fim de que a empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA apresente, no prazo de 03 (três) dias úteis:



**MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

30/09/2025 10:41:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

- a) Cotações atualizadas ou contratos firmes dos principais insumos e serviços, indicando fornecedores e prazos de fornecimento;
- b) Comprovação de disponibilidade de equipamentos e equipe técnica necessários;
- c) Comprovação de que possui estoque ou logística de fornecimento dos materiais essenciais para a execução da obra;

30/09/2025 10:41:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

- d) Comprovação de experiência prévia em obras similares que evidencie a capacidade da empresa de executar contratos com descontos em patamar equivalente;
- e) Contratos vigentes com outros órgãos para objetos de características idênticas ou similares (com a mesma qualidade).
- f) Outros documentos que julgar pertinentes para demonstrar de forma objetiva a viabilidade econômico-financeira da proposta apresentada.

30/09/2025 10:41:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Alerto que a não apresentação de documentação apta a demonstrar de forma objetiva a exequibilidade da proposta poderá ensejar a sua desclassificação, nos termos do art. 59, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

30/09/2025 10:43:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico Diligência - 02.pdf foi adicionado ao processo.

03/10/2025 18:04:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo f0fb82f7dcef4cf3b480a8f79bb49257.rar aos documentos complementares.

10/10/2025 17:49:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registra-se que, em 30/09/2025 esta Agente de Contratação converteu pela terceira vez o feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

10/10/2025 17:49:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dentro do prazo estabelecido, a referida empresa encaminhou os documentos solicitados, os quais foram novamente submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Obras, tendo sido constatado o seguinte:

10/10/2025 17:49:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

“Verifica-se que a licitante apresenta nova documentação às fls. 1551/1653, entretanto, as inconsistências apontadas no relatório constante às fls. 1544/1548 não foram sanadas. Diante do exposto, ratificamos as informações apresentadas nos relatórios de fls. 1448/1451 e 1544/1548, em sua totalidade”.

10/10/2025 17:49:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cumprе salientar que a Administração não pode simplesmente desconsiderar falhas nas composições de custos, ainda que a planilha orçamentária principal e o valor global da proposta estejam corretos. Compete ao agente de contratação e à equipe técnica designada proceder à análise consistente dos cálculos, indicando de forma clara e objetiva as inconsistências que devem ser corrigidas, conforme orienta o Acórdão nº 5651/2024 – Segunda Câmara, do TCU.

10/10/2025 17:49:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em tais situações, a solução adequada consiste na retificação das composições, sem que isso implique alteração dos preços originalmente propostos. O Acórdão nº 719/2018 – Plenário, do TCU, igualmente reforça que erros meramente formais podem ser sanados mediante a apresentação de nova composição, em observância aos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público.

10/10/2025 17:49:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que concerne a exequibilidade, constata-se que a empresa não apresentou demonstração capaz de comprovar sua viabilidade.

10/10/2025 17:49:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O §4º do art. 59 da Lei nº 14.133/21 define que, nas obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado, cabendo à licitante afastar essa presunção mediante comprovação objetiva da viabilidade da execução contratual.

10/10/2025 17:49:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O §2º do mesmo artigo faculta à Administração realizar diligências para aferir a exequibilidade, prerrogativa amplamente exercida neste caso, mediante três oportunidades formais e devidamente notificadas.

10/10/2025 17:49:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Importante frisar que a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 59, inciso IV, dispõe de forma expressa que serão desclassificadas as propostas que não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

10/10/2025 17:50:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Contudo, a Administração Pública deve ponderar o impacto da desclassificação, especialmente quando a proposta permanecer a mais vantajosa para o interesse público.

10/10/2025 17:50:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, e em última tentativa de salvaguardar a proposta potencialmente mais vantajosa, converto novamente o feito em diligência e convoco Vossa Senhoria a apresentar, no prazo de 03 dias úteis, sob pena de desclassificação da proposta:



**MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

10/10/2025 17:50:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) Adequação das composições de preços unitários, conforme relatório técnico e b) documentação complementar capaz de comprovar, de forma objetiva, a exequibilidade da proposta ofertada, à luz do entendimento do Tribunal de Contas da União, notadamente o Acórdão nº 1.755/2020 – Plenário.

10/10/2025 17:50:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A título exemplificativo, poderão ser apresentados, dentre outros:

- a) Cotações atualizadas ou contratos firmes dos principais insumos e serviços, indicando fornecedores e prazos de fornecimento;
- b) Comprovação de disponibilidade de equipamentos e equipe técnica necessários;
- c) Comprovação de que possui estoque ou logística de fornecimento dos materiais essenciais para a execução da obra;

10/10/2025 17:50:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

d) Comprovação de experiência prévia em obras similares que evidencie a capacidade da empresa de executar contratos com descontos em patamar equivalente;

e) contratos vigentes com outros órgãos para objetos de características idênticas ou similares (com a mesma qualidade);

f) Outros documentos que julgar pertinentes para demonstrar de forma objetiva a viabilidade econômico-financeira da proposta apresentada.

10/10/2025 17:52:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico - Diligência 03.pdf foi adicionado ao processo.

16/10/2025 09:10:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na forma do item 13.28 do edital, COMUNICO A TODOS que no dia 17/10/2025, às 10h30min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

17/10/2025 10:31:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos! Conforme previamente informado, reabre-se a presente sessão.

17/10/2025 10:34:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

diante da ausência dos licitantes participantes prorrogo em 15 minutos o prazo de reabertura da sessão

17/10/2025 10:54:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos sequência a presente sessão

17/10/2025 10:54:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registra-se que, em 10/10/2025 esta Agente de Contratação converteu pela quarta vez o feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada, no intuito de comprovar a efetiva exequibilidade da proposta, bem como adequar as composições de custos unitários, nos termos do parecer técnico.

17/10/2025 10:54:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A referida empresa apresentou proposta no valor de R\$ 1.750.014,64 (hum milhão, setecentos e cinquenta mil, quatorze reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 27,8% (vinte e sete vírgula oito por cento) de desconto em relação ao orçamento estimado pela Administração.

17/10/2025 10:55:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em razão de o percentual ofertado situar-se abaixo do limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado, configurou-se a hipótese do art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, impondo-se à licitante o ônus de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, conforme previsto no inciso IV do caput do mesmo artigo.

17/10/2025 10:58:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que concerne as composições, cabe destacar que a Administração Pública tem o dever de verificar a compatibilidade dos preços e a completude da proposta, incumbindo à empresa licitante comprovar a viabilidade e clareza de sua oferta.

17/10/2025 10:58:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cumprе salientar que a Administração não pode simplesmente desconsiderar falhas nas composições de custos, ainda que a planilha orçamentária principal e o valor global da proposta estejam corretos. Compete ao agente de contratação e à equipe técnica designada proceder à análise consistente dos cálculos, indicando de forma clara e objetiva as inconsistências que devem ser corrigidas, conforme orienta o Acórdão nº 5651/2024 – Segunda Câmara, do TCU.

17/10/2025 10:59:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com vistas a garantir o contraditório, a ampla defesa e o formalismo moderado, princípios reiteradamente reconhecidos pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, esta Agente de Contratação promoveu quatro diligências sucessivas, oportunizando à empresa a complementação da documentação, adequando as composições de custos unitários e a comprovação da viabilidade econômico-financeira de sua proposta.

17/10/2025 11:00:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os Relatórios Técnicos emitidos pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), já anexados nessa plataforma, concluíram de forma convergente e reiterada que os elementos apresentados pela licitante não foram suficientes para demonstrar, de forma objetiva, a exequibilidade da proposta. Vejamos:



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

17/10/2025 11:00:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No primeiro Relatório Técnico (20/09/2025) – A SEMOB fez a seguinte análise quanto a composição analítica dos custos e exequibilidade:

Verifica-se que a licitante apresenta proposta de preços abaixo do que dispõe o 59, §3º, da Lei 14.133/2021. Com o intuito de demonstrar a viabilidade da proposta, foi apresentada declaração de exequibilidade às fls. 1.247/1.248.

17/10/2025 11:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No entanto, esta SEMOB entende que os elementos apresentados não são suficientes para assegurar a exequibilidade da proposta. Com relação as composições de preços unitários constantes às fls. 1.250/1.335, observa-se:

17/10/2025 11:01:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

1) As composições apresentadas pela licitante estão “subdivididas em três categorias”, composições próprias, LABOR - DER-ES e SINAPI, onde é possível notar que são adotados preços unitários diferentes para o mesmo profissional ao longo das Composições. O mesmo se repete com o preço unitário de alguns materiais;

17/10/2025 11:01:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) Itens 01.01.03, 03.02.02, 03.03.02, 04.01.10, 04.03.02, 04.03.03, 09.05.02, 12.03.01, 13.02.02, o valor final apresentado nas composições difere do valor apresentado na planilha orçamentária;

17/10/2025 11:01:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) As composições dos itens 02.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 07.01.01, 07.02.02, 09.01.06, 10.01.26, 13.01.02, 13.03.01, contemplam outros serviços (serviços auxiliares) cujas composições não foram demonstradas e/ou abertas, o que não permite a verificação dos valores unitários adotados tanto para mão de obra quanto para materiais;

17/10/2025 11:01:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4) Itens 02.02.01, 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04, 02.02.05, 02.02.06, 02.03.01, a licitante adota BDI de 15,57%, no entanto, a Resolução do TCEES 366/2022 indica que o BDI diferenciado (alíquota de 15,57%), só deve ser utilizado para aquisição de materiais e/ou equipamentos.

17/10/2025 11:02:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No segundo relatório (12/09/2025), após a primeira diligência, a área técnica da SEMOB fez a seguinte análise:

1) Verifica-se que a licitante apresenta detalhamento de BDI, conforme exigido no edital á fl. 1445.

17/10/2025 11:02:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No entanto, a licitante utilizou alíquota de ISS diversa da praticada pelo Município. Ressalta-se, contudo, que o recolhimento do ISS à alíquota de 5% é obrigatório para todas as empresas prestadoras de serviços ao Município.

Assim, caso seja vencedora, a licitante deverá absorver a diferença, redistribuindo-a em outros percentuais do BDI, como, por exemplo, o destinado ao lucro.

17/10/2025 11:02:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) Quanto à demonstração de exequibilidade, a licitante apresentou nova documentação às fls. 1354/1360. No entanto, do ponto de vista estritamente técnico, não há análise a ser realizada por esta SEMOB, tendo em vista que não foram apresentados elementos técnicos capazes de comprovar a exequibilidade da proposta.

17/10/2025 11:03:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) Foram apresentadas novas composições de preços unitários às fls. 1361/1444, sendo possível observar:

a) Verifica-se que os valores de mão de obra e materiais foram unificados;

b) De modo geral as composições que contemplam serviços auxiliares se apresentam com taxa de BDI aplicada em duplicidade nesses serviços, pois a taxa de BDI também foi aplicada nas composições de serviços auxiliares (Ex.: item 02.01.02);

17/10/2025 11:03:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

c) Quanto à aplicação do percentual de BDI, não foi possível verificar qual índice foi efetivamente adotado, tendo em vista que as composições não apresentam essa informação de forma expressa

17/10/2025 11:03:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No terceiro relatório (24/09/2025), após a segunda diligência, a área técnica registrou o seguinte: Verifica-se que a licitante apresenta nova documentação às fls. 1454/1541, sendo possível observar:

1) A licitante apresenta detalhamento de BDI dentro dos parâmetros exigidos no edital;

17/10/2025 11:03:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) Quanto a demonstração de exequibilidade, a SEMOB ratifica as informações já constantes no relatório às fls. 1448/1451, uma vez que não foram apresentados elementos para nova análise;

17/10/2025 11:03:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) Com relação às composições que contemplam serviços auxiliares, verifica-se que ainda apresentam a aplicação da taxa de BDI em duplicidade nesses serviços, listando em tabela quais seriam.

17/10/2025 11:03:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição do item 03.01.01, extraída do material apresentado pela licitante, na qual o valor unitário referente ao serviço de escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade, corresponde a R\$ 55,90, já incluída a taxa de BDI.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

17/10/2025 11:03:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição do item 02.01.02, extraída do material apresentado pela licitante, em que se verifica a utilização do valor unitário do serviço de escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade, conforme demonstrado pela própria empresa e destacado em vermelho, sem a exclusão da taxa de BDI. Dessa forma, constata-se que, nos itens que contemplam serviços auxiliares, a taxa de BDI está sendo aplicada em duplicidade.

17/10/2025 11:04:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No quarto relatório (08/10/2025), após a terceira diligência, a área técnica registrou o seguinte: Verifica-se que a licitante apresenta nova documentação às fls. 1551/1653, entretanto, as inconsistências apontadas no relatório constante às fls. 1544/1548 não foram sanadas.

17/10/2025 11:04:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, ratificamos as informações apresentadas nos relatórios de fls. 1448/1451 e 1544/1548, em sua totalidade.

17/10/2025 11:06:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Apesar de devidamente notificada, pela quarta vez (em 10/10/2025), com expressa advertência quanto às consequências legais do não atendimento, a empresa permaneceu inerte, não apresentando quaisquer documentos adicionais aptos a comprovar a exequibilidade de sua proposta,

17/10/2025 11:06:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

nem apresentou quaisquer documentos adequando a composição dos custos, nos termos do que relatado no parecer técnico, configurando descumprimento do dever legal de demonstrar a exequibilidade quando expressamente exigido e de regularizar a proposta de preços.

17/10/2025 11:06:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 59, é categórica ao dispor que serão desclassificadas as propostas que:

17/10/2025 11:06:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IV – não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

17/10/2025 11:06:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O §2º do mesmo artigo faculta à Administração realizar diligências para aferir a exequibilidade, prerrogativa amplamente exercida neste caso, mediante três oportunidades formais e devidamente notificadas.

17/10/2025 11:07:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O §4º define que, nas obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado, cabendo à licitante afastar essa presunção mediante comprovação objetiva da viabilidade da execução contratual.

17/10/2025 11:07:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo reforça que a Administração deve oportunizar a comprovação da exequibilidade antes de desclassificar a proposta (Acórdãos TCU 1979/2025-Plenário, Acórdãos TCU nº 1755/2020-Plenário, Acórdão TCU 906/2020-Plenário e Acórdão TCU 7477/2024-Segunda Câmara, Acórdão TCU 465/2024-Plenário e Acórdão TCE-ES 00655/2025-4 Acórdão TCE-ES nº 01006/2024-8, Decisão TCE -ES 01373/2025-6).

17/10/2025 11:23:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da mesma forma recomenda que sejam realizadas diligência para sanar divergência entre o preço unitário e a composição detalhada, conforme Acórdão 2742/2017-Plenário e Acórdão 719/2018-Plenário, ambos do TCU.

17/10/2025 11:25:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em consonância com o entendimento consolidado pelos Tribunais de Contas da União e do Estado do Espírito Santo, registra-se que a Administração conduziu o certame em estrita observância ao princípio do formalismo moderado, adotando todas as medidas possíveis para o saneamento de falhas e a comprovação da exequibilidade da proposta, em respeito à verdade material, à ampla competitividade e à supremacia do interesse público, nos exatos termos da Lei nº 14.133/2021.

17/10/2025 11:27:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todavia, restou incontroverso que, mesmo após quatro diligências sucessivas regularmente notificadas, a licitante não logrou êxito em apresentar documentação técnica idônea e suficiente para comprovar a exequibilidade da proposta, tampouco conseguiu adequar as composições de custos unitários, conforme apontado pela área técnica. Ressalte-se, ainda, que na quarta diligência a empresa permaneceu absolutamente inerte, deixando de apresentar qualquer manifestação ou documento complementar.

17/10/2025 11:38:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, a presunção de inexequibilidade permanece íntegra e não foi afastada, impondo-se a desclassificação nos termos do art. 59, inciso IV e §4º, da Lei nº 14.133/2021.

17/10/2025 11:38:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que se refere à adequação das composições de custos unitários, verifica-se que a licitante não logrou êxito em corrigir as inconformidades apontadas, permanecendo inerte diante da quarta diligência promovida pela Administração. Deixou de apresentar as correções e os documentos complementares solicitados para sanar os vícios identificados na composição analítica de custos, evidenciando desinteresse em adequar sua proposta e prosseguir no certame.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

17/10/2025 11:38:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tal conduta caracteriza o não atendimento às exigências técnicas indispensáveis à comprovação da exequibilidade da proposta, configurando vício de natureza insanável, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, motivo pelo qual impõe-se a desclassificação da proposta.

17/10/2025 11:41:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, considerando o teor dos Relatórios Técnicos da SEMOB, que atestam a insuficiência da comprovação e adequação apresentada pela licitante, a inércia da empresa na última diligência regularmente notificada e o disposto no art. 59, incisos I e IV, da Lei nº 14.133/2021, DECIDO pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA.

17/10/2025 11:46:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a desclassificação da empresa melhor classificada por descumprimento das exigências editalícias e seguindo a ordem de classificação, convoco a empresa RKA CONSTRUÇOES LTDA a negociação

17/10/2025 11:47:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao art. 11, inciso VIII do Decreto Municipal nº 43.080/2022, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

17/10/2025 11:49:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a ausência de licitantes no certame, o prazo para resposta será de 1 hora, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

17/10/2025 11:49:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para RKA CONSTRUÇOES LTDA - Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?

17/10/2025 11:52:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, a sessão ficará suspensa, retornando às 13h10min.

17/10/2025 13:11:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Conforme informado, daremos continuidade ao certame

17/10/2025 13:14:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do item 12.41 do Edital.

17/10/2025 13:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

17/10/2025 13:41:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após consulta da inscrição da empresa RKA CONSTRUÇOES LTDA e de seu sócio administrador, nos termos do subitem 12.41.1 e 14.41.2 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

17/10/2025 13:43:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CERTIDÕES 12.41.pdf foi adicionado ao processo.

17/10/2025 13:43:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 12.44, convoco a licitante RKA CONSTRUÇOES LTDA para, no prazo de 24 (doze) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

17/10/2025 13:44:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.

17/10/2025 13:45:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos e análise dos mesmos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 13.28 do Edital.

21/10/2025 13:26:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RKA CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo f994a5a2d56346c4bfeba8589531d25f.pdf aos documentos complementares.

27/10/2025 00:50:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RKA CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 1505ca5888c24ad1b2cce2dec9585971.pdf aos documentos complementares.

27/10/2025 00:50:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RKA CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 07b469d8e53541d2a11392ec32afedad.xls aos documentos complementares.

31/10/2025 11:07:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RKA CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo 7c38944969054ccab3412c242445afff.xlsx aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

04/11/2025 17:20:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebidos os documentos apresentados pela empresa RKA CONSTRUCOES LTDA, referentes à proposta de preços, comprovação de exequibilidade e composição unitária de custos, os autos foram regularmente encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras para análise e emissão de parecer.

04/11/2025 17:20:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme manifestação técnica exarada, destaca-se:

"a) A licitante apresenta carta de apresentação da proposta comercial contendo o valor total para a execução dos serviços expresso em reais, inclusive o prazo de validade da proposta, prazo estimado para execução dos serviços e declaração de que no preço global estão inclusas todas as despesas necessárias a realização do objeto, conforme exigido no Edital, à fl. 1.699.

04/11/2025 17:21:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

b) A licitante apresenta planilha orçamentária com preços unitários iguais ou menores que os apresentados pela planilha da Prefeitura Municipal de Aracruz conforme exigido no Edital, às fls. 1703/1710.

04/11/2025 17:21:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

c) A licitante apresenta cronograma físico-financeiro, conforme exigido no Edital, à fl. 1.711. d) A licitante apresenta detalhamento de BDI e encargos sociais, conforme exigido no Edital, às fls. 1700/1702. Com relação as composições de preços unitários constantes às fls. 1712/1822, observa-se:

04/11/2025 17:21:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

*Itens 02.02.01, 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04, 02.02.05, 02.02.06, a licitante adota BDI de 15,57%, no entanto, a Resolução do TCEES 366/2022 indica que o BDI diferenciado (alíquota de 15,57%), só deve ser utilizado para aquisição de materiais e/ou equipamentos."

04/11/2025 17:21:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando a flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas, justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

04/11/2025 17:21:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência majoritária das Cortes de Contas tem reconhecido o princípio do formalismo moderado. Vejamos:

Acórdão 2239/2018 -TCU- Plenário: "É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público".

04/11/2025 17:21:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1211/2021-TCU- Plenário: "Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim

04/11/2025 17:21:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019;

04/11/2025 17:21:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."

04/11/2025 17:21:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 988/2022- TCU- Plenário: "Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999".

04/11/2025 17:22:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1217/2023 - TCU – Plenário: "É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios".

04/11/2025 17:22:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, igualmente autoriza a realização de diligências para complementação de informações acerca de documentos já apresentados, desde que necessárias para apurar fatos preexistentes à abertura do certame.

04/11/2025 17:22:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, e em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, DECIDO converter o presente feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa RKA CONSTRUCOES LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

04/11/2025 17:22:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, notifica-se a empresa para que, no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis, apresente:

a) Adequação das composições unitárias (analíticas), conforme orientado no parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras. Advirta-se que o não atendimento à presente diligência implicará na desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente.

04/11/2025 17:23:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise técnica - RKA.pdf foi adicionado ao processo.

06/11/2025 10:56:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RKA CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b988270544484ad18af570dec8121515.pdf aos documentos complementares.

06/11/2025 10:56:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RKA CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 4b1155f205f5402d91ce8f549aded837.xls aos documentos complementares.

10/11/2025 11:36:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na forma do item 13.28 do edital, COMUNICO A TODOS que no dia 12/11/2025, às 09h00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão, fase de classificação e habilitação.

12/11/2025 09:03:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos! Conforme previamente informado, reabre-se a presente sessão.

12/11/2025 09:03:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito que aguardem 05 minutos

12/11/2025 09:11:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos dos itens 12.33 e 11.3.1 do Edital, a empresa RKA CONSTRUCOES LTDA apresentou, tempestivamente, os documentos relativos à proposta de preços e à composição analítica de todos os preços unitários ofertados.

12/11/2025 09:11:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em observância ao item 13.29 do Edital, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Infraestrutura para análise e emissão de parecer técnico, com o objetivo de subsidiar a decisão desta Agente de Contratação.

12/11/2025 09:11:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da análise realizada, a área técnica concluiu que a licitante apresentou a carta de proposta comercial, o cronograma físico-financeiro, o detalhamento do BDI e dos encargos sociais, bem como a planilha orçamentária com preços unitários iguais ou menores que os apresentados pela planilha da Prefeitura Municipal de Aracruz. Contudo, quanto às composições de preços unitários apresentadas, o parecer técnico registrou as seguintes observações:

12/11/2025 09:11:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

"Itens 02.02.01, 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04, 02.02.05, 02.02.06, a licitante adota BDI de 15,57%, no entanto, a Resolução do TCEES 366/2022 indica que o BDI diferenciado (alíquota de 15,57%), só deve ser utilizado para aquisição de materiais e/ou equipamentos."

12/11/2025 09:12:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, com fundamento no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, foi o feito convertido em diligência, notificando a empresa RKA CONSTRUCOES LTDA para adequação da composição analítica nos termos do Parecer Técnico.

12/11/2025 09:12:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No prazo estabelecido, referida empresa encaminhou os documentos solicitados, os quais foram novamente submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Obras.

12/11/2025 09:12:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme consignado no novo Parecer Técnico, a licitante atendeu às disposições previstas no Edital.

12/11/2025 09:12:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, com fundamento na análise realizada e nos pareceres técnicos emitidos, cujos arquivos encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declaro CLASSIFICADA a empresa RKA CONSTRUCOES LTDA, em razão do cumprimento das exigências editalícias.

12/11/2025 09:13:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico - doc complementares.pdf foi adicionado ao processo.

12/11/2025 09:13:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.1 do Edital, fica a licitante RKA CONSTRUCOES LTDA convocada para apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os documentos de habilitação, recomendando que sejam observadas as exigências estabelecidas no item 14, subitens 14.18 a 14.22 do Edital.

12/11/2025 09:13:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante RKA CONSTRUCOES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 13/11/2025 09:13

12/11/2025 09:14:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será SUSPENSA até o recebimento e análise da documentação de habilitação.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

12/11/2025 09:14:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Novo COMUNICADO acerca do prosseguimento será realizado nos termos do item 13.28 c/c item 14.15 do Edital.

26/11/2025 16:33:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na forma do item 13.28 do edital, COMUNICO A TODOS que no dia 27/11/2025, às 17h00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão. Fase: habilitação e demais procedimentos decorrentes

27/11/2025 17:00:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

27/11/2025 17:00:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.1 do edital a empresa RKA CONSTRUÇOES LTDA apresentou, tempestivamente, os documentos de HABILITAÇÃO.

27/11/2025 17:00:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Atendendo ao item 14.24.6 do edital e visando subsidiar a decisão desta Agente de Contratação, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Infraestrutura para análise da Qualificação Técnica, conforme relatório juntado.

27/11/2025 17:00:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da análise técnica realizada, constatou-se que a licitante deixou de comprovar requisitos obrigatórios de qualificação técnica, nos seguintes termos:

27/11/2025 17:01:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) Ausência de indicação de instalações e aparelhamento adequados e disponíveis, em descumprimento ao item 14.19.1, alínea "b" do edital;

b) Não comprovação da parcela de maior relevância PAISAGISMO, quantitativo mínimo igual a 99,93m², referente à Capacidade Técnico-Profissional, em desconformidade com o item 14.19.2, alínea "b", combinado com a Tabela 1;

27/11/2025 17:01:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Quanto à qualificação econômico-financeira, a análise realizada por técnico especializado e membro da Comissão constatou o atendimento parcial das exigências previstas no item 14.21 do instrumento convocatório, tendo a licitante deixado de comprovar o percentual mínimo de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (CG) previsto na alínea "d.2", apresentando valor inferior ao exigido.

27/11/2025 17:01:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, verifica-se que a licitante descumpriu exigência expressa e objetiva do edital, especificamente a alínea "b" do item 14.19.1, alínea "b" do item 14.19.2, nos termos do art. 67, inciso II, III e §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/21. e alínea "d.2" do item 14.21, nos termos do art. 69 da Lei nº 14.133/21.

27/11/2025 17:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A exigência editalícia é plenamente legítima, encontra amparo direto na Lei nº 14.133/2021 e possui natureza vinculante, impondo sua observância obrigatória tanto aos licitantes quanto à Administração, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5º da referida Lei.

27/11/2025 17:02:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalte-se que, ainda que fosse juridicamente possível a realização de diligência referente à indicação de instalações e aparelhamento adequados e os demais apontamentos da análise técnica da Secretaria Municipal de Obras, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/21, tal providência seria inócua,

27/11/2025 17:02:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

pois a licitante deixou de apresentar documentos essenciais relativos à parcela de maior relevância, bem como o percentual mínimo de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (CG), ambos requisitos objetivos e indispensáveis à comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira, não sendo admitida sua complementação posterior.

27/11/2025 17:02:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nesse contexto, com base nos pareceres técnicos emitidos e diante do comprovado descumprimento dos requisitos de qualificação técnica e econômica financeira previstos nos itens 14.19.1, 14.19.2 e 14.21 do Edital, resta plenamente configurada a inabilitação da licitante.

27/11/2025 17:02:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa não demonstrou possuir a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional indispensáveis à adequada execução do objeto, nos termos do art. 67, incisos II e III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021, tampouco comprovou a qualificação econômico-financeira mínima exigida, requisito igualmente essencial e insuscetível de saneamento posterior.

27/11/2025 17:02:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, e com fundamento nos arts. 5º, 67 e 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos itens 14.19.1 ("b"), 14.19.2 ("b"), 14.21 ("d.2") do edital da Concorrência Pública Eletrônica nº 003/2025, DECLARO A EMPRESA RKA CONSTRUÇOES LTDA INABILITADA.

27/11/2025 17:03:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Relatório Técnico - Qualificação Econômico Financeiro - RKA.pdf foi adicionado ao processo.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

27/11/2025 17:03:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Relatório Técnico - Qualificação Técnica - RKA.pdf foi adicionado ao processo.

27/11/2025 17:04:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante da inabilitação da empresa RKA CONSTRUÇÕES LTDA e seguindo a ordem de classificação convoco a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP a negociação.

27/11/2025 17:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, em atendimento ao art. 11, inciso VIII do Decreto Municipal nº 43.080/2022, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

27/11/2025 17:05:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para resposta será de 05 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

27/11/2025 17:05:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?

27/11/2025 17:07:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do item 12.41 do Edital.

27/11/2025 17:07:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

27/11/2025 17:16:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após consulta da inscrição da empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e de seu sócio administrador, nos termos do subitem 12.41.1 e 14.41.2 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

27/11/2025 17:17:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 12.44, convoco a licitante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

27/11/2025 17:17:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.

27/11/2025 17:18:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será SUSPensa para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 13.28 do Edital.

27/11/2025 17:18:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DIGO: A presente sessão será SUSPensa para aguardo do recebimento dos documentos e análise dos mesmos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 13.28 do Edital.

28/11/2025 13:27:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 97752162b0f74957a73871fdb2a72152.rar aos documentos complementares.

01/12/2025 10:43:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 1949a7784fcf4b69a7ee9f5383bdc6f0.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 09:47:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebidos os documentos apresentados pela empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, referentes à proposta de preços e composição unitária de custos, os autos foram regularmente encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras para análise e emissão de parecer.

16/12/2025 09:47:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme manifestação técnica exarada, destaca-se:

" a) A licitante apresenta carta de apresentação da proposta comercial contendo o valor total para a execução dos serviços expresso em reais, inclusive o prazo de validade da proposta, prazo estimado para execução dos serviços e declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias a realização do objeto, conforme exigido no Edital, à fl. 2470;

16/12/2025 09:47:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

b) A licitante apresenta planilha orçamentária com preços unitários iguais ou menores que os apresentados pela planilha da Prefeitura Municipal de Aracruz conforme exigido no Edital, às fls. 2471/2478.

16/12/2025 09:48:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

c) A licitante apresenta cronograma físico-financeiro, conforme exigido no Edital, à fl. 2479.

d) A licitante apresenta detalhamento de BDI e de encargos sociais, conforme exigido no Edital, às fls. 2480/2481.



**MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

16/12/2025 09:48:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e) A licitante apresenta composições de custo unitário às fls. 2482/2603, onde se observa:

1) A licitante apresenta preços distintos para o mesmo profissional ao longo das composições;

16/12/2025 09:48:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) Itens 02.01.01, 09.01.07, 10.01.08, 14.04.03, o valor final apresentado na composição desses itens diverge do valor apresentado na planilha orçamentária da empresa;

16/12/2025 09:48:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) As composições dos itens 02.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 07.01.01, 09.05.01, 11.01.01, 12.03.01, 13.01.01, 13.01.01, contemplam outros serviços (serviços auxiliares) cuja composição não foi demonstrada e/ou aberta, o que não permite a verificação dos valores unitários adotados tanto para mão de obra quanto para materiais;

16/12/2025 09:48:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4) Na composição dos itens 02.02.01/02.02.06, 02.03.01, a licitante considera percentual de BDI de 23,32%, no entanto, nestes itens aplica-se BDI diferenciado com percentual de 15,57%, conforme informado na descrição dos itens."

16/12/2025 09:48:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando a flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas, justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

16/12/2025 09:48:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência majoritária das Cortes de Contas tem reconhecido o princípio do formalismo moderado. Vejamos:

16/12/2025 09:48:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 2239/2018 -TCU- Plenário: "É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público".

16/12/2025 09:48:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1211/2021-TCU- Plenário: "Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim

16/12/2025 09:49:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993

16/12/2025 09:49:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."

16/12/2025 09:49:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 988/2022- TCU- Plenário: "Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999".

16/12/2025 09:49:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1217/2023 - TCU – Plenário: "É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios".

16/12/2025 09:49:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, igualmente autoriza a realização de diligências para complementação de informações acerca de documentos já apresentados, desde que necessárias para apurar fatos preexistentes à abertura do certame.

16/12/2025 09:49:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, e em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, DECIDO converter o presente feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

16/12/2025 09:49:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, notifica-se a empresa para que, no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis, apresente:

16/12/2025 09:49:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) Adequação das composições unitárias (analíticas), conforme orientado no parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

16/12/2025 09:49:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adverta-se que o não atendimento à presente diligência implicará na desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente.

16/12/2025 09:51:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise técnica da proposta de preços - MKA.pdf foi adicionado ao processo.

18/12/2025 08:17:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 6282c0a3976a41ddbe18e330877688ce.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 08:42:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 592a577babe14b3985430f02b08f26f5.xlsx aos documentos complementares.

22/12/2025 11:16:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registra-se que, em 16/12/2025 esta Agente de Contratação deliberou pela conversão do feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP a complementação da documentação anteriormente apresentada.

22/12/2025 11:16:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dentro do prazo estabelecido, a referida empresa encaminhou os documentos solicitados, os quais foram novamente submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Obras, tendo sido constatado o seguinte:

22/12/2025 11:16:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante apresenta novas composições de custo unitário às fls. 2734/3217 e, após análise do material encaminhado, verifica-se que:

- 1) a mão de obra não foi uniformizada nas composições apresentadas;
- 2) os valores unitários dos itens 02.01.01, 09.01.07, 10.01.08 e 14.04.03 foram ajustados;
- 3) a composição dos serviços auxiliares não foi apresentada;

22/12/2025 11:16:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4) os percentuais de BDI dos itens 02.02.01, 02.02.06 e 02.03.01 foram ajustados; contudo, os percentuais de BDI dos itens compreendidos entre 02.02.01 e 02.02.06 permaneceram inalterados (itens 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04 e 02.02.05).

Ademais, a licitante apresenta duas composições distintas para o item 12.03.01, sendo que, em uma delas, houve alteração do percentual de BDI, modificação não solicitada pela SEMOB.

22/12/2025 11:16:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registramos que a correta apresentação das composições de custo unitário constitui requisito essencial, especialmente para fins de eventuais solicitações de reequilíbrio contratual. A responsabilidade quanto à consistência e completude dos documentos apresentados é integralmente da licitante.

22/12/2025 11:16:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A manutenção de incorreções ou inconsistências nas composições de custos, sobretudo aqueles que podem ser considerados grosseiros, poderá ensejar a desclassificação da proposta, na medida em que a não observância do dever de apresentar proposta técnica e economicamente exequível, mesmo após oportunizado o saneamento, pode evidenciar insuficiência da capacidade técnica da licitante para a elaboração de orçamento adequado, comprometendo, por consequência, a boa e regular execução contratual.

22/12/2025 11:16:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cabe destacar que a Administração Pública tem o dever de verificar a compatibilidade dos preços e a completude da proposta, mas não a obrigação de realizar investigação exaustiva das composições de custo. Pelo contrário, incumbe à empresa licitante comprovar a viabilidade e clareza de sua oferta.

22/12/2025 11:16:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, diante da reincidência de falhas relevantes, tais vícios podem ser considerados insanáveis, justificando a desclassificação da proposta.

22/12/2025 11:17:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todavia, em observância ao Princípio do Formalismo Moderado, entende-se ser medida prudente conceder uma última oportunidade para a empresa suprir as irregularidades, mediante apresentação das composições de custos de forma adequada, discriminada e com destaque específico para adequação do BDI.

22/12/2025 11:17:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, com fundamento no art. 64, I, da Lei nº 14.133/2021 e em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DECIDO converter novamente o feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP a complementação da documentação anteriormente apresentada.

22/12/2025 11:17:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, notifico a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, proceda à apresentação das correções apontadas pela área técnica, consistentes em:

- a) Uniformização das composições apresentadas
- b) Apresentação correta das composições dos serviços auxiliares;



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

22/12/2025 11:17:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

c) Ajuste os percentuais de BDI dos itens compreendidos entre 02.02.01 e 02.02.06 permaneceram inalterados (itens 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04 e 02.02.05);

d) Apresentação correta da composição para o item 12.03.01.

22/12/2025 11:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adverta-se, por fim, que a manutenção das inconsistências ou eventual reincidência poderá resultar na desclassificação imediata da proposta, nos termos da legislação vigente.

22/12/2025 11:21:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo RELATÓRIO TÉCNICO SEMOB DILIGÊNCIA - MKA.pdf foi adicionado ao processo.

26/12/2025 09:13:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 5365c5b13d254ef480203cfaa0d274.pdf aos documentos complementares.

26/12/2025 09:14:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 980fb979ac19425688291e1dbe3a0d32.pdf aos documentos complementares.

26/12/2025 09:14:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo e28ef5f9024a4a638bd5abd6123ab290.xlsx aos documentos complementares.

14/01/2026 10:16:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na forma do item 13.28 do edital, COMUNICO A TODOS que no dia 15/01/2026, às 15h00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão. Fase: Resultado da Classificação e demais procedimentos decorrentes

15/01/2026 15:00:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos! Conforme previamente informado, reabre-se a sessão.

15/01/2026 15:00:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos dos itens 12.44 e 11.3.1 do Edital, a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP apresentou, tempestivamente, os documentos relativos à proposta de preços e à Composição de custos unitários.

15/01/2026 15:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em observância ao item 13.29 do Edital, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras para análise e emissão de parecer técnico, com o objetivo de subsidiar a decisão desta Agente de Contratação.

15/01/2026 15:01:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da análise inicial, a área técnica concluiu que a licitante apresentou a carta de proposta comercial, o cronograma físico-financeiro, o detalhamento do BDI e dos encargos sociais, bem como a planilha orçamentária com preços unitários iguais ou menores aos valores previstos na planilha de referência da Prefeitura Municipal de Aracruz.

15/01/2026 15:01:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todavia, no exame da Composição de Custos Unitários, foram identificadas inconsistências, notadamente:

a) apresentação de valores distintos para o mesmo profissional em diferentes composições;

b) divergência entre os valores finais dos itens 02.01.01, 09.01.07, 10.01.08 e 14.04.03 em relação à planilha orçamentária;

15/01/2026 15:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

c) inclusão, nas composições dos itens 02.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 07.01.01, 09.05.01, 11.01.01, 12.03.01, 13.01.01, de serviços auxiliares sem a devida demonstração analítica; e

d) aplicação de percentual de BDI de 23,32% nos itens 02.02.01, 02.02.06 e 02.03.01, quando o edital previa, para tais itens, BDI diferenciado de 15,57%.

15/01/2026 15:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, com fundamento no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, foi o feito convertido em diligência, notificando a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP para adequação da composição analítica nos termos do Parecer Técnico.

15/01/2026 15:01:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No prazo concedido, a empresa apresentou os documentos solicitados, os quais foram novamente submetidos à análise da área técnica.

15/01/2026 15:02:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No novo parecer, restou consignado que, 1. a mão de obra não foi uniformizada nas composições apresentadas; 2. os valores unitários dos itens 02.01.01, 09.01.07, 10.01.08 e 14.04.03 foram ajustados; 3. a composição dos serviços auxiliares não foi apresentada; 4. os percentuais de BDI dos itens 02.02.01, 02.02.06 e 02.03.01 foram ajustados; contudo, os percentuais de BDI dos itens compreendidos entre 02.02.01 e 02.02.06 permaneceram inalterados (itens 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04 e 02.02.05).

15/01/2026 15:02:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, foi realizada nova diligência, nos termos do art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

15/01/2026 15:02:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No prazo estabelecido, a licitante apresentou nova documentação, a qual, após reanálise pela Secretaria Municipal de Obras, resultou em Parecer Técnico conclusivo no sentido de que todas as exigências editalícias foram integralmente atendidas, inexistindo pendências técnicas ou orçamentárias.

15/01/2026 15:02:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registre-se, que a condução das diligências observou estritamente o art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, bem como os entendimentos consolidados dos Tribunais de Contas, especialmente do TCE-ES, no sentido de que erros formais ou inconsistências sanáveis em planilhas e composições de custos não autorizam a desclassificação automática da proposta, desde que não haja alteração do valor global ofertado nem afronta à isonomia ou à competitividade.

15/01/2026 15:02:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nesse sentido, destaca-se o Acórdão nº 01291/2021-9 – TCE/ES, bem como a juris-prudência do TCU (Acórdão nº 1.811/2014), que consagram o princípio do formalismo moderado, privilegiando o interesse público e a obtenção da proposta mais vantajosa, em detrimento de um rigor formal excessivo.

15/01/2026 15:02:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Igualmente, a jurisprudência reconhece a possibilidade de adequação da composição do BDI por meio de diligência, desde que não haja majoração do valor global da proposta, conforme entendimento firmado, entre outros, no Acórdão nº 823/2020 – 2ª Câmara do TCE/ES.

15/01/2026 15:03:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, com fundamento na análise realizada e nos pareceres técnicos emitidos, cujos arquivos encontram-se disponibilizados nesta plataforma, declaro CLASSIFICADA a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP, em razão do cumprimento das exigências editalícias.

15/01/2026 15:03:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cumprir destacar que a decisão desta Agente de Contratação fundamenta-se na análise técnica elaborada pelo setor competente, uma vez que não detém expertise na seara de engenharia, orçamento ou composição de custos de obras públicas. Assim, a manifestação especializada subsidia de forma determinante o julgamento aqui proferido.

15/01/2026 15:04:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise técnica diligência.pdf foi adicionado ao processo.

15/01/2026 15:04:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.1 do Edital, fica a licitante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP convocada para apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os documentos de habilitação, recomendando que sejam observadas as exigências estabelecidas no item 14 do instrumento convocatório.

15/01/2026 15:04:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 16/01/2026 15:04

15/01/2026 15:05:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será SUSPENSA até o recebimento e análise da documentação de habilitação.

15/01/2026 15:05:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Novo COMUNICADO acerca do prosseguimento será realizado nos termos do item 14.15 c/c 13.28 do Edital.

16/01/2026 10:31:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo ec683c4ae7f24089bdda0e36871a7298.zip aos documentos complementares.

20/01/2026 16:45:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.15 do Edital, COMUNICO A TODOS OS INTERESSADOS que, no dia 21 de janeiro de 2025, às 17h00min, será realizada a reabertura da sessão pública, destinada à fase de habilitação, com a declaração do resultado da habilitação e demais atos subsequentes.

21/01/2026 17:01:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

21/01/2026 17:02:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.1 do Edital, a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP apresentou, tempestivamente, os documentos de habilitação.

21/01/2026 17:02:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em conformidade com o item 14.24.6 do Instrumento Convocatório, e com a finalidade de subsidiar a decisão desta Agente de Contratação, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras para análise da Qualificação Técnica apresentada pela licitante.

21/01/2026 17:04:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme manifestação técnica juntada aos autos, restou consignado que a licitante atendeu integralmente às exigências relativas à Qualificação Técnica Operacional, tendo apresentado os documentos e quantitativos mínimos exigidos pelo Edital para esse aspecto da habilitação e todos os requisitos exigidos no Edital.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

21/01/2026 17:06:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todavia, no que se refere à Qualificação Técnica profissional, a análise concluiu pelo atendimento parcial das exigências editalícias. Constatou-se que a licitante não comprovou o quantitativo mínimo exigido no item 14.19.2, alínea "b", do Edital, especificamente quanto às parcelas relativas a instalações elétricas e paisagismo.

21/01/2026 17:06:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registre-se que os próprios documentos apresentados pela empresa expressamente excepcionam a execução das atividades de paisagismo e de instalações elétricas, o que afasta a comprovação da experiência mínima exigida para tais parcelas, consideradas relevantes para o objeto da contratação.

21/01/2026 17:07:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, restou caracterizado o não atendimento integral às exigências de qualificação técnica profissional previstas no instrumento convocatório, inviabilizando o reconhecimento da plena habilitação da licitante nesse aspecto.

21/01/2026 17:16:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No tocante à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, constatou-se que a licitante deixou de apresentar a Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, conforme exige o item 14.20, alínea "d" do Edital.

21/01/2026 17:16:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

E quanto a qualificação econômico-financeira, verificou-se que a licitante não apresentou os índices de liquidez referentes ao exercício de 2024, bem como deixou de juntar o Termo de Autenticação do Livro Digital do exercício de 2023, em desacordo com as exigências previstas no item 14.21 do Edital.

21/01/2026 17:17:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalte-se que, ainda que fosse juridicamente possível a realização de diligência para saneamento das falhas de natureza econômico-financeira, bem como do regularidade fiscal, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, tal providência mostrar-se-ia inócua, uma vez que a licitante descumpriu exigência essencial e insuprível relativa à Qualificação Técnica Profissional, condição que, por si só, impede sua habilitação no certame.

21/01/2026 17:19:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, conclui-se que a licitante descumpriu exigências expressas, claras e objetivas do Edital, notadamente aquelas previstas nos itens 14.19.2, alínea "b", 14.20, alínea "d" e 14.21, razão pela qual não atende aos requisitos de qualificação técnica profissional e Regularidade, Fiscal, Social e Trabalhista.

21/01/2026 17:19:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As exigências editalícias possuem natureza objetiva e vinculante, impondo-se sua observância tanto pelos licitantes quanto pela Administração, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

21/01/2026 17:20:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, a não comprovação integral das exigências de habilitação, tanto no que se refere à qualificação técnica-Profissional quanto à Regularidade, Fiscal, Social e Trabalhista, impede o reconhecimento da aptidão da licitante para a execução do objeto contratado, nos exatos termos previstos no Edital.

21/01/2026 17:29:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 5º, 67 e 68 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos itens 14.19.2, alínea "b", e 14.20, alíneas "d", do Edital da Concorrência Pública Eletrônica nº 003/2025, e à vista do parecer técnico emitido, DECLARO INABILITADA a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP.

21/01/2026 17:30:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo RELATÓRIO TÉCNICO SEMOB QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - MKA.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:31:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Relatório Técnico - Qualificação Econômica Financeira.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:32:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a desclassificação da empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP por descumprimento das exigências editalícias, e em observância ao disposto no subitem 12.28 do Edital, cumpre informar que será aplicado o benefício previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado no edital da presente licitação, relativamente à hipótese de empate ficto.

21/01/2026 17:33:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, a microempresa (ME) classificada em terceiro lugar, por encontrar-se no intervalo de até 10% (dez por cento) do menor preço válido, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior à da empresa atualmente melhor classificada (segunda colocada), no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de preclusão do direito.

21/01/2026 17:33:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na hipótese de recusa, inércia ou não atendimento das condições estabelecidas, proceder-se-á à convocação das demais licitantes remanescentes que eventualmente se enquadrem na mesma condição, respeitada a ordem classificatória, conforme disposto no edital.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

21/01/2026 17:49:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a ausência de manifestação, na ordem de classificação, convoco a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA a negociação.

21/01/2026 17:49:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, em atendimento ao art. 11, inciso VIII do Decreto Municipal nº 43.080/2022, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

21/01/2026 17:49:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para resposta será de 10 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

21/01/2026 18:02:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do item 12.41 do Edital.

21/01/2026 18:02:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

21/01/2026 18:11:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após consulta da inscrição da empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA e de seu sócio administrador, nos termos do subitem 12.41.1 e 14.41.2 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

21/01/2026 18:11:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CERTIDÕES - MATIX CONSTRUTORA LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 18:12:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 12.44, convoco a licitante MATIX CONSTRUTORA LTDA para, no prazo de 24 (doze) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

21/01/2026 18:12:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.

21/01/2026 18:12:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 13.28 do Edital.

22/01/2026 09:03:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO) foi substituído pela autoridade MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO. FERNANDO ANTONIO FINAMORE TEIXEIRA assume suas atribuições.

23/01/2026 16:48:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo c0c8e70b93104144bb9a8d981b740e18.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:48:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 55a5bf2bd0484edf8841ccdd5d2a54b9.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:48:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo e0cdc1f95a8f4628ac80042179206d5c.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:48:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 9862070c874e43dd80230b7c4565bc78.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:48:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 3a2310e5040d41749448dd6ee7c446ae.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:48:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4f8b7001db7f4dbdbd8decf17d696364.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:48:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 15f101b9530b407b9995574923d8dc7a.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:48:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 2091e66e2b704323b23d84ab3d91cdd5.xlsx aos documentos complementares.

23/01/2026 16:49:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo 2091e66e2b704323b23d84ab3d91cdd5.xlsx dos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

23/01/2026 16:49:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo 15f101b9530b407b9995574923d8dc7a.pdf dos documentos complementares.

23/01/2026 16:50:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4b29e05ec5c541b5b58e95fd9e0f4991.pdf aos documentos complementares.

23/01/2026 16:50:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1462ae5b7ad44e82bf190110ed85fd25.xlsx aos documentos complementares.

28/01/2026 15:37:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo a9b14c14a1ef4a70bde899140f62c35b.pdf aos documentos complementares.

30/01/2026 08:55:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos

30/01/2026 08:56:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebidos os documentos apresentados pela empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA, referentes à proposta de preços e às composições unitárias de custos, onde os autos foram regularmente encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras para análise e emissão de parecer.

30/01/2026 08:56:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme manifestação técnica exarada, destaca-se:

30/01/2026 08:56:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fora solicitado às fls. 2992/2993, análise e parecer técnico referente proposta e documentos apresentados pela empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA, assim passamos a expor:

30/01/2026 08:56:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) A licitante apresenta carta de apresentação da proposta comercial contendo o valor total para a execução dos serviços expresso em reais, inclusive o prazo de validade da proposta, prazo estimado para execução dos serviços e declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias a realização do objeto, conforme exigido no Edital, à fl. 3014.

30/01/2026 08:56:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

b) A licitante apresenta planilha orçamentária com preços unitários iguais ou menores que os apresentados pela planilha da Prefeitura Municipal de Aracruz, conforme exigido no Edital, às fls. 3015/3022.

30/01/2026 08:56:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

c) A licitante apresenta cronograma físico-financeiro, conforme exigido no Edital, à fl. 3024.

30/01/2026 08:57:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

d) A licitante apresenta detalhamento de BDI e de encargos sociais, conforme exigido no Edital, às fls. 3025/3028.

30/01/2026 08:57:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e) A licitante apresenta composições de preços unitários às fls. 3029/3174, onde observa-se:

30/01/2026 08:57:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

1) As composições dos itens 02.01.02, 02.02.10, 05.01.01, 05.01.02, 07.01.01, 09.05.01, 11.01.01, 13.01.02, 13.03.01, 14.05.02, contemplam outros serviços (serviços auxiliares) cuja composição não foi demonstrada e/ou aberta, o que não permite a verificação dos valores unitários adotados tanto para mão de obra quanto para materiais;

30/01/2026 08:57:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2) A licitante apresenta preços distintos para o mesmo profissional ao longo das composições, situação que também se verifica em relação a alguns materiais;

30/01/2026 08:57:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3) Na composição dos itens 02.02.01/02.02.06, 02.03.01, a licitante considera percentual de BDI de 33,25%, no entanto, nestes itens aplica-se BDI diferenciado com percentual de 15,57%, conforme informado na descrição dos itens;

30/01/2026 08:57:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4) Item 10.01.21, o valor final apresentado na composição desses itens diverge do valor apresentado na planilha orçamentária da empresa.

30/01/2026 08:57:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando a flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas, justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

30/01/2026 08:58:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência majoritária das Cortes de Contas tem reconhecido o princípio do formalismo moderado. Vejamos:

30/01/2026 08:58:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 2239/2018 -TCU- Plenário: "É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público".



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

30/01/2026 08:59:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1211/2021-TCU- Plenário: "Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)"

30/01/2026 09:00:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações

30/01/2026 09:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

(Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."

30/01/2026 09:00:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 988/2022- TCU- Plenário: "Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999".

30/01/2026 09:00:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Acórdão 1217/2023 - TCU – Plenário: "É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios".

30/01/2026 09:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, igualmente autoriza a realização de diligências para complementação de informações acerca de documentos já apresentados, desde que necessárias para apurar fatos preexistentes à abertura do certame.

30/01/2026 09:00:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, e em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, DECIDO converter o presente feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

30/01/2026 09:01:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, notifica-se a empresa para que, no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis, apresente:

30/01/2026 09:01:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

1) Adequar as composições analíticas conforme exigido em Edital;

30/01/2026 09:01:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Advirta-se que o não atendimento à presente diligência implicará na desclassificação da proposta, nos termos da legislação vigente.

30/01/2026 09:04:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo RELATÓRIO TÉCNICO SEMOB DILIGÊNCIA - EMPRESA MATIX.pdf foi adicionado ao processo.

02/02/2026 13:59:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (FERNANDO ANTONIO FINAMORE TEIXEIRA) foi substituído pela autoridade MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO. ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO assume suas atribuições.

03/02/2026 15:33:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 0701bbf3bf264a1a887168040773e693.pdf aos documentos complementares.

03/02/2026 15:33:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 876cba4fc8134a9ba4b6cff701c84411.pdf aos documentos complementares.

03/02/2026 15:33:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 0e43e9162511484388dd97a122fae99b.xlsx aos documentos complementares.

10/02/2026 17:15:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registra-se que, em 30/01/2026 o Agente de Contratação deliberou pela conversão do feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

10/02/2026 17:15:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dentro do prazo estabelecido, a referida empresa encaminhou os documentos solicitados, os quais foram novamente submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Obras, tendo sido constatado o seguinte:



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

10/02/2026 17:15:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

"A licitante apresenta nova documentação às fls. 3216/3393, onde se observa:

1- As composições auxiliares foram apresentadas. Contudo, verifica-se que essas composições apresentam incidência de BDI em duplicidade.

Tal constatação decorre do fato de que os valores apresentados nas composições unitárias foram transportados para a planilha orçamentária sem a aplicação adicional da taxa de BDI, o que indica que o percentual de BDI já integra o valor final das composições de custo unitário.

10/02/2026 17:15:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, considerando que os valores das composições auxiliares utilizados são idênticos aos apresentados nas composições dos serviços principais, conclui-se que o BDI já se encontra embutido, resultando em duplicidade da taxa em todas as composições que contenham serviços auxiliares.

10/02/2026 17:15:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2- O valor da mão de obra das composições principais foi uniformizado, no entanto, verifica-se que o valor da mão de obra adotado nas composições auxiliares diverge do valor adotado nas composições principais.

10/02/2026 17:15:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3- O percentual de BDI aplicado nos itens 02.02.01/02.02.06 e 02.03.01, foi ajustado.

4- o valor do item 10.01.21, foi ajustado".

10/02/2026 17:15:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registramos que a correta apresentação das composições de custo unitário constitui requisito essencial, especialmente para fins de eventuais solicitações de reequilíbrio contratual. A responsabilidade quanto à consistência e completude dos documentos apresentados é integralmente da licitante.

10/02/2026 17:15:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A manutenção de incorreções ou inconsistências nas composições de custos, sobretudo aqueles que podem ser considerados grosseiros, poderá ensejar a desclassificação da proposta, na medida em que a não observância do dever de apresentar proposta técnica e economicamente exequível, mesmo após oportunizado o saneamento, pode evidenciar insuficiência da capacidade técnica da licitante para a elaboração de orçamento adequado, comprometendo, por consequência, a boa e regular execução contratual.

10/02/2026 17:15:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cabe destacar que a Administração Pública tem o dever de verificar a compatibilidade dos preços e a completude da proposta, mas não a obrigação de realizar investigação exaustiva das composições de custo. Pelo contrário, incumbe à empresa licitante comprovar a viabilidade e clareza de sua oferta.

10/02/2026 17:16:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, diante da reincidência de falhas relevantes, tais vícios podem ser considerados insanáveis, justificando a desclassificação da proposta.

10/02/2026 17:16:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todavia, em observância ao Princípio do Formalismo Moderado, entende-se ser medida prudente conceder uma última oportunidade para a empresa suprir as irregularidades, mediante apresentação das composições de custos de forma adequada, discriminada e com destaque específico para adequação do BDI.

10/02/2026 17:16:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, com fundamento no art. 64, I, da Lei nº 14.133/2021 e em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DECIDO converter novamente o feito em diligência, a fim de oportunizar à empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA a complementação da documentação anteriormente apresentada.

10/02/2026 17:16:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, notifico a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, proceda à apresentação das correções apontadas pela área técnica, consistentes em:

10/02/2026 17:16:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) adequação das composições auxiliares no que se refere ao BDI, vez que se encontra em duplicidade;

b) Adequação do valor da mão de obra adotado nas composições auxiliares, vez que estão divergindo do valor adotado nas composições principais.

10/02/2026 17:16:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Adverta-se, por fim, que a manutenção das inconsistências ou eventual reincidência poderá resultar na desclassificação imediata da proposta, nos termos da legislação vigente.

10/02/2026 17:22:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise técnica - proposta de preços - diligência - MATIX.pdf foi adicionado ao processo.

11/02/2026 15:40:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1019d5080c8f4070a593ebc1c877f10c.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

11/02/2026 15:40:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo a893c67e3a96458da1537c03797f2f2d.pdf aos documentos complementares.

11/02/2026 15:40:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 7de61563c2374f45bc621a455c3a5175.xlsx aos documentos complementares.

23/02/2026 14:35:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 13.28 do Edital, COMUNICO A TODOS OS INTERESSADOS que, no dia 24 de fevereiro de 2026, às 15h00min, será realizada a reabertura da sessão pública, destinada à fase de Classificação, com a declaração do resultado da Classificação e demais atos subsequentes.

24/02/2026 15:00:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos! Conforme previamente informado, reabre-se a Sessão.

24/02/2026 15:00:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos dos itens 11.3.1 e 12.44 do Edital, a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA apresentou, tempestivamente, os documentos relativos à proposta de preços, planilhas e à Composição de todos os custos unitários.

24/02/2026 15:00:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em observância ao item 13.29 do Edital, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras para análise e emissão de parecer técnico, com o objetivo de subsidiar a decisão desta Agente de Contratação.

24/02/2026 15:00:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da análise realizada, a área técnica concluiu que a licitante apresentou a carta de proposta comercial, o cronograma físico-financeiro, o detalhamento do BDI e dos encargos sociais, bem como a planilha orçamentária com preços unitários iguais ou menores aos valores previstos na planilha de referência da Prefeitura Municipal de Aracruz.

24/02/2026 15:01:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Contudo, quanto as composições analíticas de custo, foi constatado a necessidade de adequação.

24/02/2026 15:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, com fundamento no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, o feito foi convertido em diligência, notificando a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA para adequação das composições unitárias (analíticas), conforme orientado no parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras.

24/02/2026 15:01:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No prazo estabelecido, foram apresentados, tempestivamente os documentos complementares requeridos, os quais foram novamente encaminhados ao Setor Técnico para reanálise e emissão de parecer.

24/02/2026 15:02:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No novo parecer, a Secretaria Municipal de Obras registrou que, apesar de esclarecer a metodologia adotada e apresentar composições revisadas, permanece integralmente sob responsabilidade da licitante a consistência e completude dos custos ofertados, relevantes, inclusive, para eventual necessidade futura de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

24/02/2026 15:02:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Não obstante tais observações, a área técnica concluiu que a solicitação foi atendida, reconhecendo que a empresa cumpriu as exigências editalícias.

24/02/2026 15:02:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, com fundamento na análise realizada e no parecer técnico emitido, cujo arquivo encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declaro CLASSIFICADA a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA, em razão do cumprimento das exigências editalícias.

24/02/2026 15:03:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo RELATÓRIO TÉCNICO SEMOB RESPOSTA DILIGÊNCIA - EMPRESA MATIX.pdf foi adicionado ao processo.

24/02/2026 15:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.1 do Edital, fica a licitante MATIX CONSTRUTORA LTDA, convocada para apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os documentos de habilitação, recomendando que sejam observadas as exigências estabelecidas no item 14, subitens 14.18 a 14.24 do Edital.

24/02/2026 15:05:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 25/02/2026 15:05

24/02/2026 15:06:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante, MATIX CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 25/02/2026 às 15:05 minutos

24/02/2026 15:06:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão será SUSPENSA até o recebimento e análise da documentação de habilitação.

24/02/2026 15:06:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Novo COMUNICADO acerca do prosseguimento será realizado nos termos do item 14.15 c/c 13.28 do Edital.

25/02/2026 12:18:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 98894581271c43c9beca8f8034558d39.pdf aos documentos complementares.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

25/02/2026 12:18:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 39297e81b23642399072a8948f55eb92.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:18:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 515f5336e5be47a4a01839463451dd57.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:24:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo b3a5b61fda704d429224a80ad34fb902.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:24:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 7cc3e757a48c460680ead0c394c8b522.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:24:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 9913604d348c479dafcbcae8b4c65329.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:24:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo f36d30533b1d45ffb6cb62937b837e67.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:25:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 8e618c2a24254ac288a3875b17c6afce.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:25:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d9deb37c0a284a4c90bad949f8798000.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 12:26:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ce4a28fae5aa43ca97e75e9f3fbd1f8b.pdf aos documentos complementares.

25/02/2026 14:41:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo c86af5105e0f4bf4bbb58e119676a649.pdf aos documentos complementares.

03/03/2026 17:35:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos de habilitação foram apresentados pela licitante MATIX CONSTRUTORA LTDA, dentro do prazo estabelecido no edital.

03/03/2026 17:35:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Durante a análise da documentação apresentada, verificou-se que a empresa deixou de apresentar:

03/03/2026 17:35:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a) declaração exigida na alínea “b” do item 14.18.1 do edital, que determina a indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a execução do objeto;

03/03/2026 17:36:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

b) declaração exigida na alínea “b” do item 14.19.3 do edital referente a aceitação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela sua indicação dos seguintes profissionais: MARCELO JOSÉ CARMELINI FAFÁ BORGES, ALEXANDRE ARAUJO SIMONASSI e MARCELO PINHEIRO VIEIRA LIMA, vez que a dos demais já foram apresentados.

03/03/2026 17:36:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A ausência dessas declarações caracteriza falhas formais sanáveis, pois não compromete a substância da habilitação técnica nem altera as condições fáticas preexistentes à abertura do certame

03/03/2026 17:36:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O art. 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021 confere ao agente de contratação a prerrogativa de sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

03/03/2026 17:36:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Tribunal de Contas da União, em reiteradas decisões, admite a possibilidade de complementação de documentos de natureza meramente declaratória, desde que se refiram a condições preexistentes e não impliquem alteração da substância da proposta ou da habilitação, conforme os Acórdãos nº 988/2022 – Plenário e nº 1211/2021 – Plenário, que consolidam a aplicação dos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e da busca do resultado mais vantajoso à Administração.

03/03/2026 17:36:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No caso em análise, as declarações previstas nas alíneas “b” do item 14.18.1 e “b” do item 14.19.3, tem natureza estritamente formal e declaratória, limitando-se a reafirmar elementos que já constam dos documentos técnicos apresentados (atestados, registros de profissionais e comprovantes de capacidade operacional).



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

03/03/2026 17:36:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, converto o feito em diligência, nos termos do art. 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021, para que a licitante MATIX CONSTRUTORA LTDA apresente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a comprovação/declaração previstas nas alíneas “b” do item 14.18.1 e “b” do item 14.19.3 do Edital de Concorrência nº 003/2025.

04/03/2026 15:18:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 453f2a5b64f249de8e0a458cd7544fe4.pdf aos documentos complementares.

04/03/2026 15:18:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d67939eb237445c2b8a5fde40149a6fc.pdf aos documentos complementares.

04/03/2026 15:18:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 3cfb925faac34f998af6c7d70317cd35.pdf aos documentos complementares.

04/03/2026 15:18:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 05cf8eb1fa344e7f85d1d97c6eb633dd.pdf aos documentos complementares.

04/03/2026 17:22:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.15 c/c do 13.28 do Edital, COMUNICO A TODOS OS INTERESSADOS que, no dia 05 de março de 2026, às 17h30min, será realizada a reabertura da sessão pública, destinada à fase de Habilitação, com a declaração do resultado da Habilitação e abertura de recurso.

05/03/2026 17:30:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos! Conforme previamente informado, reabre-se a presente sessão.

05/03/2026 17:30:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 14.1 do edital a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA apresentou, tempestivamente, os documentos de HABILITAÇÃO.

05/03/2026 17:31:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De acordo com o item 14.26.4 do Edital, e com o objetivo de subsidiar a decisão desta Agente de Contratação, foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria de Obras para análise da Qualificação Técnica.

05/03/2026 17:36:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da análise realizada pela equipe técnica, concluiu-se que a licitante comprovou o atendimento aos requisitos de qualificação técnica operacional, apresentando atestados de capacidade técnica que superam os quantitativos mínimos exigidos no edital para as parcelas de maior relevância, conforme demonstrado no relatório técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras.

05/03/2026 17:36:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O relatório também registrou que foram apresentados diversos atestados e Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, com quantitativos significativamente superiores aos mínimos exigidos para itens como pavimentação, estruturas em concreto armado, instalações elétricas e paisagismo.

05/03/2026 17:36:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da mesma forma, restou demonstrado o atendimento às exigências relativas à qualificação técnica profissional, mediante apresentação das certidões de registro e quitação dos profissionais indicados como responsáveis técnicos, devidamente registrados no conselho profissional competente.

05/03/2026 17:36:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todavia, verificou-se, inicialmente, a ausência da declaração prevista na alínea alíneas “b” do item 14.18.1 e da declaração prevista na alínea “b” do item 14.19.3 do edital referente a aceitação do(s) seguintes Responsável(eis) Técnico(s): MARCELO JOSÉ CARMELINI FAFÁ BORGES, ALEXANDRE ARAUJO SIMONASSI e MARCELO PINHEIRO VIEIRA LIMA, vez que a dos demais já foram apresentados.

05/03/2026 17:36:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As falhas identificadas possuem natureza eminentemente formal e sanável, não havendo qualquer indício de afronta à isonomia, à competitividade ou à obtenção da proposta mais vantajosa, por se tratar de documentos cuja existência é preexistente e que não altera a essência da capacidade técnica demonstrada, bem como formalizar a aceitação de profissionais já indicados e devidamente qualificados, sem alteração da capacidade técnica demonstrada pela licitante.

05/03/2026 17:36:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nesse contexto, a eventual inabilitação imediata da licitante configuraria excesso de formalismo, em desacordo com os princípios do formalismo moderado, da razoabilidade, da busca pela verdade material e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

05/03/2026 17:36:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cumprir destacar que o item 14.10 do Edital prevê expressamente a possibilidade de realização de diligência para esclarecimento ou complementação da documentação apresentada, prerrogativa igualmente amparada pelo art. 64 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a promover diligências destinadas a sanar dúvidas ou complementar informações necessárias à instrução do processo.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

05/03/2026 17:36:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos nº 2239/2018, 1211/2021, 988/2022 e 1217/2023, que reconhecem a possibilidade de saneamento de falhas formais mediante diligência.

05/03/2026 17:40:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No mesmo sentido, o Parecer nº 00002/2025/CNLCA/CGU/AGU consolida o entendimento de que a vedação à juntada posterior de documentos restringe-se àqueles inexistentes à época da licitação, sendo admissível a complementação destinada a comprovar condição preexistente, sem violação aos princípios da isonomia e da igualdade entre os licitantes.

05/03/2026 17:40:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, decidiu-se converter o feito em diligência, convocando-se a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA a apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as declarações previstas na alíneas “b” do item 14.18.1 e “b” do item 14.19.3 do Edital de Concorrência nº 003/2025.

05/03/2026 17:40:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dentro do prazo concedido, a empresa apresentou integralmente os documentos solicitados, sanando as inconsistências inicialmente apontadas e atendendo plenamente às disposições editalícias.

05/03/2026 17:40:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que se refere à qualificação econômico-financeira, o parecer técnico elaborado por profissional habilitado e membro da Comissão concluiu que a empresa apresentou balanços patrimoniais regularmente registrados e demonstrou possuir índices de liquidez superiores aos mínimos exigidos, bem como patrimônio líquido compatível com o percentual estabelecido no edital atendendo assim às exigências do item 14.21 do Edital.

05/03/2026 17:40:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que se refere à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, social e trabalhista, verificou-se o atendimento integral às exigências editalícias previstas nos itens 14.18 e 14.20.

05/03/2026 17:40:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, analisados os documentos de habilitação apresentados e com base nos Pareceres Técnicos emitidos, cujos arquivos encontram-se disponibilizado nesta plataforma, declaro HABILITADA a empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA, em razão do cumprimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

05/03/2026 17:41:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta forma, avançaremos nesse momento para a fase de recursos.

05/03/2026 17:41:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A falta de manifestação imediata do licitante quanto da intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito.

05/03/2026 18:12:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Não houve intenção de recurso.

05/03/2026 18:12:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cumprir destacar que o §5º, do art. 59 da Lei nº 14.133/21 dispõe que: “Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei”.

05/03/2026 18:12:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verifica-se que a proposta apresentada pela empresa MATIX CONSTRUTORA LTDA ficou inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no item 13.10 do Edital e no art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

05/03/2026 18:13:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, a empresa deverá apresentar garantia adicional no valor de R\$ 97.196,15 (noventa e sete mil, cento e noventa e seis reais e quinze centavos), equivalente à diferença entre o valor orçado e o valor de sua proposta, no ato da assinatura do contrato, conforme determina o item 13.10.1 do instrumento convocatório.

05/03/2026 18:13:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalte-se que a exigência da garantia adicional não exclui nem substitui a garantia contratual prevista no item 20 do Edital, a qual deverá ser apresentada nos prazos e condições ali estabelecidos.

05/03/2026 18:13:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, os autos serão encaminhados à Autoridade Competente, na forma do art. 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, para adoção das providências cabíveis.

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
Lote 01**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CARLI, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CARLI,
NESTÉ MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES
Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.963.071,24 Valor Total: 1.963.071,24

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATIX CONSTRUTORA LTDA	902	19.478.201/0001-27	2.423.843,00	1.963.071,24		Não
2 RENOV A CONSTRUÇÕES - LTDA	459	25.309.819/0001-66	2.423.843,00	2.000.000,00	1,88	Não
3 BENEVIDES CONSTRUÇÕES E	720	16.482.687/0001-89	2.400.000,00	2.014.325,36	0,72	Não
4 RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	262	08.170.344/0001-50	2.302.651,79	2.015.144,64	0,04	Não
5 MACRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	261	37.901.864/0001-94	2.423.843,99	2.019.180,98	0,20	Sim
6 ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA	146	01.469.689/0001-60	2.423.843,00	2.049.990,00	1,53	Não
7 FORTALEZA ENGENHARIA E	588	20.327.178/0001-59	2.423.843,99	2.050.000,00	0,00	Não
8 TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	509	34.894.434/0001-02	2.423.843,99	2.060.000,00	0,49	Não
9 GOLDEN EMPREENDIMENTOS	971	12.912.324/0001-85	2.100.000,00	2.100.000,00	1,94	Não
10 BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	420	09.688.149/0001-80	2.400.000,00	2.100.000,00	0,00	Não
11 FC CONSTRUÇÕES LTDA	868	29.548.839/0001-40	2.421.733,33	2.147.728,03	2,27	Sim
12 REAL VIX ENGENHARIA LTDA	077	46.372.960/0001-83	2.423.843,00	2.150.000,00	0,11	Sim
13 CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA	082	08.952.246/0001-75	2.423.843,99	2.278.413,36	5,97	Não
14 AG BRASIL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	012	13.813.800/0001-73	2.423.843,99	2.299.000,00	0,90	Sim
15 MOZER ENGENHARIA LTDA	724	10.845.282/0001-81	2.399.605,55	2.300.000,00	0,04	Não
16 INVICTA EMPREENDIMENTOS E	210	29.362.201/0001-10	2.302.651,79	2.302.651,79	0,12	Não
17 ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E	054	05.035.581/0001-10	2.373.545,22	2.373.545,22	3,08	Não
18 MG ELÉTRICA MATERIAIS E OBRAS	556	37.039.204/0001-46	2.400.000,00	2.400.000,00	1,11	Sim
19 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	224	45.963.536/0001-40	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Sim
20 CIVIL-PORTT CONSTRUCAO LTDA	915	10.654.050/0001-46	2.423.843,99	2.423.843,99	0,99	Sim
21 COMAN ENGENHARIA LTDA	717	17.622.140/0001-02	2.423.843,99	2.423.843,99	0,00	Sim
22 J.P DA COSTA E CIA LTDA ME	334	24.493.151/0001-97	2.423.843,99	2.423.843,99	0,00	Sim
23 THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA	811	36.758.622/0001-20	2.423.843,99	2.423.843,99	0,00	Não
24 CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES	208	32.468.498/0001-08	2.423.843,99	2.423.843,99	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA	365	27.348.986/0001-41	2.423.843,00	1.750.014,64		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RKA CONSTRUCOES LTDA	032	43.300.715/0001-72	2.423.500,00	1.910.000,00		Sim
MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -	395	04.926.257/0001-20	2.423.843,99	1.939.000,00	1,5183	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

28/07/2025 15:20:43	PUBLICADO	
28/07/2025 15:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
13/08/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
13/08/2025 09:00:17	DISPUTA	
13/08/2025 09:00:17	LANCE	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 588) 2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 365) 2.423.843,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395) 2.423.843,99

**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

13/08/2025 09:00:17	LANCE	RKA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.423.500,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	MG ELÉTRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 556)	2.400.000,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 720)	2.400.000,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	J.P DA COSTA E CIA LTDA ME (PARTICIPANTE 334)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE 971)	2.100.000,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	CIVIL-PORTT CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 915)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	COMAN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 717)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	FC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 868)	2.421.733,33
13/08/2025 09:00:17	LANCE	THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 811)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 224)	2.400.000,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 210)	2.302.651,79
13/08/2025 09:00:17	LANCE	MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)	2.423.843,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	MACRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 261)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (PARTICIPANTE 054)	2.373.545,22
13/08/2025 09:00:17	LANCE	MOZER ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 724)	2.399.605,55
13/08/2025 09:00:17	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 509)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA (PARTICIPANTE 082)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	AG BRASIL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 012)	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 146)	2.423.843,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA (PARTICIPANTE 459)	2.423.843,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	REAL VIX ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 077)	2.423.843,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES PROJETOS LTDA	2.423.843,99
13/08/2025 09:00:17	LANCE	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.400.000,00
13/08/2025 09:00:17	LANCE	RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI (PARTICIPANTE 262)	2.302.651,79
13/08/2025 09:01:18	LANCE	MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)	2.300.000,00
13/08/2025 09:01:42	LANCE	AG BRASIL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 012)	2.299.000,00
13/08/2025 09:02:56	LANCE	RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI (PARTICIPANTE 262)	2.060.267,39
13/08/2025 09:03:54	LANCE	MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)	2.200.000,00
13/08/2025 09:04:04	LANCE	BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 720)	2.040.140,23
13/08/2025 09:04:27	LANCE	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 420)	2.100.000,00
13/08/2025 09:05:30	LANCE	RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI (PARTICIPANTE 262)	2.030.267,39
13/08/2025 09:05:50	LANCE	FC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 868)	2.399.728,03
13/08/2025 09:06:00	LANCE	MACRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 261)	2.050.180,98
13/08/2025 09:06:02	LANCE	REAL VIX ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 077)	2.180.000,00
13/08/2025 09:06:25	LANCE	MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)	2.180.000,00
13/08/2025 09:06:26	LANCE	REAL VIX ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 077)	2.150.000,00
13/08/2025 09:06:34	LANCE	RKA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.240.000,00
13/08/2025 09:06:53	LANCE	MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)	2.060.000,00
13/08/2025 09:07:46	LANCE	RKA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.100.000,00
13/08/2025 09:07:51	LANCE	BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 720)	2.025.146,78
13/08/2025 09:08:13	LANCE	RENOVA CONSTRUÇÕES - LTDA (PARTICIPANTE 459)	2.000.000,00
13/08/2025 09:08:13	LANCE	MOZER ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 724)	2.300.000,00
13/08/2025 09:08:17	LANCE	MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)	2.060.000,00
13/08/2025 09:08:26	LANCE	MACRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 261)	2.029.180,98

**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

13/08/2025 09:09:19	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 509)	2.299.000,00
13/08/2025 09:09:21	LANCE	RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI (PARTICIPANTE 262)	2.020.267,39
13/08/2025 09:10:29	LANCE	MACRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 261)	2.019.180,98
13/08/2025 09:11:00	LANCE	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 588)	2.050.000,00
13/08/2025 09:11:21	LANCE	RKA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 032)	2.050.000,00
13/08/2025 09:13:00	LANCE	CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 365)	2.289.999,99
13/08/2025 09:13:02	LANCE	RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI (PARTICIPANTE 262)	2.017.161,80
13/08/2025 09:13:29	LANCE	CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 365)	2.289.000,00
13/08/2025 09:13:31	LANCE	FC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 868)	2.299.728,03
13/08/2025 09:14:07	LANCE	FC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 868)	2.297.728,03
13/08/2025 09:15:11	LANCE	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 509)	2.060.000,00
13/08/2025 09:15:17	TEMPO RANDÔMICO		
13/08/2025 09:16:17	LANCE	BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 720)	2.014.325,36
13/08/2025 09:16:49	LANCE	CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA (PARTICIPANTE 082)	2.278.413,36
13/08/2025 09:17:09	LANCE	CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 365)	1.939.074,40
13/08/2025 09:17:39	LANCE	FC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 868)	2.147.728,03
13/08/2025 09:18:09	LANCE	RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI (PARTICIPANTE 262)	2.015.144,64
13/08/2025 09:18:19	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 146)	2.099.900,00
13/08/2025 09:19:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 556, PARTICIPANTE 224 que apresentaram o valor de 2,400,000.00.			
13/08/2025 09:19:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 208, PARTICIPANTE 334, PARTICIPANTE 915, PARTICIPANTE 717, PARTICIPANTE 811 que apresentaram o valor de 2,423,843.99.			
13/08/2025 09:19:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 032, PARTICIPANTE 588 que apresentaram o valor de 2,050,000.00.			
13/08/2025 09:19:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 420, PARTICIPANTE 971 que apresentaram o valor de 2,100,000.00.			
13/08/2025 09:19:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 902, PARTICIPANTE 509, PARTICIPANTE 395 que apresentaram o valor de 2,060,000.00.			
13/08/2025 09:19:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 365, PARTICIPANTE 459, PARTICIPANTE 720, PARTICIPANTE 262, PARTICIPANTE 261, PARTICIPANTE 032, PARTICIPANTE 588, PARTICIPANTE 902, PARTICIPANTE 509, PARTICIPANTE 395, PARTICIPANTE 146, PARTICIPANTE 420, PARTICIPANTE 971			
13/08/2025 09:19:18	FECHADO 1		
13/08/2025 09:20:41	LANCE	RKA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 032)	1.910.000,00
13/08/2025 09:20:55	LANCE	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 146)	2.049.990,00
13/08/2025 09:20:57	LANCE	CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 365)	1.750.014,64
13/08/2025 09:22:35	LANCE	MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)	1.963.071,24
13/08/2025 09:23:08	LANCE	MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)	1.939.000,00
13/08/2025 09:24:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 971, PARTICIPANTE 420 que apresentaram o valor de 2,100,000.00.			
13/08/2025 09:24:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 556, PARTICIPANTE 224 que apresentaram o valor de 2,400,000.00.			



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

13/08/2025 09:24:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 915, PARTICIPANTE 717, PARTICIPANTE 334, PARTICIPANTE 811, PARTICIPANTE 208 que apresentaram o valor de 2,423,843.99.

13/08/2025 09:24:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA

13/08/2025 09:24:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

13/08/2025 09:24:18 HABILITAÇÃO

13/08/2025 09:26:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?

13/08/2025 09:26:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

13/08/2025 09:47:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: Sr. Licitante, nos termos do item 12.44, convoco Vossa Senhoria para, no prazo de 24 (doze) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

13/08/2025 09:47:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: Considerando que a proposta apresentada ficou abaixo do limite de exequibilidade estabelecido pelo art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 podendo, portanto, ser considerada inexequível, nos termos do item 13.16 do Edital CONVOCO a licitante a apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, justificativas técnicas e comprovações documentais capazes de demonstrar a viabilidade da execução contratual, sob pena de desclassificação da proposta.

13/08/2025 09:47:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.

25/08/2025 13:38:34 MENSAGEM CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 365)

Boa tarde! Solicitamos prorrogação do prazo para o cumprimento das diligências, por gentileza.

25/08/2025 14:29:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: Sr. Licitante, em atenção à solicitação de prorrogação de prazo registrada acima, esclareço que, para apreciação do pedido, é necessário que a empresa informe, de forma expressa, o prazo adicional que entende ser razoável para o cumprimento da diligência, acompanhado da justificativa, vez que foi concedido 02 (dois) dias úteis.

25/08/2025 14:38:07 MENSAGEM CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 365)

Solicitamos prorrogação do prazo para o limite 01/09/2025 tendo em vista a necessidade do refazimento de toda planilha/cronograma/composição analítica/composição BDI, além da comprovação de exequibilidade.

25/08/2025 16:34:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: Sr. Licitante, em atendimento ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a natureza da diligência solicitada, fica concedido o prazo de 04 (quatro) dias úteis, tendo Vossa Senhoria até o dia 29 de agosto de 2025 para apresentar os seguintes documentos: a) documentação complementar hábil a comprovar a exequibilidade da proposta ofertada; b) composição do BDI e c) Adequação das composições analíticas.

16/09/2025 08:48:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 365: Bom dia! Sr. Licitante, verifiquei que os documentos complementares foram apresentados em formato editável. Solicito, por gentileza, que sejam encaminhados também em formato PDF, bem como seja observada a apresentação das demais documentações requeridas. O prazo para apresentação dos documentos finaliza amanhã, dia 17/09/2025, às 23h59min.

17/10/2025 11:45:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é RKA CONSTRUÇÕES LTDA

17/10/2025 11:45:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/10/2025 11:45:15 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUVIT CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Mesmo após quatro diligências sucessivas regularmente notificadas, a licitante não logrou êxito em apresentar documentação técnica idônea e suficiente para comprovar a exequibilidade da proposta, tampouco conseguiu adequar as composições de custos unitários, conforme apontado pela área técnica. Assim, a presunção de inexequibilidade permanece íntegra e não foi afastada, impondo-se a desclassificação nos termos do art. 59, inciso IV e §4º, da Lei nº 14.133/2021. No que se refere à adequação das composições de custos unitários, verifica-se que a licitante não logrou êxito em corrigir as inconformidades apontadas, permanecendo inerte diante da quarta diligência promovida pela Administração. Tal conduta caracteriza o não atendimento às exigências técnicas indispensáveis à comprovação da exequibilidade da proposta, configurando vício de natureza insanável, nos termos do art. 59, I, da Lei.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

17/10/2025 11:49:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 032: Em atendimento ao art. 11, inciso VIII do Decreto Municipal nº 43.080/2022, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

17/10/2025 11:49:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 032: Considerando a ausência de licitantes no certame, o prazo para resposta será de 1 hora, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

17/10/2025 11:49:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 032: Para RKA CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?

17/10/2025 13:12:42 MENSAGEM RKA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 032)

Boa tarde Sr agente. estamos no nosso limite

17/10/2025 13:14:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ok

17/10/2025 13:14:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

obrigada

17/10/2025 13:44:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 032: Nos termos do item 12.44, convoco a licitante RKA CONSTRUCOES LTDA para, no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

17/10/2025 13:44:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 032: Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.

19/10/2025 22:58:10 MENSAGEM RKA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 032)

Boa noite Sr. agente da contratação, devido as dificuldades e complexidade para execução da proposta e composições, sendo esses documentos extensos solicitamos o prazo do dia 21/10/2025 para apresentação da proposta e o dia 27/10/2025 para apresentação das composições analíticas.

21/10/2025 13:25:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 032: Boa tarde! Diante da justificativa acima, defiro o prazo para apresentação dos documentos, conforme solicitado.

12/11/2025 09:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 032: Nos termos do item 14.1 do Edital, fica a licitante RKA CONSTRUCOES LTDA convocada para apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os documentos de habilitação, recomendando que sejam observadas as exigências estabelecidas no item 14, subitens 14.18 a 14.22 do Edital.

27/11/2025 17:04:03 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RKA CONSTRUCOES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa não demonstrou possuir a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional indispensáveis à adequada execução do objeto, nos termos do art. 67, incisos II e III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021, tampouco comprovou a qualificação econômico-financeira mínima exigida, requisito igualmente essencial e insuscetível de saneamento posterior.

Diante do exposto, e com fundamento nos arts. 5º, 67 e 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos itens 14.19.1 ("b"), 14.19.2 ("b"), 14.21 ("d.2") do edital da Concorrência Pública Eletrônica nº 003/2025, DECLARO A EMPRESA RKA CONSTRUCOES LTDA INABILITADA.

27/11/2025 17:04:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

27/11/2025 17:04:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

27/11/2025 17:05:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 395: Em atendimento ao art. 11, inciso VIII do Decreto Municipal nº 43.080/2022, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

27/11/2025 17:05:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 395: O prazo para resposta será de 05 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

27/11/2025 17:05:51 MENSAGEM MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)

Temos interesse.

27/11/2025 17:05:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 395: Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

27/11/2025 17:06:58 MENSAGEM MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)

Estamos no nosso limite

27/11/2025 17:07:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 395: ok! obrigada

27/11/2025 17:17:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 395: Nos termos do item 12.44, convoco a licitante MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

27/11/2025 17:18:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 395: Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.

29/11/2025 15:25:50 MENSAGEM MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 395)

Prezada Sra, devido a complexidade acrescido ao grande número de itens a serem realizadas a composição de custo, solicitamos a prorrogação de prazo para envio dos itens solicitados.

01/12/2025 08:19:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 395: Diante da solicitação da empresa MKA Engenharia e Serviços Ltda EPP, prorrogo o prazo até o dia 02/12/2025 para apresentação das composições.

21/01/2026 17:32:01 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP inabilitado. Motivo: com fundamento nos arts. 5º, 67 e 68 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos itens 14.19.2, alínea "b", e 14.20, alíneas "d", do Edital da Concorrência Pública Eletrônica nº 003/2025, e à vista do parecer técnico emitido, DECLARO INABILITADA a empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP.

21/01/2026 17:32:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MATIX CONSTRUTORA LTDA

21/01/2026 17:32:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

21/01/2026 17:33:31 DESEMPATE

21/01/2026 17:33:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 261 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

21/01/2026 17:38:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 868 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

21/01/2026 17:38:33 DESEMPATE

21/01/2026 17:43:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 077 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

21/01/2026 17:43:34 DESEMPATE

21/01/2026 17:48:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

21/01/2026 17:48:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MATIX CONSTRUTORA LTDA

21/01/2026 17:48:34 HABILITAÇÃO

21/01/2026 18:12:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 902: Nos termos do item 12.44, convoco a licitante MATIX CONSTRUTORA LTDA para, no prazo de 24 (doze) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o item 11 do Edital.

21/01/2026 18:12:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 902: Adicionalmente, deverá ser apresentada a composição analítica de todos os preços unitários ofertados, no prazo de 03 dias, na forma do subitem 11.3.1 do Edital.

22/01/2026 15:49:25 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa tarde! Prezada Sra Agente da Contratação, devido à convocação inesperada, aliada ao déficit de corpo técnico neste referido mês, solicitamos a prorrogação de prazo para o dia 23/01/2026, às 18:00 hrs para o envio dos documentos referentes à Proposta de Preços, isto posto em virtude da complexidade de execução dos mesmos. Att

22/01/2026 16:52:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Diante da justificativa, defiro o prazo para apresentação dos documentos, referentes à Proposta de Preços até o dia 23/01/2026, às 18:00 hrs.



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

23/01/2026 16:54:07 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa Tarde! Informamos que anexamos ao processo os documentos solicitados referentes a Proposta de Preços, totalizando 08 arquivos. Att

26/01/2026 15:54:12 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa Tarde! Prezado (as) Srs. (as) Agentes da Contratação, devido à complexidade para execução da Composição Analítica de todos os preços unitários, aliado à convocação inesperada e ao déficit de corpo técnico em virtude das férias neste referido mês, solicitamos a prorrogação do prazo para o dia 28/01/2026, às 18:00 hrs para o envio da Composição Analítica. Desde já agradecemos a compreensão. Att

26/01/2026 16:08:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

26/01/2026 16:09:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme solicitado, DEFIRO, a prorrogação do prazo até o dia 28/01/2026, às 18:00 hrs para o envio das Composições Analíticas.

28/01/2026 15:41:07 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa Tarde! Informamos que anexamos ao processo o documento referente a Composição Analítica de todos os preços unitários ofertados. Att

28/01/2026 15:47:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde Sr. Licitante, visando facilitar a análise do Setor Técnico poderia nos enviar as composições em formato editável.

03/02/2026 15:41:26 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa Tarde! Conforme solicitado através de Diligência, anexamos ao processo os arquivos referentes à Composição Covertida e a Composição dos Serviços em formato pdf, assim como o arquivo editável em formarto excel para os mesmos. att

11/02/2026 15:48:23 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa Tarde! Conforme solicitado através de Diligência, anexamos ao processo os arquivos corrigidos, intitulados de Composição Covertida Diligencia 2 e a Composição dos Serviços Diligencia 2 em formato pdf, assim como o arquivo editável em formarto excel para os mesmos, denominado de Composição Oficial Diligencia 2. att

25/02/2026 14:51:56 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa Tarde! Anexos ao Portal toda documentação referente à Habilitação no espaço aqui destinado para tal. Porém, em virtude da não existência de campo próprio para diversos documentos solicitados no Edital, os mesmos foram anexados aqui no Portal através do campo "Documentos Complementares". Estamos à disposição. Att

04/03/2026 15:24:17 MENSAGEM MATIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 902)

Boa Tarde! Anexamos ao Portal (campo "Documentos Complementares") os documentos solicitados referentes à diligência da Habilitação. Estamos à disposição. Att

05/03/2026 17:41:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/03/2026 18:11:45 EM ADJUDICAÇÃO



**MUNICIPIO DE ARACRUZ
ARACRUZ-ES**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO

EQUIPE DE APOIO ANGELA MARIA CUNHA PELUCHI

EQUIPE DE APOIO ROBSON GUIMARAES NERES

EQUIPE DE APOIO PATRICIA SOUZA NASCIMENTO GALAVOTTI

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ERLON COUTINHO PEREIRA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO FERNANDO ANTONIO FINAMORE TEIXEIRA



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3900380036003400330039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **FERNANDO ANTONIO FINAMORE TEIXEIRA** em **06/03/2026 11:20**

Checksum: **BA92751ACF5995157F18C5A03FF25D0AEAF7E192B0C314D4EC6F30BD87C8F5D1**

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA MIRANDA BARROS** em **06/03/2026 11:42**

Checksum: **3F6EA202A94B9CFD6CF798FDF81315EBB157395EEFB96E5C1D672D85F94028A8**

Assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA CUNHA PELUCHI** em **06/03/2026 11:49**

Checksum: **5118F64681A2C2DE408547EA99FB5B517CBAAAE80F634B9F39DBD8CB71A12380**

Assinado eletronicamente por **PATRICIA SOUZA NASCIMENTO GALAVOTTI** em **06/03/2026 12:19**

Checksum: **19B6E98BAD5ACB7A85CBC1F011971D4724C48DC212721990207742AD71A46D0D**

Assinado eletronicamente por **MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA** em **06/03/2026 12:30**

Checksum: **F844BE4C9551C76B9634261C2D316185537A688E9FA3716071B61624A39C1DB0**

Assinado eletronicamente por **ROBSON GUIMARAES NERES** em **06/03/2026 13:11**

Checksum: **2C601AF232F52A1EDEB3982EBABD25A3F5E6954C49196C1F695F127B99214B7D**

Assinado eletronicamente por **ERLON COUTINHO PEREIRA** em **06/03/2026 16:46**

Checksum: **2A279D60B7781A0A591194DF632324D28B830942CED28023361A06CACFA246BE**

Assinado eletronicamente por **ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO** em **09/03/2026 07:31**

Checksum: **7551A552CE59A3C4DEA8994451AE5857D8CDEA277BD8E2F8A8C68F7528FF90AA**

