ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BASICO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO NAS
RUAS PADRE GABRIEL, CAIS, DO PAPAGAIO E PARTE DA RUA DAS
MARGARIDAS, TODAS NO BAIRRO PADRE GABRIEL, MUNICIPIO DE
CARIACICAIES.

JUNHO DE 2025
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA

1 — DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS,
O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA
PRORROGAGAO (ART 13°, § 1°, INCISO I)

1.1 Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obras de drenagem,
pavimentagao e sinalizagdo nas ruas Padre Gabriel, Cais, Do Papagaio e parte da

rua Das Margaridas, todas no bairro Padre Gabriel, municipio de Cariacica/ES.

1.2 1. Os servigos acima citados compreendem:

e Execucgao de servigos de canteiro de obras;

e Execucao de servigco de mobilizagdo e desmobilizacao;

e Execucao de servico de escavacgao;

e Execucao de rede de drenagem;

e Execucao de servico de pavimentacgao;

e Execucgao de servigo de sinalizagao e obras complementares;

¢ Demais servigos constantes na planilha orgcamentaria
1.2.2 O bem vinculador néo se aplica neste momento, e sera informado posteriormente.
1.2.3 Os servigos objeto desta contratacao sao caracterizados como obra comum de
engenharia.
1.3 A forma de contratacdo prevista no presente Termo ¢ a CONCORRENCIA que
permite maior equilibrio entre os concorrentes. Isso porque o Artigo 6° da Lei Federal n°
14.133/2021 prevé em seu inciso XXXVIIl a concorréncia publica como modalidade de
licitacdo destinada a contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos
comuns de engenharia, estando o conceito deste ultimo no inciso XXI do mesmo
Artigo.
1.4 Importa ser acrescido que ao prever a adog¢ao do regime Concorréncia, a legislacao
objetiva a maior eficiéncia nas contratagdes publicas, a maior competitividade entre os
licitantes, a promogédo da troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor
relacdo custo-beneficio para o setor publico, o incentivo a inovacao tecnoldgica, além

de assegurar o tratamento isonbmico entre os licitantes. Ainda, busca maior
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simplicidade, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para a aplicagéo
de recursos publicos através da selegdo da proposta mais vantajosa para a

Administrac&o publica.

1.5 Desta maneira, a opg¢ao pela modalidade de concorréncia ndo visa apenas o
atendimento ao requisito legal por parte desta Administragdo, mas, sim, garantir a
maior vantajosidade econOmica para a municipalidade, bem como assegurar a

isonomia entre as partes durante o processo licitatorio.

1.6 Os quantitativos a serem considerados pela CONTRATADA quando da elaboragao
de seu orgamento deverao levar em consideracao a planilha referencial elaborada pelo
DER-ES e SINAPI-ES, e a planilha de composicdo de custo elaborada pela

municipalidade, e que compdem o presente Termo.

1.70 prazo para execucado do objeto sera de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar

da data de emissdo da Ordem de Inicio de Servicos pela SEMOB.

1.80 prazo de vigéncia do contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias a contar da

assinatura do contrato.

1.9 Considera-se para fins de contagem dos prazos o estipulado na Lei n° 14.133/2021

em seu Artigo 183 e incisos.

1.10 Serdo aceitas prorrogagdes dos prazos, desde que ocorrida alguma das hipéteses
previstas no Art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, em especial seus paragrafos 5° e 6°,
devendo ser obedecido o ali prescrito, cabendo destacar a obrigatoriedade de

apostilamento da prorrogacgao.

1.11 Ainda conforme o Artigo supra citado, em havendo a necessidade de prorrogagéo
da execucao por periodo superior a 01 (um) més, fica a Administragdo obrigada a
realizar a comunicacao em sitio eletrénico e em placa a ser afixada no local da obra o
aviso da paralisagédo, o motivo, o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do
contrato, e a data prevista para reinicio da execucéo, cabendo, ainda, a Administracéo
a elaboracao dos textos com as informacdes a serem apresentadas, nos termos do §7°
do Artigo 115 da Lei n® 14.133/2021.
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2 — FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA
AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO
NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES
QUE NAO CONTIVEREM INFORMAGOES SIGILOSAS (ART 13°, § 1°, INCISO II)

2.1 O Municipio de Cariacica é apontado como um dos que possui a menor renda per
capta no estado do Espirito Santo. Além disso, sofreu brusca queda em sua
arrecadagao e, ainda, conta com enorme extensao territorial e densidade demografica,
0 que seriam elementos dificultadores a uma gestdo eficiente considerando o
orcamento municipal. Contudo, a Administracdo esta comprometida em trazer
desenvolvimento ao Municipio, o que perpassa pela execugdo de obras de

infraestrutura, tais como obras de drenagem, pavimentacéao e sinalizacao, etc.

2.2 Neste sentido, dentre as atribuicbes desta secretaria esta a identificacdo de areas
que demandam intervencdo mais imediata da Administracdo para a execucio destas
obras de infraestrutura que visem minimizar, evitar ou sanar riscos e prejuizos a
populagdo, bem como aqueles que melhorem a estrutura como um todo para a
habitacdo e circulacdo de pessoas pelo territério do municipio. E assim, a Pasta
identificou uma demanda de execugdo de obra de drenagem, pavimentagdo e
sinalizagcdo nas ruas Padre Gabriel, Cais, rua do papagaio, e parte da rua das

Margaridas, todas no bairro Padre Gabriel.

2.3 Considerando a limitagado orgcamentaria, a municipalidade buscou e obteve sucesso
na captacao de recursos para o financiamento da obra. Assim, foi firmado um convénio
com o Governo Federal, registrado sob 0 n° 945443/2023 para a execucgao de obras de

drenagem, pavimentagao e sinalizagao da referida via.

2.4 As ruas se encontram em um bairro carente economicamente, carente também de
infraestrutura, ndo possuindo, em sua maioria, equipamentos de drenagem e
pavimentagdo, o que significa que as vias e seu entorno vém sofrendo com a
ocorréncia de erosdo por falta de pavimentacdo, buracos oriundos desta erosao,
escoamento irregular de agua pluvial, sem ignorar a poténcia das aguas que escoam

desordenadamente em funcao da aclividade da via.
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2.5 Foi constatado, ainda, que a auséncia de infraestrutura dificulta o acesso a
equipamentos publicos essenciais a vida dos moradores do bairro e seu entorno, tais

como hospitais, escolas, pontos de 6nibus, unidades de saude e atendimento etc.

2.6 Dentre os problemas identificados, o volume de aguas nos periodos de maior
precipitacdo pluviométrica ocasiona alagamentos, que demanda tempo para
escoamento e expde a populagdo ao risco de contaminagdo com agua suja insetos e
detritos de diversos tipos de materiais. Ainda, a permanente umidade oriunda das
aguas de transbordo da rede gera buracos, o que uma vez que potencializa as erosdes
e o surgimento de buracos decorrentes desta, gera o aumento do risco de acidentes e
incidentes, de contaminagdo dos municipes por doengas, do aumento de pragas e

animais pegonhentos etc.

2.7 Assim, se torna necessaria a execugao de obras de infraestrutura, que no presente
caso, pode ser a execugao de rede de drenagem com pavimentagao e sinalizagéo pois
se torna necessario garantir a seguranca e acessibilidade aos moradores e demais

municipes que circulem pela via.

2.8 A execugao de drenagem permite o escoamento direcionado e controlado das
aguas pluviais, em especial em momentos de grande precipitagdo pluviométrica,
evitando o contato das dguas com veiculos, muros, cercamentos de imoveis, e com 0s

proprios municipes que precisem circular pela via, sendo uma demanda do local.

2.9 Ainda, a pavimentacao e sinalizagao permitem a trafegabilidade segura nas vias e

seu entrono, sendo, também, uma demanda do local.

2.10 Assim, foi elaborado um Estudo Técnico Preliminar que prevé a necessidade de
contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obras de drenagem,
pavimentacdo e sinalizagcdonas ruas de mais urgente demanda, para que sejam
sanados os problemas enfrentados pelos moradores e municipes que precisam circular
ela via, especialmente em periodos chuvosos, sendo a presente obra de infraestrutura

essencial para a manutengéo e promogao de saude e seguranga aos municipes.
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3 — DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO (ART 13°, § 1°, INCISO IlI)

3.1 Considerando a demanda por obra de infraestrutura na localidade, e considerando
a existéncia de recursos advindos de convénio firmado com o Governo Federal,
importante sejam pontuadas as obras que demandam execugéao para fins de solucionar

as demandas.

3.2 Inicialmente, por obras de infraestrutura compreendem-se obras de drenagem,
pavimentagao e sinalizagdo, que sdo obras que garantem melhor estrutura das vias, ou

trechos dessas, que as receberao.

3.3 Ao se tratar da execugcdo de pavimentagao, drenagem e sinalizagédo de via no
projeto objeto do presente, essa se torna essencial principalmente para fins de
protecao da populagao que reside na via e em seu entorno e no dos municipes que por

ela circulam.

3.4 Assim, as obras de pavimentagcdo, drenagem e sinalizacdo irdo, de antemao,
direcionar as aguas que se precipitem, ou seja, as aguas das chuvas que caiam sobre
a galeria serdo direcionadas a rede coletora, evitando-se os danos de escoamento

irregular.

3.5 Ainda, a pavimentacgao e sinalizagao se torna necessaria ndo s6 por uma questao
estética, pois esta sendo executada em vias publicas por onde passam veiculos
automotores, sendo vias que contam com aclividade,assim como algumas de seu
entorno, o que torna essencial sua prote¢cdo, ndo s6 para permitir o uso seguro pela
populacao, mas também para fins de economia de recursos, pois em havendo a devida
pavimentacdo, sendo essa uma solucao definitiva, implica em economia de recursos

utilizados repetidamente em servigos paliativos.

3.6 E para além disso, vias drenadas e pavimentadas permitem maior seguranga a
seus usuarios, que deixam de enfrentar vias esburacadas e que oferecem riscos fisicos
de acidentes, e riscos de ordem pecuniaria, face a necessidade de consertos em
veiculos em caso de transtornos decorrentes do uso de vias esburacas, por exemplo.
Ainda, permitem maior seguranga aos moradores ao disponibilizar acesso mais rapido

de equipes de socorro e resgate, tais como bombeiros e ambulancias, além de facilitar
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O acesso a vias principais que contam com equipamentos publicos, tais como hospitais,
creches, escolas e unidades de saude, vindo dai a importancia e a necessidade da

execucgao de pavimentagcao da mesma.

3.7 Ao se falar em solugdes como drenagem, pavimentagao e sinalizagao, fala-se em
beneficiamento do meio ambiente, uma vez que com tais obras, deixa de existir o
acumulo de lixo, deixa de existir, em especial em periodos chuvosos, a ocorréncia de
pragas e bichos pegonhentos, que alteram o bioma e interferem no meio ambiente e na
saude da populagdo. E, ainda, evita a erosao de vias e seu entorno pois o correto
escoamento impede o acumulo de agua e a consequente umidade que leva a erosdes

e afins.

3.8 Por tais razbes, se torna essencial que sejam realizadas obras de drenagem,
pavimentacdo e sinalizagdo, uma vez que permitirdo o beneficiamento de todo o
entorno, e, ainda, em larga escala, contribuirdo para o melhor acesso ao bairro, o que
implica em potencial crescimento na circulacdo de produtos e servicos, vindo a

contribuir para o desenvolvimento social e econdmico da regiao.

3.9Assim, a solugao encontrada foi a execucao de rede de drenagem, pavimentagao e
sinalizagdo nos 865,08m da rua Padre Gabriel, 287,84m da rua Cais, 74,22 m da rua
do Papagaio e no trecho de 49,11m da rua das Margaridas, o que significa que havera
a implantagdo de uma rede coletora das aguas pluviais e em seguida a pavimentagao
da via e sinalizacdo da mesma, a fim de garantir seguranca e acessibilidade aos

moradores e demais municipes que circulem pela via.

3.10Com isso, tem-se de obras a serem executas a extensdo total de 1.276,25m (mil
duzentos e setenta e seis metros e vinte e cinco centimetros), nas ruas do bairro Padre
Gabiriel.

4 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART 13°, § 1°, INCISO IV)

4.1 Importante pontuar dentre os requisitos da contratagdo a existéncia de elementos
técnicos — descricdo do problema e solucdo e consequente objeto da contratagao,
planilhas de referéncia, planilhas or¢amentarias etc — bem como os elementos
individuais de cada parte contratante e contratada, traduzido em suas

responsabilidades desde o processo licitatério até a conclusédo da obra.
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4.2 Considerando que os elementos técnicos estdo descritos em topicos préprios e

especificos, serado tratadas aqui as obrigagdes das contratantes e das contratadas.
4.3 Assim, sao obrigagdes da contratante:

e Conduzir a contratada em uma visita orientada ao local onde sera executada a
obra;

e Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢cdes estabelecidas no contrato,
planilhas e projetos;

e Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
profissionais da contratada;

e Efetuar todas as comunicagdes, esclarecimentos, agendamentos, respostas de

demandas prioritariamente por escrito e registradas junto ao contrato.

4.4 Sio obrigacbes gerais da contratada a observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que se apliquem
direta ou indiretamente ao objeto do contrato, e, ainda, as legislagbes e normas
referentes ao periodo de execugao da obra. A contratada se obriga a reparar, remover,
reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato no
qual se verifiguem vicios, defeitos ou incorregcdes oriundos de sua execucido ou de
material nela empregados, nos termos do Artigo 119 da Lei n° 14.133/2021. Sera
responsavel, ainda, pelos danos caudados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em decorréncia da execucdo do contrato, nos termos do Artigo 120 da Lei n°
14.133/2021

4.5 Ainda, durante a execugao dos servigos, a contratada devera:

e Providenciar junto aos conselhos pertinentes os documentos de
responsabilidade técnica registrados por profissional legalmente habilitado
referentes ao objeto do contrato e especialidades, nos termos da Lei n°
6.496/77,

e Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se

refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;
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Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo dos servicos, devendo o recolhimento das contribuigcdes
previdenciarias observar o disposto no Artigo 31 da Lei n° 8.212/1;

E exclusiva da contratada a responsabilidade pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato, sendo
certo que a inadimpléncia nao transfere para a Administragao a responsabilidade
pelo pagamento nem onerara o objeto do contrato nem restringira a
regularizagao e o uso das obras e edificagdes, nos termos do Artigo 121 § § 1°e
2° da Lei n® 14.133/2021, conforme § 5° do Artigo 121 da Lei n°® 14.133/2021;

A mao de obra a ser utilizada devera ser de primeira qualidade, executada com
pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com
isso, obter o melhor acabamento possivel;

A contratada sera responsavel e responsabilizada por qualquer servigo
executado em desacordo com o solicitado pelo Municipio de Cariacica,
correndo, por sua conta exclusiva a reparagao do mesmo;

Em havendo necessidade de execugcdo de escavagbes a céu aberto, a
contratada se obriga a elaborar projeto e realizar a execugao das escavagdes a
céu aberto de acordo com condi¢des exigidas na NBR 9061/85 — Seguranga de
Escavagao a Céu Aberto da ABNT, atendendo ao disposto no Art. 157, inciso |,
da CLT, c/citem 18.6.6 da NR 18;

A empresa contratada se obriga a manter um responsavel técnico legalmente
habilitado nos servigos de escavagao, atendendo ao disposto no Art. 157, inciso
|, da CLT, c/citem 18.6.3 da NR 18;

A empresa contratada se obriga a garantir a estabilidade dos taludes das
escavagoes, e em se tratando de talude com escavacdo de profundidade
superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros), se obriga a manter a
estabilidade por meio de estruturas dimensionadas para este fim, atendendo ao
disposto no Art. 157, inciso |, da CLT, c/c item 18.06.5 da NR 18;

A empresa contratada se obriga a depositar os materiais retirados da escavagéao
a uma distancia superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do

talude, atendendo ao disposto no Art. 157, inciso |, c/c item 18.6.8 da NR 18;
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A empresa contratada se obriga a manter nas escavagodes realizadas em vias
publicas ou canteiros de obras sinalizagdo de adverténcia, inclusive noturna, e
barreira de isolamento em todo o seu perimetro, atendendo ao disposto no Art.
157, inciso | da CLT, c/c item 18.6.11 da NR 18;

A empresa contratada, se obriga a estudar, desenvolver e implantar medidas de
protecao coletiva, abarcando as atividades de escavacdo, quando esta etapa
fizer parte da execugdo, obedecendo a seguinte ordem de hierarquia: a)
medidas que eliminam ou reduzam a utilizacdo ou a formacédo de agentes
prejudiciais a saude; b) medidas que previnam a liberagdo ou disseminagao
desses agentes no ambiente de trabalho; c) medidas que reduzam os niveis ou
a concentracao desses agentes no ambiente de trabalho (Art. 157, inciso |, da
CLT, c/citem 9.3.5.2 da NR 9);

A empresa contratada, nas obras executadas e/ou contratadas pela
municipalidade, se obriga a elaborar e cumprir o Programa de Condi¢cdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgcdo — PCMAT, contemplando os
aspectos da NR-18 e outros dispositivos complementares de seguranca (Art.
157, inciso |, da CLT, c/c 18.3.1 da NR 18);

A empresa contratada se obriga a elaborar Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais, contendo as etapas previstas no item 9.3.1 da NR-9, devendo
necessariamente prever a atividade “escavagdes” (obras com abertura de valas
— item 18.6, da NR-18);

Verificar a execucao dos servicos de acordo com as Normas Técnicas e suas
regulamentacgoes;

Verificar a execugao dos servigos em conformidade com a legislagdo ambiental
vigente no local,

Propor a SEMOB alternativas para solugao de problemas que venham a ocorrer
durante a execug¢ao dos servicos, levando em consideragdo os aspectos
econdmicos e técnicos envolvidos;

Destinar equipes e pessoal suficientes para o desenvolvimento de trabalhos
considerando que serao realizados servigos simultaneos;

Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execugao
dos servigos;
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Contratar pessoal devidamente habilitado para a funcdo a ser exercida na
execucao dos servigos, em seu nome, observando rigorosamente todas as
prescricbes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, unica
empregadora;

Executar os servicos atendendo rigorosamente as normas de segurancga, higiene
e medicina do trabalho;

Se responsabilizar por quaisquer casos atipicos hdo mencionados neste Termo
de Referéncia, e apresentar a fiscalizagdo para que seja feita por essa a sua
definicdo e determinacao;

Designar um representante legal (coordenador geral) que sera responsavel por
responder, sempre que solicitado, perante a SEMOB sobre a execucido dos
servigos até o cumprimento integral das obrigacdes pactuadas;

A contratada devera acatar decisdes da contratante com relacdo a escolha de
materiais e tecnologias em caso de ndo haver consenso entre as partes;
Apresentar a SEMOB a Anotagdo de Responsabilidade Técnica da Execugao
dos Servicos (ART) no prazo maximo de 05 (cinco) dias apdés a emissao da
Ordem de Servigo.

Atender ao previsto no Artigo 116 da Lei n® 14.133/2021, que prevé a reserva de
cargos prevista em Lei para pessoas com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia
Social e aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, devendo apresentar a informagdo acerca do cumprimento de
reserva de cargos sempre que solicitado pela Administragao;

Devera, ainda, ser considerada no valor do contrato (conforme Beneficios e
Despesas Indiretas — BDI, do orgamento proposto pela contratada) a despesa
com medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de
energia e agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte

de pessoal e material, locagdo de maquinas e equipamentos diversos

4.6 Ao final, recomenda-se a realizacdo de Visita Técnica ao local de execugao dos

servicos pelas empresas interessadas em participar do certame para que examinem

todos os detalhes e tomem ciéncia das caracteristicas do local, eventuais dificuldades

para a sua execucao, e demais informacdes necessarias a elaboragao da proposta e,
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consequentemente, suas propostas de precos reflitam com exatiddo os servigos a

serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

4.7 A realizagado de visita técnica ndo sera fator para desclassificagcdo da empresa
licitante, porém, ndo seréao aceitas alegagdes posteriores quanto ao desconhecimento
de qualquer detalhe, incompreensao, duvidas ou esquecimentos que possam provocar
empecilhos, atrasos ou paralisagcbes na execugao da obra, arcando a empresa com

quaisquer 6nus decorrentes destes fatores.

4.8 O licitante podera agendar a visita técnica nos dias .../.../... e ...[...[... pelo telefone
3354-5312 das 9:00 as 17:00 h junto a Secretaria Municipal de Obras. Em hipotese

alguma havera dilagao do horario de inicio da visita técnica.

49 As empresas participantes deste processo licitatorio deverdo apresentar
DECLARACAO formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades previstas
na Lei n°® 14.133/2021, com destaque a seu Artigo 63, § 2° na qual atestara pleno
conhecimento do objeto a ser licitado, se responsabilizando pela futura prestacado dos
servicos, nao podendo alegar eventual desconhecimento e/ou grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia

da licitagao.

5 — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE
COMO O CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS
DESDE O SEU INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO (ART 13°, § 1°, INCISO V)

5.1 A execugdo do objeto do presente se dara mediante a execugcédo de obra civil de
infraestrutura, ou seja, obra civil para a execugao obras de drenagem, pavimentagao e
sinalizagao, visando o beneficiamento da rede de drenagem e do trecho da via em que

esta instalada, e, consequentemente, de todo o entorno

5.2 Assim, em que pese o transtorno ocasionado durante a execug¢ao da obra,
especialmente em decorréncia de eventuais interdi¢ées, barulho, poeira, retirada de
detritos, circulagdo de maquinario pesado, que ocasiona barulho ... ao final desta obra
serdo alcangados o0s objetivos de proporcionar seguranga e desenvolvimento a

populacéao.
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5.3 Importante acrescer o elemento vantajosidade ao Municipio, uma vez que o recurso
para a finalizagdo da obra ja esta disponivel, e a realizagdo de obras de infraestrutura
comprova o atendimento das politicas sociais, bem como o dever constitucional do
Executivo para com sua populagado, uma vez que garantira desde o exercicio de ir e vir
de forma rapida e segura sem ter que transpor zonas de alagamentos e transbordos,
chegando em larga escala ao incentivo a economia, uma vez que a auséncia de
alagamentos na via e seu entorno estimula o acesso de pessoas e veiculos, sendo

fator de estimulo para a instalagdo de novos comércios e melhorais dos ja existentes.

6 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO
DO OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO (ART 13°, § 1°,
INCISO VI)

6.1 Este topico trata da fiscalizagdo, gestado e coordenagéo dos servigos executados na

vigéncia do contrato oriundo do presente Termo.

6.2 Assim, os servicos constantes neste contrato estardo sob o acompanhamento e
fiscalizagdo da SEMOB nos termos do que determina o Artigo 117 da Lei n°
14.133/2021 e do Artigo 13 § 1° inciso VI do Decreto Municipal n°® 82/2023, sendo,
ainda nos termos da Lei, permitida a contratacao de terceiro para assisti-los e subsidia-

los com informacdes pertinentes a esta atribuicao.

6.3 Fica nomeado a engenheira REBECA PIMENTA RISSO, ocupante do cargo de
Assessor Técnico de Gabinete, matricula n°® 124842, para atuar como FISCAL do

presente contrato, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

6.4 As atividades desempenhadas pelo fiscal da obra devem ser aquelas indicadas no
Artigo 117 e seus paragrafos, da Lei n°® 14.133/2021. Ainda, como fiscal nhomeado,
devera acompanhar e fiscalizar as demandas dos servigos, sendo o responsavel por
encaminhar a empresa contratada as demandas referentes a execucdo da obra,
ficando, desde ja, vedada a execugdao de qualquer demanda que nao esteja
relacionada aos procedimentos estabelecidos no presente Termo de Referéncia.

6.5 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das

faltas ou dos defeitos observados.
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6.6 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que

ultrapasse sua competéncia.

6.7 Ainda, fica nomeado a servidora BARBARA STIEG GROBERIO ocupante do cargo
de Gerente de Acompanhamento de Contratos de Obras, matricula n® 125.066, para

atuar como GESTOR do presente contrato, nos termos da Lei.
6.8 Algumas informagdes complementares precisam ser apontadas, tais como:

e Em havendo duvidas quanto ao memorial descritivo, aos projetos, aos detalhes
e/ou as instrugdes acerca da concorréncia, devera ser consultado formalmente o
fiscal do contrato.

e Em havendo divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevaleceréo,
sempre, 0s de maior escala.

e Em caso de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Termo de
Referéncia, prevalecerdo sempre 0s primeiros.

e Todos os detalhes constantes nos desenhos e que eventualmente ndo tenham
sido mencionados neste Termo de Referéncia, serdo interpretados como parte
integrante do projeto.

e Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos ou nas especificacdes trazidas
pelo presente Termo de Referéncia ou projeto, podera ser realizada sem
consulta prévia e autorizagdo expressa da contratante.

e A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os
desenhos e especificagbes do presente Termo ou do projeto, estando
desobrigada ao pagamento.

e A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos
antes e durante a execucao de quaisquer servicos submetendo todas as duvidas
e demandas ao fiscal e somente executando os servigcos apds sanadas as

duvidas.

6.9 A contratada tera sua equipe técnica designada para a execugao dos servigos, a

qual devera estar direta e constantemente em contato com o fiscal da obra.
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6.10 A equipe técnica designada para a execugao dos servigos devera ser constituida
por engenheiro civil, ou profissional com atribuicbes compativeis, na forma da
legislagdo, com experiéncia comprovada nas areas de construgdo compativeis com o
objeto, através da apresentacdo de atestados de capacidade técnica, devidamente
acompanhados de Cat’s emitidas pelo CREA e/ou CAU, comprobatérios de execucgéo

de servigos da natureza compativel com o objeto a ser licitado.

6.11 Os funcionarios da empresa designados para compor a equipe técnica devem ser
os mesmos do inicio ao fim do contrato, devendo efetivamente trabalhar na execucgao

do contrato.

6.12 A eventual necessidade de substituicdo de algum deles deve ser previamente
comunicada a contratante, devendo, ainda, ser apresentada justificativa e anuéncia

também por escrito.

6.13 Em relagao ao profissional substituto, deverdo ser apresentados documentos que

comprovem que sua qualificagdo € compativel a do profissional substituido

7 — CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO (ART 13°, § 1°, INCISO VII)

7.1 Serao realizadas medicoes mensais pelo fiscal do contrato, com o
acompanhamento pela contratada. As medigdes ocorrerdo até o 10° (décimo) dia de
cada més, e contemplardo as etapas concluidas no més imediatamente anterior,
tomando-se por referéncia a discriminagdo dos itens e quantitativos da planilha
referencial de servigos e quantidades apresentada por esta SEMOB junto ao presente

Termo de Referéncia.

7.2 O pagamento referente a execucao da obra sera efetuado em parcelas mensais,
por servicos efetivamente realizados e aceitos pelo fiscal, de acordo com as medi¢des

efetuadas pela fiscalizacado do contratante.

7.3 O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias uteis a partir da apresentagao
da nota fiscal, anuida pelo fiscal, atendendo as determinacdes do Artigo 22 paragrafo
unico do Decreto Municipal n° 82/2023.

7.4 Quando se tratar de recursos provenientes de convénio com o Governo Federal,

nos casos em que houver exigéncias do Orgdo como, por exemplo, prestacdes de
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contas e liberacédo de parcela, o pagamento das medi¢des fica vinculado a autorizagéo
da concedente — ou seja, o pagamento somente ocorrera apdés a anuéncia da

concedente.

7.5 As medi¢cdes serao realizadas pela fiscalizagdo com acompanhamento da
contratada, até o 10° (décimo) dia util de cada més, e compreenderéao, integralmente,
0s servigos realizados no més imediatamente anterior, correspondendo, assim, ao valor

a ser pago.

7.6 A fatura/nota fiscal referente aos servicos medidos, devera ser emitida pela
contratada em 01 (uma) via, juntamente com o instrumento de autorizagdo, com visto

do fiscal do contrato, para comprovacao da prestacdo dos servigos.
7.7 A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

e |dentificagdo completa da contratada, ou seja, indicagdo do CNPJ (0 mesmo
constante da documentacédo fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz
registrada sob o mesmo CNPJ base, com sequencial especifico da filial/matriz)
da contratada, endereco, inscricdo estadual ou municipal, etc;

¢ |dentificacdo completa do contratante;

e Descrigao de forma clara do objeto executado;

e Valores unitarios e totais dos servigos.

7.8 Os pagamentos serdo condicionados a apresentacdo dos documentos a seguir
identificados, junto a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), em originais, ou devidamente

autenticados:

e Prova de recolhimento junto FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a
execucao dos servigos;

e Comprovante de envio ao EFD Reinf - Escrituragdo Fiscal Digital de Retencdes
e Outras Informacgdes Fiscais, referentes ao més anterior.

e Guias de PIS e COFINS, referentes ao més anterior, devidamente quitados;

e Planilhas de medicdo, Memdria de Calculo, Relatério Fotografico, Relatério
Diario de Obra (RDO), cronograma de desembolso e cronograma fisico-
financeiro, bem como demais documentos necessarios a comprovagao de

execucao dos servicos, todos devidamente atestados pelos responsaveis pela
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fiscalizacdo da execucgado dos servicos e em conformidade com as informacgdes
emitidas na nota fiscal de servicos;

Prova de regularidade referente aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
(Certiddo Conjunta PGFN e RFB), devidamente validas;

Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a
empresa, devidamente valida;

Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a
empresa, devidamente valida;

Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio de Cariacica,
devidamente valida;

Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco —
FGTS, devidamente valida;

Prova de regularidade junto a Justiga do Trabalho através da Certiddo Negativa

de Débitos Trabalhistas, devidamente validas;

7.9 A primeira nota/fatura devera conter, além dos documentos até aqui relacionados:

Anotacao de Responsabilidade Técnica dos Servigos;

Comprovagao de regularidade junto ao Conselho (Certiddo de Registro e
Quitagdo — CRQ);

Cadastro Nacional de Obra — CNO.

7.10 A ultima nota/fatura devera conter, além dos documentos até aqui relacionados:

Certificado de Conclusdao e Termo de Recebimento Provisério (emitido pelo
Municipio de Cariacica), o qual devera ser requerido pela contratada ao
Municipio de Cariacica, sendo o mesmo fornecido no prazo maximo de 15

(quinze) dias, a contar da data da solicitagao.

7.11 Ocorrendo erro(s) na apresentagao da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), a(s) mesma(s)

sera(ao) devolvida(s) a(s) contratada(s) para corregdo, ficando estabelecido que o

prazo para pagamento previsto na clausula quarta sera contado a partir da data da

apresentacao da(s) nova(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

7.12 E vedada a antecipagdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.
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8 — FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (ART 13°, § 1°, INCISO
VIiI)

8.1 O Artigo 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021 prevé em seu inciso XXXVIII a
concorréncia publica como modalidade de licitacdo destinada a contratacdo de bens e
servigos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia, estando o conceito
deste ultimo no inciso XXI do mesmo Artigo. Ainda, os Artigos 28 e 29 reiteram a
concorréncia como modalidade de licitacdo e adequam a utilizacdo da mesma ao

presente caso.

8.2 Desta maneira, ndo resta duvida acerca da possibilidade legal de adogao da
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA para a realizacdo da licitacdo objeto do
presente Termo, cujo critério adotado sera o de MENOR PRECO, sob o modo de
disputa ABERTO, e o regime de execugéo da obra sera o Regime de Empreitada por

Preco Unitario.

8.3 Importa ser acrescido que ao prever a adogao do regime da concorréncia publica, a
legislagcao busca a maior eficiéncia nas contratagdes publicas, a maior competitividade
entre os licitantes, a promogéo da troca de experiéncias e tecnologias em busca da
melhor relagao custo-beneficio para o setor publico, o incentivo a inovagao tecnologica,
aléem de assegurar o tratamento isonbmico entre os licitantes. Ainda, busca maior
simplicidade, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para a aplicagao
de recursos publicos através da selegdo da proposta mais vantajosa para a

Administracédo Publica.

8.4 Com isso, a opgao pela modalidade de concorréncia nao visa apenas o
atendimento ao requisito legal por parte desta Administragao, mas sim garantir a maior
vantajosidade econémica para a municipalidade, bem como assegurar a isonomia entre

as partes durante o processo licitatério.

8.5 Importante evidenciar, ainda, que os Artigos 67, 68 e 69 da Lei Federal n°
14.133/2021 e os Artigos 25 e 26 do Decreto Municipal 82/2023 dispdem sobre a
documentacéao relativa a capacidade técnico-operacional e a qualificagao técnico-
profissional da contratada indicando os documentos a serem apresentados, os quais

tém sua apresentagao obrigatdria pela licitante/contratada.
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8.6 Importante ser pontuado que por capacidade técnico-operacional entende-se a
experiéncia da propria licitante, enquanto empresa (pessoa juridica), que devera
apresentar atestado em seu nome, devidamente registrado na entidade profissional
competente se o caso. E por qualificagao técnico-profissional entende-se 0 mesmo
conjunto de atestados registrado na entidade profissional competente, porém relativa
ao engenheiro civil responsavel pela empresa contratada junto a execucéo das obras.
Como critério de selegdo da capacidade técnico-operacional e qualificacdo técnico-
profissional foi utilizado a Curva ABC, onde a mesma apresenta os itens de maior
relevancia financeira e assim sendo cobrado itens que tenham uma representatividade

maior que 4,00%, conforme a lei vigente.

8.7 Necessario apontar que, nos termos do Artigo 27 do Decreto Municipal 82/2023, o
contratado devera manter, durante toda a execugdo do contrato as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, ou seja, devera manter atualizadas
todas as certidbes e declaragdes apresentadas no processo de licitagdo que o

habilitaram
8.8 - DA CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

8.8.1 A seguir serdo indicados os elementos destinados a comprovagdo da
CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL (TABELA 01) a qual se refere a
apresentacao de documentos que comprovem que a licitante executa ou executou,

sem restricdes, obra de natureza compativel com a do objeto da licitagao.

8.8.2 Esta comprovacdo € realizada mediante a apresentagcdo de atestados,
devidamente assinados, carimbados e, preferencialmente, papel timbrado da empresa
ou Orgdo tomador de servico de execucdo de obra, que para efeito deste Termo de

Referéncia sera considerado atividade pertinente e compativel ao objeto

8.8.3 Assim, deve ser apresentada certiddo do registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, e/ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo — CAU, de sua regido ou da sede da empresa.

8.8.4 Ainda, sera admitido o somatério de atestados para a comprovagado de
experiéncia anterior da licitante na execugao de todos os servigos discriminados e para

o atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles.
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8.8.5 Neste sentido, € importante destacar que no que tange ao atestado de
capacidade técnica-operacional, esse devera ser pertinente e compativel com o
objeto da licitagao, ou seja, devera conter carateristicas, quantidades, prazos e niveis
de satisfagdo que demonstrem que a licitante ja executou objeto semelhante ao que

sendo licitado

8.8.6 Na hipdtese de a vencedora da licitagédo ter seu registro no CREA e/ou CAU de
outro estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o “visto” do seu
registro no CREA e/ou CAU do Estado do Espirito Santo.

8.8.7 Devera, ainda, apresentar comprovacdo de execucao/prestacdo sem restricao,
servigo/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no TABELA 01 do Termo de
Referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a

seguir definidos.

8.8.8 Em tempo, ‘“itens de maior relevancia técnica” sdo aqueles que apontam as
caracteristicas e elementos que individualizam e diferenciam o objeto das demais
obras, evidenciando seus pontos mais criticos, que apresentem maior dificuldade
técnica, bem como os que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execugao. Ou seja, aquilo que realmente caracteriza a obra ou o servigo, sendo o item

de maior importancia para o resultado almejado pela contratagéo.

8.8.9 Para que se conclua pelo “conceito” de “indice de maior relevancia”, deve-se
seguir o preceituado no Artigo 67, §1° da Lei n°® 14.133/2021, o qual considera a
relagdo estabelecida entre o valor da parcela escolhida para a comprovagao da
experiéncia, em vista do total do objeto. Ou seja, de acordo com a Lei, considera-se
significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total

estimado da contratacao.

8.8.10 Desta maneira, € possivel que um mesmo item da obra do objeto a ser
contratado apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as
vezes isoladamente técnico e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo

em relagdo ao valor de orgamento para o mesmo item de servigo ou grupo de servigos.
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8.8.11 Com isso, restarao caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servigos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico,

cuja inexecugao importe em risco mais elevado para a Administracao.

8.8.12 Deve-se considerar, ainda, em conformidade com o § 2° do Artigo 6 da Lei
14.133/2021 que os servicos elencados deverao atender as quantidades minimas de

até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de trata o referido paragrafo.

TABELA 01 - DA CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

Item |DescricaodosServigos Quantidade

Minima

a) Tubo BSTC para drenagem - D = min de 400mm - fornecimentoe | 748,00 m

instalagcao
b) Base para Pavimentacao, espessura minima 10 cm 776,00 m3
c) Execucgao de pavimentagdo em blocos de concreto 4.902,00 m?
d) Execucao de Passeio em Concreto Armado 1.836,00 m?

8.8.13 A comprovagao podera ser feita por meio de atestado devidamente assinado e
carimbado pelo 6rgdo ou entidade, publica ou privada, declarante, ou por atestado
certificado pelo CREA e/ou CAU.

8.8.14 Caso a comprovagao da capacidade técnico-operacional seja feita através de
atestado do responsavel técnico da empresa, devera estar expresso na Certiddo de
Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da execugao da

obra/servico vinculado a empresa licitante.

8.8.15 A empresa licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execucao de

todos os servicos discriminados.

8.8.16 Sera admitido o somatério de atestados, seja para a comprovacdo de
experiéncia anterior da licitante na execucao de todos os servigcos discriminados, seja
para o atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um dos servigcos

discriminados.
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8.8.17 Em caso de a licitante ter participado de consorcio e objetivar comprovar sua
capacidade técnico-operacional considerando as atividades consorciadas, devera
seguir o Artigo 67 paragrafos 10° e 11° da Lei n°14.133/2021, os quais tratam da
necessidade de reconhecimento por cada empresa consorciada das atividades na
proporcdo quantitativa de suas participagdes no consorcio, indicando ressalvas e

demais providéncias.

8.8.18 O licitante devera apresentar o ANEXO | deste Termo de Referéncia juntamente

com a documentacao de habilitacao.
8.9 DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.9.1 A seguir, o presente Termo trata da comprovagido da QUALIFICAGAO
TECNICO PROFISSIONAL, o que significa pontuar que durante o processo licitatério,
em etapa propria, a licitante devera comprovar sua capacidade técnica, mediante

apresentacao dos documentos:

e Registro ou inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, da regiao da sede da empresa;

e A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam
parte das atribuicdes legais do profissional,

e Caso o responsavel técnico ndo esteja mencionado na Certiddo de Registro da
Empresa, a empresa vencedora devera comprovar o vinculo empregaticio com o
profissional mencionado na documentagao da CAT, quando da assinatura do
contrato, através da apresentacdo de coépia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou contrato de
prestacao de servicos, (no caso de algum profissional ser sécio da empresa, nao
€ necessario apresentar comprovacao de vinculo, o que se dara pelo proprio

contrato social), conforme o caso.

8.9.2 As caracteristicas semelhantes para a comprovacdo da capacidade técnico-

operacional profissional do licitante devem seguir a TABELA 02 indicada a seguir:
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TABELA 02 - DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISISONAL

Item Descricao dos Servigos

a) [Tubo BSTC para drenagem - D = min de 400mm - fornecimento e instalagao

b) [Base para Pavimentagao, espessura minima 10 cm

c) |[Execucao de pavimentagao em blocos de concreto

d) |Execucéo de Passeio em Concreto Armado

8.9.3 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada formalmente pela Administragao.

8.9.4 Para a realizacdo desta substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional
substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital, ou seja, podera ser
aceita a substituicdo do profissional, desde que o substituto comprove através de
certidoes e/ou atestados, possuir experiéncia equivalente ou superior ao substituido na

execucgao dos servigos.

8.9.5 A certiddo de acervo técnico devera se referir as atividades técnicas que fagam

parte das atribuicdes legais do profissional.

8.9.6 Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do responsavel técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel

Técnico, na execugao de todos os servigos discriminados.

8.9.7 No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como

responsavel técnico, todas serao inabilitadas.

8.9.8 O licitante devera apresentar o ANEXO Il a ser entregue juntamente com a
documentagéo de habilitagao.
8.10. Declaragoes

8.10.1 Declaragdo do (s) Responsavel (is) Técnico (s) aceitando a sua indicagao

realizada pela licitante. (conforme modelo no ANEXO Ill deste Termo de Referéncia).
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8.10.2 Declaracado de compromisso da licitante de que tera disponivel para a execugao
dos servicos previstos neste Termo de Referéncia, ao menos, os equipamentos
arrolados no ANEXO IV deste Termo de Referéncia, com as correspondentes

especificacoes e quantitativos minimos indicados (conforme modelo no ANEXO IV.

9 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS, QUANDO
COUBER, DOS PREGOS UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE
CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS
PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENGAO DOS PREGOS E PARA OS
RESPECTIVOS CALCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO
E CLASSIFICADO (ART 13°, § 1°, INCISO IX)

9.1 O valor previsto para o custo da obra objeto do presente contrato é de 4.340.022,34
(quatro milhoes, trezentos e quarenta mil, vinte e dois reais e trinta e quatro
centavos), sendo que desse total R$ 3828.065,00 corresponde ao repasse do
convénio com a CAIXA, e R$ 511.957,34 corresponde a contrapartida da PMC.

9.2. Cabe informar que o orgamento estimado da contratagdo ndo sera sigiloso.

10 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (ART 13°, § 1°, INCISO X)

10.1 Uma vez que o Artigo 24 do Decreto Municipal 82/2023 determina que o Termo de
Referéncia atestara a adequacao orcamentaria da contratacdo ao Plano Plurianual
Municipal — PPA e leis orcamentarias, cabe mencionar que a mesma esta inserida no
Quadro de Detalhamento de Despesa — QDD, da Secretaria contratante através da
Dotacgao: 395.

10.2 Desta maneira, as despesas decorrentes da SEMOB referente a esta contratagao

correrao da seguinte forma:

Classificagao Funcional: 15.451.0009.1.0067
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

Dotacao: 395

Vinculos: 1.500.0000.2068

Vinculos: 1.700.2068.0000
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11 - ESPECIFICACAO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME
CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO, OBSERVADOS OS REQUISITOS
DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, DURABILIDADE E
SEGURANCA (ART 13°, § 1°, INCISO XI)

11.1 Fara parte da execucdo contratual a elaboragdo pela municipalidade de um
orcamento detalhado referente ao projeto basico/executivo. Neste estardo inclusos
eventuais itens ndo constantes da planilha de referéncia do DER-ES e SINAPI-ES que
venham a ser necessarios para execugao do servigo objeto deste Termo, para o objeto

em questao n&o existe catalogo eletrénico de padronizagao.

11.2 Para fins de apresentagao do valor total dos servigos constantes neste Termo de
Referéncia essa administragdo usou por base a planilha referencial de servigos e
quantidades elaborada pelo DER-ES e SINAPI-ES com data base de dezembro 2024.

11.3 Assim, foi elaborada por esta SEMOB uma planilha de composi¢cao de custos
destinada a orientacdo dos concorrentes do certame, como dito, com base na Tabela
de Precos Referenciais do DER-ES e SINAPI-ES com data base de dezembro 2024,

a qual segue anexa ao presente Termo.

11.4 Os itens ndo contemplados pelas tabelas oficiais (planilha de composi¢céo de custo
do DER-ES e SINAPI-ES e planilha de composicao de custos elaborada pelo Municipio
e anexada ao presente Termo) e que constem da planilha de composicao de custos
apresentada pela licitante, deverdo ser acompanhadas das devidas especificacdes de

materiais e servigos.

11.5 Ainda, a planilha de composicdo de custo elaborada pela licitante devera
quantificar todos os materiais necessarios a completa execu¢ao da obra, adotando os
precos unitarios dos servicos da ultima tabela aprovada pelo DER-ES e SINAPI-ES

com data base de dezembro 2024.

11.6 Ultrapassada a fase recursal, ou seja, apdés encerrada a fase de recurso, o
proponente declarado vencedor, sera intimado a, no prazo de 03 (trés) dias uteis,
apresentar sua composicdo de custos unitarios de todos os itens apresentados na
planilha de pregos, bem como apresentar o detalhamento de encargos sociais e

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, sob pena de desclassificagao.
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12 — INDICAGAO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS
PARA RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (ART
13°, § 1°, INCISO XII)

12.1 Embora o presente Termo ndo verse sobre a entrega de produtos, uma vez que
se trata de obras de engenharia, havera instalagdo de um canteiro de obras no local
em que sera executado as obras de drenagem e pavimentagdo, onde serao

eventualmente armazenados os materiais.

13 - ESPECIFICAGAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE
MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO (ART 13°, § 1°,
INCISO XilI)

13.1 Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da
Lei n° 14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras a serem
previstas no contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, com validade durante a execug¢do do
contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser

renovada a cada prorrogagao.

13.2 A garantia escolhida devera ser prestada em até 10 (dez) dias apds assinatura do

contrato.

13.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), ficando desde ja a CONTRATANTE
autorizada de debita-la em eventuais créditos da CONTRATADA.

14 — AVALIACAO DA NECESSIDADE DE INSERIR COMO OBRIGACAO DO
CONTRATADO A EXECUGAO DE LOGISTICA REVERSA (ART 13°, § 1°, INCISO
XIV)

14.1 O tipo de contratacao oriunda do presente Termo n&o possibilita a implantacdo do
sistema de logistica reversa por se tratar de obra publica, na qual o material

eventualmente retirado ndo permite o reaproveitamento.
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15 — FORMAS, CONDICOES E PRAZOS DE PAGAMENTO, BEM COMO O
CRITERIO DE REAJUSTE, QUANDO FOR O CASO (ART 13°, § 1°, INCISO XIV)

15.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

15.2 O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias uteis a partir da apresentacao
da nota fiscal, anuida pelo fiscal, atendendo as determinag¢des do Artigo 22 paragrafo

unico do Decreto Municipal n°® 82/2023.

15.3 Caso a execugdo do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, contados a partir da
data do orgamento apresentado pelo Municipio de Cariacica, e desde que requerimento
seja formulado ainda durante o prazo de execugao da obra, podera haver reajuste do

contrato.

15.4 Uma vez que a legislagao autoriza o reajustamento, os precos propostos poderéao
ser reajustados, considerando como data-base DER-ES e SINAPI-ES de dezembro

2024, e a formula para o calculo do reajustamento sera:

R=1-10XV

10
Sendo:
R = valor do reajuste procurado
V = valor a ser reajustado
137 = indice da coluna 37 da FGV (pavimentagao), relativo ao més de anualidade (més
de referéncia — data base da planilha de precos do orcamento da do DER-ES e
SINAPI-ES de dezembro 2024.
1037 = indice da coluna 37 da FGV (pavimentac&o), més da data base da planilha de
precos do orcamento da PMC, do DER-ES e SINAPI-ES de dezembro 2024.

15.5 Quando admitido o reajustamento, a planilha contendo o saldo contratual sera
endossada pelo gestor do contrato e o valor global langado por meio de simples
apostilamento, nos termos do Artigo124 da Lei Federal n° 14.133/2021, respeitado o
estabelecido no Artigo 125 da mesma lei quanto aos percentuais de acréscimo ou

supressoes.
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16 — JUSTIFICATIVA A RESPEITO DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO, SE
FOR O CASO (ART 14°, INCISO I)

16.1 A presente contratagao deve ser feita de maneira unica e indivisivel, considerando
que os servigos devem ser prestados de forma simultanea para garantir o cumprimento
eficiente da necessidade administrativa. Justifica-se, assim, o agrupamento dos itens
que compdem o objeto em lote unico, visto sua similaridade nas caracteristicas e
especificacées, permitindo-se maior adesdao e competitividade ao certame pelo

mercado fornecedor, ampliando-se o interesse do mercado especifico.

A opg¢ado do parcelamento, neste caso, seria desacertada por demandar varias
contratagdes, gestao e fiscalizagdo dos contratos, resultando em maior gasto de tempo
e pessoal envolvido, aumento de ocorréncias passiveis de sangdes contratuais
gerando incerteza na definigdo das responsabilidades, haja vista a multiplicidade de

empresas prestadoras de servico.

Entende-se, assim, que os servicos referentes a esta contratacdo e os insumos
apresentados sao correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa,
caso contrario, poderia implicar perda da agilidade da execugdo dos servicos e da
economicidade. Ainda, a falta de sincronismo entre os executores e os fornecedores de

materiais prejudicaria o cronograma da administragao.

Cabe destacar que a provavel contratagdo de uma Unica empresa se torna mais
apropriada uma vez que facilita o controle sobre a execugao dos servigos prestados.
Posto isto, confirmando a contratacdo de uma unica empresa, destaca-se o melhor

aproveitamento do mercado e o aumento da competitividade.

Portanto, o parcelamento ndo se aplica na presente demanda, sendo necessario o
agrupamento dos itens, considerando a necessidade do atendimento integral para o

pleno funcionamento da edificagao.

17 — CRITERIOS DE CONTROLE DA EXECUGAO (ART 14°, INCISO II)

17.1 Os critérios de controle da execucao contratual para o presente certame licitatorio
levardao em consideracido aqueles definidos no item 6, o qual trata da atuacéo do fiscal

junto a obra.
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18 — CRITERIOS DE CONTRATAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (ART 14°, INCISO IlI)

18.1 Para o presente certame, os critérios de contratagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte seguirdo aqueles estabelecidos nas legislagdes vigentes,
sem nenhuma adi¢éo, desde que a empresa demonstre a capacidade de execugao do

objeto proposto no presente Termo de Referéncia.

19 — CRITERIOS DE SUBCONTRATAGAO (ART 14°, INCISO IV)

19.1 Fica admitida a subcontratagao parcial pela licitada no que se refere a execugéao

do objeto do presente Termo, nos termos do Artigo 122 da Lei 14.133/2021.

19.2 A subcontratagao fica limitada a um percentual de 30% (trinta por cento) da obra a
ser executa, ou seja, a(s) empresa(s) subcontratada(s) somente podera(dao) executar o
percentual maximo de 30% (trinta por cento) da obra, devendo, ainda, atender a todos
os demais requisitos adiante apontados, nos termos do Artigo 38 §1° do Decreto
Municipal 082/2023.

20 — CRITERIOS DE ALTERAGAO SUBJETIVA (ART 14°, INCISO V)

20.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagcdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢cbes da contratacdo, ndo haja prejuizo a execucédo do objeto pactuado e haja a

anuéncia expressa da Administragao a continuidade da contratagao.

21 — SANGOES ADMINISTRATIVAS ESPECIFICAS, CONFORME O CASO (ART 14°,
INCISO VI)

21.1 As sang¢des administrativas seguirdo aquelas aplicaveis na legislacao pertinente,
nao existindo, portanto, nenhuma especificidade a ser apontada.
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22 — A MARCA E SIMILARIDADE, QUANDO APLICAVEIS (ART 14°, INCISO VII)

221 Para que possam ser utilizados produtos similares para a execugao de
terraplenagem, drenagem ou constru¢do do muro devera ser garantida a qualidade do

item, devendo o fiscal da obra ser comunicado.

23 — APADRONIZAGAO (ART 14°, INCISO VIII)

23.1 Nao sera necessario considerar a padronizagao para o objeto presente na referida

licitacdo.

24 — DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIO NA PRESENTE LICITAGAO

24.1 Nao sera permitida a formacédo de consorcio, ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre as licitantes.

24.2 A vedacglbes a participacao de interessadas, que se apresentem constituida sob a
forma de consorcio, se justifica na medida em que nas contratagdes de servigos
comuns de engenharia, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes
do ramo licitado, € bastante comum a participagdo de empresas de pequeno, meédio e
grande porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
qualificagao técnica e econdmico-financeira, condigcdes suficientes para a execucao de
contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito o universo de possiveis licitantes

individuais.

24.3 A auséncia de consoércio nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacao de consoércios € admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢cbes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital.
Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar o numero de participantes,

admite a formacao de consorcio.

24.4 Pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedacgéo de constituicdo de empresas
em consorcio, para o caso concreto, € o que melhor atende o interesse publico, por

prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

Autenticar documento em https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3500380036003700350034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente

unicipal de Obras - Avenida Lucili6POfRiga8, 8)IN4SdtélnkeCafifG8B8Q CEP: 29.146-201 Tel: (27) 3354-5309




ESTADO DO ESPIRITO SANTO 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

25 — RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

25.1 O presente Termo de Referéncia foi elaborado na data de 06 de junho de 2025

pela Secretaria Municipal de Obras.

Autor:

GABRIEL ALICERIO ALMEIDA FIORIN
Assessor Executivo de Engenharia e Obras
Matricula: 115.596
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ANEXO |
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RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

N° de Objeto ou Atestado
Contratante
Ordem Identificacdo, Localizac&do e Extensao dos Servigos Natureza dos . Quantidade/Unidade | e Pagina
. (informe o Endereco)
(1) Servigos (2)
Edital: Lote: Data:
Rodovia: Trecho: SubTrecho:

Nome da Empresa:

Identificacdo, Qualificagdo e Assinatura do Responsavel:

(1) Por ordem Cronolégica das Datas de Inicio:
(2) Juntar copias dos Atestados / Certiddes fornecidas por pessoas juridicas de direito publico devidamente certificado e averbados pelo CREA

ou CAU indicando na coluna o numero da ordem de atestado pertinente.

ANEXO Il
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RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL (IS) DETENTOR DE ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO (S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

~ PERIODO DE
IDENTIFICACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS - CONTRATANTE |ATESTADO
N° DE ORDEM . EXECUCAO
1) OU EM ANDAMENTO, COMPATIVEIS COM O NICIO = (NOME E /
OBJETO DA LICITAGAO ENDERECO) | CERTIDAO

(MES/ANO) | (MES/ANO)

DATA: NOME DA FIRMA: IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO
RESPONSAVEL PELAS INFORMAGCOES:

(1) Por ordem Cronolégica das Datas de Inicio:
(2) Juntar copias dos Atestados / Certiddes fornecidas por pessoas juridicas de direito publico devidamente certificado e averbado pelo CREA

ou CAU indicando na coluna o numero da ordem de atestado pertinente.
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ANEXO Ill

Declaragao de Indicagao e Aceitagao de Responsavel Técnico
A
Prefeitura Municipal de Cariacica

Subsecretaria de Licitagdo e Contratos
Referéncia: Concorréncia N.° XXX/2025

Indicamos abaixo o técnico (ou equipe técnica) com o qual nos comprometemos a realizar a obra/servigo,

objeto desta Concorréncia n® XXXX/2025, caso seja vencedora da licitagdo em epigrafe.

Declaramos ainda que tal indicagdo esta em consonancia com as Resolugdes CONFEA - Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE EXPERIENCIA

Declaramos que, caso a empresa se torne vencedora do certame, sera comprovado o vinculo

empregaticio com o profissional indicado, na assinatura do contrato, através da apresentagéo de codpia

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), da ficha de registro de empregados
e/ou contrato de prestagdo de servigos, (no caso de algum profissional ser s6cio da empresa, ndo é
necessario apresentar comprovagao de vinculo, o que se dara pelo proprio contrato social), conforme o

caso.

Eu, XXXXXXXXXXXXXXX, (qualificagdo), DECLARO aceitar a indicagéo supra, para ser o(a) responsavel
técnico(a) da obra/servico, objeto desta Concorréncia n° XXXX/2024, caso seja a empresa

XXXXXXXXXXXX se torne vencedora da licitagao em epigrafe.

CIENTES:

Assinatura do profissional indicado

Licitante/CNPJ
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

OBS: As declaragdes poderao ser apresentadas individualmente

Rua Manoel Laurentino, s/n, Sotema, Cariacica-ES.

Tel: (27) 3354 5310
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ANEXO IV

RELAGAO DE EQUIPAMENTO MINIMO

1. DECLARO estar ciente dos equipamentos minimos necessarios para a
execucdo do objeto do edital, bem como DECLARO que eles serédo

disponibilizados adequadamente, conforme o cronograma de execugdo. S&o

eles:

ESPECIFICACAO QTD

Cariacica, de 2025

(Assinatura do Responsavel pela licitante com respectiva identificagéo)

Rua Manoel Laurentino, s/n, Sotema, Cariacica-ES.
Tel: (27) 3354 5310
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