

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM RUAS DOS BAIRROS CRUZEIRO DO SUL E SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO CARIACICA/ES.							LEIS SOCIAS 157,27% BDI 23,32
							DATA BASE: FEV/2026
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	01		SERVIÇOS PRELIMINARES - ETAPA 1				R\$ 721.975,81
1	0101	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA	1,000000	721975,810000	R\$ 721.975,81
1	02		ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ETAPA 1				R\$ 2.244.128,96
1	0201	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO	ETAPA	1,000000	376126,000000	R\$ 376.126,00
1	0202	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO	ETAPA	1,000000	1800383,250000	R\$ 1.800.383,25
1	0203	-	CQP (CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO)	ETAPA	1,000000	67619,710000	R\$ 67.619,71
1	03		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 1				R\$ 1.713.838,69
1	0301	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ETAPA	1,000000	1713838,690000	R\$ 1.713.838,69
1	04		LIMPEZA DE TERRENO E DEMOLIÇÕES - ETAPA 1				R\$ 461.466,99
1	0401	-	DEMOLIÇÕES DE PAVIMENTO	ETAPA	1,000000	461466,990000	R\$ 461.466,99
1	05		TERRAPLANAGEM - ETAPA 1				R\$ 827.391,67
1	0501	-	TERRAPLANAGEM	ETAPA	1,000000	827391,670000	R\$ 827.391,67
1	06		MICRO E MACRODRENAGEM - VCA - ETAPA 1				R\$ 37.889.035,61
1	0601	-	MACRODRENAGEM EM VCA	ETAPA	1,000000	26011742,060000	R\$ 26.011.742,06
1	0602	-	CANAL PROJETADO - SEÇÃO RETANGULAR B=2,0 X H=2,0M	ETAPA	1,000000	4140144,620000	R\$ 4.140.144,62
1	0603	-	CAIXAS 01, 02, 03, 04 E 05	ETAPA	1,000000	2925471,400000	R\$ 2.925.471,40
1	0604	-	MICRODRENAGEM EM VCA	ETAPA	1,000000	4811677,530000	R\$ 4.811.677,53
1	07		PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1				R\$ 5.484.849,42
1	0701	-	VIÁRIO PROJETADO - PAVIMENTO FLEXÍVEL	ETAPA	1,000000	2914382,550000	R\$ 2.914.382,55
1	0702	-	Fornecimento de produtos de origem betuminosa para pavimentação asfáltica	ETAPA	1,000000	601841,130000	R\$ 601.841,13
1	0703	-	CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	ETAPA	1,000000	1014467,230000	R\$ 1.014.467,23
1	0704	-	CICLOVIA	ETAPA	1,000000	177243,340000	R\$ 177.243,34
1	0705	-	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	ETAPA	1,000000	574652,460000	R\$ 574.652,46
1	0706	-	Fornecimento de produtos de origem betuminosa para recomposição de pavimentação asfáltica	ETAPA	1,000000	202262,710000	R\$ 202.262,71
1	08		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ETAPA 1				R\$ 482.745,49
1	0801	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ETAPA	1,000000	457738,740000	R\$ 457.738,74
1	0802	-	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	ETAPA	1,000000	25006,750000	R\$ 25.006,75
1	09		SERVIÇOS PRELIMINARES - ETAPA 2				R\$ 721.975,81
1	0901	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA	1,000000	721975,810000	R\$ 721.975,81
1	10		ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ETAPA 2				R\$ 5.195.009,67
1	1001	-	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	ETAPA	1,000000	881738,000000	R\$ 881.738,00
1	1002	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO	ETAPA	1,000000	4178032,250000	R\$ 4.178.032,25
1	1003	-	CQP (CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO)	ETAPA	1,000000	135.239,420000	R\$ 135.239,42
1	11		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2				R\$ 3.784.108,15
1	1101	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ETAPA	1,000000	3784108,150000	R\$ 3.784.108,15
1	12		RESERVATÓRIO "IN LINE" ESGOTAMENTO POR GRAVIDADE - ETAPA 2				R\$ 103.741.396,64
1	1201	-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	ETAPA	1,000000	45.840.720,46	R\$ 45.840.720,46
1	1202	-	EXECUÇÃO DE BASE E PISO PARA RESERVATÓRIO	ETAPA	1,000000	2.344.988,35	R\$ 2.344.988,35
1	1203	-	PAREDE DE CONTENÇÃO EM RESERVATÓRIO	ETAPA	1,000000	37.268.256,11	R\$ 37.268.256,11
1	1204	-	SUPERESTRUTURA	ETAPA	1,000000	17.571.913,90	R\$ 17.571.913,90
1	1205	-	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO/RECALQUE PARA RESERVATÓRIO	ETAPA	1,000000	715517,820000	R\$ 715.517,82
1			VALOR TOTAL				R\$ 163.267.922,91



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300036003800350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz Henrique Augusto da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 15 049579/D