

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cariacica
Prefeitura Municipal de Cariacica
Concorrência por Menor Preço - 5/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
11/02/2026 - 18:02:37	Solicitação de Esclarecimento	19/02/2026 - 17:54:59
Dúvida: Gentileza disponibilizar as composições próprias presentes na planilha orçamentaria.		
Resposta: Segue.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	8.10.05.1493-1 - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 015 M	R\$ 0,6700	1.563,3600	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	8.10.05.1494-0 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 156 M	R\$ 1,7100	600,9200	M³	Homologado	Menor Preço
	0003	8.10.05.1495-8 - COMPACTACAO DE ATERROS A 100 DO PROCTOR INTERMEDIARIO	R\$ 10,8100	81,2500	M³	Homologado	Menor Preço
	0004	8.10.05.1496-6 - DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	R\$ 80,0000	16,9200	M³	Homologado	Menor Preço
	0005	8.10.05.1497-4 - REGULARIZACAO DE BOTAFORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO	R\$ 4,8500	495,3000	M³	Homologado	Menor Preço
	0006	8.10.05.1498-2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M RODOVIA EM LEITO NATURAL	R\$ 1,5800	60,9400	tkm	Homologado	Menor Preço
	0007	8.10.05.1499-0 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 1,0400	3.714,7500	tkm	Homologado	Menor Preço
	0008	8.10.05.1500-8 - DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MATERIAL DE DEMOLICAO E DISPOSICAO FINAL EM LOCAL APROPRIADO AUTORIZADO EOU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MEDIANTE COMPROVACAO DO DESCARTE	R\$ 26,2200	16,9200	t	Homologado	Menor Preço
	0009	8.10.05.1501-6 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA	R\$ 8,2900	8.573,3600	M³	Homologado	Menor Preço
	0010	8.10.05.1502-4 - ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 3 CATEGORIA	R\$ 229,0100	1.899,0000	M³	Homologado	Menor Preço
	0011	8.10.05.1503-2 - REATERRO COM AREIA TUDO INCLUIDO EM VIAS URBANAS	R\$ 64,8100	1.688,1900	M3	Homologado	Menor Preço
	0012	8.10.05.1504-0 - ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE PEDRA DE MAO COMERCIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R\$ 223,4700	1.519,2000	M³	Homologado	Menor Preço
	0013	8.10.05.1505-9 - ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES UTILIZACAO DE 3 VEZES CONFECCAO INSTALACAO E RETIRADA	R\$ 72,1800	2.532,0000	M³	Homologado	Menor Preço
	0014	8.10.05.1506-7 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM D 400 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 273,6900	119,4000	M	Homologado	Menor Preço



0015	8.10.05.1507-5 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM D 600 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 659,1900	16,0000	M	Homologado	Menor Preço
0016	8.10.05.1508-3 - CORPO DE BSCC SECAO FECHADA DE 15 X 15 M PREMOLDADO ALTURA DO ATERRO DE 025 A 100 M AREIA E BRITA COMERCIAIS	R\$ 2.137,7300	1.899,0000	M	Homologado	Menor Preço
0017	8.10.05.1509-1 - MEIOFIO DE CONCRETO MFC 05 AREIA E BRITA COMERCIAIS FORMA DE MADEIRA	R\$ 67,7700	1.042,2400	M	Homologado	Menor Preço
0018	8.10.05.1510-5 - BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA DE CONCRETO BLSG 01 AREIA E BRITA COMERCIAIS	R\$ 1.159,2500	8,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0019	8.10.05.1511-3 - BOCA DE BTCC 150 X 150 M ESCONSIDADE 0 AREIA E BRITA COMERCIAIS	R\$ 20.832,7700	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0020	8.10.05.1512-1 - CONCRETO FCK 30 MPA CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	R\$ 422,9500	47,0100	M³	Homologado	Menor Preço
0021	8.10.05.1513-0 - CONCRETO CICLOPICO FCK 20 MPA CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL AREIA BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS	R\$ 488,2700	865,6400	M³	Homologado	Menor Preço
0022	8.10.05.1514-8 - ARMACAO EM ACO CA50 FORNECIMENTO PREPARO E COLOCACAO	R\$ 15,6400	4.821,0000	KG	Homologado	Menor Preço
0023	8.10.05.1515-6 - FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM USO GERAL UTILIZACAO DE 3 VEZES CONFECCAO INSTALACAO E RETIRADA	R\$ 92,5600	1.131,3500	M²	Homologado	Menor Preço
0024	8.10.05.1516-4 - APLICACAO DE GEOTEXTIL NAOTECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31 KNM	R\$ 21,0300	5.652,6900	M²	Homologado	Menor Preço
0025	8.10.05.1517-2 - RELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC PBA CL 15 DN 100 MM INCLUSIVE CONEXOES EM VIAS URBANAS	R\$ 133,6000	316,5000	M	Homologado	Menor Preço
0026	8.10.05.1518-0 - REMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO EM VIAS URBANAS	R\$ 127,2600	316,5000	M	Homologado	Menor Preço
0027	8.10.05.1519-9 - ESGOTAMENTO DE ESCAVACOES PARA REBAIXAMENTO DO NIVEL DAGUA NOS SERVICOS DE BUEIROS GALERIAS E OUTROS COM CONJ MOTO BOMBA	R\$ 9.850,1600	4,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0028	8.10.05.1520-2 - REMOCAO DE BUEIROS EXISTENTES	R\$ 206,0700	183,0000	M	Homologado	Menor Preço
0029	8.10.05.1521-0 - REGULARIZACAO DE BOTAFORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO	R\$ 4,8700	11.145,3700	M³	Homologado	Menor Preço
0030	8.10.05.1522-9 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M RODOVIA EM LEITO NATURAL	R\$ 1,6200	237,3800	tkm	Homologado	Menor Preço
0031	8.10.05.1523-7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 1,0600	39.309,3000	tkm	Homologado	Menor Preço
0032	8.10.05.1524-5 - DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MATERIAL DE DEMOLICAO E DISPOSICAO FINAL EM LOCAL APROPRIADO AUTORIZADO EOU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MEDIANTE COMPROVACAO DO DESCARTE	R\$ 26,2200	2.042,6600	t	Homologado	Menor Preço
0033	8.10.05.1525-3 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO	R\$ 1,4500	2.512,8400	M²	Homologado	Menor Preço
0034	8.10.05.1526-1 - BASE OU SUBBASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	R\$ 297,9800	421,9000	M³	Homologado	Menor Preço
0035	8.10.05.1527-0 - GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTENCIA A TRACAO DE 30 KNM DEFORMACAO 5 MALHA DE 36 X 34 MM PARA REFORCO DE BASE GRANULAR	R\$ 44,2100	2.886,7200	M²	Homologado	Menor Preço



0036	8.10.05.1528-8 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO 35 MPA ESP08CM SOBRE COLCHAO DE AREIA 5CM INCLUSIVE FORNECIM E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA EM VIAS URBANAS	R\$ 161,3300	3.883,5000	M2	Homologado	Menor Preço
0037	8.10.05.1529-6 - RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO C CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	R\$ 552,4500	28,8000	t	Homologado	Menor Preço
0038	8.10.05.1530-0 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA	R\$ 8,4600	3,7100	M³	Homologado	Menor Preço
0039	8.10.05.1531-8 - CONCRETO FCK 30 MPA CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	R\$ 430,0700	3,8100	M³	Homologado	Menor Preço
0040	8.10.05.1532-6 - ARMACAO EM ACO CA50 FORNECIMENTO PREPARO E COLOCACAO	R\$ 15,9100	222,3900	KG	Homologado	Menor Preço
0041	8.10.05.1533-4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 1,0600	3.986,9700	tkm	Homologado	Menor Preço
0042	8.10.05.1534-2 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA ESPESSURA DE 04 MM	R\$ 29,1300	162,9300	M²	Homologado	Menor Preço
0043	8.10.05.1535-0 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO ESPESSURA DE 30 MM	R\$ 123,9900	86,4000	M²	Homologado	Menor Preço
0044	8.10.05.1536-9 - PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO LADO DE 060 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	R\$ 310,3600	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0045	8.10.05.1537-7 - PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D 060 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	R\$ 310,3200	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0046	8.10.05.1538-5 - PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO R1 LADO 0331 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I SI FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	R\$ 530,5600	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0047	8.10.05.1539-3 - PLACA EM ACO PELICULA I III FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	R\$ 633,4400	0,6500	M²	Homologado	Menor Preço
0048	8.10.05.1540-7 - SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	R\$ 139,5900	16,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0049	8.10.05.1541-5 - CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO UTILIZACAO DE 150 CICLOS FORNECIMENTO 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA	R\$ 0,9900	1.080,0000	un.di	Homologado	Menor Preço
0050	8.10.05.1542-3 - CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA H 100 M UTILIZACAO DE 600 CICLOS FORNECIMENTO 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA	R\$ 1,0000	720,0000	un.di	Homologado	Menor Preço
0051	8.10.05.1543-1 - PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL LADO 100 M UTILIZACAO DE 600 CICLOS FORNECIMENTO 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA	R\$ 4,8400	360,0000	un.di	Homologado	Menor Preço
0052	8.10.05.1544-0 - PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL D 100 M UTILIZACAO DE 600 CICLOS FORNECIMENTO 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA	R\$ 4,5500	360,0000	un.di	Homologado	Menor Preço
0053	8.10.05.1545-8 - PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL R1 LADO 0414 M UTILIZACAO DE 600 CICLOS FORNECIMENTO 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA	R\$ 4,6100	360,0000	un.di	Homologado	Menor Preço



0054	8.10.05.1546-6 - PASSEIO EM CONCRETO COM TELA DE ACO COM ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL L040M	R\$ 172,5400	1.503,3600	M2	Homologado	Menor Preço
0055	8.10.05.1547-4 - RAMPA DE PEDESTRES COM PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL	R\$ 76,9100	55,0000	M	Homologado	Menor Preço
0056	8.10.05.1548-2 - LIMPEZA DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO ATE 15 CM COM TRATOR DE ESTEIRA	R\$ 0,8900	60,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0057	8.10.05.1549-0 - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 30 X 60 M PADRAO DERES	R\$ 412,9800	36,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0058	8.10.05.1550-4 - REDE DE AGUA C PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM 34 CONF CESAN INCL TUBOS E CONEXOES P ALIMENT DISTRIB EXTRAVAS E LIMP CONS O PADRAO A 25M	R\$ 67,0200	40,0000	M	Homologado	Menor Preço
0059	8.10.05.1551-2 - REDE DE ESGOTO CONTENDO FOSSA E FILTRO INCL TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M	R\$ 521,0200	40,0000	M	Homologado	Menor Preço
0060	8.10.05.1552-0 - REDE DE LUZ INCL PADRAO ENTR ENERGIA TRIFAS CABO LIGACAO ATE BARRACOES QUADRO DISTRIB DISJ E CHAVE DE FORCA CONS 20M ENTRE PADRAO ENTRE QDG	R\$ 619,9700	40,0000	M	Homologado	Menor Preço
0061	8.10.05.1553-9 - RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L INCL SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM ELEVADO DE 4M	R\$ 3.008,2300	1,0000	Ud	Homologado	Menor Preço
0062	8.10.05.1554-7 - ALUGUEL DE CONTAINER P ESCRITORIO C AR CONDICIONADO E BANHEIRO ISOLAMTERMICO E ACUSTICO 2 LUMINARIAS JANELA DE VIDRO TOMADA P COMPUT E TELEF	R\$ 1.447,8900	12,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0063	8.10.05.1555-5 - ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITORIO SIMPLES C 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 2 LUMINARIAS E 2 JANELAS DE VIDRO	R\$ 1.447,8900	12,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0064	8.10.05.1556-3 - ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	R\$ 950,0200	12,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0065	8.10.05.1557-1 - ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 3 VASOS SANITARIOS LAVATORIO MICTORIO 5 CHUVEIROS 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL	R\$ 1.479,1800	12,0000	MÊS	Homologado	Menor Preço
0066	8.10.05.1558-0 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER DE 51 KM ATE 150 KM	R\$ 2.294,9800	4,0000	Ud	Homologado	Menor Preço
0067	8.10.05.1559-8 - TAPUME MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 12MM H220M ESTR C MAD REFLOREST INCL MONTAGEM E PINTURA ESMALTE SINTETICO CUSTO ADOTADO IOPES CODIGO 020351	R\$ 319,7100	32,0000	M	Homologado	Menor Preço
0068	8.10.05.1560-1 - ADMINISTRACAO LOCAL	R\$ 482.070,5200	1,0000	vb	Homologado	Menor Preço
0069	8.10.05.1561-0 - AS BUILT	R\$ 4.157,5700	0,5200	Km	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		8.259.027,7386				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/02/2026 - 12:31	EDITAL CE 0052026.pdf
02/02/2026 - 12:31	AVISO.pdf
02/02/2026 - 12:31	ANEXO I ETP.pdf
02/02/2026 - 12:31	ANEXO II TR.pdf
02/02/2026 - 12:31	PLANILHA E CRONOGRAMA.pdf
03/02/2026 - 11:32	PLANILHA E CRONOGRAMA COMPLETO.pdf
30/03/2026 - 16:39	OFICIO 62-2026 DILIGENCIA RAMOS.pdf



20/05/2026 - 16:37	ATA DE JULGAMENTO - HABILITAÇÃO.pdf
20/05/2026 - 16:38	ANALISE TECNICA.pdf
20/05/2026 - 16:38	analise tecnica - diligencia.pdf
20/05/2026 - 16:38	ANALISE CONTABIL.pdf
26/05/2026 - 14:41	RECURSO - PONTEIRO.pdf
23/06/2026 - 14:49	ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO - ORDENADOR.pdf
23/06/2026 - 14:50	DECISAO - AGENTE DE CONTRATAÇÃO.pdf
09/07/2026 - 16:02	JULGAMENTO DAS PROPOSTAS--ANDARES.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/03/2026 - 16:37:16	Documentos solicitados para o processo 5/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 5/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 23:53:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 23:58:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2026 - 14:43:53	Negociação aberta para o processo 5/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 5/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2026 - 14:46:00	Envio de Propostas Readequadas 5/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 01/07/2026.
01/07/2026 - 16:34:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 5/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 31.500.069/0001-08 - Endereço: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos - CEP: 29090120 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99930-6388

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1					
	0001	8.10.05.1493-1 - Desmatamento destocamento e limpeza de area com arvores de diametro ate 015 m	N/C	N/C	1.563,3600 M²	R\$ 0,6700	R\$ 1.047,4512
	0002	8.10.05.1494-0 - Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 156 m	N/C	N/C	600,9200 M³	R\$ 1,7100	R\$ 1.027,5732
	0003	8.10.05.1495-8 - Compactacao de aterros a 100 do Proctor intermediario	N/C	N/C	81,2500 M³	R\$ 10,8100	R\$ 878,3125
	0004	8.10.05.1496-6 - Demolicao mecanica de concreto armado com escavadeira hidraulica	N/C	N/C	16,9200 M³	R\$ 80,0000	R\$ 1.353,6000
	0005	8.10.05.1497-4 - Regularizacao de botafora com espalhamento e compactacao	N/C	N/C	495,3000 M³	R\$ 4,8500	R\$ 2.402,2050
	0006	8.10.05.1498-2 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia em leito natural	N/C	N/C	60,9400 tkm	R\$ 1,5800	R\$ 96,2852
	0007	8.10.05.1499-0 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia pavimentada	N/C	N/C	3.714,7500 tkm	R\$ 1,0400	R\$ 3.863,3400
	0008	8.10.05.1500-8 - Disposicao Final De Residuos Solidos Material de Demolicao E Disposicao Final Em Local Apropriado Autorizado EOu Licenciados Pelos Orgaos De Licenciamento Ambiental Mediante Comprovacao Do Descarte	N/C	N/C	16,9200 t	R\$ 26,2200	R\$ 443,6424
	0009	8.10.05.1501-6 - Escavacao mecanica de vala em material de 1 categoria	N/C	N/C	8.573,3600 M³	R\$ 8,2900	R\$ 71.073,1544
	0010	8.10.05.1502-4 - Escavacao de vala em material de 3 categoria	N/C	N/C	1.899,0000 M³	R\$ 148,8600	R\$ 282.685,1400



0011	8.10.05.1503-2 - Reaterro com areia tudo incluído em Vias Urbanas	N/C	N/C	1.688,1900 M3	R\$ 64,8100	R\$ 109.411,5939
0012	8.10.05.1504-0 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente pedra de mão comercial fornecimento e assentamento	N/C	N/C	1.519,2000 M³	R\$ 201,1200	R\$ 305.541,5040
0013	8.10.05.1505-9 - Escoramento para corpo de bueiros celulares utilização de 3 vezes confecção instalação e retirada	N/C	N/C	2.532,0000 M³	R\$ 72,1800	R\$ 182.759,7600
0014	8.10.05.1506-7 - Tubo PEAD para drenagem D 400 mm fornecimento e instalação	N/C	N/C	119,4000 M	R\$ 273,6900	R\$ 32.678,5860
0015	8.10.05.1507-5 - Tubo PEAD para drenagem D 600 mm fornecimento e instalação	N/C	N/C	16,0000 M	R\$ 659,1900	R\$ 10.547,0400
0016	8.10.05.1508-3 - Corpo de BSCC seco fechada de 15 x 15 m premoldado altura do aterro de 025 a 100 m areia e brita comerciais	N/C	N/C	1.899,0000 M	R\$ 2.137,7300	R\$ 4.059.549,2700
0017	8.10.05.1509-1 - Meiofio de concreto MFC 05 areia e brita comerciais forma de madeira	N/C	N/C	1.042,2400 M	R\$ 67,7700	R\$ 70.632,6048
0018	8.10.05.1510-5 - Boca de lobo simples grelha de concreto BLSG 01 areia e brita comerciais	N/C	N/C	8,0000 UN	R\$ 1.159,2500	R\$ 9.274,0000
0019	8.10.05.1511-3 - Boca de BTCC 150 x 150 m esconsidade 0 areia e brita comerciais	N/C	N/C	2,0000 UN	R\$ 12.499,6600	R\$ 24.999,3200
0020	8.10.05.1512-1 - Concreto fck 30 MPa confecção em betoneira e lançamento manual areia extraída e brita produzida	N/C	N/C	47,0100 M³	R\$ 422,9500	R\$ 19.882,8795
0021	8.10.05.1513-0 - Concreto ciclopico fck 20 MPa confecção em betoneira e lançamento manual areia brita e pedra de mão comerciais	N/C	N/C	865,6400 M³	R\$ 400,3800	R\$ 346.584,9432
0022	8.10.05.1514-8 - Armazém em aço CA50 fornecimento preparo e colocação	N/C	N/C	4.821,0000 KG	R\$ 15,6400	R\$ 75.400,4400
0023	8.10.05.1515-6 - Formas de compensado resinado 10 mm uso geral utilização de 3 vezes confecção instalação e retirada	N/C	N/C	1.131,3500 M²	R\$ 74,0500	R\$ 83.776,4675
0024	8.10.05.1516-4 - Aplicação de geotêxtil naotécido agulhado com resistência a tração longitudinal de 31 kNm	N/C	N/C	5.652,6900 M²	R\$ 21,0300	R\$ 118.876,0707
0025	8.10.05.1517-2 - Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100 mm inclusive conexões em Vias Urbanas	N/C	N/C	316,5000 M	R\$ 133,6000	R\$ 42.284,4000
0026	8.10.05.1518-0 - Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto em Vias Urbanas	N/C	N/C	316,5000 M	R\$ 127,2600	R\$ 40.277,7900
0027	8.10.05.1519-9 - Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível d'água nos serviços de bueiros galerias e outros com conj. moto bomba	N/C	N/C	4,0000 MÊS	R\$ 9.850,1600	R\$ 39.400,6400
0028	8.10.05.1520-2 - Remoção de bueiros existentes	N/C	N/C	183,0000 M	R\$ 206,0700	R\$ 37.710,8100
0029	8.10.05.1521-0 - Regularização de botafora com espalhamento e compactação	N/C	N/C	11.145,3700 M³	R\$ 4,8700	R\$ 54.277,9519
0030	8.10.05.1522-9 - Transporte com caminhão basculante de 10 m rodovia em leito natural	N/C	N/C	237,3800 tkm	R\$ 1,6200	R\$ 384,5556
0031	8.10.05.1523-7 - Transporte com caminhão basculante de 10 m rodovia pavimentada	N/C	N/C	39.309,3000 tkm	R\$ 1,0600	R\$ 41.667,8580
0032	8.10.05.1524-5 - Disposição Final De Resíduos Sólidos Material de Demolição E Disposição Final Em Local Adequado Autorizado E Ou Licenciados Pelos Órgãos De Licenciamento Ambiental Mediante Comprovação Do Descarte	N/C	N/C	2.042,6600 t	R\$ 26,2200	R\$ 53.558,5452
0033	8.10.05.1525-3 - Regularização do subleito	N/C	N/C	2.512,8400 M²	R\$ 1,4500	R\$ 3.643,6180



0034	8.10.05.1526-1 - Base ou subbase de brita graduada com brita comercial	N/C	N/C	421,9000 M³	R\$ 297,9800	R\$ 125.717,7620
0035	8.10.05.1527-0 - Geogrelha bidirecional com resistencia a tracão de 30 kNm deformacao 5 malha de 36 x 34 mm para reforço de base granular	N/C	N/C	2.886,7200 M²	R\$ 44,2100	R\$ 127.621,8912
0036	8.10.05.1528-8 - Pavimentacao com blocos de concreto 35 MPa esp08cm sobre colchao de areia 5cm inclusive fornecim e transporte blocos e areia em Vias Urbanas	N/C	N/C	3.883,5000 M2	R\$ 161,3300	R\$ 626.525,0550
0037	8.10.05.1529-6 - Recomposicao de revestimento c CBUQ Inclusive fornecimento e transporte dos materiais	N/C	N/C	28,8000 t	R\$ 552,4500	R\$ 15.910,5600
0038	8.10.05.1530-0 - Escavacao mecanica de vala em material de 1 categoria	N/C	N/C	3,7100 M³	R\$ 8,4600	R\$ 31,3866
0039	8.10.05.1531-8 - Concreto fck 30 MPa confeccao em betoneira e lancamento manual areia extraida e brita produzida	N/C	N/C	3,8100 M³	R\$ 430,0700	R\$ 1.638,5667
0040	8.10.05.1532-6 - Armacao em aco CA50 fornecimento preparo e colocacao	N/C	N/C	222,3900 KG	R\$ 15,9100	R\$ 3.538,2249
0041	8.10.05.1533-4 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia pavimentada	N/C	N/C	3.986,9700 tkm	R\$ 1,0600	R\$ 4.226,1882
0042	8.10.05.1534-2 - Pintura de faixa com tinta acrilica espessura de 04 mm	N/C	N/C	162,9300 M²	R\$ 29,1300	R\$ 4.746,1509
0043	8.10.05.1535-0 - Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusao espessura de 30 mm	N/C	N/C	86,4000 M²	R\$ 123,9900	R\$ 10.712,7360
0044	8.10.05.1536-9 - Placa de advertencia em aco lado de 060 m pelicula retrorrefletiva tipo I SI fornecimento e implantacao	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 310,3600	R\$ 1.551,8000
0045	8.10.05.1537-7 - Placa de regulamentacao em aco D 060 m pelicula retrorrefletiva tipo I SI fornecimento e implantacao	N/C	N/C	5,0000 UN	R\$ 310,3200	R\$ 1.551,6000
0046	8.10.05.1538-5 - Placa de regulamentacao em aco R1 lado 0331 m pelicula retrorrefletiva tipo I SI fornecimento e implantacao	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 530,5600	R\$ 530,5600
0047	8.10.05.1539-3 - Placa em aco pelicula I III fornecimento e implantacao	N/C	N/C	0,6500 M²	R\$ 633,4400	R\$ 411,7360
0048	8.10.05.1540-7 - Suporte para placa de sinalizacao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm fornecimento e implantacao	N/C	N/C	16,0000 UN	R\$ 139,5900	R\$ 2.233,4400
0049	8.10.05.1541-5 - Cone plastico para canalizacao de transito utilizacao de 150 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria	N/C	N/C	1.080,0000 un.di	R\$ 0,9900	R\$ 1.069,2000
0050	8.10.05.1542-3 - Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva H 100 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria	N/C	N/C	720,0000 un.di	R\$ 1,0000	R\$ 720,0000
0051	8.10.05.1543-1 - Placa de advertencia para sinalizacao de obras montada em suporte metalico movel lado 100 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria	N/C	N/C	360,0000 un.di	R\$ 4,8400	R\$ 1.742,4000
0052	8.10.05.1544-0 - Placa de regulamentacao para sinalizacao de obras montada em suporte metalico movel D 100 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria	N/C	N/C	360,0000 un.di	R\$ 4,5500	R\$ 1.638,0000
0053	8.10.05.1545-8 - Placa de regulamentacao para sinalizacao de obras montada em suporte metalico movel R1 lado 0414 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria	N/C	N/C	360,0000 un.di	R\$ 4,6100	R\$ 1.659,6000



0054	8.10.05.1546-6 - Passeio em concreto com tela de aço com acabamento em ladrilho hidráulico podotátil L040m	N/C	N/C	1.503,3600 M2	R\$ 103,5200	R\$ 155.627,8272
0055	8.10.05.1547-4 - Rampa de pedestres com piso em ladrilho hidráulico podotátil	N/C	N/C	55,0000 M	R\$ 76,9100	R\$ 4.230,0500
0056	8.10.05.1548-2 - Limpeza desmatamento e destocamento de arvores com diametro ate 15 cm com trator de esteira	N/C	N/C	60,0000 M2	R\$ 0,8900	R\$ 53,4000
0057	8.10.05.1549-0 - Placa de obra nas dimensoes de 30 x 60 m padrao DERES	N/C	N/C	36,0000 M2	R\$ 412,9800	R\$ 14.867,2800
0058	8.10.05.1550-4 - Rede de agua c padrao de entrada dagua diam 34 conf CESAN incl tubos e conexoes p aliment distrib extravas e limp cons o padrao a 25m	N/C	N/C	40,0000 M	R\$ 67,0200	R\$ 2.680,8000
0059	8.10.05.1551-2 - Rede de esgoto contendo fossa e filtro incl tubos e conexoes de ligacao entre caixas considerando distancia de 25m	N/C	N/C	40,0000 M	R\$ 364,7100	R\$ 14.588,4000
0060	8.10.05.1552-0 - Rede de luz incl padrao entr energia trifas cabo ligacao ate barracoes quadro distrib disj e chave de forca cons 20m entre padrao entre QDG	N/C	N/C	40,0000 M	R\$ 433,9800	R\$ 17.359,2000
0061	8.10.05.1553-9 - Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L incl suporte em madeira de 7x12cm elevado de 4m	N/C	N/C	1,0000 Ud	R\$ 3.008,2300	R\$ 3.008,2300
0062	8.10.05.1554-7 - Aluguel de container p escritorio c ar condicionado e banheiro isolamtermico e acustico 2 luminarias janela de vidro tomada p comput e telef	N/C	N/C	12,0000 MÊS	R\$ 1.013,5200	R\$ 12.162,2400
0063	8.10.05.1555-5 - Aluguel de container tipo refeitório simples c 1 aparelho de ar condicionado 2 luminarias e 2 janelas de vidro	N/C	N/C	12,0000 MÊS	R\$ 1.013,5200	R\$ 12.162,2400
0064	8.10.05.1556-3 - Aluguel de container para almoxarifado	N/C	N/C	12,0000 MÊS	R\$ 665,0100	R\$ 7.980,1200
0065	8.10.05.1557-1 - Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios lavatorio mictorio 5 chuveiros 2 venezianas e piso especial	N/C	N/C	12,0000 MÊS	R\$ 1.035,4300	R\$ 12.425,1600
0066	8.10.05.1558-0 - Mobilizacao e desmobilizacao de container de 51 km ate 150 km	N/C	N/C	4,0000 Ud	R\$ 2.294,9800	R\$ 9.179,9200
0067	8.10.05.1559-8 - Tapume madeira compensada resinada e 12mm h220m estr c mad reflorest incl montagem e pintura esmalte sintetico Custo adotado IOPES codigo 020351	N/C	N/C	32,0000 M	R\$ 319,7100	R\$ 10.230,7200
0068	8.10.05.1560-1 - Administracao local	N/C	N/C	1,0000 vb	R\$ 480.813,5467	R\$ 480.813,5467
0069	8.10.05.1561-0 - As Built	N/C	N/C	0,5200 Km	R\$ 4.157,5700	R\$ 2.161,9364
TOTAL DO LOTE					R\$ 7.821.299,2800	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 7.821.299,2800	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.



Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - 8.10.05.1493-1 - Desmatamento destocamento e limpeza de area com arvores de diametro ate 015 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6000	R\$ 938,0160	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 07:57:59	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6700	R\$ 1.047,4512	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:26:26	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6700	R\$ 1.047,4512	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6700	R\$ 1.047,4512	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6700	R\$ 1.047,4512	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:02:35	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6700	R\$ 1.047,4512	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:26:21	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6700	R\$ 1.047,4512	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 12:59:39	N/C	N/C	1.563,3600	R\$0,6633	R\$ 1.036,9767	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - 8.10.05.1494-0 - Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 156 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	600,9200	R\$1,5400	R\$ 925,4168	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 07:58:16	N/C	N/C	600,9200	R\$1,7100	R\$ 1.027,5732	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:26:40	N/C	N/C	600,9200	R\$1,7100	R\$ 1.027,5732	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	600,9200	R\$1,7100	R\$ 1.027,5732	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	600,9200	R\$1,7100	R\$ 1.027,5732	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:03:27	N/C	N/C	600,9200	R\$1,7100	R\$ 1.027,5732	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:27:09	N/C	N/C	600,9200	R\$1,7100	R\$ 1.027,5732	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:00:19	N/C	N/C	600,9200	R\$1,6929	R\$ 1.017,2975	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - 8.10.05.1495-8 - Compactacao de aterros a 100 do Proctor intermediario

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	81,2500	R\$9,7300	R\$ 790,5625	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 07:58:34	N/C	N/C	81,2500	R\$10,8100	R\$ 878,3125	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:26:51	N/C	N/C	81,2500	R\$10,8100	R\$ 878,3125	Não



COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	81,2500	R\$10,8100	R\$ 878,3125	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	81,2500	R\$10,8100	R\$ 878,3125	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:04:52	N/C	N/C	81,2500	R\$10,8100	R\$ 878,3125	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:27:48	N/C	N/C	81,2500	R\$10,8100	R\$ 878,3125	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:01:45	N/C	N/C	81,2500	R\$10,7019	R\$ 869,5294	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - 8.10.05.1496-6 - Demolicao mecanica de concreto armado com escavadeira hidraulica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	16,9200	R\$72,0000	R\$ 1.218,2400	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 07:58:54	N/C	N/C	16,9200	R\$80,0000	R\$ 1.353,6000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:27:13	N/C	N/C	16,9200	R\$80,0000	R\$ 1.353,6000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	16,9200	R\$80,0000	R\$ 1.353,6000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	16,9200	R\$80,0000	R\$ 1.353,6000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:05:35	N/C	N/C	16,9200	R\$80,0000	R\$ 1.353,6000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:28:15	N/C	N/C	16,9200	R\$80,0000	R\$ 1.353,6000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:02:28	N/C	N/C	16,9200	R\$79,2000	R\$ 1.340,0640	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - 8.10.05.1497-4 - Regularizacao de botafora com espalhamento e compactacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	495,3000	R\$4,3700	R\$ 2.164,4610	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 07:59:31	N/C	N/C	495,3000	R\$4,8500	R\$ 2.402,2050	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:27:40	N/C	N/C	495,3000	R\$4,8500	R\$ 2.402,2050	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	495,3000	R\$4,8500	R\$ 2.402,2050	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	495,3000	R\$4,8500	R\$ 2.402,2050	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:06:12	N/C	N/C	495,3000	R\$4,8500	R\$ 2.402,2050	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:29:09	N/C	N/C	495,3000	R\$4,8500	R\$ 2.402,2050	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:02:51	N/C	N/C	495,3000	R\$4,8015	R\$ 2.378,1829	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - 8.10.05.1498-2 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia em leito natural

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	60,9400	R\$1,4200	R\$ 86,5348	Sim



ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 07:59:57	N/C	N/C	60,9400	R\$1,5800	R\$ 96,2852	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:28:17	N/C	N/C	60,9400	R\$1,5800	R\$ 96,2852	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	60,9400	R\$1,5800	R\$ 96,2852	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	60,9400	R\$1,5800	R\$ 96,2852	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:06:46	N/C	N/C	60,9400	R\$1,5800	R\$ 96,2852	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:29:31	N/C	N/C	60,9400	R\$1,5800	R\$ 96,2852	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:03:13	N/C	N/C	60,9400	R\$1,5642	R\$ 95,3223	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - 8.10.05.1499-0 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia pavimentada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	3.714,7500	R\$0,9400	R\$ 3.491,8650	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:00:45	N/C	N/C	3.714,7500	R\$1,0400	R\$ 3.863,3400	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:29:06	N/C	N/C	3.714,7500	R\$1,0400	R\$ 3.863,3400	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	3.714,7500	R\$1,0400	R\$ 3.863,3400	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	3.714,7500	R\$1,0400	R\$ 3.863,3400	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:07:15	N/C	N/C	3.714,7500	R\$1,0400	R\$ 3.863,3400	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:30:10	N/C	N/C	3.714,7500	R\$1,0400	R\$ 3.863,3400	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:03:38	N/C	N/C	3.714,7500	R\$1,0296	R\$ 3.824,7066	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - 8.10.05.1500-8 - Disposicao Final De Residuos Solidos Material de Demolicao E Disposicao Final Em Local Apropriado Autorizado E Ou Licenciados Pelos Orgaos De Licenciamento Ambiental Mediante Comprovacao Do Descarte

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	16,9200	R\$23,6000	R\$ 399,3120	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:01:18	N/C	N/C	16,9200	R\$26,2200	R\$ 443,6424	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:29:32	N/C	N/C	16,9200	R\$26,2200	R\$ 443,6424	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	16,9200	R\$26,2200	R\$ 443,6424	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	16,9200	R\$26,2200	R\$ 443,6424	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:07:44	N/C	N/C	16,9200	R\$26,2200	R\$ 443,6424	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:30:31	N/C	N/C	16,9200	R\$26,2200	R\$ 443,6424	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:04:04	N/C	N/C	16,9200	R\$25,9578	R\$ 439,2060	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - 8.10.05.1501-6 - Escavacao mecanica de vala em material de 1 categoria



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	8.573,3600	R\$7,4600	R\$ 63.957,2656	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:01:58	N/C	N/C	8.573,3600	R\$8,2900	R\$ 71.073,1544	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:29:58	N/C	N/C	8.573,3600	R\$8,2900	R\$ 71.073,1544	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	8.573,3600	R\$8,2900	R\$ 71.073,1544	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	8.573,3600	R\$8,2900	R\$ 71.073,1544	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:08:21	N/C	N/C	8.573,3600	R\$8,2900	R\$ 71.073,1544	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:30:58	N/C	N/C	8.573,3600	R\$8,2900	R\$ 71.073,1544	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:04:34	N/C	N/C	8.573,3600	R\$8,2071	R\$ 70.362,4229	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - 8.10.05.1502-4 - Escavacao de vala em material de 3 categoria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	1.899,0000	R\$206,1100	R\$ 391.402,8900	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:02:27	N/C	N/C	1.899,0000	R\$229,0100	R\$ 434.889,9900	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:30:13	N/C	N/C	1.899,0000	R\$229,0100	R\$ 434.889,9900	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	1.899,0000	R\$229,0100	R\$ 434.889,9900	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	1.899,0000	R\$229,0100	R\$ 434.889,9900	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:08:53	N/C	N/C	1.899,0000	R\$229,0100	R\$ 434.889,9900	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:31:26	N/C	N/C	1.899,0000	R\$229,0100	R\$ 434.889,9900	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:05:02	N/C	N/C	1.899,0000	R\$226,7199	R\$ 430.541,0901	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - 8.10.05.1503-2 - Reaterro com areia tudo incluido em Vias Urbanas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	1.688,1900	R\$58,3300	R\$ 98.472,1227	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:02:50	N/C	N/C	1.688,1900	R\$64,8100	R\$ 109.411,5939	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:30:32	N/C	N/C	1.688,1900	R\$64,8100	R\$ 109.411,5939	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	1.688,1900	R\$64,8100	R\$ 109.411,5939	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	1.688,1900	R\$64,8100	R\$ 109.411,5939	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:09:28	N/C	N/C	1.688,1900	R\$64,8100	R\$ 109.411,5939	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:31:50	N/C	N/C	1.688,1900	R\$64,8100	R\$ 109.411,5939	Não



RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:05:22	N/C	N/C	1.688,1900	R\$64,1619	R\$ 108.317,4780	Sim
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------------	------------	------------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0012 - 8.10.05.1504-0 - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente pedra de mao comercial fornecimento e assentamento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	1.519,2000	R\$201,1200	R\$ 305.541,5040	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:03:23	N/C	N/C	1.519,2000	R\$223,4700	R\$ 339.495,6240	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:30:56	N/C	N/C	1.519,2000	R\$223,4700	R\$ 339.495,6240	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	1.519,2000	R\$223,4700	R\$ 339.495,6240	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001- 56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	1.519,2000	R\$223,4700	R\$ 339.495,6240	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001- 80	23/02/2026 - 12:09:58	N/C	N/C	1.519,2000	R\$223,4700	R\$ 339.495,6240	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:32:17	N/C	N/C	1.519,2000	R\$223,4700	R\$ 339.495,6240	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:05:47	N/C	N/C	1.519,2000	R\$221,2353	R\$ 336.100,6678	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - 8.10.05.1505-9 - Escoramento para corpo de bueiros celulares utilizacao de 3 vezes confeccao instalacao e retirada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	2.532,0000	R\$64,9600	R\$ 164.478,7200	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:06:15	N/C	N/C	2.532,0000	R\$72,1800	R\$ 182.759,7600	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:34:18	N/C	N/C	2.532,0000	R\$72,1800	R\$ 182.759,7600	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	2.532,0000	R\$72,1800	R\$ 182.759,7600	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001- 56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	2.532,0000	R\$72,1800	R\$ 182.759,7600	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001- 80	23/02/2026 - 12:10:27	N/C	N/C	2.532,0000	R\$72,1800	R\$ 182.759,7600	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:32:44	N/C	N/C	2.532,0000	R\$72,1800	R\$ 182.759,7600	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:06:14	N/C	N/C	2.532,0000	R\$71,4582	R\$ 180.932,1624	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - 8.10.05.1506-7 - Tubo PEAD para drenagem D 400 mm fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	119,4000	R\$246,3200	R\$ 29.410,6080	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:06:50	N/C	N/C	119,4000	R\$273,6900	R\$ 32.678,5860	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:34:37	N/C	N/C	119,4000	R\$273,6900	R\$ 32.678,5860	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:17	N/C	N/C	119,4000	R\$273,6900	R\$ 32.678,5860	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001- 56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	119,4000	R\$273,6900	R\$ 32.678,5860	Não



ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:11:04	N/C	N/C	119,4000	R\$273,6900	R\$ 32.678,5860	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:33:40	N/C	N/C	119,4000	R\$273,6900	R\$ 32.678,5860	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:06:32	N/C	N/C	119,4000	R\$270,9531	R\$ 32.351,8001	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - 8.10.05.1507-5 - Tubo PEAD para drenagem D 600 mm fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	16,0000	R\$593,2700	R\$ 9.492,3200	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:07:35	N/C	N/C	16,0000	R\$659,1900	R\$ 10.547,0400	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:35:02	N/C	N/C	16,0000	R\$659,1900	R\$ 10.547,0400	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	16,0000	R\$659,1900	R\$ 10.547,0400	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	16,0000	R\$659,1900	R\$ 10.547,0400	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:11:42	N/C	N/C	16,0000	R\$659,1900	R\$ 10.547,0400	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:34:13	N/C	N/C	16,0000	R\$659,1900	R\$ 10.547,0400	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:06:55	N/C	N/C	16,0000	R\$652,5981	R\$ 10.441,5696	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - 8.10.05.1508-3 - Corpo de BSCC secao fechada de 15 x 15 m premoldado altura do aterro de 025 a 100 m areia e brita comerciais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	1.899,0000	R\$1.923,9600	R\$ 3.653.600,0400	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:08:10	N/C	N/C	1.899,0000	R\$2.137,7300	R\$ 4.059.549,2700	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	1.899,0000	R\$2.137,7300	R\$ 4.059.549,2700	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:35:28	N/C	N/C	1.899,0000	R\$2.137,7300	R\$ 4.059.549,2700	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	1.899,0000	R\$2.137,7300	R\$ 4.059.549,2700	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:12:12	N/C	N/C	1.899,0000	R\$2.137,7300	R\$ 4.059.549,2700	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:34:49	N/C	N/C	1.899,0000	R\$2.137,7300	R\$ 4.059.549,2700	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:07:30	N/C	N/C	1.899,0000	R\$2.116,3527	R\$ 4.018.953,7773	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - 8.10.05.1509-1 - Meiofio de concreto MFC 05 areia e brita comerciais forma de madeira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	1.042,2400	R\$60,9900	R\$ 63.566,2176	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:08:31	N/C	N/C	1.042,2400	R\$67,7700	R\$ 70.632,6048	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	1.042,2400	R\$67,7700	R\$ 70.632,6048	Não



BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:35:43	N/C	N/C	1.042,2400	R\$67,7700	R\$ 70.632,6048	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	1.042,2400	R\$67,7700	R\$ 70.632,6048	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:12:43	N/C	N/C	1.042,2400	R\$67,7700	R\$ 70.632,6048	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:35:12	N/C	N/C	1.042,2400	R\$67,7700	R\$ 70.632,6048	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:08:00	N/C	N/C	1.042,2400	R\$67,0923	R\$ 69.926,2788	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - 8.10.05.1510-5 - Boca de lobo simples grelha de concreto BLSG 01 areia e brita comerciais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	8,0000	R\$1.043,3300	R\$ 8.346,6400	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:09:00	N/C	N/C	8,0000	R\$1.159,2500	R\$ 9.274,0000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	8,0000	R\$1.159,2500	R\$ 9.274,0000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:36:06	N/C	N/C	8,0000	R\$1.159,2500	R\$ 9.274,0000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	8,0000	R\$1.159,2500	R\$ 9.274,0000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:13:14	N/C	N/C	8,0000	R\$1.159,2500	R\$ 9.274,0000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:35:42	N/C	N/C	8,0000	R\$1.159,2500	R\$ 9.274,0000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:08:35	N/C	N/C	8,0000	R\$1.147,6575	R\$ 9.181,2600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - 8.10.05.1511-3 - Boca de BTCC 150 x 150 m escondida 0 areia e brita comerciais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	2,0000	R\$18.749,4900	R\$ 37.498,9800	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:09:17	N/C	N/C	2,0000	R\$20.832,7700	R\$ 41.665,5400	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	2,0000	R\$20.832,7700	R\$ 41.665,5400	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:36:21	N/C	N/C	2,0000	R\$20.832,7700	R\$ 41.665,5400	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	2,0000	R\$20.832,7700	R\$ 41.665,5400	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:13:46	N/C	N/C	2,0000	R\$20.832,7700	R\$ 41.665,5400	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:36:32	N/C	N/C	2,0000	R\$20.832,7700	R\$ 41.665,5400	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:09:02	N/C	N/C	2,0000	R\$20.624,4423	R\$ 41.248,8846	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - 8.10.05.1512-1 - Concreto fck 30 MPa confecção em betoneira e lançamento manual areia extraída e brita produzida

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	47,0100	R\$380,6600	R\$ 17.894,8266	Sim



ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:09:43	N/C	N/C	47,0100	R\$422,9500	R\$ 19.882,8795	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	47,0100	R\$422,9500	R\$ 19.882,8795	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:36:40	N/C	N/C	47,0100	R\$422,9500	R\$ 19.882,8795	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	47,0100	R\$422,9500	R\$ 19.882,8795	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:14:11	N/C	N/C	47,0100	R\$422,9500	R\$ 19.882,8795	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:37:10	N/C	N/C	47,0100	R\$422,9500	R\$ 19.882,8795	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:09:22	N/C	N/C	47,0100	R\$418,7205	R\$ 19.684,0507	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - 8.10.05.1513-0 - Concreto ciclopico fck 20 MPa confeccao em betoneira e lancamento manual areia brita e pedra de mao comerciais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	865,6400	R\$439,4400	R\$ 380.396,8416	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:10:24	N/C	N/C	865,6400	R\$488,2700	R\$ 422.666,0428	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	865,6400	R\$488,2700	R\$ 422.666,0428	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:36:56	N/C	N/C	865,6400	R\$488,2700	R\$ 422.666,0428	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	865,6400	R\$488,2700	R\$ 422.666,0428	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:14:43	N/C	N/C	865,6400	R\$488,2700	R\$ 422.666,0428	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:37:53	N/C	N/C	865,6400	R\$488,2700	R\$ 422.666,0428	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:09:43	N/C	N/C	865,6400	R\$483,3873	R\$ 418.439,3824	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - 8.10.05.1514-8 - Armacao em aco CA50 fornecimento preparo e colocacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	4.821,0000	R\$14,0800	R\$ 67.879,6800	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:11:54	N/C	N/C	4.821,0000	R\$15,6400	R\$ 75.400,4400	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	4.821,0000	R\$15,6400	R\$ 75.400,4400	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:37:12	N/C	N/C	4.821,0000	R\$15,6400	R\$ 75.400,4400	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	4.821,0000	R\$15,6400	R\$ 75.400,4400	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:15:30	N/C	N/C	4.821,0000	R\$15,6400	R\$ 75.400,4400	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:38:15	N/C	N/C	4.821,0000	R\$15,6400	R\$ 75.400,4400	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:10:05	N/C	N/C	4.821,0000	R\$15,4836	R\$ 74.646,4356	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0023 - 8.10.05.1515-6 - Formas de compensado resinado 10 mm uso geral utilizacao de 3 vezes confeccao instalacao e retirada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	1.131,3500	R\$83,3000	R\$ 94.241,4550	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:12:30	N/C	N/C	1.131,3500	R\$92,5600	R\$ 104.717,7560	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	1.131,3500	R\$92,5600	R\$ 104.717,7560	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:37:31	N/C	N/C	1.131,3500	R\$92,5600	R\$ 104.717,7560	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	1.131,3500	R\$92,5600	R\$ 104.717,7560	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:16:13	N/C	N/C	1.131,3500	R\$92,5600	R\$ 104.717,7560	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:38:35	N/C	N/C	1.131,3500	R\$92,5600	R\$ 104.717,7560	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:10:26	N/C	N/C	1.131,3500	R\$91,6344	R\$ 103.670,5784	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - 8.10.05.1516-4 - Aplicacao de geotextil naotecido agulhado com resistencia a tracao longitudinal de 31 kNm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	5.652,6900	R\$18,9300	R\$ 107.005,4217	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:12:46	N/C	N/C	5.652,6900	R\$21,0300	R\$ 118.876,0707	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	5.652,6900	R\$21,0300	R\$ 118.876,0707	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:37:59	N/C	N/C	5.652,6900	R\$21,0300	R\$ 118.876,0707	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	5.652,6900	R\$21,0300	R\$ 118.876,0707	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:16:47	N/C	N/C	5.652,6900	R\$21,0300	R\$ 118.876,0707	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:39:05	N/C	N/C	5.652,6900	R\$21,0300	R\$ 118.876,0707	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:10:48	N/C	N/C	5.652,6900	R\$20,8197	R\$ 117.687,3100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - 8.10.05.1517-2 - Religacao de rede de agua em PVC PBA CL 15 DN 100 mm inclusive conexoes em Vias Urbanas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	316,5000	R\$120,2400	R\$ 38.055,9600	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:13:42	N/C	N/C	316,5000	R\$133,6000	R\$ 42.284,4000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	316,5000	R\$133,6000	R\$ 42.284,4000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:38:16	N/C	N/C	316,5000	R\$133,6000	R\$ 42.284,4000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	316,5000	R\$133,6000	R\$ 42.284,4000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:17:15	N/C	N/C	316,5000	R\$133,6000	R\$ 42.284,4000	Não



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:39:41	N/C	N/C	316,5000	R\$133,6000	R\$ 42.284,4000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:11:10	N/C	N/C	316,5000	R\$132,2640	R\$ 41.861,5560	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - 8.10.05.1518-0 - Remanejamento de ligacao e religacao de redes de esgoto em Vias Urbanas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	316,5000	R\$114,5300	R\$ 36.248,7450	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:16:57	N/C	N/C	316,5000	R\$127,2600	R\$ 40.277,7900	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	316,5000	R\$127,2600	R\$ 40.277,7900	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:38:36	N/C	N/C	316,5000	R\$127,2600	R\$ 40.277,7900	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001- 56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	316,5000	R\$127,2600	R\$ 40.277,7900	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001- 80	23/02/2026 - 12:17:41	N/C	N/C	316,5000	R\$127,2600	R\$ 40.277,7900	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:40:16	N/C	N/C	316,5000	R\$127,2600	R\$ 40.277,7900	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:11:37	N/C	N/C	316,5000	R\$125,9874	R\$ 39.875,0121	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - 8.10.05.1519-9 - Esgotamento de escavacoes para rebaixamento do nivel dagua nos servicos de bueiros galerias e outros com conj moto bomba

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	4,0000	R\$8.865,1400	R\$ 35.460,5600	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:18:27	N/C	N/C	4,0000	R\$9.850,1600	R\$ 39.400,6400	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:18	N/C	N/C	4,0000	R\$9.850,1600	R\$ 39.400,6400	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:38:53	N/C	N/C	4,0000	R\$9.850,1600	R\$ 39.400,6400	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001- 56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	4,0000	R\$9.850,1600	R\$ 39.400,6400	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001- 80	23/02/2026 - 12:18:09	N/C	N/C	4,0000	R\$9.850,1600	R\$ 39.400,6400	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:40:53	N/C	N/C	4,0000	R\$9.850,1600	R\$ 39.400,6400	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:12:00	N/C	N/C	4,0000	R\$9.751,6184	R\$ 39.006,4736	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - 8.10.05.1520-2 - Remocao de bueiros existentes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	183,0000	R\$185,4600	R\$ 33.939,1800	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:18:56	N/C	N/C	183,0000	R\$206,0700	R\$ 37.710,8100	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	183,0000	R\$206,0700	R\$ 37.710,8100	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:39:12	N/C	N/C	183,0000	R\$206,0700	R\$ 37.710,8100	Não



DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:32	N/C	N/C	183,0000	R\$206,0700	R\$ 37.710,8100	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:18:43	N/C	N/C	183,0000	R\$206,0700	R\$ 37.710,8100	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:41:29	N/C	N/C	183,0000	R\$206,0700	R\$ 37.710,8100	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:12:17	N/C	N/C	183,0000	R\$204,0093	R\$ 37.333,7019	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - 8.10.05.1521-0 - Regularizacao de botafora com espalhamento e compactacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,3800	R\$ 48.816,7206	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:19:20	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,8700	R\$ 54.277,9519	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,8700	R\$ 54.277,9519	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:39:34	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,8700	R\$ 54.277,9519	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,8700	R\$ 54.277,9519	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:19:06	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,8700	R\$ 54.277,9519	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:42:09	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,8700	R\$ 54.277,9519	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:12:38	N/C	N/C	11.145,3700	R\$4,8213	R\$ 53.735,1724	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - 8.10.05.1522-9 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia em leito natural

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	237,3800	R\$1,4600	R\$ 346,5748	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:20:13	N/C	N/C	237,3800	R\$1,6200	R\$ 384,5556	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	237,3800	R\$1,6200	R\$ 384,5556	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:39:49	N/C	N/C	237,3800	R\$1,6200	R\$ 384,5556	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	237,3800	R\$1,6200	R\$ 384,5556	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:19:43	N/C	N/C	237,3800	R\$1,6200	R\$ 384,5556	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:42:43	N/C	N/C	237,3800	R\$1,6200	R\$ 384,5556	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:12:56	N/C	N/C	237,3800	R\$1,6038	R\$ 380,7100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - 8.10.05.1523-7 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia pavimentada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	39.309,3000	R\$0,9500	R\$ 37.343,8350	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:20:46	N/C	N/C	39.309,3000	R\$1,0600	R\$ 41.667,8580	Não



COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	39.309,3000	R\$1,0600	R\$ 41.667,8580	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:40:03	N/C	N/C	39.309,3000	R\$1,0600	R\$ 41.667,8580	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	39.309,3000	R\$1,0600	R\$ 41.667,8580	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:20:03	N/C	N/C	39.309,3000	R\$1,0600	R\$ 41.667,8580	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:43:14	N/C	N/C	39.309,3000	R\$1,0600	R\$ 41.667,8580	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:13:14	N/C	N/C	39.309,3000	R\$1,0494	R\$ 41.251,1794	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - 8.10.05.1524-5 - Disposicao Final De Residuos Solidos Material de Demolicao E Disposicao Final Em Local Apropriado Autorizado E Ou Licenciados Pelos Orgaos De Licenciamento Ambiental Mediante Comprovacao Do Descarte

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	2.042,6600	R\$23,6000	R\$ 48.206,7760	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:21:12	N/C	N/C	2.042,6600	R\$26,2200	R\$ 53.558,5452	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	2.042,6600	R\$26,2200	R\$ 53.558,5452	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:40:16	N/C	N/C	2.042,6600	R\$26,2200	R\$ 53.558,5452	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	2.042,6600	R\$26,2200	R\$ 53.558,5452	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:20:27	N/C	N/C	2.042,6600	R\$26,2200	R\$ 53.558,5452	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:43:31	N/C	N/C	2.042,6600	R\$26,2200	R\$ 53.558,5452	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:13:33	N/C	N/C	2.042,6600	R\$25,9578	R\$ 53.022,9597	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - 8.10.05.1525-3 - Regularizacao do subleito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,3100	R\$ 3.291,8204	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:21:43	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,4500	R\$ 3.643,6180	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,4500	R\$ 3.643,6180	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:40:32	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,4500	R\$ 3.643,6180	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,4500	R\$ 3.643,6180	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:20:48	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,4500	R\$ 3.643,6180	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:43:59	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,4500	R\$ 3.643,6180	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:13:58	N/C	N/C	2.512,8400	R\$1,4355	R\$ 3.607,1818	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - 8.10.05.1526-1 - Base ou subbase de brita graduada com brita comercial

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	421,9000	R\$268,1800	R\$ 113.145,1420	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:22:10	N/C	N/C	421,9000	R\$297,9800	R\$ 125.717,7620	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	421,9000	R\$297,9800	R\$ 125.717,7620	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:40:49	N/C	N/C	421,9000	R\$297,9800	R\$ 125.717,7620	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	421,9000	R\$297,9800	R\$ 125.717,7620	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:21:15	N/C	N/C	421,9000	R\$297,9800	R\$ 125.717,7620	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:44:24	N/C	N/C	421,9000	R\$297,9800	R\$ 125.717,7620	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:14:21	N/C	N/C	421,9000	R\$295,0002	R\$ 124.460,5844	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - 8.10.05.1527-0 - Geogrelha bidirecional com resistencia a tracao de 30 kNm deformacao 5 malha de 36 x 34 mm para reforco de base granular

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	2.886,7200	R\$39,7900	R\$ 114.862,5888	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:25:12	N/C	N/C	2.886,7200	R\$44,2100	R\$ 127.621,8912	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	2.886,7200	R\$44,2100	R\$ 127.621,8912	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:41:04	N/C	N/C	2.886,7200	R\$44,2100	R\$ 127.621,8912	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	2.886,7200	R\$44,2100	R\$ 127.621,8912	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:21:40	N/C	N/C	2.886,7200	R\$44,2100	R\$ 127.621,8912	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:44:57	N/C	N/C	2.886,7200	R\$44,2100	R\$ 127.621,8912	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:14:45	N/C	N/C	2.886,7200	R\$43,7679	R\$ 126.345,6723	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - 8.10.05.1528-8 - Pavimentacao com blocos de concreto 35 MPa esp08cm sobre colchao de areia 5cm inclusive fornecim e transporte blocos e areia em Vias Urbanas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	3.883,5000	R\$145,2000	R\$ 563.884,2000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:25:44	N/C	N/C	3.883,5000	R\$161,3300	R\$ 626.525,0550	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	3.883,5000	R\$161,3300	R\$ 626.525,0550	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:41:29	N/C	N/C	3.883,5000	R\$161,3300	R\$ 626.525,0550	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	3.883,5000	R\$161,3300	R\$ 626.525,0550	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:22:04	N/C	N/C	3.883,5000	R\$161,3300	R\$ 626.525,0550	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:45:29	N/C	N/C	3.883,5000	R\$161,3300	R\$ 626.525,0550	Não



RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:15:19	N/C	N/C	3.883,5000	R\$159,7167	R\$ 620.259,8045	Sim
---	--------------------	--------------------------	-----	-----	------------	-------------	------------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0037 - 8.10.05.1529-6 - Recomposicao de revestimento c CBUQ Inclusive fornecimento e transporte dos materiais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	28,8000	R\$497,2100	R\$ 14.319,6480	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:26:57	N/C	N/C	28,8000	R\$552,4500	R\$ 15.910,5600	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	28,8000	R\$552,4500	R\$ 15.910,5600	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:41:42	N/C	N/C	28,8000	R\$552,4500	R\$ 15.910,5600	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	28,8000	R\$552,4500	R\$ 15.910,5600	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:22:36	N/C	N/C	28,8000	R\$552,4500	R\$ 15.910,5600	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:46:12	N/C	N/C	28,8000	R\$552,4500	R\$ 15.910,5600	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:15:58	N/C	N/C	28,8000	R\$546,9255	R\$ 15.751,4544	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - 8.10.05.1530-0 - Escavacao mecanica de vala em material de 1 categoria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	3,7100	R\$7,6100	R\$ 28,2331	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:27:24	N/C	N/C	3,7100	R\$8,4600	R\$ 31,3866	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	3,7100	R\$8,4600	R\$ 31,3866	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:41:55	N/C	N/C	3,7100	R\$8,4600	R\$ 31,3866	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	3,7100	R\$8,4600	R\$ 31,3866	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:23:00	N/C	N/C	3,7100	R\$8,4600	R\$ 31,3866	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:46:38	N/C	N/C	3,7100	R\$8,4600	R\$ 31,3866	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:16:15	N/C	N/C	3,7100	R\$8,3754	R\$ 31,0727	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - 8.10.05.1531-8 - Concreto fck 30 MPa confeccao em betoneira e lancamento manual areia extraida e brita produzida

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	3,8100	R\$387,0600	R\$ 1.474,6986	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:28:03	N/C	N/C	3,8100	R\$430,0700	R\$ 1.638,5667	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	3,8100	R\$430,0700	R\$ 1.638,5667	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:42:12	N/C	N/C	3,8100	R\$430,0700	R\$ 1.638,5667	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	3,8100	R\$430,0700	R\$ 1.638,5667	Não



ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:23:52	N/C	N/C	3,8100	R\$430,0700	R\$ 1.638,5667	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:47:06	N/C	N/C	3,8100	R\$430,0700	R\$ 1.638,5667	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:16:35	N/C	N/C	3,8100	R\$425,7693	R\$ 1.622,1810	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - 8.10.05.1532-6 - Armacao em aco CA50 fornecimento preparo e colocacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	222,3900	R\$14,3200	R\$ 3.184,6248	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:29:33	N/C	N/C	222,3900	R\$15,9100	R\$ 3.538,2249	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	222,3900	R\$15,9100	R\$ 3.538,2249	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:42:28	N/C	N/C	222,3900	R\$15,9100	R\$ 3.538,2249	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	222,3900	R\$15,9100	R\$ 3.538,2249	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:24:16	N/C	N/C	222,3900	R\$15,9100	R\$ 3.538,2249	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:47:37	N/C	N/C	222,3900	R\$15,9100	R\$ 3.538,2249	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:16:53	N/C	N/C	222,3900	R\$15,7509	R\$ 3.502,8427	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - 8.10.05.1533-4 - Transporte com caminhao basculante de 10 m rodovia pavimentada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	3.986,9700	R\$0,9500	R\$ 3.787,6215	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	3.986,9700	R\$1,0600	R\$ 4.226,1882	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	3.986,9700	R\$1,0600	R\$ 4.226,1882	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:42:43	N/C	N/C	3.986,9700	R\$1,0600	R\$ 4.226,1882	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	3.986,9700	R\$1,0600	R\$ 4.226,1882	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:24:40	N/C	N/C	3.986,9700	R\$1,0600	R\$ 4.226,1882	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:48:01	N/C	N/C	3.986,9700	R\$1,0600	R\$ 4.226,1882	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:17:13	N/C	N/C	3.986,9700	R\$1,0494	R\$ 4.183,9263	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - 8.10.05.1534-2 - Pintura de faixa com tinta acrilica espessura de 04 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	162,9300	R\$26,2200	R\$ 4.272,0246	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:30:12	N/C	N/C	162,9300	R\$29,1300	R\$ 4.746,1509	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	162,9300	R\$29,1300	R\$ 4.746,1509	Não



BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:42:57	N/C	N/C	162,9300	R\$29,1300	R\$ 4.746,1509	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	162,9300	R\$29,1300	R\$ 4.746,1509	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:25:02	N/C	N/C	162,9300	R\$29,1300	R\$ 4.746,1509	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:48:20	N/C	N/C	162,9300	R\$29,1300	R\$ 4.746,1509	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:17:37	N/C	N/C	162,9300	R\$28,8387	R\$ 4.698,6894	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - 8.10.05.1535-0 - Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusao espessura de 30 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	86,4000	R\$111,5900	R\$ 9.641,3760	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:30:31	N/C	N/C	86,4000	R\$123,9900	R\$ 10.712,7360	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	86,4000	R\$123,9900	R\$ 10.712,7360	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:43:12	N/C	N/C	86,4000	R\$123,9900	R\$ 10.712,7360	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	86,4000	R\$123,9900	R\$ 10.712,7360	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:25:24	N/C	N/C	86,4000	R\$123,9900	R\$ 10.712,7360	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:49:13	N/C	N/C	86,4000	R\$123,9900	R\$ 10.712,7360	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:17:56	N/C	N/C	86,4000	R\$122,7501	R\$ 10.605,6086	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - 8.10.05.1536-9 - Placa de advertencia em aco lado de 060 m pelicula retrorrefletiva tipo I SI fornecimento e implantacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	5,0000	R\$279,3200	R\$ 1.396,6000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:30:53	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3600	R\$ 1.551,8000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3600	R\$ 1.551,8000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:43:27	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3600	R\$ 1.551,8000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3600	R\$ 1.551,8000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:25:49	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3600	R\$ 1.551,8000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:50:48	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3600	R\$ 1.551,8000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:18:15	N/C	N/C	5,0000	R\$307,2564	R\$ 1.536,2820	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - 8.10.05.1537-7 - Placa de regulamentacao em aco D 060 m pelicula retrorrefletiva tipo I SI fornecimento e implantacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	5,0000	R\$279,2900	R\$ 1.396,4500	Sim



ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:31:10	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3200	R\$ 1.551,6000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3200	R\$ 1.551,6000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:43:41	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3200	R\$ 1.551,6000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3200	R\$ 1.551,6000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:26:10	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3200	R\$ 1.551,6000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:50:27	N/C	N/C	5,0000	R\$310,3200	R\$ 1.551,6000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:18:35	N/C	N/C	5,0000	R\$307,2168	R\$ 1.536,0840	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - 8.10.05.1538-5 - Placa de regulamentacao em aco R1 lado 0331 m pelicula retrorrefletiva tipo I SI fornecimento e implantacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:14	N/C	N/C	1,0000	R\$477,5000	R\$ 477,5000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:37:50	N/C	N/C	1,0000	R\$530,5600	R\$ 530,5600	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	1,0000	R\$530,5600	R\$ 530,5600	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:44:02	N/C	N/C	1,0000	R\$530,5600	R\$ 530,5600	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	1,0000	R\$530,5600	R\$ 530,5600	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:26:34	N/C	N/C	1,0000	R\$530,5600	R\$ 530,5600	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:51:21	N/C	N/C	1,0000	R\$530,5600	R\$ 530,5600	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:18:52	N/C	N/C	1,0000	R\$525,2544	R\$ 525,2544	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - 8.10.05.1539-3 - Placa em aco pelicula I III fornecimento e implantacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	0,6500	R\$570,1000	R\$ 370,5650	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:38:11	N/C	N/C	0,6500	R\$633,4400	R\$ 411,7360	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	0,6500	R\$633,4400	R\$ 411,7360	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:44:18	N/C	N/C	0,6500	R\$633,4400	R\$ 411,7360	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	0,6500	R\$633,4400	R\$ 411,7360	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:26:57	N/C	N/C	0,6500	R\$633,4400	R\$ 411,7360	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:51:40	N/C	N/C	0,6500	R\$633,4400	R\$ 411,7360	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:19:28	N/C	N/C	0,6500	R\$627,1056	R\$ 407,6186	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0048 - 8.10.05.1540-7 - Suporte para placa de sinalizacao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm fornecimento e implantacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	16,0000	R\$125,6300	R\$ 2.010,0800	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:38:32	N/C	N/C	16,0000	R\$139,5900	R\$ 2.233,4400	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	16,0000	R\$139,5900	R\$ 2.233,4400	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:44:36	N/C	N/C	16,0000	R\$139,5900	R\$ 2.233,4400	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	16,0000	R\$139,5900	R\$ 2.233,4400	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:27:19	N/C	N/C	16,0000	R\$139,5900	R\$ 2.233,4400	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:51:59	N/C	N/C	16,0000	R\$139,5900	R\$ 2.233,4400	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:20:16	N/C	N/C	16,0000	R\$138,1941	R\$ 2.211,1056	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - 8.10.05.1541-5 - Cone plastico para canalizacao de transito utilizacao de 150 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,8900	R\$ 961,2000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:38:55	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,9900	R\$ 1.069,2000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,9900	R\$ 1.069,2000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:44:49	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,9900	R\$ 1.069,2000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,9900	R\$ 1.069,2000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:27:39	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,9900	R\$ 1.069,2000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:52:22	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,9900	R\$ 1.069,2000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:20:40	N/C	N/C	1.080,0000	R\$0,9801	R\$ 1.058,5080	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - 8.10.05.1542-3 - Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva H 100 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	720,0000	R\$0,9000	R\$ 648,0000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:39:11	N/C	N/C	720,0000	R\$1,0000	R\$ 720,0000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	720,0000	R\$1,0000	R\$ 720,0000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:45:32	N/C	N/C	720,0000	R\$1,0000	R\$ 720,0000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	720,0000	R\$1,0000	R\$ 720,0000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:28:01	N/C	N/C	720,0000	R\$1,0000	R\$ 720,0000	Não



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:52:56	N/C	N/C	720,0000	R\$1,0000	R\$ 720,0000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:21:05	N/C	N/C	720,0000	R\$0,9900	R\$ 712,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - 8.10.05.1543-1 - Placa de advertencia para sinalizacao de obras montada em suporte metalico movel lado 100 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	360,0000	R\$4,3600	R\$ 1.569,6000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:39:34	N/C	N/C	360,0000	R\$4,8400	R\$ 1.742,4000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	360,0000	R\$4,8400	R\$ 1.742,4000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:46:00	N/C	N/C	360,0000	R\$4,8400	R\$ 1.742,4000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001- 56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	360,0000	R\$4,8400	R\$ 1.742,4000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001- 80	23/02/2026 - 12:28:21	N/C	N/C	360,0000	R\$4,8400	R\$ 1.742,4000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:53:15	N/C	N/C	360,0000	R\$4,8400	R\$ 1.742,4000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:21:21	N/C	N/C	360,0000	R\$4,7961	R\$ 1.726,5960	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - 8.10.05.1544-0 - Placa de regulamentacao para sinalizacao de obras montada em suporte metalico movel D 100 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	360,0000	R\$4,1000	R\$ 1.476,0000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:39:51	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5500	R\$ 1.638,0000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:19	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5500	R\$ 1.638,0000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001- 09	23/02/2026 - 09:46:15	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5500	R\$ 1.638,0000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001- 56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5500	R\$ 1.638,0000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001- 80	23/02/2026 - 12:29:05	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5500	R\$ 1.638,0000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	23/02/2026 - 12:53:41	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5500	R\$ 1.638,0000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001- 84	23/02/2026 - 13:21:38	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5045	R\$ 1.621,6200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - 8.10.05.1545-8 - Placa de regulamentacao para sinalizacao de obras montada em suporte metalico movel R1 lado 0414 m utilizacao de 600 ciclos fornecimento 01 implantacao e 01 retirada diaria

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001- 13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	360,0000	R\$4,1500	R\$ 1.494,0000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001- 08	23/02/2026 - 08:40:09	N/C	N/C	360,0000	R\$4,6100	R\$ 1.659,6000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001- 14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	360,0000	R\$4,6100	R\$ 1.659,6000	Não



BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:46:28	N/C	N/C	360,0000	R\$4,6100	R\$ 1.659,6000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	360,0000	R\$4,6100	R\$ 1.659,6000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:29:25	N/C	N/C	360,0000	R\$4,6100	R\$ 1.659,6000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:54:05	N/C	N/C	360,0000	R\$4,6100	R\$ 1.659,6000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:21:54	N/C	N/C	360,0000	R\$4,5639	R\$ 1.643,0040	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - 8.10.05.1546-6 - Passeio em concreto com tela de aco com acabamento em ladrilho hidraulico podotatil L040m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	1.503,3600	R\$155,2900	R\$ 233.456,7744	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:40:26	N/C	N/C	1.503,3600	R\$172,5400	R\$ 259.389,7344	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	1.503,3600	R\$172,5400	R\$ 259.389,7344	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:46:54	N/C	N/C	1.503,3600	R\$172,5400	R\$ 259.389,7344	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	1.503,3600	R\$172,5400	R\$ 259.389,7344	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:29:49	N/C	N/C	1.503,3600	R\$172,5400	R\$ 259.389,7344	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:54:44	N/C	N/C	1.503,3600	R\$172,5400	R\$ 259.389,7344	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:22:14	N/C	N/C	1.503,3600	R\$170,8141	R\$ 256.795,0854	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - 8.10.05.1547-4 - Rampa de pedestres com piso em ladrilho hidraulico podotatil

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	55,0000	R\$69,2200	R\$ 3.807,1000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:40:40	N/C	N/C	55,0000	R\$76,9100	R\$ 4.230,0500	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	55,0000	R\$76,9100	R\$ 4.230,0500	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:47:11	N/C	N/C	55,0000	R\$76,9100	R\$ 4.230,0500	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	55,0000	R\$76,9100	R\$ 4.230,0500	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:30:11	N/C	N/C	55,0000	R\$76,9100	R\$ 4.230,0500	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:55:05	N/C	N/C	55,0000	R\$76,9100	R\$ 4.230,0500	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:22:37	N/C	N/C	55,0000	R\$76,1409	R\$ 4.187,7495	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - 8.10.05.1548-2 - Limpeza desmatamento e destocamento de arvores com diametro ate 15 cm com trator de esteira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8000	R\$ 48,0000	Sim



ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:40:57	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8900	R\$ 53,4000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8900	R\$ 53,4000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:47:32	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8900	R\$ 53,4000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:33	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8900	R\$ 53,4000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:30:32	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8900	R\$ 53,4000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:55:32	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8900	R\$ 53,4000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:23:05	N/C	N/C	60,0000	R\$0,8811	R\$ 52,8660	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - 8.10.05.1549-0 - Placa de obra nas dimensoes de 30 x 60 m padrao DERES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	36,0000	R\$371,6800	R\$ 13.380,4800	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:41:26	N/C	N/C	36,0000	R\$412,9800	R\$ 14.867,2800	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	36,0000	R\$412,9800	R\$ 14.867,2800	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:47:45	N/C	N/C	36,0000	R\$412,9800	R\$ 14.867,2800	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	36,0000	R\$412,9800	R\$ 14.867,2800	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:30:57	N/C	N/C	36,0000	R\$412,9800	R\$ 14.867,2800	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:55:56	N/C	N/C	36,0000	R\$412,9800	R\$ 14.867,2800	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:23:25	N/C	N/C	36,0000	R\$408,8502	R\$ 14.718,6072	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - 8.10.05.1550-4 - Rede de agua c padrao de entrada dagua diam 34 conf CESAN incl tubos e conexoes p aliment distrib extravas e limp cons o padrao a 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	40,0000	R\$60,3200	R\$ 2.412,8000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:41:56	N/C	N/C	40,0000	R\$67,0200	R\$ 2.680,8000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	40,0000	R\$67,0200	R\$ 2.680,8000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:48:00	N/C	N/C	40,0000	R\$67,0200	R\$ 2.680,8000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	40,0000	R\$67,0200	R\$ 2.680,8000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:31:16	N/C	N/C	40,0000	R\$67,0200	R\$ 2.680,8000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:56:21	N/C	N/C	40,0000	R\$67,0200	R\$ 2.680,8000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:23:41	N/C	N/C	40,0000	R\$66,3498	R\$ 2.653,9920	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0059 - 8.10.05.1551-2 - Rede de esgoto contendo fossa e filtro incl tubos e conexoes de ligacao entre caixas considerando distancia de 25m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	40,0000	R\$468,9200	R\$ 18.756,8000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:42:15	N/C	N/C	40,0000	R\$521,0200	R\$ 20.840,8000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	40,0000	R\$521,0200	R\$ 20.840,8000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:48:13	N/C	N/C	40,0000	R\$521,0200	R\$ 20.840,8000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	40,0000	R\$521,0200	R\$ 20.840,8000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:31:36	N/C	N/C	40,0000	R\$521,0200	R\$ 20.840,8000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:56:48	N/C	N/C	40,0000	R\$521,0200	R\$ 20.840,8000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:24:00	N/C	N/C	40,0000	R\$515,8098	R\$ 20.632,3920	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - 8.10.05.1552-0 - Rede de luz incl padrao entr energia trifas cabo ligacao ate barracoes quadro distrib disj e chave de forca cons 20m entre padrao entre QDG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	40,0000	R\$557,9700	R\$ 22.318,8000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:42:46	N/C	N/C	40,0000	R\$619,9700	R\$ 24.798,8000	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	40,0000	R\$619,9700	R\$ 24.798,8000	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:48:31	N/C	N/C	40,0000	R\$619,9700	R\$ 24.798,8000	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	40,0000	R\$619,9700	R\$ 24.798,8000	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:31:58	N/C	N/C	40,0000	R\$619,9700	R\$ 24.798,8000	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:57:18	N/C	N/C	40,0000	R\$619,9700	R\$ 24.798,8000	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:24:23	N/C	N/C	40,0000	R\$613,7703	R\$ 24.550,8120	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - 8.10.05.1553-9 - Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L incl suporte em madeira de 7x12cm elevado de 4m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	1,0000	R\$2.707,4100	R\$ 2.707,4100	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:43:04	N/C	N/C	1,0000	R\$3.008,2300	R\$ 3.008,2300	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	1,0000	R\$3.008,2300	R\$ 3.008,2300	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:48:53	N/C	N/C	1,0000	R\$3.008,2300	R\$ 3.008,2300	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	1,0000	R\$3.008,2300	R\$ 3.008,2300	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:32:20	N/C	N/C	1,0000	R\$3.008,2300	R\$ 3.008,2300	Não



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:57:46	N/C	N/C	1,0000	R\$3.008,2300	R\$ 3.008,2300	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:24:46	N/C	N/C	1,0000	R\$2.978,1477	R\$ 2.978,1477	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - 8.10.05.1554-7 - Aluguel de container p escritorio c ar condicionado e banheiro isolamtermico e acustico 2 luminarias janela de vidro tomada p comput e telef

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	12,0000	R\$1.303,1000	R\$ 15.637,2000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:43:53	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:49:47	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:32:42	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:58:13	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:25:14	N/C	N/C	12,0000	R\$1.433,4111	R\$ 17.200,9332	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - 8.10.05.1555-5 - Aluguel de container tipo refeitório simples c 1 aparelho de ar condicionado 2 luminarias e 2 janelas de vidro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	12,0000	R\$1.303,1000	R\$ 15.637,2000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:44:21	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:50:07	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:33:02	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:58:38	N/C	N/C	12,0000	R\$1.447,8900	R\$ 17.374,6800	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:25:39	N/C	N/C	12,0000	R\$1.433,4111	R\$ 17.200,9332	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - 8.10.05.1556-3 - Aluguel de container para almoxarifado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	12,0000	R\$855,0200	R\$ 10.260,2400	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:44:42	N/C	N/C	12,0000	R\$950,0200	R\$ 11.400,2400	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	12,0000	R\$950,0200	R\$ 11.400,2400	Não



BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:50:28	N/C	N/C	12,0000	R\$950,0200	R\$ 11.400,2400	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	12,0000	R\$950,0200	R\$ 11.400,2400	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:33:24	N/C	N/C	12,0000	R\$950,0200	R\$ 11.400,2400	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:58:58	N/C	N/C	12,0000	R\$950,0200	R\$ 11.400,2400	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:26:01	N/C	N/C	12,0000	R\$940,5198	R\$ 11.286,2376	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - 8.10.05.1557-1 - Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios lavatorio mictorio 5 chuveiros 2 venezianas e piso especial

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	12,0000	R\$1.331,2600	R\$ 15.975,1200	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:45:08	N/C	N/C	12,0000	R\$1.479,1800	R\$ 17.750,1600	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	12,0000	R\$1.479,1800	R\$ 17.750,1600	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:50:46	N/C	N/C	12,0000	R\$1.479,1800	R\$ 17.750,1600	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	12,0000	R\$1.479,1800	R\$ 17.750,1600	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:35:20	N/C	N/C	12,0000	R\$1.479,1800	R\$ 17.750,1600	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:59:29	N/C	N/C	12,0000	R\$1.479,1800	R\$ 17.750,1600	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:26:22	N/C	N/C	12,0000	R\$1.464,3882	R\$ 17.572,6584	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - 8.10.05.1558-0 - Mobilizacao e desmobilizacao de container de 51 km ate 150 km

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	4,0000	R\$2.065,4800	R\$ 8.261,9200	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:45:29	N/C	N/C	4,0000	R\$2.294,9800	R\$ 9.179,9200	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	4,0000	R\$2.294,9800	R\$ 9.179,9200	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:50:59	N/C	N/C	4,0000	R\$2.294,9800	R\$ 9.179,9200	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	4,0000	R\$2.294,9800	R\$ 9.179,9200	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:35:45	N/C	N/C	4,0000	R\$2.294,9800	R\$ 9.179,9200	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 12:59:48	N/C	N/C	4,0000	R\$2.294,9800	R\$ 9.179,9200	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:26:44	N/C	N/C	4,0000	R\$2.272,0302	R\$ 9.088,1208	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0067 - 8.10.05.1559-8 - Tapume madeira compensada resinada e 12mm h220m estr c mad reflorest incl montagem e pintura esmalte sintetico Custo adotado IOPES codigo 020351

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	32,0000	R\$287,7400	R\$ 9.207,6800	Sim



ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:45:52	N/C	N/C	32,0000	R\$319,7100	R\$ 10.230,7200	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	32,0000	R\$319,7100	R\$ 10.230,7200	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:51:15	N/C	N/C	32,0000	R\$319,7100	R\$ 10.230,7200	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	32,0000	R\$319,7100	R\$ 10.230,7200	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:36:07	N/C	N/C	32,0000	R\$319,7100	R\$ 10.230,7200	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 13:00:09	N/C	N/C	32,0000	R\$319,7100	R\$ 10.230,7200	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:27:04	N/C	N/C	32,0000	R\$316,5129	R\$ 10.128,4128	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - 8.10.05.1560-1 - Administracao local

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	1,0000	R\$435.809,2100	R\$ 435.809,2100	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:46:16	N/C	N/C	1,0000	R\$482.070,5200	R\$ 482.070,5200	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	1,0000	R\$482.070,5200	R\$ 482.070,5200	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:51:26	N/C	N/C	1,0000	R\$482.070,5200	R\$ 482.070,5200	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	1,0000	R\$482.070,5200	R\$ 482.070,5200	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:36:38	N/C	N/C	1,0000	R\$482.070,5200	R\$ 482.070,5200	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 13:00:42	N/C	N/C	1,0000	R\$482.070,5200	R\$ 482.070,5200	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:27:31	N/C	N/C	1,0000	R\$477.249,8148	R\$ 477.249,8148	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - 8.10.05.1561-0 - As Built

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA*	14.422.171/0001-13	06/02/2026 - 09:04:15	N/C	N/C	0,5200	R\$18.000,0000	R\$ 9.360,0000	Sim
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	23/02/2026 - 08:46:36	N/C	N/C	0,5200	R\$4.157,5700	R\$ 2.161,9364	Não
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	23/02/2026 - 09:35:20	N/C	N/C	0,5200	R\$4.157,5700	R\$ 2.161,9364	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA*	40.669.672/0001-09	23/02/2026 - 09:51:37	N/C	N/C	0,5200	R\$4.157,5700	R\$ 2.161,9364	Não
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	23/02/2026 - 11:32:34	N/C	N/C	0,5200	R\$4.157,5700	R\$ 2.161,9364	Não
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA*	05.764.427/0001-80	23/02/2026 - 12:37:03	N/C	N/C	0,5200	R\$4.157,5700	R\$ 2.161,9364	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	23/02/2026 - 13:01:08	N/C	N/C	0,5200	R\$4.157,5700	R\$ 2.161,9364	Não
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA*	26.187.298/0001-84	23/02/2026 - 13:27:50	N/C	N/C	0,5200	R\$4.115,9943	R\$ 2.140,3170	Sim

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	120 dias
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	120 dias
BLACK ENGENHARIA LTDA	40.669.672/0001-09	120 dias
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	120 dias
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	120 dias
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA	05.764.427/0001-80	120 dias
CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA	14.422.171/0001-13	90 dias
RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	120 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/02/2026 - 09:04:15	7.442.346,9995 (proposta)	14.422.171/0001-13 - CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
23/02/2026 - 08:46:36	8.259.027,7386 (proposta)	31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
23/02/2026 - 09:35:20	8.259.027,7386 (proposta)	27.170.703/0001-14 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/02/2026 - 09:51:37	8.259.027,7386 (proposta)	40.669.672/0001-09 - BLACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
23/02/2026 - 11:32:34	8.259.027,7386 (proposta)	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
23/02/2026 - 12:37:03	8.259.027,7386 (proposta)	05.764.427/0001-80 - ENGEVIL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
23/02/2026 - 13:01:09	8.259.027,7386 (proposta)	28.414.720/0001-12 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
23/02/2026 - 13:27:50	8.176.438,1696 (proposta)	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
30/06/2026 - 14:20:29	8.259.027,0000	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
30/06/2026 - 14:21:30	8.259.000,0000	27.170.703/0001-14 - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/06/2026 - 14:21:37	8.259.027,5000	31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
30/06/2026 - 14:21:51	8.200.000,0000	27.557.792/0001-56 - DUTO ENGENHARIA EIRELI	Válido
30/06/2026 - 14:22:26	8.205.000,0000	28.414.720/0001-12 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/06/2026 - 14:25:15	8.210.000,0000	31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
30/06/2026 - 14:38:07	7.821.299,2800	31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	31/03/2026 - 23:53:32	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	Diligencia - Ramos Construções.rar
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.52.jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.51 (1).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.51.jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.50 (1).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.50.jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.49 (1).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.49.jpeg



Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.48 (4).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.48 (3).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.48 (2).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.48 (1).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.48.jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.47 (1).jpeg
Model	31/03/2026 - 23:58:25	26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	WhatsApp Image 2026-03-31 at 23.56.47.jpeg

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	23/02/2026 - 07:56	Bruno Khoury Avelino	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/07/2026 - 16:35	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	31.500.069/0001-08	Arrematante	7.821.299,2800
2º	DUTO ENGENHARIA EIRELI	27.557.792/0001-56	Classificado	8.200.000,0000
3º	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	Classificado	8.205.000,0000
4º	COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27.170.703/0001-14	Classificado	8.259.000,0000
5º	CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA	14.422.171/0001-13	Desclassificado	7.442.346,9995
6º	RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA	26.187.298/0001-84	Desclassificado	8.176.438,1696
7º	BLACK ENGENHARIA LTDA	40.669.672/0001-09	Desclassificado	8.259.027,7386
8º	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA	05.764.427/0001-80	Desclassificado	8.259.027,7386

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/02/2026 - 15:03:01	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Em razão do valor..
03/02/2026 - 11:32:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA E CRONOGRAMA COMPLETO.pdf) em 03/02/2026 às 11:32.
23/02/2026 - 14:03:02	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
23/02/2026 - 14:04:30	Agente de Contratação	Prezados (as) licitantes, bom dia! Sejam bem-vindos (as) a sessão referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº006/2026, lote único, com INVERSÃO DE FASES (Decreto Municipal nº 224/2025).
23/02/2026 - 14:04:38	Agente de Contratação	Peço a atenção de todos as orientações iniciais: Neste momento, será procedida a abertura da sessão dando início a análise das condições de participação posterior verificação dos documentos de habilitação.
23/02/2026 - 14:04:48	Agente de Contratação	Oportunamente, alerto a todos os participantes quanto a dever de verificação dos canais oficiais de publicidade (Diário Oficial, Portal de Compras Públicas, Portal da Transparência de Cariacica e PNCP), nos quais, conforme o caso, serão inseridos os informativos do presente certame, bem como, é obrigação do licitante o monitoramento dos meios de comunicações formais (E-mail e plataforma) caso seja necessária a promoção de diligências, conforme itens 21.14, 21.10, 21.16.



23/02/2026 - 14:04:55	Agente de Contratação	Ademais, registro que nesta data a sessão será SUSPENSA para análise. Destaco que seu reinício se dará mediante aviso prévio no sistema, registrado via chat, conforme item 9.9.
23/02/2026 - 14:05:02	Agente de Contratação	Nada mais havendo a ser tratado, a Prefeitura Municipal de Cariacica, através de seu Agente de Contratação, agradece a participação de todos os presentes. Até breve! Obrigada.
30/03/2026 - 16:37:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 31/03/2026.
30/03/2026 - 16:37:16	Sistema	Motivo: Conforme ofício encaminhado viua e-mail em 27/03/2026
30/03/2026 - 16:39:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFICIO 62-2026 DILIGENCIA RAMOS.pdf) em 30/03/2026 às 16:39.
31/03/2026 - 23:53:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/03/2026 - 23:58:25	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/05/2026 - 16:21:32	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!! Solicito que se encontrem online em 20/05/2026 às 16h:30min para divulgação do resultado.
20/05/2026 - 16:30:47	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!!
20/05/2026 - 16:31:23	Agente de Contratação	Continuem online.
20/05/2026 - 16:37:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA DE JULGAMENTO - HABILITAÇÃO.pdf) em 20/05/2026 às 16:37.
20/05/2026 - 16:38:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE TECNICA.pdf) em 20/05/2026 às 16:38.
20/05/2026 - 16:38:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (analise tecnica - diligencia.pdf) em 20/05/2026 às 16:38.
20/05/2026 - 16:38:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE CONTABIL.pdf) em 20/05/2026 às 16:38.
20/05/2026 - 16:41:48	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
20/05/2026 - 16:41:48	Sistema	O fornecedor 40.669.672/0001-09 - BLACK ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Conforme ata de julgamento.
20/05/2026 - 16:41:48	Sistema	O fornecedor 14.422.171/0001-13 - CONSTRUTORA & CONSERVADORES PONTEIRO LTDA foi inabilitado. Motivo: Conforme ata de julgamento.
20/05/2026 - 16:41:48	Sistema	O fornecedor 05.764.427/0001-80 - ENGEVIL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Conforme ata de julgamento.
20/05/2026 - 16:41:48	Sistema	O fornecedor 26.187.298/0001-84 - RAMOS CONSTRUCAO E CONTENCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Conforme ata de julgamento.
20/05/2026 - 16:44:56	Agente de Contratação	Atenção as orientações: 10.2. Após a decisão de habilitação e inabilitação, o Agente de Contratação informará via chat que está aberto o prazo para a apresentação das razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, que deverá ser enviado por meio do email: pregao3@cariacica.es.gov.br 10.2.1. Nesta fase não haverá necessidade de manifestar intenção de recurso, podendo eventuais interessados apresentarem a razões de recursos no prazo inicialmente estabelecido, conforme art.4 ° do Decreto Municipal 224/2025.
20/05/2026 - 16:45:19	Agente de Contratação	Em prazo para envio das razões recursais até 25/05/2026.
26/05/2026 - 14:41:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RECURSO - PONTEIRO.pdf) em 26/05/2026 às 14:41.
26/05/2026 - 14:43:41	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!! Em prazo para envio das contrarrazões até 29/05/2026
23/06/2026 - 14:49:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO - ORDENADOR.pdf) em 23/06/2026 às 14:49.
23/06/2026 - 14:50:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISAO - AGENTE DE CONTRATACAO.pdf) em 23/06/2026 às 14:50.
23/06/2026 - 14:53:17	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!! Julgados os recursos, informo que a sessão pública de disputa será em 29/06/2026 às 14h:00min.
25/06/2026 - 17:25:48	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!! Informo que considerando a classificação da seleção brasileira nas eliminatórias da copa do mundo o expediente desta municipalidade fora alterado, razão pela qual, fica prorrogada a sessão de disputa para 30/06/2026 às 14h:00min.
30/06/2026 - 14:00:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/06/2026 às 14:10.
30/06/2026 - 14:00:26	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!!
30/06/2026 - 14:00:55	Agente de Contratação	ATENÇÃO: a intenção de recurso nesta fase será tomada sem efeito
30/06/2026 - 14:12:28	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/06/2026 - 14:12:29	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/06/2026 - 14:12:29	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
30/06/2026 - 14:12:29	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/06/2026 - 14:16:31	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/06/2026 - 14:16:31	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
30/06/2026 - 14:19:43	Agente de Contratação	Animem-se, refaçam seus cálculos e apresentem novas ofertas!!
30/06/2026 - 14:21:23	Agente de Contratação	Licitantes, insisto, necessitamos que hajam reduções SIGNIFICATIVAS em suas propostas
30/06/2026 - 14:24:06	Agente de Contratação	Licitantes, insisto, refaçam seus cálculos e registrem novos lances
30/06/2026 - 14:24:52	Agente de Contratação	Saliento que precisamos de reduções SIGNIFICATIVAS
30/06/2026 - 14:28:25	Agente de Contratação	Licitantes, almejamos novas reduções sobre o valor ora cotado. Estamos aguardando lances.
30/06/2026 - 14:31:33	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
30/06/2026 - 14:34:25	Agente de Contratação	Licitantes recalculam suas propostas, sabemos que podem ofertar preços melhores.



30/06/2026 - 14:36:49	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/06/2026 às 14:41:49.
30/06/2026 - 14:40:11	Agente de Contratação	Insisto, reduzam os seus preços, por favor.
30/06/2026 - 14:41:49	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 30/06/2026 às 14:41:49.
30/06/2026 - 14:41:49	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
30/06/2026 - 14:43:53	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 7.821.299,2800.
30/06/2026 - 14:43:53	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
30/06/2026 - 14:44:19	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 30/06/2026 às 15:44.
30/06/2026 - 14:44:38	F. ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro. Melhor lance ofertado na fase fechada.
30/06/2026 - 14:44:56	Agente de Contratação	Solicito a atual arrematante a redução do valor proposto.
30/06/2026 - 14:45:16	Agente de Contratação	Agradeço o retorno
30/06/2026 - 14:45:40	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
30/06/2026 - 14:46:00	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 01/07/2026.
30/06/2026 - 14:50:00	Agente de Contratação	A Prefeitura Municipal de Cariacica, através de sua agente de contratações Gloria Stefany, agradece a participação de todos. Assim concluímos nossos trabalhos. Até breve! Obrigada.
01/07/2026 - 16:34:11	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/07/2026 - 17:05:39	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!! Peço que se encontrem online em 09/07/2026 às 16h:00min.
09/07/2026 - 16:01:21	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!!! Peço que continuem online.
09/07/2026 - 16:02:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (JULGAMENTO DAS PROPOSTAS--ANDARES.pdf) em 09/07/2026 às 16:02.
09/07/2026 - 16:03:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
09/07/2026 - 16:03:40	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
09/07/2026 - 16:03:43	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
09/07/2026 - 16:05:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/07/2026 às 16:35.
24/07/2026 - 14:58:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/07/2026 - 09:13:46	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Weverton Santos Moraes.
28/07/2026 - 09:14:04	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Weverton Santos Moraes.

Gloria Stefany Matias da Silva
Agente de Contratação

Weverton Santos Moraes
Autoridade Competente

Bianca Caldas Gasparini
Apoio

Emerson Francisco de Abreu Macedo
Apoio



Enzo Contarato Borges
Apoio

Erica Leite da Silva
Apoio

Julia da Costa Norbim
Apoio

Kelly Stefany Silva Cassiano Santos
Apoio

Matheus Cristian Vargas
Apoio

Ranilson Lira Britis
Apoio

Regiana Aurich Lopes
Apoio

