ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SEMOB
Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa — Guarapari/ES — 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 — Email: semop@gquarapari.es.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA — DFD

1. Informacgodes Preliminares

Secretaria Requisitante: SEMOB

Unidade Setorial: GABINETE DO SECRETARIO

Responsavel pelo Preenchimento: Ruan Felipe de Andrade Monteiro

Matricula: 188908

Telefone: (27) 3361.5630

E-mail: semop@guarapari.es.gov.br

Objetivo geral: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA
PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL,
TERRAPLENAGEM E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE

GUARAPARI/ES

2. Descri¢ao da Contratagao

2.1. OBRA

Descri¢cao do objeto Justificativa Quant. | Valor Estimado
As vias contempladas | 1 R$21.978.655,17
apresentam, em sua maioria,

CONTRATACAO DE | auséncia de pavimentacao ou

EMPRESA OU CONSORCIO | condicbes inadequadas de

ESPECIALIZADO em | trafegabilidade,

ENGENHARIA PARA A | caracterizadas por superficies
EXECUGCAO DE OBRAS DE | irregulares, presencga de solo

PAVIMENTAGAO exposto, deficiéncia de
ASFALTICA, DRENAGEM | drenagem e dificuldades de

PLUVIAL, circulagao, especialmente em
TERRAPLENAGEM E | periodos  chuvosos. Tais
SINALIZACAO VIARIA EM | condigbes comprometem a
DIVERSAS VIAS URBANAS | mobilidade urbana, a
NO MUNICIPIO DE | seguranca dos usuarios e o
GUARAPARI/ES acesso da populagdo a

servigos publicos essenciais.

Guarapari, 23 de abril de 2026.
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