
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 72 2 horas X 3 dias X 4 semanas X 3 meses

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8 4 metros de comprimento X 2 metros de altura

2.2 Aluguel de container para almoxarifado Mês 3 3 meses de obra

2.3 Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km ud 1 Transporte de 1 container

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2.223,48 Área total a ser pavimentada: 2.223,48 m²

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura 

solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material 

de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

m³ 222,348

Área a ser pavimentada: 2.223,48 m2

Colchão de brita em 10 cm

2.223,48*0,10

4.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_10/2022

m² 2.223,48 Área total a ser pavimentada: 2.223,48 m²

4.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m 490
Extenção do pavimento é de 400 metros

90 metros de travamento

4.4

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_01/2024

m 400 Conforme projeto de pavimentação

5 DRENAGEM

5.1

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM 

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS 

E MATERIAIS. AF_07/2021

und 6 Conforme projeto de drenagem

5.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

m 32,4 Conforme projeto de drenagem

5.3
Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
und 6 Conforme projeto de drenagem

6 TRANSPORTE

6.1

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). - BLOCOS E MEIO-FIO

TxKM 32146,1

São 45 peças de Pavi - S por m² de calçamento,

portanto , 2223,48 x 45 = 100.056,6 peças

O peso de cada peça é de 4,1 kg portanto:

100.056,6 x 4,1 = 410,23 T

O peso por metro de meio fio é de 100 kg:

490m x 100 = 49 T

TOTAL: 459,23 T

Distância entre o Centro de Vitória até Santa

Leopoldina - Pedra Branca é de aproximadamente 70 km

459,23 T x 70 Km = 32.146,10 TxKM

6.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TxKM 11828,6

Espessura de Pó de Pedra para o assentamento do

Pavi - S é de 5 cm

Portanto, 2223,48 x 0,10 = 111,17 m³ de Pó de Pedra

O peso específico do Pó de Pedra é de 1,52 T/m³

111,17 x 1,52 = 168,98 T

Distância entre o Centro de Vitória até Santa

Leopoldina - Pedra Branca é de aproximadamente 70 km

168,98 T x 70 Km = 11.828,6 TxKM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/12/2025 08:43:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO RIBEIRO MELIM (ASSESSOR ESPECIAL - ASESP-SEMOB - SEMOB - PMSL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SB8GCQ
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