



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : 970465/24) - POR EVENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 OS VALORES DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS E ÍNDICE DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ENCONTRAM-SE DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR ÍNDICE DE REAJUSTE"
- 02 #DOS CUSTOS UNITÁRIOS
- Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de se parametrizar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação.
 - Os custos unitários dos serviços do orçamento foram obtidos, preferencialmente, por meio de Tabelas Referenciais. As tabelas utilizadas, e suas datas-base, no presente orçamento foram (em ordem sequencial de utilização):
 - SICRO (OUT/25)
 - DER-ES (OUT/25)
 - LABOR (OUT/25)
 - SINAPI (OUT/25)
 - Todos os itens, composições e insumos que integram a presente planilha orçamentária foram elaborados com data-base uniforme de outubro de 2025, não tendo sido realizados reajustes, retroações ou quaisquer procedimentos de equalização temporal de tabelas referenciais defasadas.
 - Na inexistência de serviço referenciado adequado, foram elaboradas Composições de Custos. As mesmas foram elaboradas com base em composições referenciadas, adequando-as a realidade do município.
 - Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
- 03 #DO BDI
- Os valores de BDI adotados estão em conformidade com as prescrições do Acórdão 2622/13 do Tribunal de Contas da União (TCU).
 - A aplicação de BDI diferenciado foi realizada conforme as orientações do "Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes" elaborado pelo TCU e da Instrução Normativa nº 62/2021 do DNIT. Adotando-se BDI diferenciado para:
 - Aquisição de materiais ou equipamentos de relevância financeira;
 - Aquisição e transporte de material asfáltico
 - Serviços não constantes em tabela referencial, cujo custo de referência for definido por meio de cotação de preço de mercado que permita a execução total do serviço (fornecimento e instalação). Sendo tais serviços contratados diretamente de um fabricante/fornecedor com especialidade própria e diversa da empresa contratada para execução da obra.
- 04 #DOS ENCARGOS SOCIAIS
- O regime de contribuição previdenciária utilizado foi o SEM DESONERAÇÃO.
 - Os valores de encargos sociais adotados no orçamento estão em conformidade com os valores utilizados pelas Tabelas de Preço de origem de cada serviço.
 - SICRO: variável com a mão-de-obra
 - DER-ES: 157,27% e 84,04%
 - LABOR: 157,27% e 84,04%
 - SINAPI: 116,89% e 72,95%
 - Para as Composições Próprias do orçamento, foram adotados os valores de acordo com a Tabela de Preços de origem da mão-de-obra utilizada.
 - No cabeçalho da planilha o valor está demonstrado como 0% pela impossibilidade de definir o valor como variável.
- 05 #DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- Conforme o Acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU), a parcela referente a administração local se encontra na planilha orçamentária.
- 06 #SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS
- Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização e somente poderá ser aplicado após autorização formal do fiscal, devendo uma cópia da autorização ser anexada ao processo da obra. Os materiais especificados devem ser equivalentes em durabilidade, qualidade e preço.
- 07 #OBTENÇÃO DE LICENÇAS
- É responsabilidade da empresa contratada a obtenção das licenças e autorizações necessárias para início da execução da intervenção proposta junto aos órgãos públicos e demais entidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : 970465/24) - POR EVENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

08 #DESTINAÇÃO FINAL

- Havendo o interesse de aproveitamento por parte da PMVV, de qualquer material proveniente de demolições e retiradas, este deverá ser entregue ao fiscal, ou responsável por ele designado, para destinação da forma mais conveniente.
- Todo entulho gerado na obra deverá seguir o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS).

09 #DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Orçamento elaborado por: Eng. Laíza de Lucas Arreco – CREA-ES 37421/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : 970465/24) - POR EVENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 1 - CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS

BDI : 23,32 %

Local : DIVERSOS, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 0 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	SINALIZAÇÃO DE OBRAS (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	831.023,16	831.023,15
0102	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	7.121.818,61	7.121.818,61
Total do Item 01:					7.952.841,76
02	TERRAPLENAGEM				
0201	TERRAPLENAGEM (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	3.349.731,78	3.349.731,77
Total do Item 02:					3.349.731,77
03	DRENAGEM				
0301	DRENAGEM SUPERFICIAL (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	2.588.183,15	2.588.183,15
0302	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (PRÓPRIA - cód.: 0302)	cj	1	6.385.296,13	6.385.296,13
0303	CANALIZAÇÃO DO CANAL BIGOSSO (PRÓPRIA - cód.: 0303)	cj	1	7.706.069,04	7.706.069,05
0304	ESGOTAMENTO E CORTA-RIO (PRÓPRIA - cód.: 0304)	cj	1	389.121,38	389.121,38
0305	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (PRÓPRIA - cód.: 0305)	cj	1	1.508.140,45	1.508.140,45
Total do Item 03:					18.576.810,16
04	PAVIMENTAÇÃO				
0401	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	729.623,38	729.623,38
0402	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	8.805.417,98	8.805.417,99
0403	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL (PRÓPRIA - cód.: 0403)	cj	1	2.733.255,53	2.733.255,53
0404	MATERIAL BETUMINOSO (PRÓPRIA - cód.: 0404)	cj	1	3.832.802,29	3.832.802,29
Total do Item 04:					16.101.099,19
05	OBRAS COMPLEMENTARES				
0501	CONTENÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	866.342,18	866.342,18
0502	PASSEIO EM CONCRETO (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	4.310.750,99	4.310.750,99
0503	CICLOVIA (PRÓPRIA - cód.: 0503)	cj	1	1.205.294,05	1.205.294,05
Total do Item 05:					6.382.387,22
06	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
0601	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	991.350,99	991.351,00
0602	SINALIZAÇÃO VERTICAL (PRÓPRIA - cód.: 0602)	cj	1	3.391.736,31	3.391.736,31
Total do Item 06:					4.383.087,31
Total da Planilha 1:					56.745.957,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : 970465/24) - POR EVENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 2 - ESTAÇÕES

BDI : 23,32 %

Local : DIVERSOS, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 0 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.. (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	34.434,13	34.434,12
0102	LOCAÇÃO DE OBRA (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	60.341,59	60.341,58
Total do Item 01:					94.775,70
02	ESTRUTURAS				
0201	ESTAQUEAMENTO (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	93.554,82	93.554,82
0202	MOVIMENTO DE TERRA (PRÓPRIA - cód.: 0202)	cj	1	10.584,23	10.584,23
0203	INFRAESTRUTURA (PRÓPRIA - cód.: 0203)	cj	1	50.840,38	50.840,38
0204	BASE PARA PILARES METÁLICOS (PRÓPRIA - cód.: 0204)	cj	1	18.500,80	18.500,80
0205	ESTRUTURA METÁLICA (PRÓPRIA - cód.: 0205)	cj	1	486.472,65	486.472,65
Total do Item 02:					659.952,88
03	FECHAMENTOS				
0301	PAREDES E PAINÉIS (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	132.549,96	132.549,96
Total do Item 03:					132.549,96
04	PISOS				
0401	PISOS (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	589.894,83	589.894,83
Total do Item 04:					589.894,83
05	COBERTURA				
0501	TELHADO (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	194.838,00	194.838,00
0502	CALHAS (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	18.849,60	18.849,60
Total do Item 05:					213.687,60
06	ACABAMENTOS				
0601	FORROS (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	88.048,80	88.048,80
0602	PINTURA (PRÓPRIA - cód.: 0602)	cj	1	59.925,90	59.925,90
Total do Item 06:					147.974,70
07	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
0701	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (PRÓPRIA - cód.: 0701)	cj	1	64.280,98	64.280,98
Total do Item 07:					64.280,98
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
0801	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRÓPRIA - cód.: 0801)	cj	1	28.001,71	28.001,70
0802	APARELHOS ELÉTRICOS (PRÓPRIA - cód.: 0802)	cj	1	405.463,91	405.463,92
Total do Item 08:					433.465,62
09	MOBILIÁRIO				
0901	MOBILIÁRIO (PRÓPRIA - cód.: 0901)	cj	1	560.729,57	560.729,56
Total do Item 09:					560.729,56
Total da Planilha 2:					2.897.311,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : 970465/24) - POR EVENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 3 - CICLOVIA LIGANDO O TERMINAL DE VILA VELHA E A ESTAÇÃO DO AQUAVIÁRIO DA PRAINHA

BDI : 23,32 %

Local : DIVERSOS, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 0 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	SINALIZAÇÃO DE OBRAS. (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	251.824,32	251.824,32
0102	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	236.548,10	236.548,10
Total do Item 01:					488.372,42
02	TERRAPLENAGEM				
0201	TERRAPLENAGEM. (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	101.154,52	101.154,53
Total do Item 02:					101.154,53
03	DRENAGEM				
0301	NIVELAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	161.691,70	161.691,70
0302	DRENAGEM SUPERFICIAL. (PRÓPRIA - cód.: 0302)	cj	1	248.001,81	248.001,81
Total do Item 03:					409.693,51
04	OBRAS COMPLEMENTARES				
0401	CICLOVIA. (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	1.201.218,10	1.201.218,10
0402	PAISAGISMO (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	10.900,90	10.900,89
Total do Item 04:					1.212.118,99
05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
0501	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	304.182,41	304.182,41
Total do Item 05:					304.182,41
Total da Planilha 3:					2.515.521,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : 970465/24) - POR EVENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 4 - ESTUDOS E PROJETOS, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

BDI : 23,32 %

Local : DIVERSOS, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 0 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	ESTUDOS E PROJETOS				
0101	ESTUDOS PRELIMINARES (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	231.604,49	231.604,49
0102	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - CORREDOR E CICLOVIA (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	110.014,96	110.014,95
0103	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - ESTAÇÕES (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	114.657,90	114.657,90
Total do Item 01:					456.277,34
02	CANTEIRO DE OBRAS				
0201	CANTEIRO DE OBRAS (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	454.772,24	454.772,24
Total do Item 02:					454.772,24
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0301	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	2.651.716,22	2.651.716,22
Total do Item 03:					2.651.716,22
Total da Planilha 4:					3.562.765,80
Total Orçamento :					65.721.556,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
4	0301	ADMINISTRAÇÃO LOCAL BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	2.651.716,22	2.651.716,22
					Total Índice :	2.651.716,22
Índice: DNIT - CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO - CAP						
1	0404	MATERIAL BETUMINOSO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	3.832.802,29	3.832.802,29
					Total Índice :	3.832.802,29
Índice: DNIT - CONSULTORIA, SUPERVISÃO E PROJETO						
4	0101	ESTUDOS PRELIMINARES BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	231.604,49	231.604,49
4	0102	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - CORREDOR E CICLOVIA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	110.014,96	110.014,95
4	0103	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - ESTAÇÕES BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	114.657,90	114.657,90
					Total Índice :	456.277,34
Índice: DNIT - DRENAGEM						
1	0301	DRENAGEM SUPERFICIAL BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	2.588.183,15	2.588.183,15
1	0302	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	6.385.296,13	6.385.296,13
1	0303	CANALIZAÇÃO DO CANAL BIGOSSÍ BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	7.706.069,04	7.706.069,05
1	0304	ESGOTAMENTO E CORTA-RIO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	389.121,38	389.121,38
1	0305	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	1.508.140,45	1.508.140,45
3	0301	NIVELAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	161.691,70	161.691,70
3	0302	DRENAGEM SUPERFICIAL. BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	248.001,81	248.001,81
					Total Índice :	18.986.503,67
Índice: DNIT - INCC						
1	0102	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	7.121.818,61	7.121.818,61
2	0101	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.. BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	34.434,13	34.434,12
2	0102	LOCAÇÃO DE OBRA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	60.341,59	60.341,58
2	0201	ESTAQUEAMENTO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	93.554,82	93.554,82
2	0202	MOVIMENTO DE TERRA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	10.584,23	10.584,23
2	0203	INFRAESTRUTURA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	50.840,38	50.840,38
2	0204	BASE PARA PILARES METÁLICOS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	18.500,80	18.500,80
2	0205	ESTRUTURA METÁLICA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	486.472,65	486.472,65
2	0301	PAREDES E PAINÉIS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	132.549,96	132.549,96
2	0401	PISOS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	589.894,83	589.894,83
2	0501	TELHADO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	194.838,00	194.838,00
2	0502	CALHAS	cj	1	18.849,60	18.849,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
		BDI:23.32% - LS: 0.00				
2	0601	FORROS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	88.048,80	88.048,80
2	0602	PINTURA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	59.925,90	59.925,90
2	0701	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	64.280,98	64.280,98
2	0801	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	28.001,71	28.001,70
2	0802	APARELHOS ELÉTRICOS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	405.463,91	405.463,92
2	0901	MOBILIÁRIO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	560.729,57	560.729,56
3	0102	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	236.548,10	236.548,10
4	0201	CANTEIRO DE OBRAS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	454.772,24	454.772,24
					Total Índice :	10.710.450,78
Índice: DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE						
1	0501	CONTENÇÃO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	866.342,18	866.342,18
1	0502	PASSEIO EM CONCRETO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	4.310.750,99	4.310.750,99
1	0503	CICLOVIA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	1.205.294,05	1.205.294,05
3	0401	CICLOVIA. BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	1.201.218,10	1.201.218,10
3	0402	PAISAGISMO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	10.900,90	10.900,89
					Total Índice :	7.594.506,21
Índice: DNIT - PAVIMENTAÇÃO						
1	0401	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	729.623,38	729.623,38
1	0403	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	2.733.255,53	2.733.255,53
					Total Índice :	3.462.878,91
Índice: DNIT - PAVIMENTOS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND						
1	0402	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	8.805.417,98	8.805.417,99
					Total Índice :	8.805.417,99
Índice: DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
1	0601	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	991.350,99	991.351,00
3	0501	SINALIZAÇÃO VIÁRIA BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	304.182,41	304.182,41
					Total Índice :	1.295.533,41
Índice: DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL						
1	0101	SINALIZAÇÃO DE OBRAS BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	831.023,16	831.023,15
1	0602	SINALIZAÇÃO VERTICAL BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	3.391.736,31	3.391.736,31
3	0101	SINALIZAÇÃO DE OBRAS. BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	251.824,32	251.824,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Data Base (lo) : Outubro/2025

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL						
					Total Índice :	4.474.583,78
Índice: DNIT - TERRAPLANAGEM						
1	0201	TERRAPLENAGEM BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	3.349.731,78	3.349.731,77
3	0201	TERRAPLENAGEM. BDI:23.32% - LS: 0.00	cj	1	101.154,52	101.154,53
					Total Índice :	3.450.886,30
					Total Orçamento :	65.721.556,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS
Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES **Órgão Cliente:** SEMDU **Data Base:** Outubro/2025

- Plan. Objeto da Planilha**
- 1 CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS
 - 2 ESTAÇÕES
 - 3 CICLOVIA LIGANDO O TERMINAL DE VILA VELHA E A ESTAÇÃO DO AQUAVIÁRIO DA PRAINHA
 - 4 ESTUDOS E PROJETOS, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P3

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 7.952.841,76	12,1008% 14,0148%						
	02	TERRAPLENAGEM 3.349.731,77	5,0969% 5,903%						
	03	DRENAGEM 18.576.810,16	28,2659% 32,7368%						
	04	PAVIMENTAÇÃO 16.101.099,19	24,499% 28,374%						
	05	OBRAS COMPLEMENTARES 6.382.387,22	9,7113% 11,2473%						
	06	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.383.087,31	6,6692% 7,7241%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 94.775,70	0,1442% 3,2712%						
	02	ESTRUTURAS 659.952,88	1,0042% 22,7781%						
	03	FECHAMENTOS 132.549,96	0,2017% 4,5749%						
	04	PISOS 589.894,83	0,8976% 20,3601%						
	05	COBERTURA 213.687,60	0,3251% 7,3754%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	06	ACABAMENTOS 147.974,70	0,2252% 5,1073%						
	07	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 64.280,98	0,0978% 2,2186%						
	08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 433.465,62	0,6595% 14,961%						
	09	MOBILIÁRIO 560.729,56	0,8532% 19,3534%						
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 488.372,42	0,7431% 19,4144%						
	02	TERRAPLENAGEM 101.154,53	0,1539% 4,0212%						
	03	DRENAGEM 409.693,51	0,6234% 16,2866%						
	04	OBRAS COMPLEMENTARES 1.212.118,99	1,8443% 48,1856%						
	05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 304.182,41	0,4628% 12,0922%						
4	01	ESTUDOS E PROJETOS 456.277,34	0,6943% 12,8068%	1,2807% 0,0694% 10% 45.627,73	2,5614% 0,1389% 20% 91.255,47	2,5614% 0,1389% 20% 91.255,47	2,5614% 0,1389% 20% 91.255,47	2,5614% 0,1389% 20% 91.255,47	1,2807% 0,0694% 10% 45.627,73
	02	CANTEIRO DE OBRAS 454.772,24	0,692% 12,7646%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES Órgão Cliente: SEMDU Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
4	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.651.716,22	4,0348% 74,4286%	0,0521% 0,0028% 0,07% 1.856,20	0,1042% 0,0056% 0,14% 3.712,40	0,1042% 0,0056% 0,14% 3.712,40	0,1042% 0,0056% 0,14% 3.712,40	0,1042% 0,0056% 0,14% 3.712,40	0,0521% 0,0028% 0,07% 1.856,20
% Simples				0,0723%	0,1445%	0,1445%	0,1445%	0,1445%	0,0723%
% Acumulado				0,0723%	0,2168%	0,3613%	0,5058%	0,6503%	0,7225%
Total Simples				47.483,93	94.967,87	94.967,87	94.967,87	94.967,87	47.483,93
Total Acumulado				47.483,93	142.451,80	237.419,67	332.387,54	427.355,41	474.839,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 7.952.841,76	12,1008% 14,0148%	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18
	02	TERRAPLENAGEM 3.349.731,77	5,0969% 5,903%	1,4758% 1,2742% 25% 837.432,94	1,4758% 1,2742% 25% 837.432,94	1,4758% 1,2742% 25% 837.432,94	1,4758% 1,2742% 25% 837.432,95		
	03	DRENAGEM 18.576.810,16	28,2659% 32,7368%		6,5474% 5,6532% 20% 3.715.362,03	6,5474% 5,6532% 20% 3.715.362,03	6,5474% 5,6532% 20% 3.715.362,03	6,5474% 5,6532% 20% 3.715.362,03	6,5474% 5,6532% 20% 3.715.362,04
	04	PAVIMENTAÇÃO 16.101.099,19	24,499% 28,374%				1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96
	05	OBRAS COMPLEMENTARES 6.382.387,22	9,7113% 11,2473%						
	06	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.383.087,31	6,6692% 7,7241%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 94.775,70	0,1442% 3,2712%						
	02	ESTRUTURAS 659.952,88	1,0042% 22,7781%						
	03	FECHAMENTOS 132.549,96	0,2017% 4,5749%						
	04	PISOS 589.894,83	0,8976% 20,3601%						
	05	COBERTURA 213.687,60	0,3251% 7,3754%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	06	ACABAMENTOS 147.974,70	0,2252% 5,1073%						
	07	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 64.280,98	0,0978% 2,2186%						
	08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 433.465,62	0,6595% 14,961%						
	09	MOBILIÁRIO 560.729,56	0,8532% 19,3534%						
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 488.372,42	0,7431% 19,4144%						
	02	TERRAPLENAGEM 101.154,53	0,1539% 4,0212%						
	03	DRENAGEM 409.693,51	0,6234% 16,2866%						
	04	OBRAS COMPLEMENTARES 1.212.118,99	1,8443% 48,1856%						
	05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 304.182,41	0,4628% 12,0922%						
4	01	ESTUDOS E PROJETOS 456.277,34	0,6943% 12,8068%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 454.772,24	0,692% 12,7646%	0,5221% 0,0283% 4,09% 18.600,18	0,5323% 0,0289% 4,17% 18.964,00	0,5323% 0,0289% 4,17% 18.964,00	0,5323% 0,0289% 4,17% 18.964,00	0,5323% 0,0289% 4,17% 18.964,00	0,5323% 0,0289% 4,17% 18.964,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
4	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.651.716,22	4,0348% 74,4286%	1,1164% 0,0605% 1,5% 39.775,74	5,1579% 0,2796% 6,93% 183.763,93	5,1579% 0,2796% 6,93% 183.763,93	6,453% 0,3498% 8,67% 229.903,80	6,2148% 0,3369% 8,35% 221.418,30	6,2148% 0,3369% 8,35% 221.418,30
% Simples				2,5731%	8,4459%	8,4459%	9,7411%	8,454%	8,454%
% Acumulado				3,2956%	11,7416%	20,1875%	29,9286%	38,3826%	46,8366%
Total Simples				1.691.093,04	5.550.807,08	5.550.807,08	6.402.001,92	5.556.083,47	5.556.083,48
Total Acumulado				2.165.932,38	7.716.739,46	13.267.546,54	19.669.548,46	25.225.631,93	30.781.715,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 7.952.841,76	12,1008% 14,0148%	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,18	1,4015% 1,2101% 10% 795.284,14		
	02	TERRAPLENAGEM 3.349.731,77	5,0969% 5,903%						
	03	DRENAGEM 18.576.810,16	28,2659% 32,7368%						
	04	PAVIMENTAÇÃO 16.101.099,19	24,499% 28,374%	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96
	05	OBRAS COMPLEMENTARES 6.382.387,22	9,7113% 11,2473%						
	06	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.383.087,31	6,6692% 7,7241%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 94.775,70	0,1442% 3,2712%						
	02	ESTRUTURAS 659.952,88	1,0042% 22,7781%						
	03	FECHAMENTOS 132.549,96	0,2017% 4,5749%						
	04	PISOS 589.894,83	0,8976% 20,3601%						
	05	COBERTURA 213.687,60	0,3251% 7,3754%						

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES Órgão Cliente: SEMDU Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
4	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.651.716,22	4,0348% 74,4286%	1,8533% 0,1005% 2,49% 66.027,73	1,8533% 0,1005% 2,49% 66.027,73	1,8533% 0,1005% 2,49% 66.027,73	1,8533% 0,1005% 2,49% 66.027,73	1,3099% 0,071% 1,76% 46.670,21	1,3099% 0,071% 1,76% 46.670,21
% Simples				2,5644%	2,5644%	2,5644%	2,5644%	1,3248%	1,3248%
% Acumulado				49,4009%	51,9653%	54,5296%	57,094%	58,4188%	59,7436%
Total Simples				1.685.330,87	1.685.330,87	1.685.330,87	1.685.330,83	870.689,17	870.689,17
Total Acumulado				32.467.046,28	34.152.377,15	35.837.708,02	37.523.038,85	38.393.728,02	39.264.417,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 7.952.841,76	12,1008% 14,0148%						
	02	TERRAPLENAGEM 3.349.731,77	5,0969% 5,903%						
	03	DRENAGEM 18.576.810,16	28,2659% 32,7368%						
	04	PAVIMENTAÇÃO 16.101.099,19	24,499% 28,374%	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96
	05	OBRAS COMPLEMENTARES 6.382.387,22	9,7113% 11,2473%			1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72
	06	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.383.087,31	6,6692% 7,7241%		0,3862% 0,3335% 5% 219.154,37	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 94.775,70	0,1442% 3,2712%						
	02	ESTRUTURAS 659.952,88	1,0042% 22,7781%						
	03	FECHAMENTOS 132.549,96	0,2017% 4,5749%						
	04	PISOS 589.894,83	0,8976% 20,3601%						
	05	COBERTURA 213.687,60	0,3251% 7,3754%						

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Data Base: Outubro/2025

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
4	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.651.716,22	4,0348% 74,4286%	1,3099% 0,071% 1,76% 46.670,21	1,5853% 0,0859% 2,13% 56.481,56	2,605% 0,1412% 3,5% 92.810,07	2,605% 0,1412% 3,5% 92.810,07	2,605% 0,1412% 3,5% 92.810,07	2,605% 0,1412% 3,5% 92.810,07
% Simples				1,4145%	1,8252%	3,3695%	3,3695%	3,3695%	3,3695%
% Acumulado				61,1581%	62,9833%	66,3529%	69,7224%	73,0919%	76,4615%
Total Simples				929.641,86	1.199.576,93	2.214.510,42	2.214.510,42	2.214.510,42	2.214.510,42
Total Acumulado				40.194.059,05	41.393.635,98	43.608.146,40	45.822.656,82	48.037.167,24	50.251.677,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 7.952.841,76	12,1008% 14,0148%						
	02	TERRAPLENAGEM 3.349.731,77	5,0969% 5,903%						
	03	DRENAGEM 18.576.810,16	28,2659% 32,7368%						
	04	PAVIMENTAÇÃO 16.101.099,19	24,499% 28,374%	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,96	1,4187% 1,2249% 5% 805.054,95	
	05	OBRAS COMPLEMENTARES 6.382.387,22	9,7113% 11,2473%	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,72	1,1247% 0,9711% 10% 638.238,74
	06	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.383.087,31	6,6692% 7,7241%	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,7724% 0,6669% 10% 438.308,73	0,3862% 0,3335% 5% 219.154,37
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 94.775,70	0,1442% 3,2712%		3,2712% 0,1442% 100% 94.775,70				
	02	ESTRUTURAS 659.952,88	1,0042% 22,7781%		5,6945% 0,251% 25% 164.988,22	17,0836% 0,7531% 75% 494.964,66			
	03	FECHAMENTOS 132.549,96	0,2017% 4,5749%				4,5749% 0,2017% 100% 132.549,96		
	04	PISOS 589.894,83	0,8976% 20,3601%			10,18% 0,4488% 50% 294.947,42	10,18% 0,4488% 50% 294.947,41		
	05	COBERTURA 213.687,60	0,3251% 7,3754%				7,3754% 0,3251% 100% 213.687,60		

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Data Base: Outubro/2025

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1726201 - CORREDOR DE ÔNIBUS (TERCEIRA PONTE-LINDENBERG) E CICLOVIA (TERMINAL-AQUAVIÁRIO) (CR 970465/24) - POR EVENTOS

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMDU

Data Base: Outubro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
4	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.651.716,22	4,0348% 74,4286%	2,605% 0,1412% 3,5% 92.810,07	3,5279% 0,1912% 4,74% 125.691,35	3,5279% 0,1912% 4,74% 125.691,35	3,5279% 0,1912% 4,74% 125.691,35	3,5279% 0,1912% 4,74% 125.691,35	3,5279% 0,1912% 4,74% 125.691,36
% Simples				3,3695%	3,8148%	4,7616%	4,6479%	3,9368%	3,0078%
% Acumulado				79,831%	83,6458%	88,4075%	93,0554%	96,9922%	100%
Total Simples				2.214.510,42	2.507.155,62	3.129.419,63	3.054.679,92	2.587.345,25	1.976.768,40
Total Acumulado				52.466.188,08	54.973.343,70	58.102.763,33	61.157.443,25	63.744.788,50	65.721.556,90