



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES
QUADRO RESUMO DOS INVESTIMENTOS

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

OBRA : REFORMA DA ESCOLA EMEIEF MINERVINA

ENDEREÇ RUA LUIS JOSÉ DOMINGUES; S/Nº, BAIRRO SILVANA, BOM JESUS DO NORTE-ES Valores em Reais (R\$) Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022.

MUNICÍPIO : BOM JESUS DO NORTE - ES BDI 36,59%

REFERENCIAL DE PREÇOS : DER-ES (EDIFICAÇÕES); SINAPI-ES (NÃO DESONERADO); Data Base: MAIO/2024; MAIO/2024;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,32%(HORA) 72,58%(MÊS) SINAPI-ES ; Leis Sociais : 157,27 % - DER-ES

QUADRO RESUMO DOS INVESTIMENTOS

Ítem	Descrição do Serviço	Custo (R\$)	
			TOTAL
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 9.902,79	3,77%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.771,78	15,12%
3	TETOS E FORROS - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	R\$ 58.371,63	22,20%
4	REVESTIMENTO DE PAREDES - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	R\$ 20.789,52	7,91%
5	ACABAMENTOS	R\$ 42.879,48	16,31%
6	PINTURA	R\$ 44.231,30	16,82%
7	REVISÕES E REPAROS (TELHADO)	R\$ 37.371,70	14,21%
8	EQUIPAMENTOS + APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 9.661,59	3,67%
TOTAL		R\$ 262.979,80	100,00%

Bom Jesus do Norte-ES, 22 de agosto de 2024

Francisco Marques Neto
Engenheiro Civil
Crea-RJ 2018103485
Visto-ES 20180272

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FRANCISCO MARQUES NETO
ASSESSORIA TECNICA
SEMCOPE - PMBJN - PMBJN
assinado em 23/08/2024 08:42:56 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/08/2024 08:42:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FRANCISCO MARQUES NETO (ASSESSORIA TECNICA - SEMCOPE - PMBJN - PMBJN)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-RF52P8>