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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as
disposigdes do Contrato n°. 114/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Linhares -
PML, conforme processo n°. 11.039/2021 apresenta nesse Volume 3 os elementos
utilizados na elaboragao do Projeto basico de Requalificacdo Urbanistica do Porto de

Regéncia Augusta.

Este Projeto de requalificagéo sera apresentado em 03 Volumes, a saber:

e Volume 1 — Relatério do Projeto;
e Volume 2 — Projeto de Execugao;

¢ Volume 3 — Orgamento.

O presente Volume 3 — Orgcamento da Obra apresentam os custos para Implantacédo dos
servigos propostos no ambito do projeto basico referido, assim como os aspectos

intervenientes na estruturacao dos custos de implantacgao.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os

servicos, um Resumo das Especificacdes Técnicas relativas a execug¢ao de cada servigo.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos
efetuados de cada projeto e com o valor do preco de cada servigco as planilhas de

orcamento da Obra.
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3.0 - PLANTA DE LOCALIZAGCAO

4.1. Regéncia augusta é uma vila situada na foz do rio

Doce no distrito de regéncia, no municipio de Linhares, norte do estado do espirito santo.
Seu acesso se da pela Br. 101, passando pelo distrito de Bebedouros na rodovia ES-

440. Localiza-se a 115 km da capital Vitéria e a 43 km do centro de Linhares.

REGENCIA g

Figura 01 -Mapa de localizagdo — Regéncia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Secretaria Municipal De Obras e Servigos Urbanos - SEMO$S = |

= RESUMO GERAL DO ORGAMENTO =, SERPENGE
PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA DE REGENCIA AUGUSTA BDI: 31,01% | BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO (jan-25). ORSE (jan-25).
AREA: 2379,61 m? Data Base: jan-25

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL (R$) VALOR P/ m? R$ % sobre o Total

1.0 [INSTALAGCAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 94.086,85 39,54 2,07%

2.0 [SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 810.658,39 340,67 17,81%

3.0 |ESTRUTURA 2.066.105,59 868,25 45,39%

4.0 [PAREDES E REVESTIMENTOS 32.864,35 13,81 0,72%

5.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 124.011,35 52,11 2,72%

6.0 |INSTALAGCOES HIDROSSAN ITARIAS 14.984,90 6,30 0,33%

7.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 1.408.920,27 592,08 30,95%

TOTAL GERAL 4.551.631,70 1.912,76 100,00%




4.2. DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
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PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA DE REGENCIA AUGUSTA

BDI: 31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. R - PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (RS) SEM EDI (RS) COM EDI (RS)
1.0 |INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
20305 DEESI-FES 1.1 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER m2 8,00 244 44 320,24 2.561,92
DER-ES Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
20350 EDIF 1.2 |c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm m 70,90 144,53 189,35 13.424,92
' (Reaproveitamento 2x)
DER-ES Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta,
20352 EDIF 1.3 |2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagdo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em ms 6,00 1.244,50 1.630,42 9.782,52
' comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
DER-ES Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de circulagdo, 1 pt iluminagao, Isolamento térmico
20354 1.4 ) ) ) LT ms 6,00 751,75 984,87 5.909,22
EDIF. (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminago.
DER-ES Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha mictério,
20355 EDIF. 15 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminagao ms 6,00 1.247,40 1.634,22 9.805,32
20356 DER-ES 16 Aluguel mensal cqntalner para aImoxgrlfado, incl. porta, 2 Ja.nela~s, 1 pt iluminagao, Isolamento térmico (teto), piso ms 6,00 804,00 1.053,32 6.319,92
EDIF. em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.
DER-ES Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagao, 2 tomadas elét. e
20353 EDIF 1.7 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo ms 6,00 1.206,17 1.580,20 9.481,20
' descontaminagéo.
20811 DER-ES 18 Reservatorio Fie polleSFl.Ieno~de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, und 1,00 1.329.73 1.742,08 1.742,08
EDIF. conforme projeto (2 utilizagdes)
20812 DER-ES 19 R.ede de a~gua,.co.m pafjrao de entrada d agua diam. 3/4", corjf. espec. CESAN, |.ncI. tubo.s.e ccgnexoes para m 25,00 38,33 50,22 1.255.,50
EDIF. alimentacéo, distribuigao, extravasor e limpeza, cons. o padréo a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes)
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BDI: 31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. . ~ " PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (RS) SEM EDI (RS) COM EDI (RS)
DER-ES Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagéo até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave
20713 EDIF. 1.10 de forga (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagdo) m 20,00 454,43 595,35 11.907,00
20714 DER-ES 111 Redf: dfe esgoto, contendo fossg e filtro, |‘n.clus~|ve tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, considerando m 20,00 438,04 573,88 11.477,60
EDIF. distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagéo)
20346 DEESI-FES 1.12 |Locagado de andaime metdlico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 40,00 13,00 17,03 681,20
DER-ES I S . =
20344 EDIF 1.13  |Mobilizagéo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracao de obra und 5,00 1.486,67 1.947,69 9.738,45
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 94.086,85
2.0 |SERVIGCOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA
21 SERVIGCOS PRELIMINARES
DER-ES - . . . .
10201 EDIF 2.1.1 |Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto m? 80,00 26,37 34,55 2.764,00
1 Comp. 2.1.2 |Retirada de guarda corpo de madeira existente m? 117,38 17,88 23,42 2.749,04
97643 SINAPI 2.1.3 |Remocéo de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af _09/2023 m? 629,50 30,37 39,79 25.047,81
DER-ES o«
10219 EDIF 2.1.4 [Demoligdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m?3 10,00 335,21 439,16 4.391,60
DER-ES . e
10216 EDIF 2.1.5 |Retirada de meio-fio de concreto m 37,35 10,14 13,28 496,01
DER-ES . X . . . .
10213 EDIF 2.1.6 |Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento m? 100,00 14,19 18,59 1.859,00
2 Comp. 2.1.7 |Retirada de poste de concreto segdo circular 11/300 un 1,00 93,29 122,22 122,22
10240 DEESI_FES 2.1.8 [Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas) un 5,00 11,10 14,54 72,70
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BDI:

31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. R " PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (RS) SEM EDI (RS) COM EDI (RS)
3 Comp. 2.1.9 |Retirada de BT 3x35 (35)mm2 m 38,09 7,56 9,90 377,09

97625 SINAPI | 2.1.10 |Demoli¢cdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 m? 1.413,46 54,17 70,97 100.313,26
DER-ES o .

10401 EDIF 2.1.11 |Corte de capoeira fina, a foice (manual) m? 204,24 1,38 1,81 369,67
DER-ES .

10402 EDIF 2.1.12 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) m? 272,32 4,47 5,86 1.595,80

08525 SINAPL | 2113 limpeza mecamzaQa de camada vegetal, vegetacéo e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), m?2 680,80 0.72 0,94 639,95

com trator de esteiras.af_03/2024
10512 DER-ES 2114 Equ.|pe. topggrgﬂca p?rg servigos simples de locacéo e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e més 2,66 23.457.91 30.732,21 81.747.68
EDIF. profissionais nivel médio)

DER-ES Lo ) A . . =

41202 EDIF 2.1.15 |[Sinalizagdo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo m 60,00 31,71 41,54 2.492.40
DER-ES ) s

42047 EDIF 2.1.16 |Elementos de madeira para sinalizagéo - cavaletes un 4,00 39,15 51,29 205,16
DER-ES ~ . S

41359 EDIF 2.1.17 |Tela de protecéo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras m 110,00 18,91 24,77 2.724,70

43332 DER-ES 2118 Esgptamento de escavagdes para rebaixamento do nivel dagua nos servigos de bueiros, galerias e outros, com més 3,00 7.976.55 10.450,08 31.350.24

EDIF. conj. moto bomba
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BDI:

31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. . . - PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (RS) SEM EDI (RS) COM EDI (RS)
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
DER-ES ~ ) . . .
30101 EDIF 2.2.1 |Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m? 91,36 58,11 76,13 6.955,24
DER-ES ~ A . .
30103 EDIF 2.2.2 |Escavagdo mecanica em material de 1a. Categoria m? 60,91 16,51 21,63 1.317,48
DER-ES ) =
30201 EDIF 2.2.3 |Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm m? 90,27 62,58 81,99 7.401,24
DER-ES ) - . L .
30202 EDIF 2.2.4 [Material para aterro - areia limpa (fornecimento ja considerado 15% de empolamento) m? 15,00 161,00 210,93 3.163,95
DER-ES . .
30203 EDIF 2.2.5 |Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m?3 10,00 250,62 328,34 3.283,40
30204 DEEDRI_FES 2.2.6 [Lastrode areia m? 10,00 223,58 292,91 2.929,10
30206 DER-ES 227 Aterrg manl.lla.l para regularizacéo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e fornecimento do m3 396,06 200,58 262,78 104.076,65
EDIF. material (maximo de 100m3)
30208 DER-ES 208 Ate'rr.o manual para regularizagéo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material m3 1.584,25 169,28 221,77 351.339,12
EDIF. (maximo de 100m3)
DER-ES . . . . .
30209 EDIF 2.2.9 |Aterro com areia em areas de calcada, inclusive fornecimento e adensamento m?3 2,71 177,08 231,99 628,69
DER-ES . L . . .
40997 EDIF 2.2.10 |Enrocamento de pedra arrumada com pa carregadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra. m?3 19,68 157,06 205,76 4.049,36
30304 DER-ES 2211 Indice de prec.;o pgra remocéao de entulho decorrente da execugado de obras (C'Iasse. A CQNAMA - NBR 10.004 - m3 167,94 85.26 111,70 18.758,90
EDIF. Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
o N - : . . .
95875 SINAPI | 2.2.12 Transporte com caminh&o basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). mxkm 14.331,40 2,53 3,31 47.436,93
af_07/2020
SUB - TOTAL SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 810.658,39
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BDI: 31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. R " PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (RS) SEM EDI (RS) COM EDI (RS)
3.0 |ESTRUTURA
DER-ES - . =
40408 EDIF 3.1 Estaca metélica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emendas, corte e cravacédo de TR-68 m 1.232,00 681,98 893,46 1.100.742,72
4 COMP. 3.2 Mobilizagéo e desmobilizagdo cj 1,00 22336,26 29.262,73 29.262,73
40231 DER-ES 33 Fornecimento, prep.a}rg e apllcagao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e m3 37.22 679,50 890,21 33.133,62
EDIF. 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
40238 DER-ES 3.4 Forma de chapa compensada resmadal 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, m2 2.026.54 86,21 112,94 208.877.43
EDIF. corte, montagem, escoramento e desférma)
40243 DEEDRl_FES 3.5 Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 17.575,00 11,95 15,66 275.224,50
40245 DEEDRl-FES 36 Zc;r"r;ecmento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 kg 7.864.45 12,51 16.39 128.898.34
DER-ES . = N ) ia
40246 EDIF 3.7 Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 710,73 13,72 17,97 12.771,82
7 COMP. 3.8 Concreto usinado 40MPa, inclusive bombeamento m3 237,04 780,86 1.023,00 242.491,92
97090 SINAPI 3.9 Armacéo para execugéo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021 kg 484,60 15,38 20,15 9.764,69
40705 DER-ES 310 Execygao delz Jgnta de.dllat'.ilgao 2x2cm cor]3|derando 1cm de aplicagéo de isopor e 1cm de aplicagéo de m 50,12 75.20 98,52 4.937.82
EDIF. mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente

SUB - TOTAL ESTRUTURA

2.066.105,59
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PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA DE REGENCIA AUGUSTA

BDI:

31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. R " PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI (RS)
4.0 |[PAREDES E REVESTIMENTOS
DER-ES Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia minima a compresséo
50501 EDIF 4.1 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas m2 36,35 140,12 183,57 6.672,77
' 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm
Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia minima a
71 COMP. 4.2 |compressdo 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, M2 6,06 130,62 171,13 1.037,05
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm
DER-ES Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento,
50602 EDIF. 43 cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm m 34,96 87,48 114,61 4.006,77
DER-ES . . . .
120101 EDIF 4.4 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm m2 69,91 7,32 9,59 670,44
120303 DER-ES 45 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago m2 43,70 60,58 79,37 3.468.47
EDIF. 1:0.5:6, espessura 25 mm
120301 DEEDRI_FES 4.6 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 20 mm m? 78,65 35,48 46,48 3.655,65
5 COMP. 4.7 Fornecimento e colocagdo de pedra Sdo Tomé, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante m? 78,65 129,59 169,78 13.353,20

SUB - TOTAL PAREDES E REVESTIMENTOS

32.864,35




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Secretaria Municipal De Obras e Servicos Urbanos - SEMO$S

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

=
o

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA DE REGENCIA AUGUSTA

BDI:

31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. s " PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (RS) SEM EDI (RS) COM EDI (RS)
5.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
5.1 SERVICOS DIVERSOS

34 COMP. 5.1.1 |Abragadeira tipo "u", material em ago, diametro 3/4" und 30,00 5,75 7,53 225,90
35 COMP. 5.1.2 |Alga preformada 490mm und 1,00 13,36 17,50 17,50

36 COMP. 5.1.3 |Arame galvanizado n.12 bwg kg 0,12 15,58 20,41 2,45

37 COMP. 5.1.4 |Arame recozido n.18 bwg kg 0,06 12,38 16,22 0,97
38 COMP. 5.1.5 |Armacédo secundaria 01 estribo com haste 16x150mm und 1,00 42,46 55,63 55,63
151508 DEEDRl_FES 5.1.6 |Bucha e arruela de aluminio fundido didametro 20mm (3/4") und 112,00 2,80 3,67 411,04
44 COMP. 5.1.7 |Barra de terra, 14 furos, com parafusos e acessorios und 1,00 48,37 63,37 63,37
45 COMP. 5.1.8 |Barramento terra para trilho dim, 12 furos, 16mm com base verde und 1,00 24,47 32,06 32,06
46 COMP. 5.1.9 |Borne padréo para cabos até 16mm? und 4,00 19,56 25,63 102,52
47 COMP. | 5.1.10 |Borne padréo para cabos até 4mm? und 9,00 14,67 19,22 172,98
48 COMP. | 5.1.11 |Botéo pulsador de comando faceado, didametro de 22mm, 1na, verde, 220v, 60hz, ip66. und 2,00 19,38 25,39 50,78
49 COMP. | 5.1.12 |Botéo pulsador de comando faceado, diametro de 22mm, 1nf, vermelho, 220v, 60hz, ip66. und 2,00 19,38 25,39 50,78
50 COMP. | 5.1.13 |Bucha em aluminio para eletroduto, didmetro 3/4" und 112,00 2,80 3,67 411,04
51 COMP. | 5.1.14 |Bujdo de ago galvanizado 1.1/4" und 1,00 15,18 19,89 19,89
52 COMP. | 5.1.15 |Cabegote de aluminio fundido 1.1/4" und 2,00 17,69 23,18 46,36
53 COMP. | 5.1.16 [Cadeado 40mm, com chave und 1,00 38,38 50,28 50,28
54 COMP. | 5.1.17 |Caixa de medigdo polifasico p-980-009 carga até 41000w - edp es und 1,00 303,98 398,24 398,24
55 COMP. | 5.1.18 |Caixa pvc 4 x2" - ip40 und 46,00 8,94 11,71 538,66
56 COMP. | 5.1.19 |Comutador de 3 posigdes fixas, ndo iluminado, d22mm, knob curto, ip66, preto und 1,00 114,04 149,40 149,40
57 comp. | 5.1.20 Conector perfurarlte para rede aérea, tensao de aplicagado: 0,6/1kv, grau de protegao: ip-65, principal: 6mm2 - und 3,00 30,94 40,53 121,59

16mm2 e derivagdo: 1,5mm2 - 16mm2

58 COMP. | 5.1.21 |Contator modular bipolar, ie=16a, bobina 220v, contatos auxiliares 1na+1nf und 1,00 209,43 274,37 274,37
151506 DEESI_FES 5.1.22 |Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m und 1,00 238,33 312,24 312,24
60 COMP. | 5.1.23 [Janela/ grade com trinco, comprimento 80cm, largura 40cm und 1,00 242,48 317,67 317,67




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Secretaria Municipal De Obras e Servicos Urbanos - SEMO$S

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

=
o

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA DE REGENCIA AUGUSTA

BDI:

31,01%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO
(jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. . ~ " PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (RS) SEM EDI (RS) COM EDI (RS)
61 COMP. | 5.1.24 |Olhal de ferro galvanizado com parafuso 16x200mm und 1,00 41,04 53,77 53,77
62 comp. | 5.1.25 Painel eletncg dim. (400x400x200)mm em ago ch13 2,5mm de espessura, ip65, porta com und 1,00 437,20 572,78 572,78
abertura 150
63 COMP. | 5.1.26 |Parafuso cabega chata phillips 4,0 x 40mm und 60,00 28,89 37,85 2.271,00
151513 DEESI-FES 5.1.27 |Parafuso de maquina de ferro galvanizado didametro 16mm und 3,00 28,89 37,85 113,55
64 COMP. | 5.1.28 |Prego 18x27 kg 0,13 13,65 17,88 2,32
65 COMP. | 5.1.29 |Redugéo de ferro galvanizado 850x32mm (2x1.1/4") und 2,00 36,20 47,43 94,86
66 COMP. | 5.1.30 |Relé fotoelétrico magnético, tensdo nominal 220v, completo com base und 1,00 29,93 39,21 39,21
151507 DEEDRl_FES 5.1.31 |Sapatilha und 1,00 12,61 16,52 16,52
59 COMP. | 5.1.32 |Tampa de fechamento para bornes 16mm?, cor cinza und 8,00 5,11 6,69 53,52
43 COMP. | 5.1.33 |Tampa de fechamento para bornes 2,5-10mm?, cor cinza und 18,00 6,02 7,89 142,02
39 COMP. | 5.1.34 |Terminal mecanico para cabo 16mm2 und 3,00 10,26 13,44 40,32
150614 DER-ES 5135 Caixa .de pass.agem de alvena'na de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30>'(30x50cm, com unid 20,00 159,84 209,41 4.188,20
EDIF. revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
DER-ES Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagéo para
150701 EDIF. 5.1.36 profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto m 283,50 59,55 78,02 22.118,67
5.2 ELETRODUTOS E CONEXOES
151126 DEESI_FES 5.2.1 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes m 387,50 18,03 23,62 9.152,75
DER-ES . R .
151132 EDIF 5.2.2 |Eletroduto flexivel corrugado 3/4" , marca de referéncia TIGRE m 641,00 6,21 8,14 5.217,74
DER-ES - i a " . . "
151128 EDIF 5.2.3 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4" (40mm), inclusive conexdes m 6,60 30,08 39,41 260,11
67 COMP. 5.2.4 |Eletroduto galvanizado zincado 1.1/4" m 7,50 47,39 62,09 465,68
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5.3 DISJUNTORES
DER-ES o - . . .
151301 EDIF 5.3.1 |Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente unid 3,00 23,18 30,37 91,11
DER-ES o ) - . . .
151306 EDIF 5.3.2 |Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente unid 1,00 65,21 85,43 85,43
DER-ES o ) - . . .
151324 EDIF 5.3.3 |Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente unid 1,00 79,51 104,17 104,17
12 COMP. 534 DISPOSItIVO de protegdo contra surto (DPS) bipolar, 45kA, 175Vca, referéncia Siemens, Steck, Clamper ou unid 3,00 96,34 126,22 378,66
equivalente
13 COMP. 5.3.5 [Interruptor Diferencial residual tripolar 220V, 40A, 30mA unid 1,00 221,21 289,81 289,81
68 COMP. 5.3.6 |Minicontator auxiliar, 2na+2nf, ie=10a, bobina 220vca-50/60hz unid 1,00 134,00 175,55 175,55
5.4 |FIOS E CABOS
151417 DEEDRI_FES 5.4.1 |Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1KV, anti-chama 90°C HEPR - 2,5mm?2 m 590,85 7,94 10,40 6.144,84
DER-ES i A .
151418 EDIF 5.4.2 |Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 4,0 mm2 m 0,90 9,95 13,04 11,74
DER-ES o A .
151419 EDIF 5.4.3 |Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 6,0 mm2 m 2,10 12,24 16,04 33,68
DER-ES e A .
151420 EDIF 5.4.4 [Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 10,0 mm2 m 65,00 16,79 22,00 1.430,00
DER-ES ) e . =
151406 EDIF 5.4.5 |Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 16.0 mm2 m 50,00 21,92 28,72 1.436,00
14 COMP. 5.4.6 |Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16+16mm? m 66,00 32,61 42,72 2.819,52
151414 DEESI_FES 5.4.7 |Cabo de cobre nu, segdo de 10.0 mm2 2,04 17,67 23,15 47,23
DER-ES e A )
151439 EDIF 5.4.8 [Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C ? 3x2,5mm2 m 617,00 13,96 18,29 11.284,93
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5.5 |BALIZADOR, LUMINARIA, TOMADA E POSTE
15 COMP. 551 Luminaria decciratlva moldello glr?fa, aIt.ura] d.e 03 metros, com 01 luminaria de poténcia 14w, temperatura de cor und 11,00 1490,42 1.952,60 21.478,60
de 1800k (cor ambar), distribuigdo assimétrica
16 COMP. 552 Luminaria decciratlva moldello glr?fa, aIt.ura] d.e 03 metros, com 02 luminarias de poténcia 14w, temperatura de cor und 3,00 1969,42 2.580.14 7.740.42
de 1800k (cor ambar), distribuigdo assimétrica
18 COMP. 553 ;:T;?: padrdo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" - marca de ref. und 12,00 132,55 173,65 2.083.80
DER-ES ~ I "

180201 EDIF 5.5.4 |Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2 und 1,00 37,10 48,60 48,60
41 COMP. 5.5.5 [Projetor Led 4W und 16,00 482,75 632,45 10.119,20
40 COMP. 5.5.6 |Balizador decorativo de Led 30w und 8,00 245,60 321,76 2.574,08
42 COMP. 5.5.7 |Balizador de Led 6w embutido no piso und 19,00 250,64 328,36 6.238,84
70 COMP. | 5.5.8 [Luminarias 18w de sobrepor und 16,00 36,56 47,90 766,40

SUB - TOTAL INSTALAGOES ELETRICAS 124.011,35
6.0 |[INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
6.1 |ENTRADA DE AGUA
DER-ES Padrdo entrada d'agua com caixa enterrada para hidréometro com didametro de 1" - padréo 2B da CESAN. Caixa
140208 EDIF 6.1.1 |em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexdes para instalagdo de und 1,00 689,32 903,08 903,08
' hidrébmetro. Conferir detalhe
6.2 |PONTOS HIDRO-SANITARIOS
DER-ES 3 . - . .
140701 EDIF 6.2.1 [Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 1,00 110,75 145,09 145,09
DER-ES ) N
140703 EDIF 6.2.2 [Ponto de torneira de jardim (para pragas) pt 5,00 429,89 563,20 2.816,00
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6.3 |CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
o [coup.| sar |Ctaperumar e, s de s dercra 00T e e 00RO o0 | g | 50 | wse | smas | zsence
6.4 |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
141410 DEES[FES 6.4.1 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 68,85 23,52 30,81 2.121,27
6.5 |TORNEIRA, REGISTROS E OUTROS
170309 DEEDRl_FES 6.5.1 |Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" ? Docol ou equivalente und 5,00 133,45 174,83 874,15
76 COMP. 6.5.2 |Bebedouro Fuente - cor da estrutura P. corten - marca de ref. Metalco ou equivalente und 1,00 3847,58 5.040,71 5.040,71
170321 DEEDRI_FES 6.5.3 |Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 5,00 85,08 111,46 557,30
SUB - TOTAL INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 14.984,90
7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
7.1 |PIER FLUTUANTE DE CONCRETO
Fornecimento, transporte e instalagao de 02 unid de pier flutuante em concreto armado reforgado, preenchido
I £ AR et ssteaisamisrocrisonll ECT BERE I BECC.C RN BT R
referéncia - Pierbrasil.
20 COMP. 712 (I?(i)sr;) :g:;::rzedii:::ggrz Iaeriéi;i;r)](()) I:::;af;o ou equivalente , réguas macho e fémea 14cm x 2 cm, fixados m2 68,00 391,78 513,27 34.902,36
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7.2 |DIVERSOS

21 COMP. 791 Banco sem encosto compr. 3,00m, tipo madelrg reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica acab. und 4,00 11017.22 14.433,66 57.734.64
P. corten, marca de ref. Idea LB Metalco ou equivalente.

8 COMP. 7992 Banco com encosto compr. 3,00m, tipo madelrg reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica acab. und 2,00 13390,62 17.543,05 35.086,10
P. corten, marca de ref. Idea LB Metalco ou equivalente.

9 COMP. 7.2.3 |Floreira metadlica , cor da estrutura P. corten - marca de ref. Pitocca B Metalco ou equivalente und 13,00 5504,72 7.211,73 93.752,49

22 COMP. 7.2.4 |Bicicletario em ago inox didmetro de 7cm. und 5,00 1744,43 2.285,38 11.426,90

23 COMP. 7.2.5 |Lixeira metalica, com estrutura de fixagao. und 3,00 1065,93 1.396,47 4.189,41

24 COMP. 726 Banco sem encosto compr. 1,20m, tipo madeira reflc?restamento, acab. castanho deck , estrutura metélica und 10,00 6857.81 8.984.42 89.844,20
acab. P. corten, marca de ref. Idea TB Metalco ou equivalente.

25 COMP. 7.2.7 |Espriguicadeira pre-moldada und 8,00 2067,06 2.708,06 21.664,48

10 COMP. 728 Banco cobra com raio 1,5m - tipo mgdewa reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica acab. P. und 12,00 544777 7.437.12 85.645,44
corten, marca de ref. Metalco ou equivalente.

33 COMP. 7.2.9 |Guarda corpo em aluminio, H=1.10m m 106,77 639,48 837,78 89.449,77

11 COMP. | 7.2.10 [Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao m2 113,85 650,61 852,36 97.041,19

73 COMP. | 7.2.11 |Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. m2 113,85 137,70 180,40 20.538,54

74 COMP. | 7.2.12 |Calha em chapa de aluminio lisa, esp=5,0mm m2 10,93 122,79 160,87 1.758,31

95875 SINAPL | 7.2.13 Instalagao de pergolado d.e madeira, em magaranduba, angelim ou equivalente da regido, fixado com concreto m2 10,93 280,64 367.67 4.018.63

sobre piso de concreto existente. af_11/2021

75 COMP. | 7.2.14 |Protecéo de base de pilar de madeira, emm chapa metalica m2 8,24 38,06 49,86 410,85
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7.3 PAVIMENTAGAO
200202 DER-ES 731 MeIO-‘fIO de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento m 70,66 67.00 87.78 6.202,53
EDIF. e areia no traco 1:3
92395 SINAPI 7.3.2 |Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 m2 269,98 111,90 146,60 39.579,07
26 COMP. 733 Piso em pedra m.|rac?ma cinza dim. 11,5 x 23cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, m2 766,90 105,93 138,78 106.430,38
exclusive regularizagao de base
130104 DER-ES 734 Regularizagéo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura m2 766,90 40,45 52,99 40.638,03
EDIF. 5cm
Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro verde sintetico, com acabamento
de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com
27 COMP. 7.3.5 [selante de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra compactada m2 113,33 213,36 279,52 31.678,00
mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica,
para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)
28 COMP. 7.3.6 |Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 18 cm m 198,54 65,18 85,39 16.953,33
7.4 |PAISAGISMO
72 COMP. 7.4.1 |Fornecimento e plantio de grama em placas tipo rama Batatais, inclusive fornecimento de terra vegetal m2 549,88 15,08 19,76 10.865,63
Plantio de arvore de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x
69 COMP. 7.4.2 [80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive und 7,00 224,09 293,58 2.055,06
o fornecimento da arvore.
29 COMP. 7.4.3 |Fornecimento e plantio de Figueira Lira - Ficus Lyrata und 13,00 39,39 51,60 670,80
30 COMP. 7.4.4 |Fornecimento e plantio de Policarpo - Podocarpus Macrophyllus und 91,00 33,22 43,52 3.960,32
31 COMP. 7.4.5 [Fornecimento de Cereja-do-Mato - Eugenia Involucrata. und 1,00 29,90 39,17 39,17
32 COMP. 7.4.6 |Fornecimento de QOiti - Licania Tomentosa und 6,00 26,00 34,06 204,36




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES a

Secretaria Municipal De Obras e Servigos Urbanos - SEMOS o SERPENGE

pLANlLHA ORcAMENTARIA GERAL SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA DE REGENCIA AUGUSTA BDI: 31,01% BDI Diferenc.: 15,57%

REF: DER-ES EDIF. (jan-25). DER-ES ROD. (jan-24). SINAPI (jan-25). SCO-RIO

LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES (jan-25). ORSE (jan-25).

PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
AREA: Data Base: jan-25
. o " PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI (RS)
7.5 |LIMPEZA
DER-ES ) .
200402 EDIF 7.5.1 |Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 1.151,50 1,25 1,64 1.888,46

SUB - TOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 1.408.920,27

TOTAL GERAL| 4.551.631,70




4.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO

=
=7 SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - REGIME DE EXECUGAO POR PREGO GLOBAL

PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA DE REGENCIA AUGUSTA

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS REPASSE VA(')‘SRRA[;AS 1° MES (%) 2° MES (%) 3° MES (%) 4° MES (%) 5° MES (%) 6° MES (%)
1.0 INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E R$ 94.086,85 94.086,85
PLACA DE OBRA % 100.00%
R$ 810.658,39 405.329,20 243.197,52 162.131,68
2.0 [SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA
% 50,00% 30,00% 20,00%
R$ 2.066.105,59 206.610,56 826.442,24 1.033.052,80
3.0 |ESTRUTURA
% 10,00% 40,00% 50,00%
R$ 32.864,35 16.432,18 16.432,18
4.0 |PAREDES E REVESTIMENTOS
% 50,00% 50,00%
B , R$ 124.011,35 24.802,27 37.203,41 49.604,54 12.401,14
5.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
i i R$ 14.984,90 5.993,96 8.990,94
6.0 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
% 40,00% 60,00%
R$ 1.408.920,27 70.446,01 422.676,08 493.122,09 422.676,08
7.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
% 5,00% 30,00% 35,00% 30,00%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 499.416,05 449.808,08 1.100.254,37 1.509.364,46 548.720,59 444.068,16
DESEMBOLSO ACUMULADO 499.416,05 949.224,12 2.049.478,49 3.558.842,95 4.107.563,54 4.551.631,70
% PARCIAL 10,97% 9,88% 24.17% 33,16% 12,06% 9,76%
% ACUMULADA 10,97% 20,85% 45,03% 78,19% 90,24% 100,00%




4.4 CURVA ABC
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Secretaria Municipal De Obras e Servicos Urbanos - SEMOS r- SERPENGE
CURVA ABC - SER\"COS | el e bt
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRE(;((;;)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
3.1 Estaca metalica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emendas, corte e cravagédo de TR-68 m 1.232,00 893,46 1.100.742,72 24,1835% 24,1835% A
Fornecimento, transporte e instalagdo de 02 unid de pier flutuante em concreto armado reforgado, preenchido
711 com EPS, d|m.. (2.4I0x10.00x0.7(?)m por unid., 01 pafssarela em aco zincado a fggo, dim. (1.2’()?(12.00)m com G 1,00 500.291,82 500.291,82 10,9915% 35,1750% A
guarda corpo, incluindo acessorios para montagem (insertos, parafusos e demais pegas metdlicas) - Marca de
referéncia - Pierbrasil.
208 Aterrq manu’all para regularizagéo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do me 1.584,25 221,77 351.339,12 7.7190% 42,8939% A
material (maximo de 100m3)
3.5 [Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg 17.575,00 15,66 275.224,50 6,0467% 48,9407% A
3.8 [Concreto usinado 40MPa, inclusive bombeamento m3 237,04 1.023,00 242.491,92 5,3276% 54,2682% A
34 Férma de chapa compensada resmad? 12mm, levando-se em conta a utilizagéo 3 vezes (incluido o material, m2 2.026.,54 112,94 228.877,43 5,0285% 59,2067% A
corte, montagem, escoramento e desforma)
36 Z(;;n:c;‘rlr;ento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A grossa didmetro de 12.5 a 25.0 mm kg 7.864,45 16,39 128.898,34 2.8319% 62,1286% A
733 Piso em pedra mllrac?ma cinza dim. 11,5 x 23cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, m2 766,90 138,78 106.430,38 2.3383% 64,4669% A
exclusive regularizagéo de base
207 Aterrq mant{a! para regularizagdo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e fornecimento do me 396,06 262,78 104.076,65 2.2866% 66,7535% A
material (maximo de 100m3)
2.1.10 |Demoligao de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 [ m? 1.413,46 70,97 100.313,26 2,2039% 68,9574% A
7.2.10 [Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao m2 113,85 852,36 97.041,19 2,1320% 71,0894% A
7.2.3 |Floreira metdlica, cor da estrutura P. corten - marca de ref. Pitocca B Metalco ou equivalente und 13,00 7.211,73 93.752,49 2,0598% 73,1491% A
726 Banco sem encosto compr. 1,20m, tipo madeira reflgrestamento, acab. castanho deck, estrutura metdlica und 10,00 8.984,42 89.844.20 1,9739% 75,1230% A
acab. P. corten, marca de ref. [dea TB Metalco ou equivalente.
7.2.9 |Guarda corpo em aluminio, H=1.10m m 106,77 837,78 89.449,77 1,9652% 77,0883% A
708 Banco cobra com raio 1,5m - tipo mladelra reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica acab. P. und 12,00 713712 85.645.44 1,8816% 78,9699% A
corten, marca de ref. Metalco ou equivalente.
2114 Equ'lpel toplograllflca p:’alrla servigos simples de locagéo e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e més 266 30.732,21 81.747,68 1,7960% 80,7659% B
profissionais nivel médio)
721 Banco sem encosto compr. 3,00m, tipo madeira reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metdlica und 4,00 14.433,66 57.734.64 1,2684% 82,0344% B
acab. P. corten, marca de ref. [dea LB Metalco ou equivalente.
— 3 - - . - -
2212 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: mxkm | 14.331.40 3,31 47.436,93 1,0422% 83,0765% B
m3xkm). af_07/2020
734 ?fr%ulanzagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura m2 766,90 52,99 40.638,03 0,8928% 83,9694% B




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Secretaria Municipal De Obras e Servicos Urbanos - SEMOS r- SERPENGE
CURVA ABC - SER\"cos :J SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
PREGCO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREG((;J)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
732 Ef)(ic(;g?)g;e pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. m2 269,98 146,60 39.579,07 0,8696% 84,8389% B
7292 Banco com encosto compr. 3,00m, tipo madeira reflolrestamento, acab. castanho deck , estrutura metélica und 2,00 17.543,05 35.086,10 0,7708% 85,6098% 2
acab. P. corten, marca de ref. [dea LB Metalco ou equivalente.
712 I?lso em assoalho de madelrla lei , tipo Ipe: Rajado ou equivalente , réguas macho e fémea 14cm x 2 cm, m2 68,00 513,27 34.902,36 0,7668% 86,3766% 2
fixados com argamassa de cimento e areia no trago 1:5.
33 Fornecimento, prepal:t? fa apll’cagao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 m3 37.22 890,21 33.133,62 0,7280% 87.1045% 2
e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro verde sintetico, com
acabamento de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m,
7.3.5 [preenchidas com selante de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po m2 113,33 279,52 31.678,00 0,6960% 87,8005% B
de pedra compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de
madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)
2118 Esgotamlento de escavagbes para rebaixamento do nivel dagua nos servigos de bueiros, galerias e outros, més 3,00 10.450,08 31.350.24 0,6888% 88,4893% B
com conj. moto bomba
3.2 [Mobilizagao e desmobilizagado cj 1,00 29.262,73 29.262,73 0,6429% 89,1322% B
2.1.3 [Remocéo de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 m? 629,50 39,79 25.047,81 0,5503% 89,6825% B
5.1.36 Envelopamento ’dg concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagado para m 283,50 78,02 22.118,67 0,4860% 90,1684% 2
profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
7.2.7 |Espriguicadeira pre-moldada und 8,00 2.708,06 21.664,48 0,4760% 90,6444% B
5.5.1 Luminaria decoratlya modelp gllrafla,_alturaldeVOC.S metros, com 01 luminaria de poténcia 14w, temperatura de und 11,00 1.952,60 21.478,60 0,4719% 91,1163% 2
cor de 1800k (cor ambar), distribuicdo assimétrica
7.2.11 ngz:ciipohcarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e m2 113.85 180,40 20.538.54 0,4512% 91,5675% 2
2211 Indice de prego pgra remocao de entulho decorrente da execugéo de obras (QIassg A CQNAMA - NBR 10.004 - me 167,94 111,70 18.758,90 0.4121% 91,9797% 2
Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
7.3.6 [Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 18 cm m 198,54 85,39 16.953,33 0,3725% 92,3521% B
Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.
1.2 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ m 70,90 189,35 13.424,92 0,2949% 92,6471% B
h=10cm (Reaproveitamento 2x)
4.7 Fornecimento e colocagéo de pedra Sdo Tomé, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante m? 78,65 169,78 13.353,20 0,2934% 92,9405% B
3.7 Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 710,73 17,97 12.771,82 0,2806% 93,2211% B
110 Rede de luz, incl. padrao entrad’a lde energia trifas., cabo d? ligacdo até barracdes, qanro de d|lsltr|b.,~d|51. e m 20,00 595,35 11.907,00 0,2616% 93,4826% B
chave de for¢a (quando necessario), cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagao)
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PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI (R$)
111 R’_edfe dg esgoto, contendo fossg e filtro, |lr?clus~|ve tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, considerando m 20,00 573,88 11.477,60 0,2522% 93,7348% B
distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacéo)
7.2.4 [Bicicletario em ago inox didmetro de 7cm. und 5,00 2.285,38 11.426,90 0,2511% 93,9859% B
5.4.8 [Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C ? 3x2,5mm2 m 617,00 18,29 11.284,93 0,2479% 94,2338% B
7.4.1 [Fornecimento e plantio de grama em placas tipo rama Batatais, inclusive fornecimento de terra vegetal m2 549,88 19,76 10.865,63 0,2387% 94,4725% B
5.5.5 [Projetor Led 4W und 16,00 632,45 10.119,20 0,2223% 94,6948% B
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha
1.5  |mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo ms 6,00 1.634,22 9.805,32 0,2154% 94,9103% B
descontaminacao
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl.
1.3 |porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), ms 6,00 1.630,42 9.782,52 0,2149% 95,1252% C
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagéo.
3.9 |Armacdo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021 kg 484,60 20,15 9.764,69 0,2145% 95,3397% C
1.13 [Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracdo de obra und 5,00 1.947,69 9.738,45 0,2140% 95,5537% C
Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagédo, 2 tomadas
1.7  |elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. ms 6,00 1.580,20 9.481,20 0,2083% 95,7620% C
laudo descontaminagéo.
5.2.1 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, didam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes m 387,50 23,62 9.152,75 0,2011% 95,9631% C
5.5.0 Luminaria decoratlAva modelg gllrafla,_alturaldeVOC.S metros, com 02 luminarias de poténcia 14w, temperatura de und 3,00 2.580,14 7.740,42 0.1701% 96,1331% c
cor de 1800k (cor ambar), distribuigdo assimétrica
2.2.3 |Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m? 90,27 81,99 7.401,24 0,1626% 96,2957 % C
2.2.1 |Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m? 91,36 76,13 6.955,24 0,1528% 96,4485% C
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia minima a
4.1 compressdo 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, m2 36,35 183,57 6.672,77 0,1466% 96,5951% C
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm
16 Aluguel mensal contalqer para aImoxarlfadp, incl. porta, 2 Janela§, 1 E)t iluminagao, Isolamento térmico (teto), ms 6,00 1.053.32 6.319,02 0.1388% 96,7340% c
piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagéo.
5.5.7 |Balizador de Led 6w embutido no piso und 19,00 328,36 6.238,84 0,1371% 96,8711% C
731 Melo-flo de cqncreto pré-moldado com dimensées de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de m 70,66 8778 6.202,53 0.1363% 97,0073% c
cimento e areia no trago 1:3
5.4.1 [Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1KV, anti-chama 90°C HEPR - 2,5mm2 m 590,85 10,40 6.144,84 0,1350% 97,1423% ©
14 Alugyel mensal lcontamer para vest|arl|o, incl. porta, venez@nas de circulagéo, 1 pt |I~um|nagao, Isolamento ms 6,00 084,87 5.009,22 0.1298% 97,2722% c
térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagéo.
5.2.2 |Eletroduto flexivel corrugado 3/4" , marca de referéncia TIGRE m 641,00 8,14 5.217,74 0,1146% 97,3868% ©
6.5.2 [Bebedouro Fuente - cor da estrutura P. corten - marca de ref. Metalco ou equivalente und 1,00 5.040,71 5.040,71 0,1107% 97,4975% ©
3.10 Execygao dg Jgnta de Q|Iat§gao 2x2cm corl15|derando 1cm de aplicacéo de isopor e 1cm de aplicacédo de m 50,12 98,52 4.937.82 0,1085% 97.6060% c
mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente
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ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)
COM BDI
2.1.4 |Demoligdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m? 10,00 439,16 4.391,60 0,0965% 97,7025% C
7.2.5 [Lixeira metalica, com estrutura de fixag&o. und 3,00 1.396,47 4.189,41 0,0920% 97,7945% C
5.1.35 Caixa Fie passggem de alvenalrla de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30)f30x500m, com unid 20,00 209,41 4.188,20 0,0920% 97,8866% c
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
2.2.10 |Enrocamento de pedra arrumada com pa carregadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra. m? 19,68 205,76 4.049,36 0,0890% 97,9755% C
7213 Instalagdo de pergolado de madeira, em magaranduba, angelim ou equivalente da regido, fixado com concreto m2 10,93 367,67 4.018,63 0,0883% 98,0638% c

sobre piso de concreto existente. af_11/2021

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de 0 6
43 cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm m 34,96 114,61 4.006,77 ORI SRR ¢

7.4.4 [Fornecimento e plantio de Policarpo - Podocarpus Macrophyllus und 91,00 43,52 3.960,32 0,0870% 98,2389% C
4.6 |Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 20 mm m? 78,65 46,48 3.655,65 0,0803% 98,3192% C
45 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago m2 4370 79,37 3.468,47 0,0762% 98,3954% c

1:0.5:6, espessura 25 mm

2.2.5 [Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m? 10,00 328,34 3.283,40 0,0721% 98,4675% C

2.2.4 [Material para aterro - areia limpa (fornecimento ja considerado 15% de empolamento) m? 15,00 210,93 3.163,95 0,0695% 98,5370% C

2.2.6 [Lastro de areia m? 10,00 292,91 2.929,10 0,0644% 98,6014% C

5.4.6 [Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16+16mm? m 66,00 42,72 2.819,52 0,0619% 98,6633% C

6.2.2 [Ponto de torneira de jardim (para pragas) pt 5,00 563,20 2.816,00 0,0619% 98,7252% C

2.1.1 |[Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto m? 80,00 34,55 2.764,00 0,0607% 98,7859% C

2.1.2 |Retirada de guarda corpo de madeira existente m? 117,38 23,42 2.749,04 0,0604% 98,8463% C

2.1.17 |Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras m 110,00 24,77 2.724,70 0,0599% 98,9062% C

5.5.6 |Balizador decorativo de Led 30w und 8,00 321,76 2.574,08 0,0566% 98,9627% C
1.1 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER m2 8,00 320,24 2.561,92 0,0563% 99,0190% C

6.3.1 Caixa 'para tornelra de Jardlm,l alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dlmgnsoes de 40x40x50cm, com und 5,00 505,46 2.527.30 0,0555% 99,0745% c

revestimento interno em chapisco, reboco, tampa de ferro e fundo lastro de brita 10 cm

2.1.15 |[Sinalizagao noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo m 60,00 41,54 2.492,40 0,0548% 99,1293% C

5.1.26 |Parafuso cabecga chata phillips 4,0 x 40mm und 60,00 37,85 2.271,00 0,0499% 99,1792% C

6.4.1 [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 68,85 30,81 2.121,27 0,0466% 99,2258% C

5.5.3 ;gumaaﬁcia padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" - marca de ref. und 12,00 173.65 2.083,80 0,0458% 99,2716% c

Plantio de arvore de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de cova de (80 x

7.4.2 (80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, und 7,00 293,58 2.055,06 0,0451% 99,3167% C

exclusive o fornecimento da arvore.

7.5.1 [Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 1.151,50 1,64 1.888,46 0,0415% 99,3582% ©

2.1.6 [Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento| m? 100,00 18,59 1.859,00 0,0408% 99,3991% C

7.2.12 |Calha em chapa de aluminio lisa, esp=5,0mm m2 10,93 160,87 1.758,31 0,0386% 99,4377% ©
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18 Reservatério Qe poliesltillencide 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, und 1,00 1.742,08 1.742,08 0,0383% 99,4760% c
conforme projeto (2 utilizagdes)
2.1.12 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) m? 272,32 5,86 1.595,80 0,0351% 99,5110% C
5.4.5 [Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segéo de 16.0 mm2 m 50,00 28,72 1.436,00 0,0315% 99,5426% C
5.4.4 |Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 10,0 mm2 m 65,00 22,00 1.430,00 0,0314% 99,5740% ©
2.2.2 |Escavagdo mecanica em material de 1a. Categoria m? 60,91 21,63 1.317,48 0,0289% 99,6029% ©
19 Rslade de é~gua,lcorn paijréo de entrada q‘égua diam. 3/4", corlf. espec. CESAN, ipcl. tubols.e cqnexées para m 25,00 50,22 1.255.50 0,0276% 99,6305% e
alimentacao, distribuigdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes)
Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia minima a
4.2 |compressdo 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, M2 6,06 171,13 1.037,05 0,0228% 99,6533% C
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm
Padrao entrada d'agua com caixa enterrada para hidrbmetro com diametro de 1" - padrdo 2B da CESAN.
6.1.1 [Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexdes para instalagdo und 1,00 903,08 903,08 0,0198% 99,6731% C
de hidrébmetro. Conferir detalhe
6.5.1 [Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" ? Docol ou equivalente und 5,00 174,83 874,15 0,0192% 99,6923% C
55g |"Uminarias 18w de sobrepor und 16,00 47,90 766,40 0,0168% 99,7092% €
1.12 [Locag&o de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 40,00 17,03 681,20 0,0150% 99,7241% C
7.4.3 [Fornecimento e plantio de Figueira Lira - Ficus Lyrata und 13,00 51,60 670,80 0,0147% 99,7389% C
4.4 |Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm m2 69,91 9,59 670,44 0,0147% 99,7536% C
2113 limpeza mecanizada dle camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 me 680,80 0,94 639,95 0,0141% 99,7677% c
m), com trator de esteiras.af_03/2024
2.2.9 |Aterro com areia em éareas de calgada, inclusive fornecimento e adensamento m?3 2,71 231,99 628,69 0,0138% 99,7815% C
5.1.25 Painel elétric:) dim. (400x400x200)mm em ago ch13 2,5mm de espessura, ip65, porta com und 1,00 572,78 572,78 0,0126% 99,7941% c
abertura 150
6.5.3 [Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 5,00 111,46 557,30 0,0122% 99,8063% C
5.1.18 [Caixa pvc 4 x 2" - ip40 und 46,00 11,71 538,66 0,0118% 99,8181% C
2.1.5 |Retirada de meio-fio de concreto m 37,35 13,28 496,01 0,0109% 99,8290% C
5.2.4 |Eletroduto galvanizado zincado 1.1/4" m 7,50 62,09 465,68 0,0102% 99,8393% C
5.1.6 [Bucha e arruela de aluminio fundido didmetro 20mm (3/4") und 112,00 3,67 411,04 0,0090% 99,8483% C
5.1.13 |Bucha em aluminio para eletroduto, diametro 3/4" und 112,00 3,67 411,04 0,0090% 99,8573% C
7.2.14 |Protegdo de base de pilar de madeira, emm chapa metalica m2 8,24 49,86 410,85 0,0090% 99,8664% C
5.1.17 |Caixa de medigdo polifasico p-980-009 carga até 41000w - edp es und 1,00 398,24 398,24 0,0087% 99,8751% C
5.3.4 eD’:i]su;i)\t/)alei:;de protecdo contra surto (DPS) bipolar, 45kA, 175Vca, referéncia Siemens, Steck, Clamper ou unid 3,00 126,22 378,66 0,0083% 99,8834% c
2.1.9 [Retirada de BT 3x35 (35)mm2 m 38,09 9,90 377,09 0,0083% 99,8917% C
2.1.11 [Corte de capoeira fina, a foice (manual) m? 204,24 1,81 369,67 0,0081% 99,8998% ©
5.1.23 [Janela / grade com trinco, comprimento 80cm, largura 40cm und 1,00 317,67 317,67 0,0070% 99,9068% C
5.1.22 |Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m und 1,00 312,24 312,24 0,0069% 99,9137% C
5.3.5 [Interruptor Diferencial residual tripolar 220V, 40A, 30mA unid 1,00 289,81 289,81 0,0064% 99,9200% C
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5.1.21 |Contator modular bipolar, ie=16a, bobina 220v, contatos auxiliares 1na+1nf und 1,00 274,37 274,37 0,0060% 99,9261% C
5.2.3 [Eletroduto de PVC rigido roscavel, didm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexdes m 6,60 39,41 260,11 0,0057% 99,9318% C
5.1.1 |Abragadeira tipo "u", material em ago, didmetro 3/4" und 30,00 7,53 225,90 0,0050% 99,9368% C
2.1.16 |Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes un 4,00 51,29 205,16 0,0045% 99,9413% C
7.4.6 [Fornecimento de Oiti - Licania Tomentosa und 6,00 34,06 204,36 0,0045% 99,9457% C
5.3.6 |Minicontator auxiliar, 2na+2nf, ie=10a, bobina 220vca-50/60hz unid 1,00 175,55 175,55 0,0039% 99,9496% C
5.1.10 |Borne padrdo para cabos até 4mm? und 9,00 19,22 172,98 0,0038% 99,9534% C
5.1.19 |Comutador de 3 posigdes fixas, ndo iluminado, d22mm, knob curto, ip66, preto und 1,00 149,40 149,40 0,0033% 99,9567 % C
6.2.1 [Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 1,00 145,09 145,09 0,0032% 99,9599% C
5.1.33 |Tampa de fechamento para bornes 2,5-10mm?2, cor cinza und 18,00 7,89 142,02 0,0031% 99,9630% C
2.1.7 [|Retirada de poste de concreto segdo circular 11/300 un 1,00 122,22 122,22 0,0027% 99,9657 % C
5.1.20 Conector perfurarlte para rede aérea, tensdo de aplicagéo: 0,6/1kv, grau de protegdo: ip-65, principal: 6mm2 - und 3,00 40,53 121,59 0,0027% 99,9684% &
16mm2 e derivagdo: 1,5mm2 - 16mm2

5.1.27 |Parafuso de maquina de ferro galvanizado didmetro 16mm und 3,00 37,85 113,55 0,0025% 99,9708% C
5.3.3 |Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente unid 1,00 104,17 104,17 0,0023% 99,9731% ©
5.1.9 [Borne padréo para cabos até 16mm? und 4,00 25,63 102,52 0,0023% 99,9754% C
5.1.29 |Redugao de ferro galvanizado @50x32mm (2x1.1/4") und 2,00 47,43 94,86 0,0021% 99,9775% C
5.3.1 [Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente unid 3,00 30,37 91,11 0,0020% 99,9795% C
5.3.2 [Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente unid 1,00 85,43 85,43 0,0019% 99,9814% C
2.1.8 [Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas) un 5,00 14,54 72,70 0,0016% 99,9829% C
5.1.7 |Barra de terra, 14 furos, com parafusos e acessorios und 1,00 63,37 63,37 0,0014% 99,9843% C
5.1.5 |Armacéao secundaria 01 estribo com haste 16x150mm und 1,00 55,63 55,63 0,0012% 99,9856% C
5.1.24 |Olhal de ferro galvanizado com parafuso 16x200mm und 1,00 53,77 53,77 0,0012% 99,9867 % C
5.1.32 |Tampa de fechamento para bornes 16mm?2, cor cinza und 8,00 6,69 53,52 0,0012% 99,9879% C
5.1.11 |Botao pulsador de comando faceado, didametro de 22mm, 1na, verde, 220v, 60hz, ip66. und 2,00 25,39 50,78 0,0011% 99,9890% C
5.1.12 |Botéo pulsador de comando faceado, didmetro de 22mm, 1nf, vermelho, 220v, 60hz, ip66. und 2,00 25,39 50,78 0,0011% 99,9902% C
5.1.16 [Cadeado 40mm, com chave und 1,00 50,28 50,28 0,0011% 99,9913% C
5.5.4 [Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" und 1,00 48,60 48,60 0,0011% 99,9923% C
5.4.7 |[Cabo de cobre nu, segédo de 10.0 mm2 m 2,04 23,15 47,23 0,0010% 99,9934% C
5.1.15 |Cabegote de aluminio fundido 1.1/4" und 2,00 23,18 46,36 0,0010% 99,9944% C
5.1.34 |Terminal mecanico para cabo 16mm2 und 3,00 13,44 40,32 0,0009% 99,9953% C
5.1.30 |Relé fotoelétrico magnético, tensdo nominal 220v, completo com base und 1,00 39,21 39,21 0,0009% 99,9961% C
7.4.5 [Fornecimento de Cereja-do-Mato - Eugenia Involucrata. und 1,00 39,17 39,17 0,0009% 99,9970% C
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5.4.3 [Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 6,0 mm2 m 2,10 16,04 33,68 0,0007% 99,9977% C
5.1.8 [Barramento terra para trilho dim, 12 furos, 16mm com base verde und 1,00 32,06 32,06 0,0007% 99,9984% C
5.1.14 |Bujdo de ago galvanizado 1.1/4" und 1,00 19,89 19,89 0,0004% 99,9989% €
5.1.2 |Alga preformada 490mm und 1,00 17,50 17,50 0,0004% 99,9993% C
5.1.31 |Sapatilha und 1,00 16,52 16,52 0,0004% 99,9996% €
5.4.2 [Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 4,0 mm2 m 0,90 13,04 11,74 0,0003% 99,9999% C
5.1.3 [Arame galvanizado n.12 bwg kg 0,12 20,41 2,45 0,0001% 99,9999% C
5.1.28 |Prego 18x27 kg 0,13 17,88 2,32 0,0001% 100,0000% €
5.1.4 |Arame recozido n.18 bwg kg 0,06 16,22 0,97 0,0000% 100,0000% C
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1.0 INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA

1.1 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER Largura (m) Altura (m) Quantidade Total

4,00 2,00 1 8,00 m2 Placa de Obras
8,00 m2
Tapume Telha Metalica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca

1.2 h=2,20m, incl. montagf-:-m est.r. maz:!. 8"x8", clad%swo "DER-ES" Comprimento (m) Largura (m) Perimetro (m) Total '
60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ Tapume previsto para obra,
h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) contorno da obra

Tapume para obra Var Var 70,90 70,90 m
70,90 m
Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/

1.3 ar cond., 2 pt iluminagao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto Quantidade Meses Total Quantitativos previstos de
e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo acordo com o layout do
descontaminacéao. Canteiro apresentado

1 6 6,00 ms
6,00 ms
Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de
1.4 circulagao, 1 pt iluminagao, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Quantidade Meses Total Quantitativos previstos de
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao. acordo com o layout do
1 6 6,00 ms Canteiro apresentado
6,00 ms
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto

15 aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha mictoério, 6 chuveiros (1 eletrico), Quantidade Meses Total o .
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo Quantitativos previstos de
descontaminacio acordo 'com o layout do

1 6 6,00 ms Canteiro apresentado
6,00 ms
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1

1.6 pt iluminagao, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval Quantidade Meses Total Quantitativos previstos de

pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacgao. acordo com o layout do
1 6 6,00 ms Canteiro apresentado
6,00 ms
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Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert
p/ ar cond., 2 pt iluminagao, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. .

17 Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, Quantidade Meses Total Quantitativos previstos de

cert. NR18, incl. laudo descontaminacgao. acordo.com o layout do
Canteiro apresentado

1 6 6,00 ms

6,00 ms

18 Reservatoério de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de Quantidade Total o .

7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizagao) Quantitativos previstos de
acordo com o layout do
1 1,00 und Canteiro apresentado
1,00 und
Rede de agua com padrao de entrada d agua diam. 3/4", conf. espec.

1.9 CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacao, distribuigao, Extenséo (m) Total o )
extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (1 Quantitativos previstos de
utilizacio) acordo .com o layout do

25.00 25,00 m Canteiro apresentado
25,00 m
Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagao
até barracées, quadro de distrib., disj. e chave de forga (quando - o .
1.10 necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 Extensao (m) Total Quantitativos previstos de
utilizacio) acordo 'com o layout do
20,00 20,00 m Canteiro apresentado
20,00 m
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes
1.1 de ligagdo entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme Extenséo (m) Total Quantitativos previstos de
projeto (1 utilizacdo) acordo com o layout do
20,00 20,00 m Canteiro apresentado
20,00 m
Locagao de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico

1.12 (aluguel de 1 m? por 1 més) inclusive frete, montagem e H torre Q torres Meses Total

desmontagem
2,00 10,00 2,00 40,00 m
40,00 m
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113 r:rl;ilizagéo e desmobilizacdo de conteiner locado para barracédo de Quantidade Mobilizagéo Desmobili Total
Aluguel mensal container para escritério 1,00 50% 50% 1,00 und
Aluguel mensal container para vestiario 1,00 50% 50% 1,00 und Quantidade de Containers
Aluguel mensal container sanitario 1,00 50% 50% 1,00 und previstos para o canteiro de
Aluguel mensal container para almoxarifado 1,00 50% 50% 1,00 und obras
Aluguel mensal container para refeitorio 1,00 50% 50% 1,00 und
5,00 und
2.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA
21 SERVICOS PRELIMINARES
211 Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto Area (m? Total
Quantidade estimada - caso necessario 80,00 80,00 m2
80,00 m2
2.1.2 |Retirada de guarda corpo de madeira existente Compr.(m) Largura(m) Area(m2) Total
Quantidade estimada -Retirada Guarda corpo 106,71 1,10 117,38 117,38 m2
117,38 m2
21.3 ::::?:::riseﬁzzgﬁ t:a;ig;é%sz‘?alho e barrote), de forma manual, Compr.(m) Largura(m) area(mz2) Quant. Total
Quantidade estimada -Retirada de piso 1,00 8,40 8,40 6,00 50,40 m2
9,00 8,40 75,60 5,00 378,00 m2
6,50 8,40 54,60 1,00 54,60 m2
7,50 8,40 63,00 1,00 63,00 m2
5,00 1,70 8,50 1,00 8,50 m2
5,00 15,00 75,00 1,00 75,00 m2
629,50 m2
2.1.4 |Demoligdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) Volume (m?) Total
Quantidade estimada - caso necessario 10,00 10,00 m3
10,00 m3
2.1.5 |Demoligdgo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) Compr(m) Total
Quantidade estimada - caso necessario 37,35 37,35 m
37,35 m
216 'Retirac'da mamfal de blocos pré-moldad.os de concreto (Blokret), Area (m?) Total
inclusive empilhamento para reaproveitamento
Quantidade estimada - caso necessario 100,00 100,00 m2
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100,00 m2
21.7 Retirada de poste de concreto se¢ao circular 11/300 Quant. Total
Poste a ser retirado 1,00 1,00 unid
1,00 unid
2.1.8 Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas) Quant. Total
Pontos a serem retirados 5,00 5,00 unid
5,00 unid
219 Retirada de BT 3x35 (35)mm2 Compr(m) Total
Retirada de fio 38,09 38,09 m
38,09 m
s B R = R R e
Estimado - Alv. De Pedra Existente 80,55 3,65 294,01 0,60 176,40 m3
462,00 3,65 1686,30 0,60 1011,78 |m3
38,00 3,65 138,70 0,60 83,22 m3
47,35 5,00 236,76 0,60 142,06 m3
1413,46 |m
2.1.11 |Corte de capoeira fina, a foice (manual) Area (m? Fator Multipl. Total
Limpeza da area 680,80 0,30 204,24 m2
204,24 m2
2.1.12 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) Area (m? Fator Multipl. Total
Limpeza da area 680,80 0,40 272,32 m2
272,32 m2
2.1.13 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) Area (m? Fator Multipl. Total
Limpeza da area 680,80 1,00 680,80 m2
680,80 m2
2114 E'quip.e topogr.éfica para servigos simples .de.loca!géo. e nive’la.mento Qnt dias Equivalente no més Total
(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
Nivelamento das areas para ajustes de pista objetivando atingir cotas
finais de pavimentagdo, bem como locagédo de meio fio entre outros 58,62 2,66 2,66 més
servigos da pavimentagao.
2,66 més
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2115 _Sinalizai;éo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e Compr(m) Total
instalacao
Quantidade estimada para obra 60,00 60,00 m
60,00 m
2.1.16 |Elementos de madeira para sinalizacdo - cavaletes Quant. Total
Quantidade estimada para obra 4,00 4,00 unid
4,00 unid
2147 T-ela .de p~rotegéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para Compr(m) Total
sinalizacao de obras
Quantidade estimada para obra 110,00 110,00 m
110,00 m
2118 Esgc.:)tamento de. escavagé.es para rebaixament? do nivel dagua nos Més Total
servigos de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba
Quantidade estimada para obra 3,00 3,00 més
3,00 més
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
221 Escavag:ﬁo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de Compr(m) Larg(m) Alt(m) Quant. (unid) Vol(m3) Total
profundidade
Blocos (0,60x0,60)m -
B1=B3=B8=B13=B15=B16=B17=B19=B20=B22=B23=B25=B26=B28=B2
9=B31=B32=B34=B35=B37=B38=B40=B41=B43=B44=B46=B47=B49=B 1,00 1,00 0,65 40,00 26,00
50=B52=B53=B55=B56=B59
Blocos (1,50x0,60)m -
B4=B5=B6=B14=B18=B21=B24=B27=B30=B33=B36=B39=B42=B45=B4 1,90 1,00 0,65 22,00 27,17
8=B51=B54=B57=B60=B61=B62=B63
Blocos (1,50x0,80)m - B7=B64 1,90 1,20 0,65 2,00 2,96
C1 (20x40)cm 196,13 0,40 0,45 1,00 35,30
Paredes 44,24 1,80 0,45 1,00 35,83
Escavacgéo estimada para outros serv. 5,00 5,00 1,00 1,00 25,00
Volume Total de Escavagéo 152,27
Escavagdo Manual 152,27 0,60 91,36 m?3
Escavagédo Mecéanica 152,27 0,40
91,36 m?
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2.2.2 Escavagao mecanica em material de 1a. Categoria Compr(m) Larg(m) Alt(m) Quant.(unid) Vol(m3) Total
Blocos (0,60x0,60)m -
B1=B3=B8=B13=B15=B16=B17=B19=B20=B22=B23=B25=B26=B28=B2
9=B31=B32=B34=B35=B37=B38=B40=B41=B43=B44=B46=B47=B49=B 1,00 1,00 0,65 40,00 26,00
50=B52=B53=B55=B56=B59
Blocos (1,50x0,60)m -
B4=B5=B6=B14=B18=B21=B24=B27=B30=B33=B36=B39=B42=B45=B4 1,90 1,00 0,65 22,00 27,17
8=B51=B54=B57=B60=-B61=B62=B63
Blocos (1,50x0,80)m - B7=B64 1,90 1,20 0,65 2,00 2,96
C1 (20x40)cm 196,13 0,40 0,45 1,00 35,30
Paredes 44,24 1,80 0,45 1,00 35,83
Escavagéo estimada para outros serv. 5,00 5,00 1,00 1,00 25,00
Volume Total de Escavagéo 162,27
Volume Total de Escavagéo 152,27 0,40 60,91 m?
60,91 m?
2.2.3 |Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm Volume c{e Volume de Volume(ms) Total
Escavagédo concreto Lastro
Reaterro 152,27 54,00 8,00 90,27 m?3
90,27 m?
224 Material para aterro - areia limpa (fornecimento ja considerado 15% de Volume(m?) Total
empolamento)
Quantidade estimada 15,00 15,00 m?3
15,00 m?
225 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente Volume(m?®) Total
Quantidade estimada 10,00 10,00 m?3
10,00 m?
2.2.6 |Lastro de areia Volume(m?) Total
Quantidade estimada 10,00 10,00 m?
10,00 m?
Aterro manual para regularizagao do terreno em areia, inclusive
2.2.7 adensamento hidraulico e fornecimento do material (maximo de Area(m2) Esp. Volume(m3) % Considerado Total
100m3)
Aterro 80,55 3,65 294,01 0,20 58,80 m?
462,00 3,65 1686,30 0,20 337,26 m?
396,06 m?
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Aterro manual para regularizagdo do terreno em argila, inclusive 0 o .
228 adensamento manual e fornecimento do material (maximo de 100m3) Area(m2) Esp. Volume(m3) % Considerado Total
Aterro 80,55 3,65 294,01 0,80 235,21 m?
462,00 3,65 1686,30 0,80 1349,04 |m?
1584,25 |m?
Aterro com areia em areas de calgada, inclusive fornecimento e .
2.29 Area(m2) Esp. Volume(m3) Total
adensamento
Ladrilho pastilhado 19,74 0,08 1,58 1,58 m?
Ladrilho ranhurado 14,12 0,08 1,13 1,13 m?3
2,71 m?
Enrocamento de pedra arrumada com pa carregadeira, inclusive ‘
2.2.10 . . Area(m2) Esp. Volume(m3) Total
fornecimento, exclusive transporte da pedra.
Quantidade Estimada para contengéo 19,68 1,00 19,68 19,68 m?3
19,68 m?
indice de prego para remogio de entulho decorrente da execugao de
2.2.11 |obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe lI-B), incluindo Area(m2) Esp. Volume(m3) Compr. / Quant. Empolamento Total
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Demoligcao de piso cimentado inclusive lastro de concreto 80,00 0,10 8,00 1,30 10,40 m?3
Retirada de guarda corpo de madeira existente 117,38 0,05 5,87 1,30 7,63 m?3
Remogéo de piso de madeira (assoalho e barrote), dfe forma manual, sem 629,50 0,05 31,48 1.30 40,92 m3
reaproveitamento. af_09/2023
Demoligdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) 10,00 1,30 13,00 m?
Retirada de meio-fio de concreto 0,05 0,15 0,01 37,35 1,30 0,33 m?
Retirada manual de blocos pre-moldado§ de concreto (Blokret), !nclu3|ve 100,00 0,08 8,00 1.30 10,40 m3
empilhamento para reaproveitamento
Retirada de poste de concreto segao circular 11/300 0,78 1,00 1,30 1,01 m?
Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas) 0,25 0,30 0,08 5,00 1,30 0,49 m?
Retirada de BT 3x35 (35)mm2 0,16 0,40 0,06 38,09 1,30 3,17 m?
Bota fora de material de escavagao 62,00 1,30 80,60 m?
167,94 m?
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Tran m caminha lan 10 m3, em via urban nt.Volum
2.2.12 paiirizz:;::?dnﬁaaté 30a‘l:nl:t|‘r::ild2dt:: crI:3x(I)(m)., :f_owaz;zga ) e (insc)) "% | % Considerado | Km Considerado Total
Volume Total - Enrocamento 19,68 1,00 10,00 196,80 m3/km
Volume Total - Bota fora muro de pedra existente 1413,46 1,00 10,00 14134,60 |m3km
14331,40 |m3km
3.0 ESTRUTURA
31 Estaca metélic~a, fornecimento, transporte, perdas, solda, emendas, Compr. Estaca Total
corte e cravagao de TR-68
Fornecida pelo Estrutural 1232,00 1232,00 |m
1232,00 |m
3.2 Mobilizagdo e desmobilizacao Quant. Total
Mob. E Desm. 1,00 1,00 cj
1,00 cj
Fornecimento, preparo e aplicagido de concreto magro com consumo
3.3 minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja Area(m? Esp. (m) Volume (m3) Total
incluido no custo)
Lastro 80,55 0,05 4,03 4,03 m3
451,00 0,05 22,55 22,55 m3
62,10 0,05 3,11 3,11 m3
70,66 0,05 3,53 3,53 m3
Quant. Estimada 80,00 0,05 4,00 4,00 m3
37,22 m3
Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a
3.4 utilizacao 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento Area(m? Total
e desforma)
Armacéao de Fundagao m2
Blocos 118,54 118,54
Laje Deck 567,00 567,00
Vigas e Paredes Deck 1033,00 1033,00
Pilares Deck 193,00 193,00
Palco - Forma do Pértico 35,00 35,00
Quantidde estimada caso necessario 80,00 80,00
2026,54 |m2
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Fornecimento, dobragem e colocagido em forma, de armadura CA-50 Peso (kg)
3.5 C g @6.3mma Total
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
@10.0 mm
Armadura - Fundagéo Blocos 1733,00 1733,00 kg
Armadura - Lajes Deck 5612,00 5612,00 kg
Armadura - Vigas e Pardes Deck 6115,00 6115,00 kg
Armadura - Palco 915,00 915,00 kg
0,00 kg
Quantidde estimada caso necessario - Considerando 40kg/m3 3200,00 3200,00 kg
17575,00 |kg
Fornecimento, dobragem e colocagado em forma, de armadura CA-50 Peso (kg)
3.6 N " @125mma @ Total
A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
25.0 mm
Armadura - Estacas 203,45 203,45 kg
Armadura - Fundagao Blocos 3843,00 3843,00 kg
Armadura - Lajes Deck 90,00 90,00 kg
Armadura - Vigas e Pardes Deck 3627,00 3627,00 kg
Armadura - Palco 101,00 101,00 kg
7864,45 |kg
Fornecimento, dobragem e colocagao em forma, de armadura CA-60 Peso (kg)
3.7 . i d40mma@ Total
B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
7.0 mm
Armadura - Estacas 86,73 86,73 kg
Armadura - Fundagao Blocos 92,00 92,00 kg
Armadura - Vigas e Pardes Deck 451,00 451,00 kg
Armadura - Palco 81,00 81,00 kg
710,73 kg
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3.8 Concreto usinado 40MPa, inclusive bombeamento Volume (m?3 Total
Fundacgao Blocos 22,04 22,04 m3
Lajes Deck 85,00 85,00 m3
Vigas e Paredes Deck 106,00 106,00 m3
Pilares Deck 10,00 10,00 m3
Palco 6,00 6,00 m3
Quantidde estimada caso necessario 8,00 8,00 m3
237,04 m3
3.9 Armacgao para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre Peso (kg) Total
solo, com uso de tela q-138. af_09/2021
Armagao Piso Palco 484.6 484,60 kg
484,60 kg
Execugao de junta de dilatagdo 2 x 2 cm considerando 1cm de Compr.(m)
3.10 aplicacao de isopor e 1cm de aplicagdao de mastique elastico do tipo Total
sikaflex 1a ou equivalente
Armagcao Piso Palco 50,12 50,12 kg
50,12 kg
4.0 PAREDES E REVESTIMENTOS
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios
"Classe B", com resisténcia minima a compressao 15MPa,
4.1 assentados c/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, Und/m2 Quant. Area (m? Total
preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/
revestimento 14cm
Fundacéao Palco 12,88 468 36,35 36,35 m2
36,35 m2
Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrutural 14x19x39cm
cheios "Classe B", com resisténcia minima a compressao 15MPa,
4.2 assentados c/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, Und/m2 Quant. Area (m? Total
preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/
revestimento 14cm
Fundacéo Palco 12,88 78 6,06 6,06 m2
6,06 M2
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Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. minimo a
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e 0
43 C L A 2 Total
areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ (m) (m) rea(mz) oa
rev. 14cm
Mureta 58,26 0,60 34,96 34,96 m2
34,96 m2
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, 0 .
4.4 C(m) L(m) Area(m2) Fator Multipl. Total
no tracgo 1:3, espessura 5 mm
Mureta 58,26 0,6 34,96 2,00 69,91 m2
69,91 m2
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e 0 .
4.5 C L A 2 Fator Multipl. Total
areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm (m) (m) rea(m2) ator Mullip oa
Quant. Estimada 58,26 0,6 34,96 1,00 34,96 m2
58,26 0,15 8,74 1,00 8,74 m2
43,70 m2
Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 0 .
4.6 traco 1:0.5:6, espessura 20 mm C(m) L(m) Area(m2) Fator Multipl. Total
Mureta 58,26 0,60 34,96 2,00 69,91 m2
58,26 0,15 8,74 1,00 8,74 m2
78,65 m2
47 Fornecimento e colocagao de pedra Sao Tomé, com rejunte esp. 0.5 cm) L(m) Area(m2) Fator Multipl. Total
cm, empregando argamassa colante
Mureta 58,26 0,60 34,96 2,00 69,91 m2
58,26 0,15 8,74 1,00 8,74 m2
78,65 m2




3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Secretaria Municipal De Obras e Servigos Urbanos - SEMOS

MEMORIA DE CALCULO

=
=/

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
5.0 [INSTALACOES ELETRICAS
5.1 SERVICOS DIVERSOS
5.1.1 Abracadeira tipo "u”, material em aco, diametro 3/4" Quant. Total
Abragadeira 30,00 30,00 und
30,00 und
5.1.2 |Alga preformada 490mm Quant. Total
Alga 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.3 |Arame galvanizado n.12 bwg Kg Total
Arame 0,12 0,12 kg
0,12 kg
5.1.4 |Arame recozido n.18 bwg Kg Total
Arame 0,06 0,06 kg
0,06 un
5.1.5 |Armacgao secundaria 01 estribo com haste 16x150mm Quant. Total
Armagéo 1,00 1,00 un
1,00 un
5.1.6  |Bucha e arruela de aluminio fundido diametro 20mm (3/4") Quant. Total
Bucha e arruela 112,00 112,00 un
112,00 un
5.1.7 Barra de terra, 14 furos, com parafusos e acessoérios Quant. Total
Barra 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.8 Barramento terra para trilho dim, 12 furos, 16mm com base verde Quant. Total
Barramento 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.9 Borne padrao para cabos até 16mm? Quant. Total
Borne 4,00 4,00 und
4,00 und
5.1.10 |Borne padréo para cabos até 4mm? Quant. Total
Borne 9,00 9,00 und
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9,00 und
51.11 ?;(t:,? 6;:;::,aidp06rsc.de comando faceado, didmetro de 22mm, 1na, verde, Quant. Total
Botéo 2,00 2,00 und
2,00 und
51.12 3::::;::::?::::,(:;:::?;:220 faceado, diametro de 22mm, 1nf, Quant. Total
Botéo 2,00 2,00 und
2,00 und
5.1.13 |Bucha em aluminio para eletroduto, diametro 3/4" Quant. Total
Bucha 112,00 112,00 und
112,00 und
5.1.14 |Bujao de aco galvanizado 1.1/4" Quant. Total
Bujao 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.15 |Cabecote de aluminio fundido 1.1/4" Quant. Total
Cabegote 2,00 2,00 und
2,00 und
5.1.16 |Cadeado 40mm, com chave Quant. Total
Cadeado 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.17 |Caixa de medigao polifasico p-980-009 carga até 41000w - edp es Quant. Total
Caixa 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.18 |Caixa pvc 4 x 2" - ip40 Quant. Total
Caixa 46,00 46,00 und
46,00 und
5.1.19 'Comutador de 3 posigoes fixas, ndo iluminado, d22mm, knob curto, Quant. Total
ip66, preto
Comutador 1,00 1,00 und
1,00 und
Conector perfurante para rede aérea, tensao de aplicagao: 0,6/1kv,
5.1.20 |grau de protegdo: ip-65, principal: 6mm2 - 16mmz2 e derivagao: Quant. Total
1,5mm2 - 16mm2
Conector 3,00 3,00 und
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3,00 und
5.1.21 :::::it;r modular bipolar, ie=16a, bobina 220v, contatos auxiliares Quant. Total
Contador 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.22 |Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m Quant. Total
Haste 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.23 |Janela/ grade com trinco, comprimento 80cm, largura 40cm Quant. Total
Janela 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.24 |Olhal de ferro galvanizado com parafuso 16x200mm Quant. Total
Olhal 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.25 Painel elétrif:o dim. (400x400x200)mm em ago ch13 2,5mm de Quant. Total
espessura, ip65, porta com abertura 150°
Painél 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.26 |Parafuso cabega chata phillips 4,0 x 40mm Quant. Total
Parafuso 60,00 60,00 und
60,00 und
5.1.27 |Parafuso de maquina de ferro galvanizado diametro 16mm Quant. Total
Parafuso 3,00 3,00 und
3,00 und
5.1.28 |Prego 18x27 Quant. Total
Prego 0,13 0,13 kg
0,13 kg
5.1.29 |Redugio de ferro galvanizado 850x32mm (2x1.1/4") Quant. Total
Redugdo 2,00 2,00 und
2,00 und
5.1.30 |Relé fotoelétrico magnético, tensdao nominal 220v, completo com base Quant. Total
Relé 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.31 |Sapatilha Quant. Total
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Sapatilha 1,00 1,00 und
1,00 und
5.1.32 |Tampa de fechamento para bornes 16mm?, cor cinza Quant. Total
Tampa 8,00 8,00 und
8,00 und
5.1.33 |Tampa de fechamento para bornes 2,5-10mm?, cor cinza Quant. Total
Tampa 18,00 18,00 und
18,00 und
5.1.34 |Terminal mecéanico para cabo 16mm2 Quant. Total
Terminal 3,00 3,00 und
3,00 und
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
5.1.35 |dimensées de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e Quant. Total
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
Caixa 20,00 20,00 und
20,00 und
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de
5.1.36 |cimento de 250kg/m3, inclusive escavagio para profundidade minima C(m) Total
do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
Envelopamento 2835 283,50 m
283,50 m
5.2 ELETRODUTOS E CONEXOES
5.2.1 E:)ent;g:;o de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive cm) Total
Eletroduto 387,5 387,50 m
387,50 m
5.2.2 Eletroduto flexivel corrugado 3/4" , marca de referéncia TIGRE C(m) Total
Eletroduto 641 641,00 m
641,00 m
523 ient;ig:io de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4" (40mm), inclusive c(m) Total
Eletroduto 6,6 6,60 m
6,60 m
5.24 Eletroduto galvanizado zincado 1.1/4" C(m) Total
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Eletroduto 7,5 7,50 m
7,50 m
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5.3 DISJUNTORES
5.3.1 M.|n|-D|51untor mono;.)olar 16A, c.urva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Quant. Total
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Disjuntor 3,00 3,00 un
3,00 un
5.3.2 M.|n|-D|51untor blpola.r 16A, curv:~:1 C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Quant. Total
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Disjuntor 1,00 1,00 und
1,00 und
533 M.|n|-D|s1untor blpola.r 63A, curva.1 C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Quant. Total
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Disjuntor 1,00 1,00 und
1,00 und
5.3.4 Dlsp?sm.vo (Iie protegao contra surto (DPS) !mpolar, 45kA, 175Vca, Quant. Total
referéncia Siemens, Steck, Clamper ou equivalente
Dispositivo 3,00 3,00 und
3,00 und
5.3.5 Interruptor Diferencial residual tripolar 220V, 40A, 30mA Quant. Total
Interruptor 1,00 1,00 und
1,00 und
5.3.6 Minicontator auxiliar, 2na+2nf, ie=10a, bobina 220vca-50/60hz Quant. Total
Minicontator 1,00 1,00 und
1,00 und
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5.4 FIOS E CABOS
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1KV, anti-
341 | chama 90°C HEPR - 2,5mm?2 C(m) Total
COR AZUL 196,95 196,95 m
COR PRETO 142,03 142,03 m
COR VERDE 196,95 196,95 m
COR VERMELHO 54,92 54,92 m
590,85 m
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-
342 | hama 90°C HEPR - 4,0 mm2 C(m) Total
COR AZUL 0,30 0,30 m
COR VERDE 0,30 0,30 m
COR VERMELHO 0,30 0,30 m
0,90 m
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-
543 | chama 90°C HEPR - 6,0 mm2 c(m) Total
COR AZUL 0,70 0,70 m
COR VERDE 0,70 0,70 m
COR VERMELHO 0,70 0,70 m
2,10 m
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-
544 | hama 90°C HEPR - 10,0 mm2 c(m) Total
Cabo 65,00 65,00 m
65,00
5.4.5 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao cm) Total
de 16.0 mm2
Cabo 50,00 50,00 m
50,00 m
5.4.6 Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16+16mm? C(m) Total
Cabo 66 66,00 m
66,00 m
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5.4.7 Cabo de cobre nu, segdo de 10.0 mm2 C(m) Total
Cabo 2,04 2,04 m
2,04 m
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV,
548 | ntichama, HEPR 90°C ? 3x2,5mm2 C(m) Total
Cabo 537,00 537,00 m
80,00 80,00 m
617,00 m
5.5 BALIZADOR, LUMINARIA, TOMADA E POSTE
Luminaria decorativa modelo girafa, altura de 03 metros, com 01
5.5.1 luminaria de poténcia 14w, temperatura de cor de 1800k (cor ambar), Quant. Total
distribuicao assimétrica
Luminaria 11,00 11,00 und
11,00 und
Lumindria decorativa modelo girafa, altura de 03 metros, com 02
5.5.2 luminarias de poténcia 14w, temperatura de cor de 1800k (cor ambar), Quant. Total
distribuicao assimétrica
Luminaria 3,00 3,00 und
3,00 und
Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra
5.5.3 10A/250V, com placa 4x2" - marca de ref. Aquatic Quant. Total
Tomada 12,00 12,00 und
12,00 und
Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra
554 | 10A250V, com placa 4x2" Quant. Total
Tomada 1,00 1,00 und
1,00 und
5.5.5 |Projetor Led 4W Quant. Total
Projetor 16,00 16,00 und
16,00 und
5.5.6 Balizador decorativo de Led 30w Quant. Total
Balizador 8,00 8,00 und
8,00 und
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5.5.7 Balizador de Led 6w embutido no piso Quant. Total

Balizador 19,00 19,00 und
19,00 und
5.5.8 Luminarias 18w de sobrepor Quant. Total
Luminaria 16,00 16,00 und
16,00 und
6.0 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
6.1 ENTRADA DE AGUA
Padréao entrada d'agua com caixa enterrada para hidréometro com
6.1.1 diametro de 1" - padrdo 2B da CESAN. Caixa em alvenaria Quant. Total
60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e
conexoes para instalagao de hidrometro. Conferir detalhe
Area externa 1,00 1,00 und
1,00 und
6.2 PONTOS HIDRO-SANITARIOS
6.2.1 Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) Ponto Total
Bebedouro 1,00 1,00 pt
1,00 pt
6.2.2 |Ponto de torneira de jardim (para pragas) Ponto Total
Area externa 5,00 5,00 und
5,00 und
6.3 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
Caixa para torneira de jardim, alvenaria de blocos de concreto
6.3.1 9x19x39cm, dimensodes de 40x40x50cm, com revestimento interno em Quant. Total
chapisco, reboco, tampa de ferro e fundo lastro de brita 10 cm
Caixa 5,00 5,00 und
5,00 und
6.4 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
6.4.1 I:::x?,::vc rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive c(m) Total
Tubo 68,85 68,85 m
68,85 m
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6.5 TORNEIRA, REGISTROS E OUTROS
6.5.1 Torr.1eira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" ? Docol ou Quant. Total
equivalente
Torneira 5,00 5,00 und
5,00 und
6.5.2 Bebedc?uro Fuente - cor da estrutura P. corten - marca de ref. Metalco Quant. Total
ou equivalente
Bebedouro 1,00 1,00 und
1,00 und
6.5.3 |Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") Quant. Total
Registro 5,00 5,00 und
5,00 und
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
71 PIER FLUTUANTE DE CONCRETO
Fornecimento, transporte e instalagao de 02 unid de pier flutuante em
concreto armado reforgado, preenchido com EPS, dim.
711 (2..40x1 0.00x0.70)m por unid., 01 pass?rela.em ago zin:::a_ldo a fogo, Quant. Total
dim. (1.20x12.00)m com guarda corpo, incluindo acessorios para
montagem (insertos, parafusos e demais pecas metalicas) - Marca de
referéncia - Pierbrasil.
Pier 1,00 1,00 cj
1,00 cj
Piso em assoalho de madeira lei , tipo Ipé Rajado ou equivalente ,
7.1.2 |réguas macho e fémea 14cm x 2 cm, fixados com argamassa de Area(m? Total
cimento e areia no traco 1:5.
Pier e rampa 68 68,00 m2
68,00 m2
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7.2 DIVERSOS
Banco sem encosto compr. 3,00m, tipo madeira reflorestamento,
7.21 acab. castanho deck , estrutura metalica acab. P. corten, marca de Quant. Total
ref. Idea LB Metalco ou equivalente.
Banco 4,00 4,00 und
4,00 und
Banco com encosto compr. 3,00m, tipo madeira reflorestamento,
7.2.2 acab. castanho deck , estrutura metalica acab. P. corten, marca de Quant. Total
ref. Idea LB Metalco ou equivalente.
Banco 2,00 2,00 und
2,00 und
723 Floreira metélic.a , cor da estrutura P. corten - marca de ref. Pitocca B Quant. Total
Metalco ou equivalente
Floreira 13,00 13,00 und
13,00 m
7.2.4 |Bicicletario em ago inox diametro de 7cm. Quant. Total
Bicicletario 5,00 5,00 und
5,00 und
7.2.5 Lixeira metalica, com estrutura de fixagao. Quant. Total
Lixeira 3,00 3,00 und
3,00 und
Banco sem encosto compr. 1,20m, tipo madeira reflorestamento,
7.2.6 acab. castanho deck , estrutura metalica acab. P. corten, marca de Quant. Total
ref. Idea TB Metalco ou equivalente.
Banco 10,00 10,00 und
10,00 und
7.2.7 Espriguigadeira pre-moldada Quant. Total
Espriguicadeira 8,00 8,00 und
8,00 und
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Banco cobra com raio 1,5m - tipo madeira reflorestamento, acab.
7.2.8 castanho deck , estrutura metalica acab. P. corten, marca de ref. Quant. Total
Metalco ou equivalente.
Banco 12,00 12,00 un
12,00 un
7.29 Guarda corpo em aluminio, H=1.10m C(m) Total
Guarda corpo 106,77 106,77 m
106,77 m
7.2.10 Caixilhc_) fixo, de.aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. c(m) L(m) Area(m2) Quant. Total
Fornecimento e instalacao
Caixilho 3,02 2,90 8,76 13,00 113,85 m2
113,85 m2
7211 Chapa de policarbonato alve?lar para caixilho com painel fixo, c(m) L(m) Area(m2) Quant. Total
espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao.
Guarda corpo 3,02 2,90 8,76 13,00 113,85 m2
113,85 m2
7.2.12 |Calha em chapa de aluminio lisa, esp=5,0mm C(m) L(m) Area(m2) Quant. Total
Calha 0,29 2,90 0,84 13,00 10,93 m2
10,93 m2
Instalagao de pergolado de madeira, em magaranduba, angelim ou
7.2.13 |equivalente da regido, fixado com concreto sobre piso de concreto C(m) L(m) Area(m2) Quant. Total
existente. af 11/2021
Pergolado 0,29 2,90 0,84 13,00 10,93 m2
10,93 m2
7.2.14 |Protecgdo de base de pilar de madeira, emm chapa metalica C(m) L(m) Area(m2) Quant. Total
Protegéo 0,88 0,26 0,23 36,00 8,24 m2
8,24 m2
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7.3 PAVIMENTACAO
7.3.1 Meio-fi? de concreto pré-moldado cor31 dimensées_ de 15x12x30x100 cm) Total
cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
Meio-fio 70,66 70,66 m
70,66 m
Execucgao de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado ‘
732 de 25 )((} 25 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 Area(mz) Total
Pavimento 269,98 269,98 m2
269,98 m2
Piso em pedra miracema cinza dim. 11,5 x 23cm, aplicado com
7.3.3 |argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de Area(m2) Total
base
Porto 685,9 685,90 m2
Rampa 81 81,00 m2
766,90 m2
734 R-egularizaga'\c? de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de Area(m2) Total
cimento e areia no traco 1:5, espessura 5cm
Porto 685,9 685,90 m2
Rampa 81 81,00 m2
766,90 m2
Pavimento rigido em concrefo usinado FCK=20MPa, colorido com
oxido de ferro verde sintetico, com acabamento de superficie
desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a
cada 1,5m, preenchidas com selante de silicone, lona plastica de
7.3.5 |polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra Area(m2) Total
compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e
protecao com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica, para
execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do
tarrenao (desoneradon)
Pavim. Rampa a construir 113,33 113,33 m2
113,33 m2
7.3.6  |Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 18 cm C(m) Total
Soleira 198,54 198,54 m
198,54 m
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7.4 PAISAGISMO
744 Fornec_:imento e.plantio de grama em placas tipo rama Batatais, Area(m2) Total
inclusive fornecimento de terra vegetal
Grama 549,88 549,88 m
549,88 m
Plantio de arvore de qualquer especie, em logradouro publico,
inclusive tran ¢ % x 80 x m, terr.
7.4.2 es(;rl:lfnaed::l,aesstI:lz::earli.:-:;,lr:I:;ifad(::-:‘u(t:::r)f:l :r:;f:o csc?m f?t(i)l):o :at:ati:ada do Quant. Total
material excedente, exclusive o fornecimento da arvore.
Oiti 6,00 6,00 und
Cereja do Mato 1,00 1,00 und
7,00 und
7.4.3 |Fornecimento e plantio de Figueira Lira - Ficus Lyrata Quant. Total
Figueira Lira - Vaso 13,00 13,00 und
13,00 und
7.4.4 Fornecimento e plantio de Policarpo - Podocarpus Macrophyllus Quant. Total
Policarpo 91,00 91,00 und
91,00 und
7.4.5 Fornecimento de Cereja-do-Mato - Eugenia Involucrata. Quant. Total
Cereja-do-Mato 1,00 1,00 und
1,00 und
7.4.6 |Fornecimento de Oiti - Licania Tomentosa Quant. Total
Oiti 6,00 6,00 und
6,00 und
7.5 LIMPEZA
7.5.1 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Area(m2) Total
Porto 685,94 685,94 m2
Palco 31,58 31,58 m2
Rampa 163,99 163,99 m2
Area de Manobra 269,99 269,99 m2
1151,50 |m2




4.6. COMPOSIGCAO DE CUSTOS



COD: comp 01 |SERVIC.O: Retirada de guarda corpo de madeira existente

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
] ] _ SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC- SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - .
17
EDIF. 10146 SINDUSCON) (LABOR) H 1,00 6,95 157,27 % ,88 17,88
(B) TOTAL 17,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 17,88
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ] D.M.T. i
ORG. cob. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 17,88
COD: comp 02 |SERVI(.}O: Retirada de poste de concreto se¢ao circular 11/300
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - .
17,88
EDIF. 10146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,50 6,95 157,27 % 8,94
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 24 11
EDIF. 10115 (LABOR) H 3,50 9,37 157,27 % , 84,35
(B) TOTAL 93.29
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 93,29
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G ) TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. ]
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 93,29




COD: comp 03 |SERVIC.O: Retirada de poste de concreto se¢ao circular 11/300

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
] ; N SAL. SAL. CusTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s ENc. | ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - .
17
EDIE. 10146 SINDUSGON) (LABOR) H 0,18 6,95 157,27 % 88 3,22
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10115 (LABOR) H 0,18 9,37 157,27 % , 4,34
(B) TOTAL 7,56
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 7,56
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. ]
ORG. coD. TRANSPORTE = = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+ (1) 7,56




COD: comp 04 |SERVIC.O: Mobilizagado e desmobilizagao

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: ] REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . < SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC. SOCIAIS ©f ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. cop. TRANSPORTE - R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
TR-204-00 (Comercial - Carreta R$/T
prancha) - 60005 DER
R$ /T =1,979XP + 2,061XR 1,979 137,1 271,32
Distancia: Vitéria - Linhares...
137.10km 2,061 1 2,06
XP = 137,10km - via pavimentada 273,38
XR = 1km - via ndo pavimentada
Peso/T | Valor T | Prego Total jda/ volta
Peso estimado do bate estaca - de 38 273,38 10388,44 > 20776,88
35 a40 toneladas
Adotado peso de 38T
Indlcgs’ de reajust. de obras indice Valor Fev/25
rodoviarias:
Fevereiro/23 - 543,705 1,0751 | 20776,88 | 22336,26
Janeiro/25 - 584,512
(1) TOTAL 22.336,26
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 22.336,26




COD: comp 05 [SERVIGO: Fornecimento e colocacio de pedra Sdo Tomé, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A)TOTAL 0,00
P < X SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10128 (LABOR) H 0,36 9,37 157,27 % ) 8,76
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17
EDIF. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,19 6,95 157,27 % ,88 3,40
(B) TOTAL 12,16
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 12,16
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL
2
EDIF. 20509 (LABOR) kg 0,2500 5,83 1,46
DER-ES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO
! 4
EDIF. 020510 AC | (LABOR) kg ,3000 0,69 2,97
MERCADO PEDRA SAO TOME m2 1,0000 113,00 113,00
(F)TOTAL 117,43
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H)TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 129,59




SERVICO: Caixa para torneira de jardim, alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensées de 40x40x50cm,

COD:  comp 06 com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de ferro e fundo lastro de brita 10 cm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17
EDIE. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 4,41 6,95 157,27 % ,88 78,82
DER-ES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 010139 (LABOR) H 1,28 9,37 157,27 % s 30,95
(B) TOTAL 109,77
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 109,77
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES
EDIE 20503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m3 0,0504 140,00 7,05
DER-ES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH I
1 1
EDIF. 020505 (LABOR) kg 0,8100 0,8 0,66
DER-ES
EDIF 020508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) kg 0,6300 0,57 0,36
DIIEE;FES 020517 BRITA 1 (LABOR) m3 0,0360 171,60 6,18
DER-ES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - .
15,7
EDIF. 022502 VEDACAO (LABOR) unid 5,7560 3,53 55,62
DER-ES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ .
1 206,1
EDIF. 071894 INSCR - TRAFEGO LEVE unid ,0000 06,18 206,18
(F) TOTAL 276,05
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 385,82




COD: comp 07 [SERVIGO: Concreto usinado 40MPa, inclusive bombeamento
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m3 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
P < X SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17
EDIF. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,87 6,95 157,27 % ,88 15,48
DER-ES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 010139 (LABOR) H 0,58 9,37 157,27 % ) 13,90
(B) TOTAL 29,38
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 29,38
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
SINAPI 34479 INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 1,0600 708,71 751,23
(NBR 8953)A0 TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
7
SINAPI 2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,0790 0,85 0,07
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
SINAPI 13896 PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR UNID 0,0001 3.390,99 0,18
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
(F) TOTAL 751,48
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G ) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H)TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 780,86




SERVICO: Banco com encosto compr. 3,00m, tipo madeira reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica

COD:  comp 08 acab. P. corten, marca de ref. Idea LB Metalco ou equivalente.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS c/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
BANCO RIPADO , FERRO E MADEIRA - .
’ 1,0000 13.390,62 . R
MERCADO COM ENCOSTO unid 13.390,62
(F)TOTAL|  13.390,62
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 13.390,62
COD: comp 09 [SERVIGO: Floreira metalica , cor da estrutura P. corten - marca de ref. Pitocca B Metalco ou equivalente
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
, . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO FLOREIRA unid 1,0000 5.504,72 5.504,72
(F) TOTAL 5.504,72
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(l) 5.504,72




SERVICO: Banco cobra com raio 1,5m - tipo madeira reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica acab.

COD:  comp 10 P. corten, marca de ref. Metalco ou equivalente.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
BANCO COBRA COM RAIO 1,5M -
MERCADO MADEIRA E APOIO AGO CARBONO - unid 1,0000 5.447,77 5.447,77
MARCA DE REF. METALCO
(F) TOTAL 5.447,77
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I)

5.447,77




CcOD: comp 11 [SERVIGO: Caixilho fixo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalacao
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< A P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 3,95 7,90 157,27 % 0,3 80,26
DIIEES”:ES 10130 MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) H 4,65 13,35 157,27 % 34,35 159,68
DER-ES SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10144 (LABOR) H 3,95 9,37 157,27 % s 95,19
(B) TOTAL 335,13
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 335,13
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SINAPI 585 PERFIL ALUMINIO ANODIZADO kg 8,6814 36,34 315,48
(F) TOTAL 315,48
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
; ; D.M.T. B
ORG. COD. TRANSPORTE P XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 650,61




SERVICO: Dispositivo de prote¢ao contra surto (DPS) 45kA, 175Vca, referéncia Siemens, Steck, Clamper ou

COD: comp 12 .
equivalente
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
) . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 010101 SINDUSGON) (LABOR) H 0,90 7,90 157,27 % 0,3 18,28
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10115 (LABOR) H 0,90 9,37 157,27 % , 21,70
(B) TOTAL 39,98
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 39,98
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcuUsTO
DISP PROT CONTR SURTOS DPS 175VCA )
1
MERCADO COR 45KA unid ,0000 56,36 56,36
(F) TOTAL 56,36
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE = = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 96,34




COD: comp 13 [SERVIGO: Interruptor Diferencial residual tripolar 220V, 40A, 30mA
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
P < X SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,80 7,90 157,27 % 0,3 16,26
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,80 9,37 157,27 % ) 19,28
(B) TOTAL 35,54
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 35,54
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR .
1 1 7
MERCADO TRIPOLAR 40A - 30MA unid ,0000 85,6 185,67
(F)TOTAL 185,67
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 221,21




COD: comp 14 [SERVIGO: Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16+16mm?
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m REFERENCIA: -
) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
P < X SAL. SAL. CUSTO
. D. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR . p
ORG COl (o] (o] SuU UND QTDE S/ENC. ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,50 7,90 157,27 % 0,3 10,16
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o
2
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,50 9,37 157,27 % 4,11 12,05
(B) TOTAL 22,21
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 22,21
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV
! 1 10,4
MERCADO MULTIPLEXADOS 2X1X16+16MM? m 0000 0,40 10,40
(F)TOTAL 10,40
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
i . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 32,61




SERVICO: Luminaria decorativa modelo girafa, altura de 03 metros, com 01 luminaria de poténcia 14w, temperatura de

COD:  comp 15 cor de 1800k (cor ambar), distribuicdo assimétrica
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 1,00 7,90 157,27 % 0,3 20,31
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 24 11
EDIE. 10115 (LABOR) H 1,00 9,37 157,27 % , 24,11
(B) TOTAL 44,42
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 44,42
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcuUsTO
PONTO DE LUZ GIRAFA 3M LED 14W )
1, 1.4486, 448,
MERCADO 3000K - AL unid 0000 6,00 1.446,00
(F) TOTAL 1.446,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G ) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE - = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I)

1.490,42




SERVICO: Luminaria decorativa modelo girafa, altura de 03 metros, com 02 luminarias de poténcia 14w, temperatura

COD:  comp 16 de cor de 1800k (cor ambar), distribuicdo assimétrica
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 1,00 7,90 157,27 % 0,3 20,31
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 24 11
EDIE. 10115 (LABOR) H 1,00 9,37 157,27 % , 24,11
(B) TOTAL 44,42
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 44,42
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcuUsTO
PONTO DE LUZ GIRAFA DUPLO 3M LED )
1 1.92
MERCADO 2% 14W 3000K - AL unid ,0000 925,00 1.925,00
(F) TOTAL 1.925,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G ) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE - = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I)

1.969,42




SERVICO: Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" - marca de ref.

COD: comp 17 Aquatic
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
] ] - SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 010101 SINDUSGON) (LABOR) H 0,26 7,90 157,27 % 0,3 5,28
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10115 (LABOR) H 0,26 9,37 157,27 % , 6,27
(B) TOTAL 11,55
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 11,55
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T 10A IP44 )
1 121
MERCADO AQUATIC unid ,0000 ,00 121,00
(F) TOTAL 121,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTOo
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE = = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 132,55




SERVICO: Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" - marca de ref.

COD: comp 18 Aquatic
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
] ] - SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 010101 SINDUSGON) (LABOR) H 0,23 7,90 157,27 % 0,3 4,69
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10115 (LABOR) H 0,23 9,37 157,27 % , 5,54
(B) TOTAL 10,23
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 10,23
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T 10A IP44 )
1 14
MERCADO AQUATIC unid ,0000 0,30 140,30
(F) TOTAL 140,30
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTOo
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE = = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 150,53




COD: comp 19 [SERVIGO: Pier flutuante em concreto armado reforcado, preenchido com EPS, dim. (2.40x10.00x0.70)m por unid
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: cj REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A)TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
INSTALAGAO DE 02 UNID DE PIER
FLUTUANTE EM CONCRETO ARMADO
REFORCADO, PREENCHIDO COM EPS,
DIM. (2.40X10.00X0.70)M POR UNID., 01
MERCADO PASSARELA EM ACO ZINCADO A FOGO, €] 1,0000 381.873,00 381.873,00
DIM. (1.20X12.00)M COM GUARDA
CORPO, INCLUINDO ACESSORIOS PARA
MONTAGEM (INSERTOS, PARAFUSOS E
DEMAIS PEGAS METALICAS) - MARCA DE
REFERENCIA - PIERBRASIL.
(F)TOTAL 381.873,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H)TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 381.873,00




SERVICO: Piso em assoalho de madeira lei , tipo Ipé Rajado ou equivalente , réguas macho e fémea 14cm x 2 cm,

COD:  comp 20 fixados com argamassa de cimento e areia no trago 1:5.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DERES | , AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 1,00 7,90 157,27 % 0,3 20,32
DER-ES | , CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) . 24 11
EDIE. 010111 (LABOR) H 1,00 9,37 157,27 % , 24,11
DER-ES | , PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) . 24 11
EDIE. 010139 (LABOR) H 0,75 9,37 157,27 % , 18,06
DERES | , SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - .
17
EDIE. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 1,00 6,95 157,27 % ,88 17,88
(B) TOTAL 80,37
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 80,37
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
LABOR 020503 [AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m3 0,0304 140,00 4,26
LABOR 020508 [CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) kg 7,3000 0,57 4,16
PECA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM
2 2
LABOR 021305 (APARELHADA) (LABOR) m ,5000 5,93 64,83
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS
2 15,07
LABOR 026560 (LABOR) kg 0,2000 5,0 3,01
REGUAS MACHO E FEMEA 14CM X 2 CM -
- 1 22
MERCADO IPE RAJADO OU EQUIVALENTE m2 0500 3,95 235,15
(F) TOTAL 311,41
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G ) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE - - CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 391,78




SERVICO: Banco sem encosto compr. 3,00m, tipo madeira reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica

COD:  comp 21 acab. P. corten, marca de ref. Idea LB Metalco ou equivalente.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO BANCO - SEM ENCOSTO unid 1,0000 11.017,22 11.017,22
(F)TOTAL 11.017,22
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
; ; D.M.T. B
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 11.017,22




COD: comp 22 [SERVIGO: Bicicletario em ago inox didmetro de 7cm.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
LABOR 30101 Escava(_;ao n?anual em material qe 1a. m3 0.2940 58,11 17,08
categoria, até 1.50 m de profundidade
LABOR 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em m3 0.2400 62,58 15,02
camadas de 20 cm
FORMA DE CHAPA COMPENSADA
RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES
0,7200 86,21 ,
LABOR 40238 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, m2 62,07
MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E
APLICACAO DE CONCRETO FCK=15 MPA
- 4 701,42
LABOR 40233 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA m3 0,0540 01, 37,88
INCLUIDO NO CUSTO)
MERCADO ACO INOX - 0,512 IF m 2,6000 410,15 1.612,38
(F)TOTAL 1.744,43
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H)TOTAL 0,00
. . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE v o CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 1.744,43




COD: comp 23 [SERVIGO: Lixeira metalica, com estrutura de fixacao.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: und REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
LABOR 30101 Escava(_;ao n?anual em material qe 1a. m3 0.1470 58,11 8,54
categoria, até 1.50 m de profundidade
LABOR 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em m3 0.1200 62,58 7,51
camadas de 20 cm
FORMA DE CHAPA COMPENSADA
RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES
0,3600 86,21 ,
LABOR 40238 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, m2 31.04
MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E
APLICACAO DE CONCRETO FCK=15 MPA
p 27 701,42
LABOR 40233 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA m3 0.0270 o1, 18,94
INCLUIDO NO CUSTO)
MERCADO LIXEIRA und 1,0000 999,90 999,90
(F)TOTAL 1.065,93
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H)TOTAL 0,00
. . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE v o CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 1.065,93




SERVICO: Banco sem encosto compr. 1,20m, tipo madeira reflorestamento, acab. castanho deck , estrutura metalica

COD:  comp 24 acab. P. corten, marca de ref. Idea TB Metalco ou equivalente.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  und REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . . SAL. SAL. cusTo
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
MERCADO BANCO und 1,0000 6.857,81 6.857,81
(F) TOTAL 6.857,81
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 6.857,81
COD: comp 25 [SERVIGO: Espriguigadeira pre-moldada
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  und REFERENCIA: -
; ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
MERCADO Espriguicadeira pre-moldada und 1,0000 2.067,06 2.067,06
(F) TOTAL 2.067,06
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
(G ) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CcusTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 2.067,06




COD: comp 26 SERVICO: Piso em pedra miracema cinza dim. 11,5 x 23cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
' P exclusive regularizacdo de base
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES . PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 010139 (LABOR) H 1,05 9,37 157,27 % s 25,27
DER-ES . SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17
EDIF. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,60 6,95 157,27 % ,88 10,73
(B) TOTAL 36,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUQI\O (A+B+C)/D=(E) 36,00
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
LABOR 039841 PEDRA MIRACEMA DIM. 11,5 X 23CM m2 1,0460 52,80 55,23
LABOR '020509 |CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL kg 0,3000 5,37 1,61
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Il P/
LABOR 020732 |ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS kg 5,5000 2,38 13,09
(GRANITO E MARMORE)
(F)TOTAL 69,93
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ] D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 105,93




SERVICO: Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro verde sintetico, com

COD:  comp 27 acabamento de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIE. 010111 (LABOR) H 0,30 9,37 157,27 % s 7,23
(B) TOTAL 7,23
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 7,23
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE
CONCRETO USINADO FCK=25 MPA -
LABOR 40330 CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE M3 0,0800 656,05 52,48
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE
TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)
LABOR ‘024116 |[LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS M2 3,3300 1,21 4,03
LABOR 24072 l}\Q/IﬁI;J;I)’A GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM M2 0.1000 572 057
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM
' 2,2 7,7
LABOR 020975 (BRUTA) M ,2500 73 17,39
XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ
1 7
LABOR 034544 MARCA DE REF.) KG ,5360 63,3 97,34
LABOR '020524 |PO DE PEDRA M3 0,0660 122,96 8,12
LABOR 026570 |[PREGO 18X30 KG 0,1500 13,65 2,05
SELANTE DE SILICONE, CURA NEUTRA, A
PROVA D'AGUA, COM 300ML, TIPO
SCO MAT123700 SILASTIC 790, DOW CORNING OU B 0,6667 33,74 22,49
SIMILAR
JUNTA DE RETRACAO, SERRADA COM
DISCO DE DIAMANTES, PARA
PAVIMENTOS DE PLACAS DE
CONCRETO, COM 5CM DE
P 09.15. ; 0,0800 18,76 X
sco 09.15.0050 { PROFUNDIDADE, SOMENTE O CORTE, M 1,50
EXCLUSIVE PREENCHIMENTO E BARRAS
DE LIGACAO E DE
TRANSFERENCIA.(DESONERADO)
SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG, SEM
OPERADOR, COM MATERIAL DE
OPERACAO E MATERIAL DE
SCO P 20.05.0700 (MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES H 0,0245 6,64 0,16
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR A
GASOLINA DE 2,5CV. CUSTO HORARIO
PRODUTIVO.(DESONERADO)
(F) TOTAL 206,13
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 213,36




COD: comp 28 |SERVIGO: Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 18 cm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
P < X SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES . PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 010139 (LABOR) H 0,40 9,37 157,27 % ) 9,64
DER-ES . SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17
EDIF. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,44 6,95 157,27 % ,88 7,88
(B) TOTAL 17,52
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 17,52
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
LABOR 020503 |AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m3 0,0046 140,00 0,64
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH I
1
LABOR 020505 (LABOR) kg 0,6800 0,8 0,55
LABOR 020508 [CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) kg 1,3700 0,57 0,78
SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA
1 2
LABOR 32505 ESP=2CM,L=18CM m2 0,1800 53,83 45,69
(F) TOTAL 47,66
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H)TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 65,18




COD: comp 29 [SERVIGO: Fornecimento e plantio de Figueira Lira - Ficus Lyrata
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: und REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS c/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIE. 010111 SINDUSCON) (LABOR) H 0,06 7,90 157,27 % 0,3 1,22
(B) TOTAL 1,22
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 1,22
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO FIGUEIRA LIRA - FICUS LYRATA unid 1,0000 38,17 38,17
(F)TOTAL 38,17
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 39,39
COD: comp 30 [SERVIGO: Fornecimento e plantio de Policarpo - Podocarpus Macrophyllus
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  und REFERENCIA: -
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010111 SINDUSCON) (LABOR) H 0,06 7,90 157,27 % 1,22
(B) TOTAL 1,22
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 1,22
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
POLICARPO - PODOCARPUS
i 1,0000 32,00
MERCADO MACROPHYLLUS unid 32,00
(F) TOTAL 32,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. ]
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 33,22




COD: comp 31 |SERVIGO: Fornecimento de Cereja-do-Mato - Eugenia Involucrata.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  und REFERENCIA: -
] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. « 5 SAL. SAL. CUSTO
. D. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR . >
ORG co O DE O Ssu UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
ORSE 7099 PLANTA - CEREJA-DO-MATO unid 1,0000 29,90 29,90
(F) TOTAL 29,90
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. .
ORG. cop. TRANSPORTE - R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 29,90
COD: comp 32 [SERVIGO: Fornecimento de Oiti.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  und REFERENCIA: -
] ] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
. coD. MAO DE OBRA SUPLEM . >
ORG ENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
ORSE 9415  [PLANTA-OQITI unid 1,0000 26,00 26,00
(F) TOTAL 26,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. )
ORG. cob. TRANSPORTE - CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 26,00




COD: comp 33 [SERVIGO: Guarda corpo em aluminio preto fosco, H=1.10m
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . X SAL. SAL. cusTo
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS CIENC. HORARIO
DER-ES ’ PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 010139 (LABOR) H 0,16 9,37 157,27 % , 3,86
DER-ES ) SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17
EDIF. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,13 6,95 157,27 % ,88 2,37
(B) TOTAL 6,23
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,23
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
SINAPI 11964 P_arafuso de ?co tipo phumbador parabolt, unid 3.3330 255 8.50
diametro 3/8", comprimento 75 mm
MERCADO GUARDA CORPO m 1,0000 624,75 624,75
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
(G) TOTAL 633,25
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
i i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE P XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 639,48
COD: comp 34 [SERVIGO: Abragadeira tipo "u", material em aco, didmetro 3/4"
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,25 7,90 157,27 % 5,08
(B) TOTAL 5,08
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 5,08
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
DER-ES ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO
i 1,0000 0,67
EDIF. 48534 1| ETRODUTO 3/4" unid 0.67
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
(G ) TOTAL 0,67
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. .
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00




CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+ (1) 5,75
CcOD: comp 35 [SERVIGO: Alga preformada 490mm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . < SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,25 7,90 157,27 % 0,3 5,08
(B) TOTAL 5,08
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 5,08
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO,
EM ACO GALVANIZADO, PARA )
’ 1 2
SINAPI 1272 | CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA unid 0000 8.28 8,28
6/1 OU CA 7 FIOS)
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 8,28
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. cop. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 13,36
COD: comp 36 [SERVICO: Arame galvanizado n.12 bwg
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: kg REFERENCIA: -
] ] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. - - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DES[ES 027003 |ARAME GALVANIZADO N.12 BWG kg 1,0000 15,58 15,58
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 15,58
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. )
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+ (1) 15,58




COD: comp 37 [SERVIGO: Arame recozido n.18 bwg
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: kg REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
D:leES 027010  [Arame recozido n.18 bwg kg 1,0000 12,38 12,38
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 12,38
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] . D.M.T. ]
ORG. cob. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 12,38
COD: comp 38 [SERVIGO: Armacio secundaria 01 estribo com haste 16x150mm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
] ] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. - - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,25 7,90 157,27 % 5,08
(B) TOTAL 5,08
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 5,08
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E
CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO )
SINAPI 1091 | GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBOE 1 | UM 1:0000 37,38 37,38
ISOLADOR
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 37,38
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. ]
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+ (1) 42,46




COD: comp 39 [SERVIGO: Terminal mecanico para cabo 16mm2
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . . SAL. SAL. cusTo
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/Enc. | ENC- SOCIAIS CIENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,25 7,90 157,27 % 0,3 5,08
(B) TOTAL 5,08
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 5,08
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
D:leES 49804  [Terminal mecanico para cabo 16mm2 unid 1,0000 5,18 5,18
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
(G)TOTAL 5,18
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 10,26
COD: comp 40 [SERVIGO: Balizador decorativo de Led 30w
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17,88
EDIF. 10146 SINDUSCON) (LABOR) H 2,66 6,95 157,27 % 47,53
DER-ES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) o 2411
EDIF. 10139 (LABOR) H 2,66 9,37 157,27 % ) 64,07
(B) TOTAL 111,60
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 111,60
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
MERCADO Balizador decorativo de Led 30w unid 1,0000 134,00 134,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
(G ) TOTAL 134,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 245,60




COD: comp 41 [SERVIGO: Projetor Led 4W
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< A P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 1,50 7,90 157,27 % 0,3 30,48
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10115 (LABOR) H 1,50 9,37 157,27 % s 36,15
(B) TOTAL 66,63
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO(A+B+C)/D=(E) 66,63
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO Projetor Led 4W unid 1,0000 416,12 416,12
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 416,12
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 482,75
COD: comp 42 [SERVICO: Balizador de Led 6w embutido no piso
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 1,00 7,90 157,27 % 20,32
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10115 (LABOR) H 1,00 9,37 157,27 % ) 24,10
(B) TOTAL 44,42
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 44,42
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO Balizador de Led 6w embutido no piso unid 1,0000 206,22 206,22
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 206,22
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00




CUSTO DIRETO TOTAL (

E)+(F)+(G)+(H)+(l)

250,64

CcOD: comp 43 [SERVIGO: Tampa de fechamento para bornes 2,5-10mm?, cor cinza
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . . SAL. SAL. cusTo
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS CIENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,10 7,90 157,27 % 0,3 2,03
(B) TOTAL 2,03
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 2,03
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES )
1
MERCADO 2.5-10MM?, COR CINZA unid ,0000 3,99 3,99
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G)TOTAL 3,99
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 6,02
COD: comp 44 [SERVIGO: Barra de terra, 14 furos, com parafusos e acessorios
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,30 7,90 157,27 % 6,10
(B) TOTAL 6,10
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,10
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusToO
MERCADO Barra de terra, 14 furos, com parafusos e unid 1,0000 42,27 42.27
acessorios
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusToO
(G ) TOTAL 42,27
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 48,37




COD: comp 45 [SERVIGO: Barramento terra para trilho dim, 12 furos, 16mm com base verde
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,30 7,90 157,27 % 0,3 6,10
(B) TOTAL 6,10
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,10
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO Barramento terra para trilho dim, 12 furos, unid 1,0000 18,37 18,37
16mm com base verde
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 18,37
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
i i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 24 47
COD: comp 46 [SERVICO: Borne padrio para cabos até 16mm?
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
; ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p < X SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,20 7,90 157,27 % 4,06
(B) TOTAL 4,06
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 4,06
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO Borne padréo para cabos até 16mm? unid 1,0000 15,50 15,50
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 15,50
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 19,56




COD: comp 47 |SERVIGO: Borne padrio para cabos até 4mm?
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . X SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/Enc. | ENC- SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,20 7,90 157,27 % 0,3 4,06
(B) TOTAL 4,06
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 4,06
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO Borne padrio para cabos até 4mm? unid 1,0000 10,61 10,61
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 10,61
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 14,67
COD: comp 48 [SERVIGO: Botio pulsador de comando faceado, didmetro de 22mm, 1na, verde, 220v, 60hz, ip66.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,30 7,90 157,27 % 6,10
(B) TOTAL 6,10
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,10
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
BOTAO PULSADOR DE COMANDO
MERCADO FACEADO, DIAMETRO DE 22MM, 1NA, unid 1,0000 13,28 13,28
VERDE, 220V, 60HZ, IP66.
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 13,28
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. .
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 19,38




COD: comp 49 [SERVIGO: Botio pulsador de comando faceado, diametro de 22mm, 1nf, vermelho, 220v, 60hz, ip66.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< A P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,30 7,90 157,27 % 0,3 6,10
(B) TOTAL 6,10
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,10
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Bot&o pulsador de comando faceado,
MERCADO diametro de 22mm, 1nf, vermelho, 220v, unid 1,0000 13,28 13,28
60hz, ip66.
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 13,28
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
i i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 19,38




COD: comp 50 [SERVIGO: Bucha em aluminio para eletroduto, diametro 3/4"
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
) . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 10101 | INDUSCON) (LABOR) H 0,01 7,90 157,27 % 0,3 0,20
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10115 | 2BoR) H 0,01 9,37 157,27 % , 0,24
(B) TOTAL 0,44
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,44
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
DER.ES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/
48502 |ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE unid 1,0000 1,50 1,50
EDIF.
(LABOR)
DER-ES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - )
1
EDIF. 48516 |\VETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) unid 0000 0,86 0.86
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G) TOTAL 2,36
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
; ] D.M.T. ]
ORG. cop. TRANSPORTE s = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+ (1) 2,80




COD: comp 51 |SERVIGO: Bujio de ago galvanizado 1.1/4"
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,10 7,90 157,27 % 0,3 2,03
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,10 9,37 157,27 % , 2,41
(B) TOTAL 4,44
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 4,44
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO Buj&o de ago galvanizado 1.1/4" unid 1,0000 10,74 10,74
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 10,74
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. .
ORG. cop. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 15,18
COD: comp 52 [SERVIGO: Cabecote de aluminio fundido 1.1/4"
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
] ] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. - - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,20 7,90 157,27 % 4,06
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 0 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,20 9,37 157,27 % , 4,82
(B) TOTAL 8,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 8,88
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DE;FES 49570  |CABEGCOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1.1/4" unid 1,0000 8,81 8,81
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 8,81
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ] D.M.T. ]
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00




CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I)

17,69

CcOD: comp 53 [SERVIGO: Cadeado 40mm, com chave
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . . SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/Enc. | ENC- SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
D:leES 31519 Cadeado 40mm, com chave unid 1,0000 38,38 38,38
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 38,38
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
i i D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 38,38
COD: comp 54 [SERVIGO: Caixa de medigao polifasico p-980-009 carga até 41000w - edp es
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 1,20 7,90 157,27 % 24,37
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 1,20 9,37 157,27 % ) 28,93
(B) TOTAL 53,30
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 53,30
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
DER-ES Caixa de medicédo polifasico p-980-009 carga .
1,0000 250,68
EDIF. 41569 116 41000w - edp es unid 250,68
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
(G ) TOTAL 250,68
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 303,98




COD: comp 55 [SERVIGO: Caixa pvc 4 x 2" - ip40
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,15 7,90 157,27 % 0,3 3,04
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,15 9,37 157,27 % , 3,62
(B) TOTAL 6,66
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,66
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
PENES | 45104 |Caixapvea x2'- ipa0 unid 1,0000 2,28 2,28
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 2,28
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. .
ORG. cop. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 8,94
COD: comp 56 [SERVIGCO: Comutador de 3 posicdes fixas, ndo iluminado, d22mm, knob curto, ip66, preto
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,50 7,90 157,27 % 10,16
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 0 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,50 9,37 157,27 % , 12,05
(B) TOTAL 22,21
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 22,21
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
COMUTADOR DE 3 POSICOES FIXAS,
MERCADO NAO ILUMINADO, D22MM, KNOB CURTO, unid 1,0000 91,83 91,83
IP66, PRETO
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 91,83
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00




CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I)

114,04

SERVIGO: Conector perfurante para rede aérea, tensao de aplicagao: 0,6/1kv, grau de protecgao: ip-65, principal: 6mm2 -

COD:  comp 57 16mm2 e derivagao: 1,5mm2 - 16mm2
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
] ] N SAL. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.sOClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,20 7,90 157,27 % 0,3 4,06
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10115 (LABOR) H 0,20 9,37 157,27 % , 4,82
(B) TOTAL 8,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 8,88
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
R PERFURANTE PARA REDE AEREA,
TENSAO DE APLICAGAO: 0,6/1KV, GRAU )
! ’ ' 1 22
MERCADO DE PROTEGAO: IP-65, PRINCIPAL: 6MM2 - unid 0000 08 22,08
16MM2 E DERIVAGAO: 1,5MM2 - 16MM2
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G ) TOTAL 2206
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. ]
ORG. cop. TRANSPORTE - - CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 30,94




CcOD: comp 58 [SERVIGO: Contator modular bipolar, ie=16a, bobina 220v, contatos auxiliares 1na+1nf
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . X SAL. SAL. cusTo
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/Enc. | ENC- SOCIAIS CIENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,60 7,90 157,27 % 0,3 12,19
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,60 9,37 157,27 % , 14,46
(B) TOTAL 26,65
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 26,65
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
CONTATOR MODULAR BIPOLAR, IE=16A,
MERCADO BOBINA 220V, CONTATOS AUXILIARES unid 1,0000 182,78 182,78
1NA+1NF
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
(G) TOTAL 182,78
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 209,43
COD: comp 59 [SERVIGO: Tampa de fechamento para bornes 16mm?, cor cinza
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CuUsTO
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,10 7,90 157,27 % 2,03
(B) TOTAL 2,03
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 2,03
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES
i 1,0000 3,08
MERCADO 16MM, COR CINZA unid 3,08
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(G ) TOTAL 3,08
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 5,11




COD: comp 60 |SERVIGO: Janela / grade com trinco, comprimento 80cm, largura 40cm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. « 5 SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES JANELA / GRADE COM TRINCO
’ 2 757,7
EDIF. 7106 | OMPRIMENTO 80CM, LARGURA 40CM m2 Sy 57,76 242,48
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 242,48
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ; D.M.T. .
ORG. cop. TRANSPORTE - = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 242,48
COD: comp 61 [SERVIGO: Olhal de ferro galvanizado com parafuso 16x200mm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,20 7,90 157,27 % 4,06
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 0 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,20 9,37 157,27 % , 4,82
(B) TOTAL 8,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 8,88
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM
i 1,0000 32,16
EDIF. 49854 |5 ARAFUSO 16X200MM unid 32,16
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 32,16
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. )
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 41,04




SERVICO: Painel elétrico dim. (400x400x200)mm em a¢o ch13 2,5mm de espessura, ip65, porta com

COD:  comp 62 abertura 150°
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
] ] - SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIE. 10101 SINDUSGON) (LABOR) H 1,20 7,90 157,27 % 0,3 24,37
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10115 (LABOR) H 1,20 9,37 157,27 % , 28,93
(B) TOTAL 53,30
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 53,30
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
PAINEL ELETRICO DIM. (400X400X200)MM
MERCADO EM ACO CH13 2,5MM DE ESPESSURA, unid 1,0000 383,90 383,90
IP65, PORTA COM ABERTURA 150°
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTOo
(G) TOTAL 383,90
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE = = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 437,20




COD: comp 63 |SERVIGO: Parafuso cabega chata phillips 4,0 x 40mm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
) . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - .
20,32
EDIF. 10707 |sINDUSCON) (LABOR) H 0.20 7.90 157,27 % 0.3 4,06
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 24 11
EDIE. 10115 (LABOR) H 0,20 9,37 157,27 % , 4,82
(B) TOTAL 8,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 8,88
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcuUsTO
DER-ES PARAFUSO CABEGA CHATA PHILLIPS 4,0 )
1 20,01
EDIE. 26714 |\ oM unid ,0000 0,0 20,01
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
(G ) TOTAL 20,01
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. cop. TRANSPORTE = = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+ (1) 28,89
COD: comp 64 [SERVIGO: Prego 18x27
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: kg REFERENCIA: -
] ] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. cusTo
ORG. cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
DE[F;ES 26569 |PREGO 18X27 kg 1,0000 13,65 13,65
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G)TOTAL 13,65
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. ]
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+ (1) 13,65




COD: comp 65 [SERVIGO: Redugio de ferro galvanizado 850x32mm (2x1.1/4")
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  und REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10707 |sINDUSCON) (LABOR) H 0.20 7.90 157,27 % 0.3 4,06
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,20 9,37 157,27 % , 4,82
(B) TOTAL 8,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 8,88
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO )
1 27,32
EDIF. 42091 | oMM (2X1414") unid ,0000 3 27,32
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 27,32
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. i
ORG. cob. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 36,20
COD: comp 66 [SERVICO: Relé fotoelétrico magnético, tensdo nominal 220v, completo com base
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. - B SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,20 7,90 157,27 % 4,06
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 0 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,20 9,37 157,27 % , 4,82
(B) TOTAL 8,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 8,88
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER.ES RELE FOTOELETRICO MAGNETICO,
EDIF 46027  [TENSAO NOMINAL 220V, COMPLETO unid 1,0000 21,05 21,05
) COM BASE
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 21,05
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00




CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I)

29,93

CcOD: comp 67 [SERVIGO: Eletroduto galvanizado zincado 1.1/4"
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. - - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,50 7,90 157,27 % 0,3 10,16
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,50 9,37 157,27 % , 12,05
(B) TOTAL 22,21
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 22,21
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO I1EL1I/E‘;I'"RODUTO GALVANIZADO ZINCADO " 1.0000 27.71 27.71
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 27,71
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. cop. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 49,92
COD: comp 68 [SERVIGO: Minicontator auxiliar, 2na+2nf, ie=10a, bobina 220vca-50/60hz
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
] ] UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cob. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. - - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. | ENC-SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,90 7,90 157,27 % 18,29
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 0
24,11
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,90 9,37 157,27 % 21,69
(B) TOTAL 39,98
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 39,98
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MINICONTATOR AUXILIAR, 2NA+2NF
’ ’ i 1,0000 94,02
MERCADO IE=10A, BOBINA 220VCA-50/60HZ unid 94,02
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 94,02
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. i
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00




(1) TOTAL

0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I)

134,00

. SERVIGO: Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte,
COD: comp 69
abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
17
EDIE. 10146 SINDUSCON) (LABOR) H 2,00 6,95 157,27 % ,88 35,77
(B) TOTAL 35,77
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 35,77
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR
’ ’ 1 271
SCO |AT MAT05980] BRANCA kg 0,0100 16 0,27
LABOR 020977 PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) m 2,5000 6,48 16,20
LABOR 038511 TERRA VEGETAL m3 0,5100 196,93 100,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
? 27 2
SINAPI 97916 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). TKM 9000 /56 71,42
AF_07/2020
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 188,32
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ] D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 224,09




COD: comp 70 [SERVIGO: Luminarias 18w de sobrepor
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: unid REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIE. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,15 7,90 157,27 % 0,3 3,04
DER-ES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10115 (LABOR) H 0,15 9,37 157,27 % s 3,62
(B) TOTAL 6,66
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,66
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
MERCADO Luminarias 18w de sobrepor unid 1,0000 29,90 29,90
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 29,90
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. ) D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I)

36,56




SERVICO: Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia

COD:  comp 71 minima a compressao 15MPa
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DERES | , PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) . 24 11
EDIE. 010139 (LABOR) H 0,75 9,37 157,27 % , 18,06
DERES | , SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - .
17
EDIE. 010146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,47 6,95 157,27 % ,88 8,41
(B) TOTAL 26,47
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 26,47
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcuUsTO
BLOCO CANALETA DE CONCRETO
12,87 4,1
MERCADO 14X19X39CM und ,8750 15 53,43
DER.ES ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM
EDI_F 010693 [PENEIRAR TRAGO 1:4, PREPARO m3 0,0193 440,24 8,50
: MECANICO COM BETONEIRA 400 L
FORNECIMENTO, PREPARO E
DER-ES APLICAGAO DE CONCRETO FCK=15 MPA
! p : 705,4
EDIF. 040232 (BRITA 1) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO m3 0.0599 05,40 42,22
NO CUSTO)
(F) TOTAL 104,15
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G ) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. ]
ORG. cop. TRANSPORTE - - CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 130,62




COD: comp 72 [SERVIGO: Fornecimento e plantio de grama em placas tipo rama Batatais, inclusive fornecimento de terra vegetal
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
(A)TOTAL 0,00
P < X SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIF. 10101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,20 7,90 157,27 % 0,3 3,98
(B) TOTAL 3,98
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 3,98
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM
’ 1 2
SINAPI 3324 PLANTIO m2 ,0000 9,9 9,92
D:leES 038511" |TERRA VEGETAL (LABOR) m3 0,0800 14,76 1,18
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 11,10
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 15,08




SERVICO: Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e

COD: comp73
colocacao.
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
) . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.soClAlS C/ ENC. HORARIO
DER-ES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10111 (LABOR) H 0,73 9,37 157,27 % , 17,51
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - .
17
EDIE. 10146 SINDUSGON) (LABOR) H 0,84 6,95 157,27 % ,88 15,00
(B) TOTAL 32 51
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 32,51
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcuUsTO
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA
SINAPI 42529 |INSTALACAO DE MANTAS DE m 1,6000 0,98 1,57
SUBCOBERTURA, L = *5* CM
038511"
DER-ES POLICARBONATO ALVEOLAR, COR
m2 1,0000 103,62 103,62
EDIF. CRISTAL 1,05X5,90, ESP. 10MM
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
(G ) TOTAL 105,19
ORG. cop. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE - - CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(I) 137,70




COD: comp 74 |SERVIGO: Calha em chapa de aluminio lisa, esp=5,0mm
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. SAL. CUSTO
ORG. cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE s/ENc. | ENC.SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) . 2411
EDIE. 10111 (LABOR) H 0,77 9,37 157,27 % , 18,47
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - .
17
EDIE. 10146 SINDUSCON) (LABOR) H 0,77 6,95 157,27 % ,88 13,68
(B) TOTAL 32,15
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 32,15
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CHAPA DE ALUMINIO LISA 26" 2X1
MERCADO ! m?2 1,0000 90,64 90,64
ESP. 0,46MM
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 90,64
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) ] D.M.T. ]
ORG. cob. TRANSPORTE - = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(l) 122,79




COD: comp 75 |SERVIGO: Protegdo de base de pilar de madeira, emm chapa metalica
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTo
(A) TOTAL 0,00
< - P SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES + |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - o
20,32
EDIE. 010101 SINDUSCON) (LABOR) H 0,50 7,90 157,27 % 0,3 10,16
DER-ES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) o 24 11
EDIF. 10139 (LABOR) H 0,50 9,37 157,27 % s 12,05
(B) TOTAL 22,21
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 22,21
ORG. cob. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-E
FRTS | 026566 |PREGO 15X15 (LABOR) kg 0,0700 15,31 1,07
- CHAPA GALVANIZADA N2 26
DERES | 068001 m 1,0300 14,35 1478
EDIF. DESENV 30 CM (LABOR)
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 15,85
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
; ) D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE P XR CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H)+(l) 38,06
COD: comp 76 [SERVIGCO: Bebedouro Fuente - cor da estrutura P. corten - marca de ref. Metalco ou equivalente
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). ORSE (jan-25). UNIDADE:  unid REFERENCIA: -
) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTOo
(A) TOTAL 0,00
p P = SAL. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES .
EDIF 26566 |BEBEDOURO FUENTE unid 1,0000 3.847,58 3.847,58
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G ) TOTAL 3.847,58
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
] ] D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00




ICUSTODIRETOTOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 3.847,58 I




4.7. COTACOES DE MERCADO
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cOD. DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORN. 01 PREGO 01 DATACOT 01| FORN. 02 PREGO 02 c%"\l.'r :2 FORN. 03 PREGO 03 cl:;'\l-'r :3 VALOR UNIT.
. Blocos ) .
Canaleta de Concreto 14x19x39cm UNID.| 1,00 Art Bloco RS 4,15 abril-25 FT RS 4,01 abril-25 Copafer R$ 6,71 abril-25 4,15
E— antinato
Pedra Sao
- . MERCADO M i
PEDRA SAO TOME M2 | 1,00 VR R$ 98,00 abril-25 O:ft'zo ® | R$113,00 | abril-25 | Tomé-Pedra | R$ 138,00 | abril-25 113,00
Decorativa
BARRA DE TERRA, 14 FURQOS, COM WWwWWw.amazo . www.leroym . mercadolivre.c )
. UNID.| 1,00 |— RS 42,27 bril-25 RS 48,00 bril-25 RS 38,90 bril-25 42,27
PARAFUSOS E ACESSORIOS  com br $ abri ertincombr | FS abri om.br > apr
BARRAMENTO TERRA PARA TRILHO DIM b WWW.Magazi www.tekdistr
www.casasba
! UNID.| 1,00 RS 19,20 bril-25 iza. . RS 18,37 bril-25 | ibui . . RS 11,40 bril-25 18,37
12 FUROS, 16MM COM BASE VERDE hia.com.br 2 aprt ne'“”% ? abrt mm% 2 abr
EEEE— r r
- ’ ) Loja Elétrica ) . . . )
BORNE PADRAO PARA CABOS ATE 16MM*“ | UNID.| 1,00 Ltd RS 20,19 abril-25 Viewtech RS 15,50 abril-25 PJNeblina RS 14,90 abril-25 15,50
Ltda
- ’ . . Loja Elétrica .
BORNE PADRAO PARA CABOS ATE 4MM? UNID.| 1,00 Eletrorastro RS 11,55 abril-25 WSE RS 7,50 abril-25 Ltd RS 10,61 abril-25 10,61
Ltda
- AXXES
BOTAO PULSADOR DE COMANDO . L. Luz o
A Loja Elétrica . N . Automacao e .
FACEADO, DIAMETRO DE 22MM, 1NA, UNID.| 1,00 Ltd RS 25,57 abril-25 Automacao RS 13,28 abril-25 S - RS 11,89 abril-25 13,28
VERDE, 220V, 60HZ, IP66. =oa Industrial e
- Elétricos
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" UNID.| 1,00 JQuality Tubos RS 7,51 abril-25 Hidrauconex RS 14,90 abril-25 | Conexopecas RS 10,74 abril-25 10,74
COMUTADOR DE 3 POSICOES FIXAS, NAO
ILUMINADO, D22MM, KNOB CURTO, IP66, | UNID. | 1,00 | Dimensional RS 64,79 abril-25 ABB RS 91,83 abril-25 PJ Neblina RS 104,90 | abril-25 91,83
PRETO
CONECTOR PERFURANTE PARA REDE
AEREA, TENSAO DE APLICACAO: 0,6/1KV, https://melh _
- B - . www.dimens . www.leroym .
GRAU DE PROTECAO: IP-65, PRINCIPAL: UNID.| 1,00 ] orindustria.c RS 15,84 abril-25 T__j____g_ RS 22,06 abril-25 i b RS 38,90 abril-25 22,06
6MM2 - 16MM2 E DERIVACAO: 1,5MM2 - om.br/ lona’.com.br £riin.com.or
16MM?2
CONTATOR MODULAR BIPOLAR, IE=16A, .
www.dimens . . Mercado .
BOBINA 220V, CONTATOS AUXILIARES UNID.| 1,00 ﬁ RS 281,69 abril-25 Cabo Eletro RS 132,00 | abril-25 L— RS 182,78 | abril-25 182,78
ional.com.br E— ivre

INA+1INF



http://www.amazon.com.br/
http://www.amazon.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.casasbahia.com.br/
http://www.casasbahia.com.br/
http://www.magazineluiza.com.br/
http://www.magazineluiza.com.br/
http://www.magazineluiza.com.br/
http://www.tekdistribuidor.com.br/
http://www.tekdistribuidor.com.br/
http://www.tekdistribuidor.com.br/
https://melhorindustria.com.br/
https://melhorindustria.com.br/
https://melhorindustria.com.br/
http://www.dimensional.com.br/
http://www.dimensional.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.dimensional.com.br/
http://www.dimensional.com.br/
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cOD. DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID QTDE FORN. 01 PRECO 01 DATA COT 01 FORN. 02 PREGCO 02 c[:_:_rgz FORN. 03 PRECO 03 C%f:3 VALOR UNIT.
LT D, 0000w o
X , - . www.leroym . . .
o EORTA COM UNID.| 1,00 [to.mercadoliv RS 383,90 abril-25 " b RS 249,90 | abril-25 | Eletrishop RS 408,47 | abril-25 383,90
, erlin.com.br
ABERTURA 150° re.com.br/
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES www.viewtec
NID.| 1 R il-2 R il-2 i il- )
16MM2, COR CINZA U ,00 h.ind.br $ 3,00 abril-25 Coopera $ 3,08 abril-25 Lysi RS 4,51 abril-25 3,08
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES Mundo
UNID.| 1,00 RS 3,99 bril-25 RS 4,39 bril-25 Vi Tech 2, il-2 3,99
2.5-10MM?, COR CINZA Coopera $ abri Elotric S abri iew Tec RS 2,60 abril-25
ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO W SURETPI A3 Elet
etro
" PC 1,00 | oatacado.co RS 64,99 abril-25 Santil RS 85,40 abril-25 K RS 83,14 abril-25 83,14
1.1/4 — - Comercial
m.br *omerc
DISP PROT CONTR SURTOS DPS 175VCA DZ Material
PC 1,00 Santil R$ 57,12 abril-25 Amazon. R$56,36 | abril-25 | ——, | RS$45,20 | abril-25 56,36
COR 45KA E— - Elétrico
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR TRIPOLAR . Eletrotransco R L.
40A - 30MA UNID.| 1,00 Viewtech RS 182,55 abril-25 | RS 185,67 | abril-25 | Loja Elétrica RS 206,41 | abril-25 185,67
MINICONTATOR AUXILIAR, 2NA+2NF, . . Anhanguera . Mercado
UNID.| 1,00 RS 94,02 bril-25 , - I , il- 94,02
IE=10A, BOBINA 220VCA-50/60HZ Unitek S abri i RS 83,50 | abril-25 livre RS$ 101,20 | abril-25
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV
. il- il- il- 10,40
MULTIPLEXADOS 2X1X16+16MM? UNID.| 1,00 Ccabos R$ 7,38 abril-25 Eletrotrafo RS 10,40 | abril-25 Elos R$ 11,50 | abril-25
PONTO DE LUZ GIRAFA 3M LED 14W
3000K - AL UNID.| 1,00 Induspar RS 1.446,00 abril-25 Belluce RS 1.375,00 | abril-25 | Lumieregyn | RS 1.624,49 | abril-25 1.446,00
PONTO DE LUZ GIRAFA DUPLO 3M LED 2X
14W 3000K - AL UNID.| 1,00 Induspar RS 1.835,00 abril-25 Belluce R$ 1.925,00 | abril-25 | Lumieregyn | R$2.437,69 | abril-25 1.925,00
CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T 10A 1P44 . . R Anhanguera X
AQUATIC UNID.| 1,00 Andra RS 130,44 abril-25 | Mercado livre | RS$ 121,00 | abril-25 n R$ 119,90 | abril-25 121,00
Projetor Led 4W UNID.| 1,00 Shopee RS 416,12 abril-25 Magalu RS 316,71 | abril-25 Kabum RS 440,90 | abril-25 416,12
Balizador de Led 6w embutido no piso UNID.| 1,00 lluminiFast RS 206,22 abril-25 | Mercado Livre| R$298,10 | abril-25 | Leroy Merlin [ R$129,90 | abril-25 206,22
Land
Balizador decorativo de Led 30w UNID.| 1,00 llumina RS 275,34 abril-25 IIum?:agéo RS 134,00 | abril-25 Le Room RS$ 110,87 | abril-25 134,00
Lumindrias 18w de sobrepor UNID.| 1,00 TOP RS 29,90 abril-25 Santil RS 26,40 abril-25 Chatuba RS 29,90 abril-25 29,90



https://produto.mercadolivre.com.br/
https://produto.mercadolivre.com.br/
https://produto.mercadolivre.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.viewtech.ind.br/
http://www.viewtech.ind.br/
http://www.superproatacado.com.br/
http://www.superproatacado.com.br/
http://www.superproatacado.com.br/
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cOD. DISCRIMINA(;AO DO ITEM UNID QTDE FORN. 01 PRECO 01 DATA COT 01 FORN. 02 PREGCO 02 CI::)"\IT:Z FORN. 03 PRECO 03 C%I'\I-'r& VALOR UNIT.
INFINITE
MOBILIARIO ,
BEBEDOURO FUENTE UNID.| 1,00 | ——————| R$3.847,58 abril-25 3.847,58
CORPORATIV
O LTDA — ME
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
INSTALACAO DE 02 UNID DE PIER
FLUTUANTE EM CONCRETO ARMADO
REFORCADO, PREENCHIDO COM EPS, DIM.
(2.40X10.00X0.70)M POR UNID., 01
PASSARELA EM ACO ZINCADO A FOGO, UNID.| 1,00 | PIERBRASIL | R$381.873,00 | janeiro-25 381.873,00
DIM. (1.20X12.00)M COM GUARDA
CORPO, INCLUINDO ACESSORIOS PARA
MONTAGEM (INSERTOS, PARAFUSOS E
DEMAIS PECAS METALICAS) - MARCA DE
REFERENCIA - PIERBRASIL.
REGUAS MACHO E FEMEA 14CM X 2 CM https://made Madeiras d
- adeiras de
R M2 | 1,00 i RS 185,00 bril-25 RS$ 262,90 | abril-25 223,95
IPE RAJADO OU EQUIVALENTE Irasteresense ? abr Verdade ? abn
.com.br/
INFINITI
MOBILIARIO
BANCO COMPR.=3.00m -SEM ENCOSTO |UNID.| 1,00 | ————— | R$11.017,22 abril-25 11.017,22
CORPORATIV
O LTDA - ME
INFINITI
MOBILIARIO
BANCO COMPR. 3.00M - COM ENCOSTO |UNID.| 1,00 | ————— | R$13.390,62 abril-25 13.390,62
CORPORATIV
O LTDA - ME
FLOREIRA EM ACO CARBONO UNID.| 1,00 Mostaza R$ 2.772,00 abril-25 | Rosa Kochen | RS 1.435,00 | abril-25 | Verde Garden | R$ 1.349,92 | abril-25 1.435,00
A Mercado
TUBO ACO INOX DIAMETRO DE 7CM M 1,00 —_ R$ 390,00 abril-25 Amazon. RS 430,30 | abril-25 410,15

Livre



https://madeirasteresense.com.br/
https://madeirasteresense.com.br/
https://madeirasteresense.com.br/
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coD. D|SCR|M|NAQAO DO ITEM UNID QTDE FORN. 01 PRECO 01 DATA COT 01 FORN. 02 PREGCO 02 CDOA'l:rsz FORN. 03 PRECO 03 CDOA.I:I-:3 VALOR UNIT.
LIXEIRA METALICA, COM ESTRUTURA DE . . .
FIXACAO UNID. | 1,00 |Sempre Inox RS 999,90 abril-25 Extra RS 1.161,82 | abril-25 Magalu R$ 632,63 | abril-25 999,90
INFINITI
MOBILIARIO ,
BANCO COMPR.=1.20m - SEM ENCOSTO | UND.| 1,00 |~——————| R$6.857,81 abril-25 6.857,81
CORPORATIV
O LTDA — ME
Loja d Universo d
ESPRIGUICADEIRA PRE-MOLDADA UNID.| 1,00 T Store R$ 2.397,80 abril-25 0ladd 1 pe 809,90 | abril-2s | "MV [ R$ 1.935,57 | abril-2s | 2.397,80
- Construgao Lar
INFINITI
MOBILIARIO .
BANCO COMPR.=1.20m - SEM ENCOSTO | UNID. | 1,00 |=————"—| R$5.447,77 abril-25 5.447,77
CORPORATIV
O LTDA — ME
. Mercado . .
GUARDA CORPO DE ALUMINIO - H=1,10M | M | 1,00 | =~ R$ 600,00 abril-25 Auratec RS 649,50 | abril-25 624,75
Ivre
Calh h de aluminio lisa, Mercado 3
aiha em chapa de aluminio fisa M2 | 100 | RS 140,76 abril-25 | ATS Aluminio | R$90,08 | abril-25 Terac R$ 90,64 | abril-25 90,64
esp=5,0mm Livre
POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL Mercado Madeira
' M2 | 1,00 | RS 112,15 bril-25 | Leroy Merlin | R$90,56 | abril-25 : R$ 103,62 | abril-25 103,62
2,10X6,00, ESP. 10MM Livre ? abr eroy Merlin | R3 abn Madeira ? abn
PEDRA MIRACEMA DIM. 11,5 X 23CM M2 | 1,00 | Renovar RS 75,00 abril-25 Original RS 44,90 | abril-25 |Mercado Livre| R$52,80 | abril-25 52,80
FIGUEIRA LIRA - FICUS LYRATA UNID. | 1,00 | Orquidario RS 39,90 abril-25 | Verde Garden | R$37,00 | abril-25 |Mercado Livre| R$38,17 | abril-25 38,17
POLICARPO - PODOCARPUS Garden
MACROPHYLLUS UNID.| 1,00 DeliTry RS 34,90 abril-25 Vaso e Flor RS 24,41 abril-25 | Mercado Livre| R$32,00 | abril-25 32,00
CEREJA-DO-MATO - EUGENIA
UNID.| 1,00 Magalu RS 42,87 abril-25 Vita Oliva RS 29,90 abril-25 | Mercado Livre| RS 29,90 abril-25 29,90

INVOLUCRATA




4.8 COTACOES AUXILIARES



COTAGOES

cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGCO DATA
COT-001 COT-001-1 |Canaleta de Concreto 14x19x39 — und UND | 1,00 ART BLOCOS www.lojas.artblocos.com.br R$ 4,15 abr/25
ART BLOCOS
analeta de Concreto 14
USE A NOSSA CALCULADORA PARA QUANTIDADE DOS BLOCOS OE CONCRETO
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
www.bloco-
COT-001 COT-001-2 |Canaleta de Concreto 14x19x39 — und UND 1,00 Blocos Fantinato . . R$ 4,01 abr/25
fantinato.lojasintegradas.com.br
v @ ons x X | ) DERES - Refencial defroges % | @ X\ anedeconometd B X 4 =g
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eceta noseas 1z por £
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B



http://www.lojas.artblocos.com.br/
http://www.bloco-fantinato.lojasintegradas.com.br/
http://www.bloco-fantinato.lojasintegradas.com.br/

COD. COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-001 COT-001-3 |Canaleta de Concreto 14x19x39 — und UND [ 1,00 Copafer www.copafer.com.br R$ 6,71 abr/25
v D ORSE-Setemace Oaments X | @ PesqusadeltemsseObadal X | @) DERES-RewescaldePeger X | @ SEMGOSNLHOARSEMD: X € CawendeConcmopmaVe X + - 0 X
€« C % copafer.combr/canalets-de-concreto-vedacao-141939-vbblocos/ UiMF6atzHnUb7SDKR2mOfcF—-Oniia * 0
P — 5 Encontre uma kg Copater [p—
COPAFER @« | RO
= Todos os deparamentos  Marcas Telhas Novidades Tobléide Pisos ¢ Revestimentos Cursos ¢ Workshops.
Home $ 3 Conoletas e 5 Cantet de Coneretpars Vg 14n1Sh3en - VBBLOCOS
Canaleta de Concreto para Vedagao 14x19x39cm - VB BLOCOS
fer 14702 Satamassobeogotdy (O COMPARTILMAR Qm[mnw
RS 6,71 COMPRAR
A + 11% oFF EFSE MmO e
RS 7,06
Em até Lx de RS 7,06 sem juros cartéo ) e o
FRETE E PRAZO
| B e .
e s coohes prs mebona  nmvgagia 1)
S )
[ =«
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-002 COT-002-1 |PEDRA SAO TOME M2 1,00 MERCADO LIVRE www.mercadolivre.com.br R$ 98,00 abr/25
v B smecavpenas x| B cmgosdpoderpt X | G x ) Whatsdgp X | & V3.ORCAMENTO - Ge X | ™ Cana de entrads (67) % | @ ndcedemutamentc X O + - s x
ation=MLBU lzyon * 0

« 4]

% mercadolivre.comb/pisc-de-pedra-s30-tame-egitima/up/MLBU3!

SR

il R s N S R

||

= N

S

+2

Produtos relacionados

Piso De Pedra Sao Tomé Legitima
Amarelo Mesclado

R$ 98 /m’

R$ 98 por calxa

Cor: Amarelo

0 que vock precisa saber Sobee éste Procuto
« Acabamento: Mexclaco
« Renamento: W,

« I para area e lazec

Creasuacona Eve  Compas W

Entregs a combinar com o vendedor

Estoque disponivel

Quantidade: Digitar quantidade

m PEDRAS MAFRA  “



http://www.copafer.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/

COD. N° | COD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID [ QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-002 2 | COT-002-2 [PEDRA SAO TOME M2 | 1,00 Mosaico e Arte WWWw.mosaicoearte.com.br R$ 113,00| abr/25
= w [® aomm X1 o o | 0 e R 4 roxs - x
Sz
fBo= n ©
Pedra Sdo Tomé Branca, Diversos
tamanhos - ( Prego /m? )
por
1 &
amblentos beloza, confortos30 atémcas), "As Podias 530 Thomé
PO ser Lsadas subMersas em &gua. PIOPOCONANGO bekZa & SEQUIBNGAING ecorTeyam) 805 pryelos
[ =
cOD. N° | CcOD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
Pedra Sao Tomé - Pedra
COT-002 3 | COT-002-3 |PEDRA SAO TOME M2 | 1,00 Decorativa www.saothomepedras.com.br R$ 138,00 abr/25

| = B

Preco de Fsbrical

Eﬁo THOHE)"*‘ Sonknten. o e

Brosanonpucic.  [ipeckasparsPorscens B peaspompeciness. QI8 Pedmepes Jenirie: rpciiados

Pedra Sao Tomé Serrada Branca | Pregco do m? |
Comprar

Opsoes de Medidas:
Wx30 20x40 x50  30x30  IOx60 40x40  40x60
s0x50  6ox60

Compartiihe

Descri¢do do produto
CORTE SERRADO / RETIFICADO - PEDRA SAO TOME BRANCA

o

@0



http://www.mosaicoearte.com.br/
http://www.saothomepedras.com.br/

COD. Ne COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-003 1 | COT-003-1 |Borne padrao para cabos até 16mm? UND 1,00 Loja Elétrica Ltda www.lojaeletrica.com.br R$ 20,19| abr/25
v e (1) - heciath. X | D ORSE - Siatume do Orgamantc X - o x
« C = lojseletrica.combe/bome-de-passagen-1-polo-paa-cabo [ )
ititucionsl | Faie Conosco | Comore peloteifone
@ Nossas Lojas @ Muass Faveritas
[l letrical ido 2 e
[ — - R .
‘ Borne de Passagem 1 Polo Para Cabo
===} 16mm? 8WA1 204 Siemens
2 o y [ tsussmeca v 0:2150803320042
ol
ACKITAR COOKIES CONFIGURAGOFS PERSONALIZADAS
| =[S
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-003 2 | COT-003-2 |Borne padrdo para cabos até 16mn? UND | 1,00 Viewtech www.viewtech.ind.br R$ 15,50 abr/25

« oscossooms  rau conosco

S vech Moo P — [

=) Borne de Passagem Weg
16mm Tipo Parafuso Cinza
BTWP

O
RS 12.22 R$ 11,61
Jo RS 2,04 - %



http://www.lojaeletrica.com.br/
http://www.viewtech.ind.br/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-003 COT-003-3 |PARRADE TERRA, 14 FUROS, COMPARAFUSOSE |\ 1,00 PJNeblina www.pjneblina.com.br R$ 14,90| abr/25
ACESSORIOS e
& Procure por proc Q PJNeblina (O f 2 v a =1
Conector Borne
Passagem 2 Conexdes 4
16mm 750V Cinza BTWP
16 - WEG
$ 14,90
Ee RS 2,98 Leia Mais
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-004 COT-004-1 |BORNE PADRAO PARA CABOS ATE 4MM? UND [ 1,00 Eletrorastro www.eletrorastro.com.br R$ 11,55 abr/25

.r=\ eLeTrorasTro

Compee por Depariamento

N TI—

‘Comare por Amblenies

Lampadas LED Intecruptoes = Tomadas

BORNE SAK NSYTRVE2 4MM CINZA SCHNEIDER

Par Np—

R$ TS5

Ll a =

Quantidade: =[] 4

COMPRAR

Eesican scima s 250,00

Utiizamas coskies para olereces meihor experiéneia, melhorar o desempenho, analisar como vocd inlersge em nasso sile & personalizar conteido

frecusar Gooie m



http://www.pjneblina.com.br/
http://www.eletrorastro.com.br/

cob. N° coD. N° DlschMlNAQAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-004 2 | COT-004-2 |BORNE PADRAO PARA CABOS ATE 4MM? UND 1,00 WSE www.wseautomacdo.com R$ 7,50| abr/25
B e o Qe D [T — . TR
- @ =% wiscautomacao.comijui tipa-sak-ate-4mm-verde-amarelo-p126 = O
.
=% O Minha Conta ‘Q
LU SE-
jos Elétricos  Drives For Temperatura Outros. Lancaments
JUT2-4PE - BORNE TIPO SAK ATE 4MM: VERDE/AMARELO
e et s
= RS 7,50
L I
. =
.
-
1 [ ot Bancso w8 7500
vsa @0 3 B cw =3 0B sresan &

e B e o e e e e e o P e St s

| = [
cOD. N° | cOD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-004 3 | COT-004-3 [BORNE PADRAO PARA CABOS ATE 4MM? UND 1,00 Loja Elétrica Ltda www.lojaeletrica.com.br R$ 10,61 abr/25

= B o x
« mitcst=AfmB0o oo °

9

Sk

Nosswsloiss @ Meus Favuritos

' INMIEN

sWAT 010G
| mm 50V

| Comere peioteisfons

& tincen v W

Borne de Passagem 1 Polo Para Cabo
4mm? 8WA1 011-1DG11 Siemens

: RS 10,61 avina

| [

0 M svise quando esse produta estiver disponive:

ACEITAR COOKIES co!

NFIGURACOES PERSONALIZADAS

Frete s Prazo de Entrega



http://www.wseautomação.com/
http://www.lojaeletrica.com.br/

COD. N° | COD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA

BOTAO PULSADOR DE COMANDO FACEADO,
COT-005 1 | COT-005-1 |DIAMETRO DE 22MM, 1NA, VERDE, 220V, 60HZ, UND | 1,00 Loja Elétrica Ltda www.lojaeletrica.com.br R$ 25,57| abr/25
IP66.

+
a
X

o
S
@

9 Nosssslojss @ Maus Favoritos

LojcEltricalidoy ] B vovecon W

= Todos os departamentos

Inclo  Industrial + Boxies de Comando © Botbo Pulsador

Botao Comando Pulsador Faceado
Verde Liga 22mm 1NA A22-RD-
11/K10 Eaton

RS 25,57 avisa

1, W Adicionar a0 carrinho

ACEITAR COOKIES CONFIGURACOES PERSONALIZADAS

cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA

BOTAO PULSADOR DE COMANDO FACEADO, Luz Automacio

COT-005 2 | COT-005-2 [DIAMETRO DE 22MM, 1NA, VERDE, 220V, 60HZ, UND | 1,00 _ www.luzautomacao.com.br R$ 13,28 abr/i25
1P66. Industrial
5 e mwint % | @ - o x

para fazer pedidos [ s posides Y Hinha Conta

B ] e

= 5% . Compra garantida
‘i todo Brasil @ até 3x sem juros €g® Pague no Pix loja 100% Segura

ACESSORIOS P/ PAINEIS B

BORNES PARA TRILHO a P20AFR-G-1A | Botao Pulsador Faceado 22mm
Pléstico - Verde - 1na | Metaltex
BOTOES | SELETORAS B

Coge: P20ATRG1A
CHAVE GERAL (TRIPOLAR)

CONTATORES 2 R$ 13,28

CHAVES FIM DE CURSO

CONTROLADORES DE
TEMPERATURA

CONTROLE DE NIVEL

FONTES CHAVEADA DE
ALIMENTACAO

INVERSORES DE
FREQUENCIA

PROGRAMADORES DE
HORARIOS

PROTEGAO ELETRICA
RELE DE PROTECAO st e iyttt

P Pesquisar



http://www.lojaeletrica.com.br/
http://www.luzautomacao.com.br/

cob. N° | cOD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
BOTAO PULSADOR DE COMANDO FACEADO, AXXES Automacgio e
COT-005 3 | COT-005-3 [DIAMETRO DE 22MM, 1NA, VERDE, 220V, 60HZ, UND | 1,00 ~ . WWw.axxesmat.com.br R$ 11,89| abri25
1P66. Servicos Elétricos
P ot 00 % | @) ORSE- SmaceGrmas X <8 B R Pt e % - s x
& 5 8 sommetcambmotan pusador tacada- 2 cou b2 i veds-mog « o
P 7
a ' AXXES R e
|
Automagde e Cantrole Industrial Ferramentas luminagdo. Materials Elétricos Motebombas Pneuméticos Soldagem
- Botéo Pulsador Faceado
22mm CEW-BFM2-WH Verde
‘ . ‘ -
+R$ 1,89 & EF_I_@ZJQ_)
Garantia: 2 Moses do Garanis da Fabricanto
i Rirmiimtropierrigauenanndll oy Caleuto rse o
. < Gomparii nas redes sociais -
£ resquisor
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-006 1 | COT-006-1 |BUJAO DE AGO GALVANIZADO 1.1/4" UND | 1,00 Quality Tubos www.lojagualitytubos.com.br R$ 7,51 abr/2s
v M Coundeeorada (31) - locash. X | Q) ORSE- Sistems de Orgamente X @ Bupdo Garanizado oe 1 1 »x B - o x
« © %5 Ioisqusitytuboscombr/bujeo-gahizado-de-1-1-4 5996391t =AfmBO0pOSHOPGWBBIy9shKHKEWNCBIRBAS5sB2mFOOAAOUZSTS « @

INSTITUCIONAL | DUVIDAS FREQUENTES

FATURAMENTO PARA EMPRESAS |

BAnE c o | #wos

C (1) 3107-0000

carmTED AT -« © . | V9

TUBOS GALVANIZADOS

CONEXOES GALVANIZADAS

REGISTROS E VALVULAS

Bujdo Galvanizado de 1.1/4®

1.1/4"

juros
10% de desc

R$ 7,874
ou 1x de R$ 7,48 ser

REDE DE INCENDIO FALE CONOSCO

Bujdo Galvanizado de

Selecione o tamanho

JUANTIDADE —

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiéncia, melhorar o desempenho, analisar como vocé interage em nosso site e personalizar conteddo.



http://www.axxesmat.com.br/
http://www.lojaqualitytubos.com.br/

coD. N° | cOD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-006 2 | COT-006-2 [BUJAO DE AGO GALVANIZADO 1.1/4" UND | 1,00 Hidrauconex www.hidrauconex.com R$ 14,90| abr/25
v M Couadeenada (1)< hucinchs X | @ ORSE-Satema deOaments. X @ Sufo Plug Gahamizadode 11 X | - o
« O = hidrauconexcom/bujso-plug-gaivenizado-de-1-14-polegadsTsrshid=AfmBOoat JBPIKILPayahERSXRTHcOONPBdIdalsMn * @
Nossos Contatos Minha Conta
Home / HIDRAULICA / Tubos e Conexoes / Conexao Galvanizada / Bujdo Plug Galvanizado de 11/4 Polegada
Bujdo Plug Galvanizado de 1.1/4
Polegada
1A
REF: 10807 MARCA: MECH MODELO: AGO GALVANIZADO
R$ 14,90
ou bx do RS 14,90 Sem juros MasterCard - Vindi
Produto com desconto progressivo
Desconto de 31 0 40 pegas Quanto malor a quantiade.
mois desconto sexd oplicado.
o compra desse produto ganhe 14 Hidrauconax Pantos
o
£ Pesquisar
cop. N° | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-006 3 | COT-006-3 [BUJAO DE AGO GALVANIZADO 1.1/4" UND | 1,00 Conexopecas WWW.conexopecas.com.br R$ 10,74 | abr/25
v Comdecrtac 7)o X | ) ORSE.Seremade Ogamantc. X € Bk LUA" 859 - Gaaisne + - o x
« @ %3 coneapecas.combr/produtos/ver/S6A/buao-1-1-4.bsp.gahanizad 2 qUWILEDIUTH G2Gea 2o * @

=

conexo

R$ 10,74

$ Ver opgtes de parcelamento

Bujdo 1.1/4" BSP - Galvanizado - Céd: 160006

Ao contnuar navegandd, voob concorda com 8 nossa Bolilca de Pruacdade

o Conttt o ke



http://www.hidrauconex.com/
http://www.conexopecas.com.br/

cop. cop. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COMUTADOR DE 3 POSIGOES FIXAS, NAO ’ . . .
COT-007 COT-007-1 ILUMINADO, D22MM, KNOB CURTO, 166, PRETO UND | 1,00 Dimensional www.dimensional.com.br R$ 64,79| abr/25
B = 3 %
ConhecaaDimensionsl | Televendas | Service24M | FaleConosco |  Meus Pedidos
gimrsons == © == W
Comutador Knob Curto 3 Posicbes Preto 22mm 45
Graus 2na CSWCK3F45200000003VF WEG
R$ 64,79
Descricao do produto
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COMUTADOR DE 3 POSIGOES FIXAS, NAO :
COT-007 COT-007-2 ILUMINADO, D22MM, KNOB CURTO, 1P66, PRETO UND | 1,00 BB www.loja.br.abb.com R$ 91,83| abr/25
B o o (YT——— "
ARB D O ey @svemsm Qo
== Todas as categorias Residancial  Frodutos GE  Indusirial  Blog.
@ R$ 91,83

Compartihe com seus amiges

(=11}

65 RE.18,31 sem juros.

Comutador knob curto trés
posigbes, ndo iluminado,
com retengdo em todas as
posigdes, C3551-10B-11,
Preto, INA+1NF, ABB

[
-1

Cateutar Freee
e (ancuan rnere )
Tiwo de Frete Frete  Prazo

@ Grivs



http://www.dimensional.com.br/
http://www.loja.br.abb.com/

cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COMUTADOR DE 3 POSIGOES FIXAS, NAO . ) .
COT-007 3 | COT-007-3 [ " \INADO. D22MM, KNOB CURTO. 1P66, PRETO | NP | 1:00 PJ Neblina www.pjneblina.com.br R$ 104,90 | abr/25
. e B s B - s
S T Q PJNeblina @) i ® & =
Comutador 45 Graus 3
Pos Fixa 2Na Furagao b
22Mm Preto Knob Curto
Liga/Desliga IP66 Weg
R$ 104,90
Sxe RS 2098 Lola vais
1 + COMPRAR
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CONECTOR PERFURANTE PARA REDE AEREA,
TENSAO DE APLICAGAO: 0,6/1KV, GRAU DE . . . . .
COT-008 1| COT-008-1 | ooy ECAD: IP-65, PRINCIPAL: MMz - 16z | UND | 100 Melhor industria https://melhorindustria.com.br/ R$ 15,84 | abr/25
DERIVAGAO: 1,5MM2 - 16MM2

& Melhorl
-

Conector Perfurante Cdp 150-35 - Intelli
Intelli

PRM-23214

R$ 15,84

Informagao do fabricante



http://www.pjneblina.com.br/
https://melhorindustria.com.br/

cop. N [ cOD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CONECTOR PERFURANTE PARA REDE AEREA,
TENSAO DE APLICAGAO: 0,6/1KV, GRAU DE ) ) ) )
COT-008 2 | COT-0082 oo re o P65, PRINGIPAL: 6MM2 - 1oMM2 e | NP [ 100 Dimensional www.dimensional.com.br R$ 26,09| abr/25
DERIVAGAQ: 1,5MM2 - 16MM2
2 ) P ) - & x
L ) ATE10%OFF NASCOMPRASVIAPI & |
ConhecaaDimensional | Televendes | Service24H | FateConosco | Meus Pedidos
e Conector Derivacio Perf :
(3’ Cdp - CDP120120 - INTE |
: R$ 26,09
Do s =
cop. N [ cOD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CONECTOR PERFURANTE PARA REDE AEREA,
TENSAO DE APLICAGAO: 0,6/1KV, GRAU DE . .
COT-008 3 | coT-008-3 PROTEGAO: IP-65, PRINCIPAL: 6MM2 - 16MM2 E UND [ 1,00 Leroy Merlin www.leroymerlin.com.br R$ 38,90 abr/25
DERIVAGAO: 1,5MM2 - 16MM2

é}d‘*"o‘,’ conector-perfurante a O A E

I Oepactamentos  FestivslpraTodaCata  Tendéncias ©  Ofertss  Projetos v  Dicas ©  Serviges v Para smgresas Programa de ridelidade
Ordenar por 13 Resultados para "Conector-Perfurante”

oepartaments
P
Proco
SR
R$ 19,90 cada RS 20,90 cada RS 38,90 cada RS 21,90 cads
N e Rk

o e 4. @
P . &5

| = P



http://www.dimensional.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/

COT-009 2 | COT-009-2

cop. Ne | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
CONTATOR MODULAR BIPOLAR, IE=16A, BOBINA ’ . . .
COT-009 1 | coT-009-1 220V, CONTATOS AUXILIARES 1NA+INF UND | 1,00 Dimensional www.dimensional.com.br R$ 281,69| abr/25
gimentiono! E=3 O .
- Contator Bipolar 16A 240VCA 60Hz INA+1INF
A9C22615 Schneider
! \ ‘2**:)" et et
R1 1
et (7]
S(Zm‘}dcr
N
L
I
. =
Descricao do produto
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CONTATOR MODULAR BIPOLAR, IE=16A, BOBINA
UND | 1,00 Cabo Eletro www.caboeletro.com R$ 132,00 abr/25

220V, CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF

#\, CABO ELETRO ORANENTORPIDN () SUPONTE TECNC £ COMEREIE wae ecasm

o RS 1320088

o o——
=

® vsa 2t o B D [erw] o

elc



http://www.dimensional.com.br/
http://www.caboeletro.com/

cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CONTATOR MODULAR BIPOLAR, IE=16A, BOBINA . .
COT-009 3 | COT-009-3 220V, CONTATOS AUXILIARES 1NA+INF UND | 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br R$ 182,78 abr/25
v @ ORSE-SktamedsOramentc X | G soctator 1oe 200v-Pesquia 0 X S Mes Comtator e Wog 220ve. % 4 - & x
© % produtomercadolivre,com be/MLE- 5049085024-mini-contator-cwe-weg 26~ IMTmatt_too H. % @
S
O i e e i e e e i e s s
Mini Contator Cwc Weg
220vca 16a Inf Cwc016 01
30v26
R$ 18278 15w oFs
e
Est0ve dispontrel
Quanidade: 1unidade
Bl » v
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
PAINEL ELETRICO DIM. (400X400X200)MM EM AGO
COT-010 1 | COT-010-1 [CH13 2,5MM DE ESPESSURA, IP65, PORTACOM | UND | 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br R$ 383,90 abr/25
ABERTURA 150°
- e
[ c 4002 5415, 14 wawdmL. & @

Caixa De Montagem

= 40x40x20 Painel Eletrico
‘Quadro Comando
) R$ 383*

Produtos relacionados



http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/

COD. Ne COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
PAINEL ELETRICO DIM. (400X400X200)MM EM ACO
COT-010 2 | COT-010-2 |CH13 2,5MM DE ESPESSURA, IP65, PORTA COM UND 1,00 Leroy Merlin www,IeroymerIin.com.br R$ 249,90 abr/25
ABERTURA 150°
f .'O‘I‘P 0 que vocé procura na Leroy Mertn? a o /|AFk
Ou0x20 Mantagem ®E
40x40x20 Montagem Painel Elétrico Quadro Comando 400x400x200
o) N
R$ 249,90 /cada
°
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
PAINEL ELETRICO DIM. (400X400X200)MM EM AGO
COT-010 COT-010-3 |CH13 2,5MM DE ESPESSURA, IP65, PORTA COM UND | 1,00 Eletrishop www.eletrishop.com.br R$ 408,47 abr/25
ABERTURA 150°

[EJELETRISHOP  ocwe ces

Todas Categoris Estacho de Carragamento

Motores Eletricos

Descricso Geral  Formas de Pagamento

Qua  utiizamos.
nossa o

Avaliagoes.

s para melhorar a sua experiéncia em nosso site. A0 Continuar navegando voce concorda com a

a @

[# inversores de Frequancia

" °
Atendimento \ Acessar =

Quadro de Comando Cemar Standard 400 x

400 x 200 Chapa de Aco
lo. STANDARD 400 X 400 X

RS 408,47
5 388,05 5 vits
o 6x o RS 68,08 5o

200

Dapeniidade

cacnan



http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.eletrishop.com.br/

COD. Ne COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
2
COT-011 1 | coto11.1 |TAMPA DE FECHAMENTO PARABORNES 16MM, | \py | 4 09 View tech www.viewtech.ind.br R$ 3,00( abr/25
COR CINZA
§, oscossoones  rae commsco
— e — e ......
= Navegue por categorias e——
— Tampa de Fechamento para
Borne Weg BTWI 16mm Cinza
- =
-—
- P —
E R$ 3,00 RS 2,85
o 1 ke RS 100 v
B T (o
Tp e cacuanrueTe
[ - = Balec nllam s R S b aneow
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES 16MM?,
COT-011 2 | COT-011-2 | o oo Nz UND | 1,00 Coopera Www.cooperasolucoes.com.br R$ 3,08| abr/25
v X1 G prece s owee Moot O-UT 165/ Borne X | € Dol | Mateio Birier % | + - o x
23-d-ut-16-p-borne- 16mm-3047206-phoonix-cc 79ad_source= 140ad_campaignad = 21425631197 &gbra A Z178qipeomyt IDaYGEgelid CjwhC i % @
@cooperq 0 que vocé procura: Q 4 b Atendimento ~ 5] Minha conta ﬁo
TODOS Os INTERRUPTORES E AUTOMAGCAO BANHO E DISJUNTORES E QUADROS DE AUTOMAGAO PARTIDA DE
epaRTAMENTOS 'LUMINAGAC OMADAS RESIDENCIAL  AQUECIMENTO DISTRIBUICAO INDUSTRIAL MOTORES

Home + Partida de Motores »+ Acessdrios + Tampa Ginza D-UT 16 B/ Borne 16mm

Tampa Cinza D-UT 16 P/ Borne 16mm -
3047206 - Phoenix Contact

LN

£s

RS 3,08

1 COMPRAR
P og— m

Descrigdo Geral

©



http://www.viewtech.ind.br/
http://www.cooperasolucoes.com.br/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
2
COT-011 COT-011-3 | AMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES 16MM, UND | 1,00 Lysi www.cooperasolucoes.com.br R$ 4,51 abr/25
COR CINZA
PRy ——
(o 3030420 - TAMPA TERMINAL CINZA D-ST 4
R% 4,51 panin —
[
@ R$ 4,19 LERISPE cconemizens o
Ry e s e e
o=
L Scomseroowmmsts
Descrigio do Prod
| = R
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES 2,5-
COT-012 COT-012-1 1OMM-, COR GINZA UND [ 1,00 Coopera www.cooperasolucoes.com.br R$ 3,99| abr/25
o ; A
Q Aeend ! - J
AUTOMACAD BANHO £ DISJUNTORES £ QUADROS D€ AUTOMACAC PARTIOA OE
RESIDENCIAL AQUECIMENTO DISTRIBUICAO INDUSTRIAL MOTORES.

Descrigdo Geral

Tampa Cinza D-PT 10 P/ Borne PT 10mm -

3212057- Phoenix Contact

RS 3,99

COMPRAR



http://www.cooperasolucoes.com.br/
http://www.cooperasolucoes.com.br/

cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES 2,5- . .
COT-012 2 | coT-012-2 OMME, COR CINZA UND [ 1,00 Mundo Eletric www.mundoeletric.com.br R$ 4,39| abr/25
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
TAMPA DE FECHAMENTO PARA BORNES 2,5- ) . .
COT-012 3 | coT-012-3 1OMME, COR CINZA UND [ 1,00 View Tech www.viewtech.ind.com R$ 2,60| abr/25

view 23

Tampa para Borne 2,5mm a

10mm Cinza Weg

RS 130



http://www.mundoeletric.com.br/
http://www.viewtech.ind.com/

cob. N° | CcoD.Ne DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
cor013 [ 1 |coro1341 E;iZPROT CONTR SURTOS DPS 175VCACOR | ynp | 1,00 Santil www santil.com.br R$ 57,12| abr/25
= - 8 x
« KIGPOYJoLLIM-2a8cs; « @
INFRAESTRUTURA DISJUNTORES PROTETORES DE SURTO PROTETOR DE SURTO 45KA 175VCA
N
l PROTETOR DE SURTO 45KA 175VCA FRONT CLASSE
2 - CLAMPER
! Clamper
-
it - B e
iy L+ |
L4 Em
Bl 5~ £
coD. N° | COD.Ne DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
cot013 [ 2 [coT0132 ?;iiPROT CONTR SURTOS DPS 175VCACOR | (np [ 1,00 Amazon. WWww.amazon.com.br R$ 56,36 | abr/25
v o X 8 Droreror comwa surk: x + - o X
P G %5 smazoncombe/Protetor-Clamper 45KA-175V/dp/BOTCRE ef=sr_1_17dib=ey/21joiMSI9.G160th4qe QkhKci-0dU-YCSONmWVWTj9ksPaUBECsumypMGnrQl Jwyi UAGOD “ @
amazonomse @

= Todos

= e

Venda na Amazon

Atualizar CEP

Mals Vendidos

G . ER N cartaho

Brasieirso no Prime: 38jogos exclusivos

B 4o

Frequentemente comprados juntos

w5 G

Em até 2x RS 28,18 sem Juros Ver

* Protesso de sparelhos contra surtos provocsdos por raios e interferéncias na rede

elétrica.

star um problem

Veja mais
Encontre

Construg3o.

ponb & —

@  Protetor contra surto DPS Clamper VCL Slim 45KA, w5 g
175V
Marca: CLAMPER Enirsga GRATIS: Segunda.feira,
AT kkAAA v 25

5 de Malo no seu primeiro
pedido. Se pedir dentro de 14
hrs 24 mins

°

Em estoque

Quantidade: 1 v

Adicionar ao carnnto

2 com este produto

itos da Loja de Compras Intemacionais
. de produtos intermacionais como este em Ferramentas

Comprar este item como
presente

Adicionae 3 Uista



http://www.santil.com.br/
http://www.amazon.com.br/




cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
DISP PROT CONTR SURTOS DPS 175VCA COR . - . .
COT-013 3 [coro133 [, 0 u UND | 1,00 |DZ Material Elétrico] www.dzmateriaiseletricos.com.br R$ 4520| abr/25
« © % dmmateraiseletricos.com.br/produtas urtos-sletricos-dpe45ka-1 trane-ctampacreto 40 GZIMPER1 2 PRKWINMOI2CUs My i2bApTa2 [
'Mnsnms
ELETRICOS
- " - Pnecte S - ieretoes o Tomades - Voaogie s Chmaiste -
@ Protetor Contra Raios e Surtos
Elétricos DPS 45kA 175V Classe
sm Il Front - Clampe
: o o i i
Cor
TENSAO
RE6200
R$ 45,20 2% o vorx
Quantidade: 1
| = R
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-014 1 | coTt-014-1 ';éiﬁiOS'T'VOINTERRUPTOR DRTRIPOLAR40A- | \p | 1,00 Viewtech www.viewtech.ind.br R$ 182,55| abr/25
v @ ORSE-SatmmedeOrsments % | W Inteeruptor OR Derencial ew X | + o x
« C % viewtechind.br/interruptor.dr-diferencal. resdusl weg-tetrapolar-40a- 30malsrsitd = AmBOOToxyI20BK1 WGBEVeojiqLw Y B2nX4r2 * 0@
e e

S

M

) D D
L reg ] @

v ¥

D

Interruptor DR Diferencial
Residual Weg Tetrapolar 40A

30mA

- -
- ¢ Comparar pradutes

R$ 182,55
16 6x de RS 30,42

R$ 173,42

CALCULAR FRETE

a:—



http://www.dzmateriaiseletricos.com.br/
http://www.viewtech.ind.br/

coD.

N° | COD.N°

DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR TRIPOLAR 40A -
COT-014 2 [corota-2 (.m0 UND | 1,00 Eletrotranscol www.eletrotransol.com.br R$ 185,67 abr/25
O qua yods precur - () ®
Disjuntor DR Tripolar 40A 30mA 220V EZ9R33340 - Schneider
- = -
@ ) @® @
RS 185,67
s
[ cownn ]
B 5~
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-014 3 | COT-014-3 E(I)?AF/'_\OSITNO INTERRUPTOR DR TRIPOLAR 40A- | )\ 1,00 Loja Elétrica www.lojaeletrica.com.br R$ 206,41| abr/25
< - o x
« cr @

9 Nossaslofas

IScEletricalicoN

= Todos os departamentos v

® Meus Favoritor

[©]
=

£}

ok ) Protegho Elerca * serrupor Dbersncial

Interruptor Diferencial Residual 3
Polos 40A 30mA EZ9R33340

Schneider

R$ 206,41 avisua

Formas de oaccalamsnto

oudxRS 51,60 5em huros

W Adicionar 0 carrinho

ACEITAR COOKIES

Iitica de Cookies

CONFIGURAGOES PERSONALIZADAS



http://www.eletrotransol.com.br/
http://www.lojaeletrica.com.br/

cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-015 COT-015-1 g)[')?;os'T'vo'NTERRUPTOR DRTRIPOLARA0A- | ynp | 1,00 Unitek www.unitek.ind.com R$ 94,02| abr/25
T e MKONTATOR AR X | 3, - 8 x
c 20-22.00d2 " C naltifMISgelid=Cjox aAth. % @
A
UNITEK
Mini Contator Auxiliar Weg Cwca0 10a 2na 2nf
220vca
9 por RS 94,02
mm Y s
- ‘ -g ) 2t¢ 3xde RS 3134 sen
UNITEK
[ > ]
n P pesquisar
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR TRIPOLAR 40A -
COT-015 COT-015-2 UND | 1,00 Anhanguera Ill www.anhangueraferramentas.com.br | R$ 83,50| abr/25

30MA

Empress

CONTATOR MINI 10A 220V 2NA+2NF CWCAD-22-00V26 WEG



http://www.unitek.ind.com/
http://www.anhangueraferramentas.com.br/




cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR TRIPOLAR 40A - .
COT-015 3 [coro1s3 [, UND | 1,00 Mercado livre www.anhangueraferramentas.com.br | R$ 101,20 | abr/25
+ @ onse-swmms deOamamo X1 G T —— - 8 x
C % produto.mercadolivre.com.be/MLE-2671286215 -minicontator-auxiliar-220v-2na2nf-10a-cwead. 26-wog-_IMZmatt_tool=47518833&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_sourca=googleBtmatt_campaign_id=2. * O
mercado 2
livre
O 2 Cigrae (i oo Seaomes) pe e S vy s (it G e e

Q Minicontator Auxiliar 220v
2na+2nf 10a Cwca0-22-
00Vv26 - Wi

v podtey

. R$ 101
em 12x R$ 9%

' Retire gr itre amanha sal o €

' equnda feira em uma agéncia Mercado
Live
Estoque disponivel
Quantidade: 1 unidade
[Ee==——es———]

[ = [E
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-016 1 | cot-o16-1 |CABODE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS M 1,00 Ccabos www.loja.ccabos.com.br R$ 7,38 abr/25
2X1X16+16MM? s
v @ omst ~ % |G - o X
O (% ianasbocombiproduioaoskin anant=8701 s SR ARSKEGP-tMuiCATUBXYBEDISH * 0@

minio Triplex

+ Neutro

Cabo Aluminio Triplex 16mm?2
(2X16mm2+1X16mm? - Preto/Cinza
+ Neutro Nu)

rss0 R$7,38

pagando com Pix

catcutar )



http://www.anhangueraferramentas.com.br/
http://www.loja.ccabos.com.br/




cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS
COT-016 COT-016-2 M 1,00 Eletrotrafo www.eletrotrafo.com.br R$ 10,40 | abr/25
2X1X16+16MM? ===t e
ST " - 8 x
AaC. o

= B

ESPECIFICACAQ

Marca Intelli

PERGUNTE E VEJA OPINIOES DE QUEM JA COMPROU

FERRAMENTAS

ILUMINAGAD

Quantidade:

R$ 1.039,99

R$ 1.039,99 a vista

Calcule o frete & 0 prazo.

DESCRICAO

Cabe Aluminia Quadruplex

*Imagem meramente llustrativa

AR AQ CARRINHO

W

MOTORES EMOTOBOMBAS  PROMOGOES

CABO ALUMINIO QUADRUPLEX 0,6/1KV 3X16+16MM* ROLO
100MTS - INTELLI

6/1KV 3X16416mm* Rola 100MTS - Intelli



http://www.eletrotrafo.com.br/

cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS .
COT-016 COT-016:3 | 16+16MME M 1,00 Elos www.eloscimento.com.br R$ 11,50 | abr/25
= Faprro - s x
€ toscimenta.com ! * @
Q contato ’f';'l_ s Meu carrinho »{;2
"
Cabo Multiplex Aluminio XLPE 2x1x16.0MM Imp Metro Corfio
RS 1150
Descricao do produto
[ = [ £
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-017 COT-017-1 |PONTO DE LUZ GIRAFA 3M LED 14W 3000K - AL UND | 1,00 Induspar www.induspar.com RS 1.446,00 abr/25

POSL/1-50W

RS 1.446,00

a A ——

Decorses de Natal

Poste Girafa Reto LED | 50W |



http://www.eloscimento.com.br/
http://www.induspar.com/

cop. Ne | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-017 2 | COT-017-2 |PONTO DE LUZ GIRAFA 3M LED 14W 3000K - AL UND [ 1,00 Belluce www.belluce.com.br R$ 1.375,00 abr/25
D - e —— e pe—— TTTEED - e x
s - + @
o [Rp—
BEWUCE COMPREPCRMARCA LUMMARIAS LAMPADAS TARHOS E SPOTS  PERFILOE LED (G Q
POSTE GIRAFA RETO LED AGO
\| GALVANIZADO A FOGO PINTURA
ELETROSTATICA 50W
e i 6 oo o
e
oot e 12%)
of comparms: (1]
Seage s e
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-017 3 | COT-017-3 |PONTO DE LUZ GIRAFA 3M LED 14W 3000K - AL UND [ 1,00 Lumieregyn www.lumieregyn.com.br RS 1.624,49 abr/25

[B] LUMIEREGYN .

e e————

RFIL

INEAR LET SUTIET  LANGAMENT

Poste LED 1 Pétala Articulada

3000/5000K 48W Aluminio
Ideal PA-91*

L 4

$1.624,49 .

OO0 ®

f, Emiy Sequeica N\

vochat

550 ajudar



http://www.belluce.com.br/
http://www.lumieregyn.com.br/

COD.

COD. N°

DISCRIMINAGAO DO ITEM

UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-018 COT-018-1 g&'\[‘f_ [;E LUZ GIRAFA DUPLO 3M LED 2X 14W UND | 1,00 Induspar www.induspar.com R$ 1.835,00 abr/25
4 inpuspar O ok G e s
Poste Girafa Duplo Reto LED |
50W | PO5L/2
RS 1.835,00
coD. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
CoT-018 COT-018-2 :&"(‘)LO_ 'ZE LUZ GIRAFADUPLO SMLED 2X 14W UND | 1,00 Belluce www.belluce.com.br R$ 1.925,00 abr/25
Tea . e aim . Te als
BEWWJCE COMPRE PORMARGA  LUMINARIAS LAMPADAS TRRMOS E SPOTS  PERFILDE LED  (OUESH Encerers um prosuts Q

POSTE GIRAFA DUPLO RETO LED AGO
GALVANIZADO A FOGO PINTURA

ELETROSTATICA 100W

Dispanibidade

Referdrcia MTET

aae

Tamanne

R$ 1.925,00

em e a0k 0 7S 1%

ou 8ita {Desconms o6 12%)

Envega & et



http://www.induspar.com/
http://www.belluce.com.br/

cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-018 3 | coT-018-3 g&'\g(o_if LUZ GIRAFA DUPLO 3M LED 2X 14W UND | 1,00 Belluce www.belluce.com.br R$ 2.437,69 abr/25
LUMIEREGYN . °
Poste LED 2 Pétalas
———— Articuladas 3000/5000K 48W
Aluminio Ideal PA-92*
T ; RS"! 137,69 oo
®
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-019 1 | COT-019-1 [CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T 10A IP44 AQUATIC | UND | 1,00 Andra www.andra.com.br RS 130,44 abr/25
] 18d_sourcen1Bigad_¢ (o MILHEV ke VuTu wMEMSTIaEQSSVDhomWA- A

[« -

aloRA

= TODOS DEFARTAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS

Intarruptares o Tomadas » Tomadas » Residendaks

Quem viu, viu também

DISJUNTORES  LAMPADAS

LUSTRES  TOMADAS

Conjunta Tomada 29T 10A 2504 Ph Cinza Aquatic Pial

FIOS E CABOS

VENTILADORES.

Conjunto Tomada 2P+T 10A 250V Pb Cinza

Aguatic Pial

Wédula 7 Canjunto

RS 130,44

Pregos exclusivos para Compras no site.

N30 sel meu CEP

CALCULAR FRETE £ PRAZO

[crucomm



http://www.belluce.com.br/
http://www.andra.com.br/

cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-019 COT-019-2 |CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T 10A IP44 AQUATIC |UND | 1,00 Mercado livre www.mercadolivre.com.br R$ 121,00 abr/25
-e = - e " = - =
LE— [ESPUOTEREUR _ S — w
Mals opgdes que podem te Interessar
! 1 -
s -
- s verows
Tomada Aquatic 10a Protecso
Ip44 Areas Externas Ou Umidas
,-- R$ 121 wrcs
em 126 5 e
i ce P
[ o -
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-019 COT-019-3 [CONJUNTO 4X2 TOMADA 2P+T 10A IP44 AQUATIC | UND | 1,00 Anhanguera lll www.anhangueraferramentas.com.br R$ 119,90 abr/25
- - s x
o . @

c Festival de Grandes Mar

Auto Center

Comp

TOMADA MODULO AQUATIC CINZA 2P+T 10A 250V 642 18 PIAL

RS 119,90

110% OFF

RS 133,22
Em 16 61 e RS 22,20 seen ps

2 Politica ge Privacidade



http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.anhangueraferramentas.com.br/

coD. COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-020 COT-020-1 |Projetor Led 4W UND | 1,00 Shopee www.shopee.com.br R$ 416,12 abr/25
e rye— R o o e AT e
ﬁ Shopee
Projetor Wi-fi langamento Portétil com Android HDMI Smart Cinema
Hy300 4k HD
R$416,12
O
. nsom
=
o
J &2 N
companime: @ Q@ O ) Favorttar (4)
«
| = [
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-020 COT-020-2 UND | 1,00 Magalu www.magazineluiza.com.br RS 316,71 abr/25

| = [

Projetor Led 4K Android 11.0 Portatil HD Bluetooth HDMI WIFI Bivolt - SmartProjetor Home Cinema - Star
Therm

+5

Lisd



http://www.shopee.com.br/
http://www.magazineluiza.com.br/

cop. Ne | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-020 3 | COT-020-3 |Projetor Led 4W UND | 1,00 Kabum www.magazineluiza.com.br R$ 440,90 abr/25
fr—
LG CineBeamQ
Projetor Led 4K Android 11.0 Portatil HD Bluetooth HDMI WIFI Bivolt - SmartProjetor Home Cinema
S0 sroge por YBM VARRDAOESLTRA | i evtoque
RS 440,90 [_reow ]

N o i 3

',‘ o "8 4498

[ 5]

VBM VARIEDADES LTOA &
-] : s
= S
- J ) 5.0

a W P o

7 » PRODUTOS RELACIONADOS
S . &, - :

| = Fidl ¢« ®" m & « F @ ~ @
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-021 1 | COT-021-1 |Balizador de Led 6w embutido no piso UND [ 1,00 lluminiFast www.iluminifast.com.br RS 206,22 abr/25
A x

PorCategoria  Por Ambiente  PorMarca  Promogoes

Ventiladores = Atendinento © 0800 &4 100

Balizodor e Soio Led Redondo Bivolt 7W 3000k Gaya

PROMOCAO

l } - Pascoa lluminada

S% Off " ameeoe

e Balizador De Solo Led Redondo Bivolt 7W 3000k Gaya
- R$ 20622 R$38179
10X DE RS20,62 PARCELAS FIXAS
a =
@
%



http://www.magazineluiza.com.br/
http://www.iluminifast.com.br/

cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-021 2 | COT-021-2 |Balizador de Led 6w embutido no piso UND [ 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br RS 298,10 abr/25
. PY
assive (men <X ( R342%0
Mals opgdes que podem te Interessar
@ ="
oV w
‘u
-
= Spot Led Balizador Chao Piso 6w
. Embutir Branco Quente 3000k
Cor Da Cupula Transparente Cor i
- Da Estrutura Preto e v
AR R$ 298
om 12 RS 2
«@
[ = B £
cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-021 3 | COT-021-3 |Balizador de Led 6w embutido no piso UND | 1,00 Leroy Merlin www.leroymerlin.com.br RS 129,90 abr/25

&&@ 0 que voch procura na Laroy Mertin? a O a8 F
[T—— oK

Balizador De Embutir Solo Piso Led Cob 6w 3000k Preto Redondo
fo) Ly s [ Etouns saa |

R$ 129,90 /cada

o®

Catcule seu rate

Recetsa e 3t 14 diss Gtele por R$18.78



http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-022 COT-022-1 |Balizador decorativo de Led 30w UND [ 1,00 llumina www.lojailuminainstalacao.com.br RS 275,34 abr/25
-] AWM. - = " . o x
. 4 * @
ILUMINA
Poste Balizador LED Draco Retangular Externo
2700K 5,5W M0V 45x7,6x7.6¢cm Aluminio - Acend
1764 1765 1766
] |
RS 271,34 3 vista com desconto Boleto
Vindi
6 de RS 47,60 Sem juros Cartdo Elo - Vindi
[ = [ P
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-022 COT-022-2 |Balizador decorativo de Led 30w UND | 1,00 Land lluminagio www.landiluminacao.shop R$ 134,00 abr/25

it it e o

- . Emergéneia lluminacda Residencial Ferramentas

| @ smoomiere

i
-
.24

=l

Outros produtos semelhantes

Balizador Garten 300mm -
Preto Fosco Ip 54 Lumindria
Jardim

RS 134

m 12% RS 117 sem juros

0 socncia paussas



http://www.lojailuminainstalacao.com.br/
http://www.landiluminacao.shop/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-022 COT-022-3 |Balizador decorativo de Led 30w UND | 1,00 Led Room www.ledroom.shop R$ 110,87 abr/25
v @ ORSE-SammadnO X | @ pregoBuizadordecc % P Poane Buinador Qui: X ) Balsador Garten 30 @ Foum Baliador LEDT % | ) Kabub ApertnoKs % | ) Projetor Wifilnga % | [ Projece Lad 4K A % | M Caia dmariada 20 % | - 8 x
O % ledmom.combe/p eatoe-quadrado-com-base-1xe27 SFUNPHicodHy DridsPs VP EMNCANWM = @
g reem oo a AWNEL., WO
Perfil Led Spot Para Perfil Pendentes Arandelas Postes Spots + Categorias
Poste Balizador Quadrado Com Base 1xE27
30cm
Cores diaponiveis:
|
RS 110,87
ou e e 18 110,87 1180 Amex - Vind
P ————
EB Frote o prazo e entrega
-
E >~
cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
www.toplampadas.mercadoshops.co
COT-023 COT-023-1 Luminarias 18w de sobrepor UND | 1,00 TOP D D b 2 RS$ 29,90 abr/25
m.br

Outros produtos semelhantes

S TT T —

g

Envio para oo @ pais
Painel Plafon Led Sobrepor 18w
Quadrado Branco Frio Bivolt
Uttraluz

R$ 29%

em 12x RS 2%

Guansidade: 1unidade



http://www.ledroom.shop/
http://www.toplampadas.mercadoshops.com.br/
http://www.toplampadas.mercadoshops.com.br/

cop. Ne | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-023 2 | COT-023-2 |Luminéarias 18w de sobrepor UND | 1,00 Santil www.santil.com.br RS 26,40 abr/25
B O - s o
il * O
. a . "
WLUMINAGAD © ANELDELED - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADE 1
A PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W BIVOLT
LUZ NEUTRA 4100K 1350LM 21CM - BBAUER
a5 2640 E—
o ADICIONAR 40 CARRIHO
e e usn cooies, AG naveB 10 1350 Hte ¥OX BCERa 0 USo de Cockles. Cofirs o158 Poltica de Privecklede m
[ RS
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-023 3 | COT-023-3 [Luminarias 18w de sobrepor UND | 1,00 Chatuba www.chatuba.com.br R$ 29,90 abr/25

& CHATUBA a
= T0D0S 0 DEPARTAMENTOS 5054 o 53 @ Impermesbiizantss  Lougas Samtanas  Matarial o Constnuch st s ChatubaMa
> > » 3 el Sepor et W s $305K Brreo
Painel Led Sobrepor Quadrado 18W «retirade
Bivolt 6S00K Branco Blumenau Digite seu CEP
l Por R% 29,90 /cada
i
: atengao: O prazo @ o5 valores de frete podem variar
conforme s quantdd ¢ ol dade dos itens
dcionados ey Ao, D prazode g
amega aser contado apos aconfimagdo do
2114003 4888

[« [ L



http://www.santil.com.br/
http://www.chatuba.com.br/

coD. Ne | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
REGUAS MACHO E FEMEA 14CM X 2 CM - IPE . .
COT-024 1| COT-024-1 |0 P i S OU EQUIVALENTE M2 | 1,00 | Madeira Teresense madeirasteresense.com.br, R$ 185,00 abr/25
Madoiras g owsn -
eres__n‘s__e.o ,977 Home Quem somos Tipos de Madeiras Minhaconta 12 Q
% Deck Ipé Rajado 14x2cm
R$185,00
Descrigio do Produto
y Tarmanho 1o x 20m
[« e
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
REGUAS MACHO E FEMEA 14CM X 2 CM - IPE ' .
COT-024 2 | COT-024-2 [ S S EQUIVALENTE M2 | 1,00 |Madeiras de Verdade| https://madeirasdeverdade.com.br R$ 262,90 abr/25

Deck De Madeira Ipé Ra-
jado 14cm - Im* - Macal
Madeiras

R$ 2629 Junidade

om 12x RS 21* sem juros

Entrega a combinar com a lojo
Acabarmento: Fosco
Cor. Marrom

Quantidade: 1unidade
e R$262.90

Outros produtos semelhantes

Deck De Madeira Ipé Rojado Deck e Madsira Cumaru Rose
Scm - Im* Macal Modeiros ' Extra 6,5cm - Im*



https://madeirasteresense.com.br/
https://madeirasdeverdade.com.br/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-025 COT-025-1 |TUBO AGO INOX DIAMETRO DE 7CM M 1,00 Mercado Livre https://mercadolivre.com.br R$ 390,00 abr/25
@ chgonm ~ Clha Cupms Sipemecsas Woos WeSTmey Woow Coniro
Mais opgdes que podem te interessar
! ]
Cane De Ago Inox 304
13,8mm / 21,34mm 74cm Pa-
rede Grossa
R$ 195
e 124 R 10
[p—
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-025 COT-025-2 |TUBO AGO INOX DIAMETRO DE 7CM M 1,00 Amazon. https://amazon.com.br RS 430,30 abr/25

Encontre um ponto de retirada perto de vocé ataren

Tubo de aluminio polido universal de 7 cm de didmetro ©430%
externo (7 cm 180 graus) b

aakddkds v 17 avaliagoes de i Entrega RS 8.90; quarta-feira,

- 21 de Maio
W \ %430%
/ ® crery
\ - .
) Erm até Bx RS 53,84 sem juros Ver parcelas dise -
Em estoque
Comora intemacenst
O riunos o Importagso eio
inclukdos. Vook o terd custos
= Adidonss 80 caminbo
225i0ch | 2inch 25 1nch 35inch
Q ey " ot
Comprar este tem como
> RS =
180 graus
TonkeAuto



https://mercadolivre.com.br/
https://amazon.com.br/

COD. N° | COD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO

DATA
COT-026 1 | COT-026-1 |LIXEIRA METALICA, COM ESTRUTURA DE FIXAGAO.| UND | 1,00 Sempre Inox https://lojasempreinox.com.br R$ 999,90 abr/25
. % [ Uneira Resonde pas Cet. % Lisaos o s inoe Fip T % | ) Li x| - 8 x

Televendas: (31) 38494884  contato@ojasempreinox.com.br "
i Y A EntarsRegismar P (P rs000
SEMPRE! NG
io Produtos Fale Conosco  Sobre Nés Minha Conta
Lixeira Inox - Jardim
R$999,90
! R$949,91
5% PIX
© Adiconar sos Hta de desefos
Calcule o prazo e valor do frete deste produto
caLcuLan e
Categorta: Lneira e
partihor: § W © in © -
El > o @ ]
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-026 2 | COT-026-2 |LIXEIRA METALICA, COM ESTRUTURA DE FIXACAO.| UND | 1,00 Extra https://extra.com.br RS 1.161,82 abr/25
Yo S . x . x e - o x
x = ¥-com-aro-b e " @

Cumeovededsr 3 Mmoo S Trodutor povo L 5 Ut de Presarins

extra.cn - I Y :'

Boixe 0 APP Smartphones Eletrodomésticos

Lixeira Externa Dupla 50L com Aro basculante

=] WINNETMETAIS Extro

R$ 120091 8 de RS 161,36 5

- < . —
\&3 q R$ 1.161,82

o PIX com 10% de desconto

Ver maia opgdes de pagamenta >

@ 4 Cotcute  frete « prazo de entrega

Produ

[ = ER



https://lojasempreinox.com.br/
https://extra.com.br/

cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-026 3 | COT-026-3 [LIXEIRA METALICA, COM ESTRUTURA DE FIXAGAO.| UND | 1,00 Magalu https://magazineluiza.com.br R$ 632,63 abr/25
; Magalu L N ¢
= Todoso ot M do Dl Cubdees Mo Fhetrodomésscas 1V 0 Video el o SuperAgp T CaBo Maguy
ogow
Lixeira Redonda para Coleta Seletiva em Parques E Pétios - Santa Edwirges
-
RS 632,63 -
Sfadante
a ADICIONAR A SACOLA
S
Tt
= e
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-027 1 | COT-027-1 |[ESPRIGUIGADEIRA PRE-MOLDADA UND [ 1,00 T Store https://tramontina.com.br RS 2.397,80 abr/25
- & x

N - X | b PROPOSTAMETALOD s X% | % Brarosmue[UowSDF X | b ExpregugsdersManom- Ve % | (P TS cpregugatens Gooo % [ Bpepaaden hsse Tome: X
- AfmBOBoUMY- 257 AIKF_BGZ, Wylisre O

« © I iramoniing combesproguicain.-chaisa-tramon

7 meuc

< @ morpuaveck

s f—
< FaETEGRATS S ——
- - Expreguiaseras
FaeTEonaT & < [y .
jesExnent ]
Expreguisadeira Chaise Tramentina Octo
RS 2.397,80 avsma

em Polietiienc Concreto Com Fura

EconomIZE R$ 126,20

(24,00 £ até 10w de R$ 252,40 sem

.
Entregn s prazo

oeo00c00
P i = @ =

5% OFF para usar &m TODO O SITE!

Detalhes do produto Medidas =



https://magazineluiza.com.br/
https://tramontina.com.br/

cop. Ne | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-027 2 | COT-027-2 |ESPRIGUIGADEIRA PRE-MOLDADA UND | 1,00 Loja da Construgdo https://lojadaconstrucao.com.br R$ 2.809,90 abr/25
pre ¢ Retire P
Espreguicadeira Octo em R$2,809'90
Polietileno Concreto 146
cm Tramontina
Pague com Seguranca
Descricio do Produto
&N\ 9 0
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-027 3 | COT-027-3 |ESPRIGUIGADEIRA PRE-MOLDADA UND | 1,00 Universo do Lar https://universodolar.com.br R$ 1.935,57 abr/25
Yo lanan o X .y - o x
« C % unwersodolarcom.br * L0
uniyerso e 0 adestreen
(XO [cnr 2 S5 Smou %
B Foqueires B Jox P ver Tus @ouvet
#
Espreguicadeira Tramontina Octo Concreto
é—) | em Polietileno Tramontina
- ¢ R$ 1.935,57 B R$ 208126
—— " BamRa
Produte indisponiveil
El 5 oo
SITE - EMAIL - CONTATO PRECO | DATA |

COD.

[w ] coor |

DISCRIMINAGAO DO ITEM

|UNID| QTDE | FORNECEDOR



https://lojadaconstrucao.com.br/
https://universodolar.com.br/

COT-028 1 | COT-028-1 |GUARDA CORPO DE ALUMINIO - H=1,10M M 1,00 Mercado Livre https://mercadolivre.com.br RS 600,00 abr/25

<7 mercado
& livee

@ s
<::zv

AssiNg (moli4)

=3
Cotegoriss - Oferiax Cupons Supermercado Mods  Mercaco Floy Venoer Contatn Cessucorta Enve  Comprer 53

Vot tambem pode estar interessac: barrs chats Symrio § mewo - 150z

s racond macko - Kb de skumin reconga 3 &

Mals opgdes que podem te interessar

RS 1415
m 2x RS 0655

Kit 2.5 Metros Guarda Corpo
De Aluminio Escada / Sacada
I es

- R$1.500

em 12x RS 145°

H]
5]

cop. Ne | cop. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA

COT-028 2 | COT-028-2 [GUARDA CORPO DE ALUMINIO - H=1,10M M 1,00 Auratec https://loja.aurantec.com.br R$ 649,50 abr/25

x| S0z e = E
P D ®
s teo
o °
&% Auratec [T — Q) .9 2

Guarda-Corpo Alumi 2m
Protecdo Para Praticavel

ssizeese R$1.299,90

R$1.234,91 com Pix

- + conunkn

D Compra 100% segurn

© Procies do ajucs?



https://mercadolivre.com.br/
https://loja.aurantec.com.br/

cob. COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL : :
COT-029 COT-029-1 |, 02 00, ESP. 10MM M2 | 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br R$ 112,15 abr/25
» ST R . ° e ° — - %
S e
o= e = Gt e (et M e ey i ey R erm e e 0
Mals opgdes que podem te Iinteressar
Chapa Policarbonato Alveo-
lar Cristal / Incolor 10mm
2,1x6,0m
R$ 1.413%
Oue : ade. 1 unidade
coD. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID| QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL ' .
COT-029 COT-029-2 2.10X6.00, ESP, 10MM M2 | 1,00 Leroy Merlin www.leroymerlin.com.br R$ 90,56 abr/25
- 1 * ° o % | @ ok S e x | @ Com e x @ s » = B + x

<
éif& 0.que voch prociira ne Leray Mertin? a

O A E

Programa de Fidelidade

olG

Chapa De Policarbonato Alveolar Cristal 10mm - 2,10m X 6,00m - Cortado C/ 3m P/ Envio

(o) e |

R$ 1.141,06 /cada

O B 196108 1 05 8xd RS 142,63 sem s

o Policarbonatos & Acesebrics - demais regibes

@



http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL ’ ’ ) )
COT-029 COT-029-3 2.10X6.00, ESP. 10MM M2 | 1,00 Madeira Madeira www.madeiramadeira.com.br R$ 103,62 abr/25
- -8 %
= 0@
Até 30% de CASHBACK em compras pelo app. Baixe agora!
Chapa de Policarbonato Alveolar Cristal
10mm 2,10m X 6,00m
R$ 1.305,59
|
>
[« R
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-030 COT-030-1 |PEDRA MIRACEMA DIM. 11,5 X 23CM M2 | 1,00 Renovar www.renovarpedrasnaturais.com.br R$ 75,00 abr/25

X | @ Compoiciadetiom daSanss X | G junte do desscidurisnio sz X

ot =Site Bustm_estium =GoogiMerchantBtm_campaxgn=Goo

a f— —_— Ocurne

1000 BRASIL At 3 swim o ompra 100% sogura v tarman pagarmento va PIX

Inicio , Peoras Para Piso

Pedra Miracema Cinza 11.5x23cm -
M2

Coaipy: BFEPNGOSC s Rengus Peors: Navewe

CINZA I7RE R
11,5X23 [ o e S o 8 2600 s s

T

Estoqun

.im‘-“

et s s roses 3 e Politica de Privackiade



http://www.madeiramadeira.com.br/
http://www.renovarpedrasnaturais.com.br/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-030 COT-030-2 [PEDRA MIRACEMA DIM. 11,5 X 23CM M2 1,00 Original www.originalpedras.com.br R$ 44,90 abr/25
© Puausadenenoect: X | @ X | [ ubewdeCunoseinme X | G gropedmmescems 1) X @ Pess Misceme Ciraa 1 X PedaMiacena Gnma 11 X | # - a8 x
C % odginsipediascombe/ped »-cinea-furdo-< P N content=Bgad souca=1Bged compai B @}
o Atendimento Favoritos Minhe conta
ORII;AL 9 @ © @
PORCELANATOE CERAMICA REVESTIMENTOS PARAPAREDE ©  REVESTIMENTOS PA JARDINAGEM € PAISAGISMO «  OUTROS
PEDRA MIRACEMA CINZA 11,5X23CM FARDO COM 19 PECAS
- 0,50M?
Codie LMTITQCHB
axce R$ 5,61
@ DESCRIGAO DO PRODUTO
[ = R
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-030 COT-030-3 |PEDRA MIRACEMA DIM. 11,5 X 23CM M2 | 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br R$ 52,80 abr/25

e (e« XD (344

Catogerss  Oweies Cupomn permercaco Moca MerHs Py Vender Contets Cmamacorts e Comprue W

Pedra Miracema Lajinha
15%23

R$ 52 /m

Cor: Cinza

Estoque disponivel



http://www.originalpedras.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/

coD.

coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-031 COT-031-1 |FIGUEIRA LIRA - FICUS LYRATA UND | 1,00 Orquidario www.orguidariomogimirim.com.br RS 39,90 abr/25
o 2 G
893 campaignid=2134: * O
= TodmCatagorias~ R Cuvo~ o Qdess,  Orouidens @ Caciose QE:- olabin. efumm . GHi, Q @ & O
L~ A 2 4 = A—
Ficus Lyrata
| 4 cotor wewneTe [,
o " RS 39,90
>~ = até 2x de RS 19,95 sem juros
. (=) no cartdo de crédito
H N
Lilks
S e Parcelas -
L == e Parcelas «
L 2 R$ 39,90
R$ 39,90
Calcule o frete oK °
© 0 CEXID
| =
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-031 COT-031-2 |FIGUEIRA LIRA - FICUS LYRATA UND | 1,00 Verde Garden www.verdegarden.com.br RS 37,90 abr/25

Mudas.

prege e

waopers | [ sarains
Piantio T verncais

Muda De Ficus Lyrata P/ Area Interna
50cm Sala E Escritério

@

R$ 39,90
@RS 37.90

- B Comprar agora

Caleute o hate

caLcuLAR

Descrigio



http://www.orquidariomogimirim.com.br/
http://www.verdegarden.com.br/

cop. N° | coD.N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-031 3 | COT-031-3 [FIGUEIRA LIRA - FICUS LYRATA UND | 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br R$ 38,17 abr/25
- @ L) a DR 0 Fon + = 9%
o o ' . * o
otk et nm et
Mais opgdes que podem te Interessar
‘ ‘ Muda De Ficus Lyrata Bam-
B bino Planta Rara Veja Fotos
Reais
‘ R$ 38
Estoque dispontel
[ = [
cop. N | coD. N DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-032 1 | COT-032-1 [POLICARPO - PODOCARPUS MACROPHYLLUS UND | 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br RS 32,00 abr/25
o s X TR a e = A - e x
)

Orlos Cupomn Supermercace Moda Menaas Py Verder Contets

Podocarpus Macrophylius -
Plantas 70cm Cerca Viva

R$ 32

om 12x RS 3

Produtos relacionados



http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/

cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-032 COT-032-2 [POLICARPO - PODOCARPUS MACROPHYLLUS UND [ 1,00 Vaso e Flor www.vasoeflor.com.br R$ 24,41 abr/25
=48gad_campsigni * O
/M 7 ks para Gévolver & compra  Frete Grilis acima O RS 159,90 para Sul e Sudeste  Em a4 10x sém juros 0o cando  Descanto de 5% no Pix 00
Faca uma pesquisa =
PROMOGOES ORNAMENTAIS FRUTIFERAS NATIVAS MUDAS PIREFLORESTAMENTO TREPADEIRAS KITS PROMOCIONAIS DUVIDAS FREGUENTES
% Muda de Podocarpus - Vaso&Flor
T
3l
ik
@ Coicuisofrets o
& Compertithe nes redes sociss
Bl 5 v
cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-032 COT-032-3 |POLICARPO - PODOCARPUS MACROPHYLLUS UND | 1,00 Garden Delivery www.gardendelivery.sjc.br RS 34,90 abr/25
[P Y —— o % | D = « I PSS RIS R | Py ol | P o - 8 x
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R$ 3490
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PRODUTOS RELACIONADOS



http://www.vasoeflor.com.br/
http://www.gardendelivery.sjc.br/

COD. COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-033 COT-033-1 [CEREJA-DO-MATO - EUGENIA INVOLUCRATA UND | 1,00 Magalu Www.magazineluiza.com.br RS 42,87 abr/25
v @ow x e x @« esove x @ PR x @ x| oo o A o x
© % maganneNiza.combr/muda.de-coreja-do. 10 -grande-20 Jae. S * (VRnZ3ISRS 3 o
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- x de RS 42,87 sem pros no Canto Magalu
. «R$ 42,87 w09
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cOD. COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-033 COT-033-2 |CEREJA-DO-MATO - EUGENIA INVOLUCRATA UND 1,00 Vita Oliva www.vitaoliva.com.br RS$ 29,90 abr/25

v @ omst-SemmadeOwn X @ fuqumdeiesdeOb X @ Compouctodenemsce X [ TmebdeCumosetse X peoseCIREMDOM X &) 1MaaDeCognabo X

e

Mudas Especializadas  Alimenticios  Insumos  Sementes  KiTs ParaPlantar  Nossos Servigos

[ = B =

B MuseceradoRiot X | S Eeleme Mo DeMn X |+

T2 weaoiiva combi/produto/1-muda-de-<ereiira-Ga.sud-a1a-qualkiads-manualhme: o -SAUHS TG

S5 ENTREGAMOS PARA TODO O BRASIL

V) VITA OLIVA

Ovoes o

1Muda De Cerejeira Do Sul - Alta
“\; Qualidade + Manual
g
N por R$ 29,90

"
}\‘, .
I
1
-

N

até 3x de RS 10,77

%\\ (2] B 2eoavs
i - T

Mais sobre o Produto



http://www.magazineluiza.com.br/
http://www.vitaoliva.com.br/

cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-033 COT-033-3 |CEREJA-DO-MATO - EUGENIA INVOLUCRATA UND | 1,00 Mercado Livre www.mercadolivre.com.br R$ 29,90 abr/25
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e asiolonts " @
Oz Cotspares = o Copims - Spormirnt Moc Wr Sy Veser -Conins Tt e e o
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i Cereja
°
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cop. coD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-034 COT-034-1 |ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 1.1/4" pc | 1,00 Super Proatacado www.superproatacado.com.br RS 64,99 abr/25

GMA EXPERIENCIAS S UTILIZE O CUPOM [GANHEISSSP:
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http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.superproatacado.com.br/

COD. COD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PRECO DATA
COT-034 COT-034-2 |ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 1.1/4" PC 1,00 Santil www.santil.com.br RS 85,40 abr/25
[+ a ' wa W
INFRAESTAUTURA © TUBOSE ELFTROOUTOS  ELETRODUTOS £ BENGALAS » ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO
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cop. cOD. N° DISCRIMINAGAO DO ITEM UNID | QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREGO DATA
COT-034 COT-034-3 [ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 1.1/4" PC 1,00 | A3 Eletro Comercial www.a3eletro.com.br RS 83,14 abr/25
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http://www.santil.com.br/
http://www.a3eletro.com.br/

4.9 DETALHAMENTO DO BDI



DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
~PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICACAO DO PORTO VILA

" DE REGENCIA AUGUSTA
ENDERECO: LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

OBRA

1. Regime de Contribui¢cao Previdenciaria
Sem Desoneragao

2. Tipo de Intervengéo
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

A - |Administracao Central 3,26 %
B - |Administracao Local 7,63 %
D - |Custos Financeiros 0,61 %
E - |Risco, Garantias e Seguros 1,50 %
F - |LUCFO | 7,00 % |

4 — Incidéncias sobre o preco de venda

C - |Tributos | 7,65 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 4,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

5 — Demonstrativo de calculo do BDI

BDI={[(1+A+B+E)]1*(1+D)*(1+F)}-1=
{l{(A+A+ +(1)]-C()+ )*(1+F)} 31,01%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do
ISS para Edificacbes € de 100 %, com a respectiva aliquota de 4%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria adotado para
elaboragao do orgamento foi Sem Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para
a Administragao Publica.

BDI de acordo com a Resolugdo N° 366, de 22 de novembro de 2022.



4.10 DETALHAMENTO DO BDI
DIFERENCIADO



DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

“PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICAGAO DO PORTO VILA
" DE REGENCIA AUGUSTA

ENDERECO: LOCAL: Regéncia Augusta - Linhares - ES

OBRA

1. Regime de Contribui¢cao Previdenciaria
Sem Desoneragéao

2. Tipo de Intervengéo

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

3. Incidéncias sobre o custo

A - |Administracao Central 2,00 %
B - |Administracao Local 1,72 %
D - |Custos Financeiros 0,61 %
E - |Risco, Garantias e Seguros 1,50 %
F - |LUCFO | 3,00 % |

4 — Incidéncias sobre o preco de venda

C - |Tributos | 565 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 2,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

5 — Demonstrativo de calculo do BDI

BDI={[(1+A+B+E)]1*(1+D)*(1+F)}-1=
{l(A+A+ +(1)]-C()+ )*(1+F)} 15,57%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do
ISS para Fornecimento de Materiais e Equipamentos é de 100 %, com a respectiva aliquota de

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria adotado para
elaboragao do orgamento foi Sem Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para
a Administragado Publica.

BDI de acordo com a Resolugdo N° 366, de 22 de novembro de 2022.



4.11 COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS
HORISTAS



COMPOSIGAO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS - BASE DE CALCULO - DER-ES EDIFICAGOES

GRUPO A - Encargos Sociais Basicos

%

A.1 |INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00%
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00%
A.3 |SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80%
A.4 |SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30%
A.5 [SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00%
A.6 |INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20%
A.7 |SALARIO-EDUCAGAO (Decreto 87.043/82) 2,50%
A.8 |SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00%
A.9 [SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00%
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 |Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da CF/88) 17,52%
B.2 |Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91%
B.3 |Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76%
B.4 |Licenca Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11%
B.5 |Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67%
B.6 |13° Salario (Lei n° 4090/62) 10,11%
B.7 |Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7°, inciso XXI da CF/88) 0,34%
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 |Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34%
C.2 |Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20%
C.3 |Auviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XX| da CF/88) 11,29%
C.4 |FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90%
C.5 |INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26%
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 |Refeicdo/alimentacdo (Convencgéo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 |Vale Transporte (Lei n® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E.3 |Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n°® 6.514/77 e Convengéo 2,67%
E.4 |Plano de Saude (Convengéo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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