
COMP. 01

DESCRIÇÃO

FONTE Unid Código

Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, 

incluindo empilhamento para reaproveitamento 
DER-ED m2 10212

Escavação mecânica em material de 1a. Categoria DER-ED m3 030103

Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 

60kg
DER-ED m2 030119

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

DER-ED m3 040235

Alvenaria de blocos de concreto estrut. 

(19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, 

assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. 

juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

DER-ED m2 050502

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 

armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 

mm

DER-ED kg 040243

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 

armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 

mm (1/2 a 1")

DER-ED kg 040245

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-

se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, 

corte, montagem, escoramento e desforma)

DER-ED m2 040249

Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro 

fundido
DER-RD Ud 10782

COMP. 02

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 10139 0,50 1,00 8,84 0,00 22,74 - 11,37

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 10101 0,50 1,00 7,46 0,00 19,19 - 9,60

20,97

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Playground de madeira tamanho médio com no 

mínimo 11 brinquedos 
und

Item 01 - 

Mapa de 

Cotação

1,00 1,00 7.233,00 0,00 7.233,00 - 7.233,00

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 

1.50 m de profundidade
m3 30101 0,25 1,00 54,86 0,00 54,86 - 13,72

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

m3 40233 0,25 1,00 667,29 0,00 667,29 - 166,82

7.413,54

RESUMO TAXA (%) VALORES

157,27% 20,97

7.413,54

0,00

1,00

20,97

20,97

7.434,51

0,00

7.434,51

obs.: Premissa da composição - Para escavação e concreto foram considerados as seguintes dimensões: 0,30x0,30x0,50x5 (comprimento x largura x altura x 

quantidade)

Produção da Equipe (D)-----------------------------------------

Custo Horário Total (A+C)---------------------------------------

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E-------------

Custo Direto Total (B+E)-----------------------------------------

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI-----------------------

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)-----------------------------------

Fornecimento e instalação de playground de madeira tamanho médio com no mínimo 11 brinquedos 

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

Mão-de-Obra (A) ------------------------------------------------

Materiais (B) --------------------------------------------------

Equipamentos ©-------------------------------------------------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIOS

 Execução de trincheira de alvenaria estrutural

Coef Custo unitario sem BDI Custo unitário total

9,45 11,49 108,58

11,83 16,08 190,16

9,45 28,70 271,22

3,67 689,97 2533,57

21,47 244,62 5250,77

241,16 10,53 2539,46

45,14 11,46 517,35

25,60 123,29 3155,73

12,00 532,70 6392,40

Custo total para 13,50 m R$20.959,23

CUSTO UNITÁRIO (Adotado por metro linear) R$1.552,54



COMP. 03

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 10139 1,00 1,00 8,84 0,00 22,74 - 22,74

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 10101 1,00 1,00 7,46 0,00 19,19 - 19,19

41,94

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 

1.50 m de profundidade
m3 30101 0,25 1,00 54,86 0,00 54,86 - 13,72

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

m3 40233 0,25 1,00 667,29 0,00 667,29 - 166,82

180,54

RESUMO TAXA (%) VALORES

157,27% 41,94

180,54

0,00

1,00

41,94

41,94

222,47

0,00

222,47

COMP. 05

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO H 10139 8 1 8,84 0 22,74 181,941

SERVENTE H 10146 8 1 7,46 0 19,19 153,539

335,48

RESUMO TAXA (%) VALORES

157,27% 335,48

0,00

0,00

1,00

335,48

335,48

335,48

0,00

335,48

COMP. 04

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(LABOR) H 10101 3,75 1,00 7,46 0,00 19,19 - 71,97

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 10111 3,75 1,00 8,84 0,00 22,74 - 85,29

157,26

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 

ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA (LABOR)
UND 30212 1 1,00 241,00 0,00 241,00 - 241,00

241,00

RESUMO TAXA (%) VALORES

157,27% 157,26

241,00

0,00

1,00

157,26

157,26

398,26

0,00

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

Mão-de-Obra (A) ------------------------------------------------

Materiais (B) --------------------------------------------------

Equipamentos ©-------------------------------------------------

Produção da Equipe (D)-----------------------------------------

Custo Horário Total (A+C)---------------------------------------

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E-------------

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI-----------------------

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)-----------------------------------

Custo Direto Total (B+E)-----------------------------------------

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI-----------------------

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 

30mm p/ pintura, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

Materiais (B) --------------------------------------------------

Equipamentos ©-------------------------------------------------

Produção da Equipe (D)-----------------------------------------

Custo Horário Total (A+C)---------------------------------------

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E-------------

Custo Direto Total (B+E)-----------------------------------------

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E-------------

Custo Direto Total (B+E)-----------------------------------------

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI-----------------------

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)-----------------------------------

Instalação dos equipamentos da academia popular

SUB - TOTAL

Instalação de kit Playground em ferro: escorregador, gira-gira, gangorra, balanço

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

Mão-de-Obra (A) ------------------------------------------------

Mão-de-Obra (A) ------------------------------------------------

Materiais (B) --------------------------------------------------

Equipamentos ©-------------------------------------------------

Produção da Equipe (D)-----------------------------------------

Custo Horário Total (A+C)---------------------------------------



398,26CUSTO UNITÁRIO (Adotado)-----------------------------------


