Planilha Orcamentaria

CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAGU SERVIGOS DIFERENCIADO

24,67% 1557%

ENCARGOS SOCIAIS:

ITAGUAGU - ES

R

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAGOES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO R) 04/26

ONERADO

ITEM

ORGAO

copIco

DESCRIGAO DO SERVICO

UNIDADE

‘QUANTIDADE

CUSTO UNIT. (R$)

PRECO UNIT. (R$) C/ |
BDI

REAJUSTE

CUSTO UNIT. (R$)

PREGO UNIT. (R$)

INDICE

VALOR

CUSTO TOTAL (R$)

n SICRO-ES 5213570 Placa Em Aco - Pelicula | + | - Fornecimento E Implantagao m2 1800 R$ 457,45 24,67% RS 57030 INCC DNIT 10183 R$ 46582 | RS 58074 | R$ 1045332 | 0,096%
Rede De Agua C/ Padréo De Entrada D'Agua Diam. 3/4" Conf. Cesan, Incl. Tubos E Conexes B/

12 DER-RD 41501 M 2500 | RS 7092 24,67% RS 8842 INCC DNIT 10278 RS 7289 | R$ 2088 | RS 227200 0021%
Aliment, Distrib,, Extravas. E Limp, Cons. O Padrao A 25M
Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Incl. Tubos E Conexdes De Ligagdo Entre Caixas,

13 DER-RD 41499 > M 2500 | R$ 55390 24,67% RS 69055 INCC DNIT 10278 RS 56930 | R$ 70975 | R$ 17.74375 | 0162%
Considerando Distancia De 25M
Rede De Luz, Incl. Padrao Entr. Energia Trifas. Cabo Ligagao Até Barracdes, Quadro Distrib, Disj. E

14 DER-RD 41503 M 2000| R$ 599,90 24,67% RS 747,90 INCC DNIT 10278 RS 61658 | R$ 76869 | R$ 1537380 | 0141%
Chave De Forca, Cons. 20M Entre Padrdo Entr.E Qdg
Aluguel De Container P/ Escritério C/ Ar Condicionado E Banheiro, Isolam.Térmico E Acstico, 2

15 DER-RD 41578 ) Mes 1800| R$ 151971 24.67% RS 1894,62 INCC DNIT 10278 RS 156196 | R$ 194729 | R$ 3505122 [ 0321%
Luminérias, Janela De Vidro, Tomada P/ Comput. E Telef.

16 DER-RD 41579 Aluguel De Container Para Almoxarifado Mes 18,00 RS 100712 24,67% RS 125558 INCC DNIT 10278 RS 103512 | R$ 129049 | RS 2322882 | 0212%
Aluguel De Container Tipo Refeitério Simples, /1 Aparelho De Ar Condicionado, 2 Luminarias E 2

17 DER-RD 41678 Mes 1800| R$ 150975 24.67% RS 188221 INCC DNIT 10278 RS 155172 | R$ 193454 | R$ 3482,72| 0318%
Janelas De Vidro
Aluguel De Container Tipo Sanitario Com 3 Vasos Sanitarios, Lavatério, Mictério, 5 Chuveiros, 2

18 DER-RD 41580 Mes 1800| R$ 147892 24.67% RS 184377 INCC DNIT 10278 RS 1520,03 | R$. 189503 | R$ 341054 [ 0312%
Venezianas E Piso Especial
Refeitorio C/ Paredes Chapa De Comp. 12Mm E Pont. 8X8Crm, Piso Ciment. E Cob. Telhas Fibroc

19 DER-RD 41530 M2 815 | R$ 59253 24.67% RS 738,71 INCC DNIT 10278 RS 609,00 | R$ 75925 | R$ 1378039 |  0126%
6Mm, Incl. Ponto De Luz E Cx. De Insp. (121M/Func/Turno)

110 DER-RD 41545 Mobilizagao E Desmobilizagao De Caminhao Carroceria (Maximo) h 600 | RS 319,78 24,67% RS 398,67 INCC DNIT 10278 RS 32867 RS 40975 | R$ 245850 | 0022%

m DER-RD 41546 50 E D De Caminhao (Maximo) h 600 | RS 374,63 24,67% RS 467,05 INCC DNIT 10278 RS 38504 | R$ 480,03 | RS 288018 | 0,026%

2 DER-RD 41547 Mobilizagéo E Desmobilizagao De Caminhao Tanque (6000 L) (Maximo) h 600 | RS 29597 24,67% RS 368,99 INCC DNIT 10278 RS 30420 | R$ 37925 | RS 227550 | 0,021%

RE] DER-RD 41496 Mobilizagao E Desmobilizaao De Container De 51 Km Até 150 Km ud 400 RS 265225 24,67% RS 330656 INCC DNIT 10278 RS 272598 | R$ 339848 | R$ 1359392 | 0124%

14 DER-RD 41544 50 E D De Equip: Com Carreta Prancha (Méaximo) h 60,00| R$ 57419 24.67% R$ 71584 INCC DNIT 10278 R$ 59015 | R$ 73574 | R$ 4414440 | 0404%

Escavacéo, Carga E Transporte De Material De 1° Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Servigo Em Leito Natural - Com Carregadeira

21 SICRO-ES 5501700 Desmatamento, Destocamento E Limpeza De Area Com Arvores De Diametro Até 015 M m? 13254,47 | R$ 0,74 24,67% R$ 092 INCC DNIT 1,083 R$ 075 R$ 094 | R$ 12.459,20 0oM4%
22 SICRO-ES 5501702 | Destocamento De Arvores Com Diametro Maior Que 0,30 M un 2900| RS 13741 24.67% RS ma INCC DNIT 10183 RS 13992 | RS 444| RS 505876 | 0,046%
23 SICRO-ES 1619006 Demoligdo Mecanica De Concreto Simples Com Escavadeira Hidraulica m* 1265| R$ 43,58 24,67% R$ 5433 INCC DNIT 1,083 R$ 4438 | R$ 5532 | R$ 699,80 0,006%
i croes so1s407 f:/rrg:a‘ Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhao Basculante De 10 M - Carga Com Carregadeira De 3,40 M* E Descarga . - o s as s e oNIT Lo s 07| vs o2 s 7205103|  0202%
25 SICRO-ES 5914359 Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M* - Rodovia Em Leito Natural tkm 14.43131| R$ 125, 24,67% R$ 1,56 INCC DNIT 1,083 R$ 27| R$ 159 | R$ 2294578 0,210%
26 SICRO-ES 5914389 |Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M? - Rodovia Pavimentada tkm 5772520 R$ 083 24,67% RS 103 INCC DNIT 10183 RS o8s| RS 105| RS 606n46 | 0554%
27 SICRO-ES 4413942 Espalhamento De Material Em Bota-Fora m* 521456 | R$ 274 24,67% R$ 342 INCC DNIT 1,083 R$ 279| R$ 348 | R$ 18146,67 0,166%
3 SICRO-ES 5501876 ESCCZ:‘Q;ZCC;;Q:Cj;:g?:cif Material De 1" Categoria - Dt De 200 4 400 M- Caminho be Senvico Em Leito Natural - Com Carregadeira) -, 1572590 | RS ng0 24.67% RS 14,84 INCCDNIT 10183 R$ 1212| RS 50| RS 23761835 | 2173%
32 SICRO-ES 5915319 Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M* - Rodovia Em Leito Natural thkm 5234168 | R$ 093 24,67% R$ 176 INCC DNIT 1,083 R$ 095 R$ 18| R$ 6176318 0,565%
33 SICRO-ES sos321 Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M? - Rodovia Pavimentada thm 20036670 | RS 0g8 24,67% RS o085 INCC DNIT 10183 RS 069 | RS 087| RS 182149,03 | 1666%
34 SICRO-ES 5503041 Compactacéo De Aterros A100% Do Proctor Intermediario m* 364369| RS 674 24,67% R$ 840 INCC DNIT 1,083 R$ 686 | R$ 855 | R$ 31153,55 0,285%
S SICRO-ES 4413942 | Espalhamento De Material Em Bota-Fora m* 1395778 | RS 274 24,67% RS 342 INCC DNIT 10183 RS 279 RS 348 RS 48573,07| 0,444%

41 SICRO-ES 5501876 £ Caminhao Basculante De 14 M* m? 790446 | R$ 190 24,67% R$ 14,84] INCC DNIT 10183 R$ 1212 | R$ 1511 | R$ 1943639 1,092%
42 DER-RD 108480 Concreto Estrutural Usinado Fck=30 Mpa, Tudo Incluido, Inclusive Bombeamento. me 28684 | R$ 644,13 24,67% Rr$ 80304 INCC DNIT 10278 Rr$ 662,04 | R$, 82526 R$ 23671758 | 2165%
43 SICRO-ES 0407819 Armagéo Em Ago Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocagao kg 2277086 | R$ 12,70, 24,67% R$ 15,83 INCC DNIT 10183 R$ 1293 | RS 1612 | RS 367.06626 3356%
44 SICRO-ES 0407820 Armacéo Em Ago Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocagao kg 814,00 | RS 1376 24,67% RS 1715 INCC DNIT 10183 RS 14,01 | R$ 17,46 | RS 1421244 | 0130%
45 SICRO-ES 5502978 Compactagéo De Aterros A100% Do Proctor Normal m* 602889 | R$ 581 24,67% R$ 7,24, INCC DNIT 10183 R$ 592| R$ 737| R$ 44.43292| 0406%
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Planilha Orcamentaria

CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAGU SERVIGOS DIFERENCIADO 1

24,67% 1557% AMERICA LATINA

ENCARGOS SOCIAIS:

ITAGUAGU - ES

Rl

DATA BASE: SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAGOES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO R) 04/26 ONERADO

PREGO UNIT. (R$) €/ REAJUSTE CUSTO UNTF
BDL

(R$) PRECO UNIT. (R$)

ITEM ORGAO CcoDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE | CUSTO UNIT. (R$) BDI CUSTO TOTAL (R$)

P Férma Chapas De Madeira Compensada Resinada, De 12 Mm De Espessura, Levando-Se Em Conta A Utilizagao 3 Vezes, Reforcadas Com
46 DER-ED 990107 N m2 897107 | R$ 137,03, 24,67% R$ 170,84, INCC DNIT 10100 R$ 13840 | R$ 17255 | R$ 154795813 | 14]154%
Sarrafos De Madeira De 25 X10.0 Cm (Incl. Material, Montagem, Escoramento Com Pontaletes 8X8Cm E Desf)

47 SICRO-ES 1506055 |pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3 - Areia E Pedra De Mao Comercial - Fornecimento E Assentamento ms 165373 | RS 46724 2467% R$ 58251 INCC DNIT 10183 R$ 47579 | R$ 59317 | RS 98094302 | 8970%
48 SICRO-ES 2306074 | Estaca Hélice Continua - Confecgao ms 5800 | R$ 33792 2467% R$ 42128 INCC DNIT 10183 RS 34410 | RS 42899 | R$ 2488142 0228%
49 SICOR-MG ED29820  |Mobilizagao E Desmobilizagao De Equipamento Para Estaca Tipo Cravada (Custo Variavel), Exclusive Custo Fixo De Transporte Km 1320 2294 2467% R$ 2860 INCC DNIT 10183 RS 2336 | RS 2012| RS 329638| 0030%
410 SICOR-MG ED-19753 ilizagao E D ilizagao De Para Estaca Tipo Hélice Continua (Custo Fixo), Inclusive Carga E Desgarga, Exclusive) 1,00 18062,84 2467% R$ 2251894 INCC DNIT 10083 R$ 1839339 | RS 2293104 RS 2293104| 0210%

Transporte Em Quilémetro Rodado (Custo Variavel)

Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhao Carroceria Com Capacidade De 11,5 T E Com Guindauto Com Capacidade|
4m SICRO-ES 5915015 De Elevaglo De 9T t 20300 | R$ 2155 24,67% Rr$ 2687| INCC DNIT 10183 RS 2194 | R$ 2736 | R$ 555408 0,051%

. SicRO-ES 15407 f:,:a‘ Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhao Basculante De 10 M? - Carga Com Carregadeira De 3,40 M* E Descarga . - 5o 2a67% RS 575 INCC ONIT S0 s 307| rs 382 Rs 808 | 0337
413 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada thm 2526802 | R$ 072 24,67% Rr$ 090 INCC DNIT 10183 R$ 073| RS 092 R$ 2324658 | 0213%
414 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhio Carroceria De 15T - Rodovia Em Leito Natural thm 18750 | R$ 109 24,67% R$ 136 INCC DNIT 10183 R$ | Rr$ 138 | R$ 25875| 0,002%
415 SICRO-ES 5914389 Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M - Rodovia Pavimentada thm 43946312| R$ 083 24,67% RS 103 INCC DNIT 10183 Rr$ 085| RS 105 | R$ 46143628 | 4.219%
416 SICRO-ES 5914359 Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M - Rodovia Em Leito Natural thm 982318 | R$ 125 24,67% RS 156 INCC DNIT 10183 Rr$ 127| R$ 159 | RS 1561886 0143%
417 SICRO-ES 4413942 Espalhamento De Material Em Bota-Fora m* 243824 | R$ 274 24,67% Rr$ 342 INCC DNIT 10183 Rr$ 279| RS 348| R$ 848508| 0078%
418 SICRO-ES 2003820 Dreno Tipo Barbacé - Drb 01- D = 75 Mm Em Estrutura De Contengao De Encosta - Excluso O Tubo De Drenagem un 368900 | R$ 2143 24,67% Rr$ 2672 INCC DNIT 10183 Rr$ 2182 R$ 2721| RS 10037769 | 0918%
419 SICRO-ES 2003934 Tubo De Pvc Para Dreno Tipo Barbacé - D =75 Mm - Fornecimento E Instalagéo. m 238270 | R$ 1629 24,67% RS 2031 INCC DNIT 10183 Rr$ 1659 | R$ 2068 | R$ 4927424 | 0451%

Escoramento Continuo De Valas Com Tabuas De 2,5 X 30 Cm E Longarinas De 6 X 16 Cm - Estroncas A Cada Metro Nao Incluidas -
51 SICRO-ES 2106292 2 285552 | R 176,33 24,67% R 21983 INCC DNIT 10183 [ 17956 | R 22385| R 63920815| 5845%
Profundidade De Até 4 M - Madeira Com Utilizagao De 3 Vezes - Confecgao, Instalagao E Retirada m ¢ ¢ s ¢ ¢

52 cPU cP 002 Escavacao Mecanica Com Reaterro E Compactagao De Vala Em Material De 1" Categoria m3 161608 | R$ 1239 24,67% RS 15,45 coMgg:‘:;‘;c‘)E/’go':ic A0 10000 Rr$ 1239 | R$ 1545 | R$ 2496844 | 0228%
53 SICRO-ES 2003477 Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais un 200 R$ 4.887,41 24,67% RS 609313 INCC DNIT 10183 Rr$ 497685 | R$ 620463 | R$. 1240926| 0N3%

54 SICRO-ES 2003485 Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais un 200 R$ 600362 24,67% Rr$ 7.4847 INCC DNIT 10183 Rr$ 613,49 | R$ 762168 | R$ 1524336 0139%
55 SICRO-ES 2003626 Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Bisg O1 - Areia E Brita Comerciais, un 3800 R$ 107,03 24,67% RS 133525 INCC DNIT 10183 RS 109063 | R$ 135969 | R$ 5166822 0472%
56 SICRO-ES 2003680 Pogo De Visita - Pvi 02 - Areia E Brita Comerciais un 19,00 R$ 229742 24,67% RS 286419 INCC DNIT 10183 R$ 233946 | R$ 291660 | R$ 5541540 | 0507%
57 SICRO-ES 2003682 Pogo De Visita - Pvi 03 - Areia E Brita Comerciais un 700 | R$ 263066 24,67% Rr$ 327964, INCC DNIT 10183 RS 267880 | R$. 333966 | R$ 2337762| 0214%
58 SICRO-ES 2003684 Pogo De Visita - Pvi 04 - Areia E Brita Comerciais un 100 | R$ 314852 24,67% R$ 3.925,26| INCC DNIT 10183 R$ 320614 | RS 3997,09 | R$ 3997,09| 0037%
59 SICRO-ES 2003716 Chaminé Dos Pogos De Visita - Cpv 02 - Areia E Brita Comerciais un 19,00 R$ 1959,65 24,67% R$ 2.443)0 INCC DNIT 10183 R$ 199551 | R$ 248781| R$ 4726839 | 0432%
510 SICRO-ES 2003718 Chaminé Dos Pogos De Visita - Cpv 03 - Areia E Brita Comerciais un 7,00 | R$ 225734 24,67% R$ 281423 INCC DNIT 10183 R$ 229865 | R$ 286573 | R$ 2006011 | 0183%
sn SICRO-ES 2003720 Chaminé Dos Pogos De Visita - Cpv 04 - Areia E Brita Comerciais un 100 | R$ 256135 24,67% R$ 319324 INCC DNIT 10183 R$ 260822 | R$ 325168 | R$ 325168| 0030%
512 SICRO-ES 2003399 Descida D'Agua De Cortes Em Degraus - Ded 60-30 - Areia E Brita Comerciais m 600 R$ 63035 24,67% R$ 78586 INCC DNIT 10183 R$ 64189 | R$ 80024 | R$ 480144 | 0044%
513 SICRO-ES 0804015 Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa2 - Areia, Brita £ Pedra De Mao Comerciais m 8277| R$ 312,50 24,67% R$ 389,59 INCC DNIT 10183 R$ 31822 | R$ 39672 | R$ 3283651 0300%
514 SICRO-ES 0804023 Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mao Comerciais m 45554 | R$ 4970 24,67% R$ 619,73 INCC DNIT 10183 R$ 50620 | R$ 63107 | R$ 28747763 | 2629%
515 SICRO-ES 0804031 Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mao Comerciais m 148,57 | R$ 7387 24,67% R$ 88998 INCC DNIT 10183 R$ 72693 | R$ 90627 | R$ 13464453 | 1231%

516 SICRO-ES 2003343 Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 90-30 - Escavagao Mecanica - Areia E Brita Comerciais m 44558 | R$ 77,45 24,67% R$ 96,56 INCC DNIT 10183 R$ 7887 | R$ 9833| R$ 4381388 0,401%
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Planilha Orcamentaria

CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAGU

ITAGUAGU - ES

Rl

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAGOES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO R) 04/26

SERVICOS

24,67% 1557%

ENCARGOS SOCIAIS:

ONERADO

DIFERENCIADO

CONSULTORIA:

5 " PREGO UNIT. (R$) C/ REAJUSTE CUSTO UNIT. (R PREGO UNIT. (R
ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. (R$) BDI < DL Gkl &9 < g CUSTO TOTAL (R$)
Pedra De Mo Fixada Com Concreto Para Bacia De Dissipacao, 40% De Concreto Em Volume, Fck = 20 Mpa, Com Uso De Jerica E Preparo)
517 SINAPI 103799 M3 360| RS 517,39 24,67% RS 645,03 INCC DNIT 10000 RS 51739 | R$ 64503 | R$ 23221| 0021%
Em Betoneira De 600 L - Areia, Brita E Pedra De Mao Comerciais - Lancamento, Adensamento E Acabamento. Af_08/2022
Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhao Basculante De 10 M? - Carga Com Carregadeira De 3,40 M® E Descarga
s18 SICRO-ES 5915407 e t 2457.94| RS 301 24.67% R$ 375 INCC DNIT 10183 R$ 307| R$ 382| RS 938933| 0,086%
519 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada thm 18910 | R$ 072 24,67% RS 090 INCC DNIT 10183 R$ 073| RS 092| R$ 1029397 | 0,094%
520 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural thm 8160 | R$ 109 24,67% R$ 136 INCC DNIT 10183 R$ | R$ 138 | R$ m261| 0,001%
521 SICRO-ES 5914389 Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M? - Rodovia Pavimentada tkm 6007175 | R$ 083, 24.67% R$ 103 INCC DNIT 10183 RS 085| R$ 105 | R$ 6307534 | 0577%
522 SICRO-ES 5914359 Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M? - Rodovia Em Leito Natural tkm 473331| R$ 125 24.67% R$ 156, INCC DNIT 10183 RS 127| R$ 159 | R$ 752596 | 0,069%
523 SICRO-ES 4413942 Espalhamento De Material Em Bota-Fora m* 1542,06 | R$ 274 24.67% RS 342 INCC DNIT 10183 RS 279 R$ 348 R$ 536637| 0049%
Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminh&o Carroceria Comn Capacidade De 7 T E Com Guindauto Com Capacidade De|
524 SICRO-ES 5915373 N t 22337| R$ 19,42 24.67% R$ 2421 INCC DNIT 10183 R$ 1978 | R$ 2465 R$ 550607 | 0,050%
Elevagdo De 62T
Transporte Com Caminh&o Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevacdo De 62 T - Rodovia
525 SICRO-ES 5914614 tkm 2903810 | R$ 186| 24.67% RS 232 INCC DNIT 10183 RS 189 | R$ 236 R$ 6852092 0627%
Pavimentada
Transporte Com Caminhéo Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevagao De 62 T - Rodovia Em Leito
526 SICRO-ES 5914584, Notorer tkm 93,82| R$ 282 24.67% RS 352 INCC DNIT 10183 R$ 287 R$ 358 | R$ 33588| 0,003%
atural
. CORRIGIDO NA
527 cPu cP o003 Caixa Em Anel De Concreto Preenchida Com Material Drenante, Conforme Projeto - Tipo 01 und 4000 R$ 80592 24.67% R$ 1004,74] . N 10000 R$ 80592 | R$ 100474 | R$ 4018960 | 0367%
COMPOSIGAO/COTAGAO
. CORRIGIDO NA
528 cPu CP 004 Caixa Em Anel De Concreto Preenchida Com Material Drenante, Conforme Projeto - Tipo 02 und 17,00| R$ 499,87, 24.67% R$ 62319 . N 10000 R$ 49987 | R$ 62319 R$ 10.594.23 | 0,097%
COMPOSIGAO/COTAGAO
N N CORRIGIDO NA
529 cPU CPo0S Caixa Em Anel De Concreto Preenchida Com Material Drenante, Conforme Projeto - Tipo 03 und 300 R$ 499,87, 24.67% R$ 62319 - . 10000 R$ 49987 | R$ 62319 | R$ 186957 0017%
COMPOSIGAO/COTAGAO
530 SINAPI 102661 Dreno Subsuperficial (Segéo 0,40 X 0,40 M), Com Tubo De Pead Corrugado Perfurado, Dn 100 Mm, Enchimento Com Areia. Af_07/2021 M 623 | RS 3642 24,67% R$ 4540 INCC DNIT 10000 R$ 3642 RS 4540 | R$ 5067684 | 0463%
. CORRIGIDO NA
531 cPU CP 006 Rede Pvc 100Mm, Com Caixa De Brita, Conforme Projeto. m 164,26 | R$ 27,7 24,67% R$ 15922 - . 10000 R$ 1277 | R$ 159.22 | R$ 2615348 | 0239%
COMPOSICAO/COTAGAO

COMPOSICAO/COTACAO

61 CESAN 7260100010 | Rede Esg Pvc Nbr7362 150 Ate 125M S/Pav M 22386 | R$ 230,23 24,67% RS 287,03 INCC DNIT 10000 RS 23023 | R$ 287,03 | R$ 6425454 | 0588%
62 CESAN 7260100050 | Rede Esg Pve Nbr7362 150 1,26A175 5/Pav M 20600 | R$ 302,83 24,67% Rr$ 37754 INCC DNIT 10000 RS 30283 | R$ 37754 | R$ 7777324 | O7N%
63 CESAN 7260100090 | Rede Esg Pve Nbr7362150176A2,25 S/Pav. M 4561| RS 336,41 24,67% Rr$ 419,40 INCC DNIT 10000 RS 33641 | RS 419,40 | R$ 1912883 | 0175%
64 CESAN 7260100170 | Rede Esg Pve Nbr7362 150 2,76A3,25 S/Pav. M 9782 R$ 42533 24,67% Rr$ 530,26 INCC DNIT 10000 RS 42533 | RS 53026 | R$ 5187003 | 0474%
65 CESAN 7260100220 |Rede Esg Pvc Nbr7362 150 326A3,75 Asfal M 4026| RS 66298 24,67% Rr$ 82654 INCC DNIT 10000 RS 66298 | R$ 82654 | RS 3327650 | 0304%
66 CESAN 7080100010 | Pv-Anel Concr Dn 600 Prof Ate 1,25M UN 7,00 | R$ 240429 24,67% R$ 299743 INCC DNIT 10000 R$ 240429 | R$ 299743 | R$ 2098201 0192%
67 CESAN 7080100020 | Pv-Anel Concr Dn 1000 Prof Del,26A175M UN 500 | RS 391266 24,67% Rr$ 487791 INCC DNIT 10000 RS 391266 | RS 487791 R$ 2438955 0223%
68 CESAN 7080100040 | Pv-Anel Concr Dn 1000 Prof De2,2642,75M UN 100 | R$ 4.758,86 24,67% R$ 5932,87| INCC DNIT 10000 R$ 475886 | R$ 593287| R$ 593287| 0054%
69 CESAN 7200100010 | Lig Pred Esg Longa C/Mat S/Pav HO,6A10M UN 7300 | R$ 1067,77| 24,67% R$ 133119 INCC DNIT 10000 R$ 106777 | R$ 133119 | R$ 9717687 0889%
610 CESAN 7200100340 | Caixa Ligacao Predial Em Anel Concreto UN 7300 | R$ 922 24,67% RS 148,63 INCC DNIT 10000 RS 1922 | RS 148,63 | RS 1084999 | 0,099%
61 CESAN 7200100350 Tampa Caixa De Ligacao Predial Esgoto UN 7300 | R$ 130,37 24,67% R$ 162,53 INCC DNIT 10000 R$ 130,37 | R$ 162553 | R$ 186469( 0108%
612 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada thm 15952 | R$ 072 24,67% R$ 090 INCC DNIT 10183 R$ 073| R$ 0,92 | R$ 14676 0,001%
613 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural thm 052| R$ 109 24,67% R$ 136 INCC DNIT 10183 R$ | R$ 138 | R$ 0,72| 0,000%
71 TUBOS E CONEXOES R$ 76.596.23

711 CESAN 7250100010 | Rede Agua Pvc Pba 15 Dn 50 S/Pav M 84254 | R$ 72,46, 24,67% R$ 9034 INCC DNIT 10000 R$ 7246 | R$ 9034 | R$ 7611506 |  0,696%
712 INS SINAPI 1845 Curva Pve Pba, Je, Pb, 90 Graus, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua UN 200 | R$ 4574 24,67% Rr$ 57,02 CORRIGIDO NA 10000 Rr$ 4574 RS 5702| R$ 404 | 0,001%
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Orcamentaria

CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAGU

ITAGUAGU - ES

Rl

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAGOES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO R) 04/26

SERVICOS

24,67% 1557%

ENCARGOS SOCIAIS:

ONERADO

DIFERENCIADO

CONSULTORIA:

x . PREGO UNIT. (R$) C, REAJUSTE ‘CUSTO UNIT. (RS PREGO UNIT. (R
ITEM ORGAO cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) BDI ¢ 801 ®$) ¢/ (RS) ¢ (RS) CUSTO TOTAL (R$)
CORRIGIDO NA
713 INS SINAPI 1831 Curva Pvc Pba, Je, Pb, 45 Graus, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua UN 400 R$ 36,50 2467% R$ 45,50 S N 1,0000 R$ 3650 | R$ 4550 | R$ 182,00 0,002%
COMPOSIGAO/COTAGAO
CORRIGIDO NA
714 INS SINAPI 7048 Te, Pvc Pba, Bbb, 90 Graus, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua UN 200| R$ 30,75 24,67% R$ 3834 o 1,0000 R$ 30,75 | R$ 3834 | R$ 76,68 0,001%
COMPOSICAO/COTACAO
CORRIGIDO NA
715 INS SINAPI 1206 Cap, Pvc Pba, Je, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua (Nbr 10351) UN 300| R$ 10,04 24,67% R$ 1252 . 1,0000 R$ 10,04 | R$ 1252 | R$ 3756| 0,000%
COMPOSICAO/COTACAO
716 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm 7667| R$ 0,72 2467% R$ 0,90 INCC DNIT 10183 R$ 0,73 | R$ 092 R$ 7054 0,001%
717 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural tkm 025 R$ 1,09 2467% R$ 1,36 INCC DNIT 10183 R$ M| R$ 138 | R$ 035| 0,000%
72 CAIXAS RS 2174123
721 DER-RD 40282 Escavagado Mecanica Em Material De 1* Cat. H= 0,00 A1,50 M M3 9340 R$ 18,63 24,67% R$ 2323 INCC DNIT 1,0278 R$ 1905 | R$ 2388 R$ 223039 0,020%
722 DER-RD 40754 Regularizagao E Compactagao Do Sub-Leito (100% P..) H =020 M M2 2268| R$ 178 24,67% R$ 222 INCC DNIT 1,0278 R$ 183 | R$ 228 | R$ s17 0,000%
723 DER-RD 41221 Lona Plastica Preta Para De Ce g Sobre Solo, E Colocagao M2 2268| R$ 528 24,67% R$ 6,58 INCC DNIT 1,0278 R$ 543 | R$ 676 | R$ 153,32 0,001%
724 DER-RD 40721 Lastro De Brita, Inclusive Transporte Da Brita M3 353| RS 184,68 24,67% R$ 23024 INCC DNIT 1,0278 R$ 189,81 | R$ 236,64 | RS 83534 | 0,008%
725 DER-RD 40358 Concreto Estrutural Fck =15,0 Mpa, Tudo Incluido M3 1206 R$ 789,78 24,67% R$ 984,62 INCC DNIT 1,0278 R$ 81,74 | R$ 10199 | R$ 12.305,80 0N3%
726 DER-RD 40312 Formas Planas De Madeira Com 02 (Dois) Inclusive E Transporte Das Madeiras M2 4345 RS 10,09 24,67% R$ 13725 INCC DNIT 1,0278 R$ N3)5| RS 14107 | R$ 6129,49 0,056%
727 DER-RD 42658 Tela De Ago Soldada Telcon Q-196 Ou Similar, Fornecimento E Assentamento. M2 4167 | R$ 488 24,67% R$ 60,07 INCC DNIT 1,0278 R$ 4952 | R$ 6174 | R$ 25727 0,024%
Alvenaria De Bloco (39 X19 X 19) Cm Espessura 19 Cm, Inclusive Fornecimento E Transporte Do
728 DER-RD 40346 M2 6524 | R$ 12194 24,67% R$ 152,02 INCC DNIT 1,0278 R$ 12533 | R$ 156,25 | R$ 10.193,75 0,093%
Bloco, Areia E Cimento
729 SINAPI 98562 30 De Sup: om Arg: De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 1,5Cm. Af_09/2023 M2 14276 | R$ 58,61 24,67% R$ 73,07 INCC DNIT 1,0000 R$ 5861 | R$ 7307 | RS 10.431,47 0,095%
7210 DER-RD 40303 Reaterro De Cavas C/ Compactagéo Mecanica (Compactador Manual) M3 60,02 | R$ 5523 24.67% R$ 68,86 INCC DNIT 10278 R$ 56,77 | RS 70,77 | R$ 425469 0,039%
72M CESAN 7210100720 Tampao Ferro Fundido Dn 600Mm UN 1300| R$ 709,87 24.67% R$ 884,99 INCC DNIT 1,0000 R$ 709,87 | R$ 884,99 | R$ 1.504,87 0,105%
T De F Fundi Ddactil, Fl: Pn10, Di N | De Tubo De Fe Fundi Ddactil, Fl: Pn10, Dia N 1]
7212 INS SCO MATI44350 | TP De Ferro Fundido Ducti, Com Flages, Prl0, Diametro Nominal be Tubo be Ferro Fundide Bictil, Com Flages, Prl0, Diametro Nomina m 575 | R$ 767,87 24,67% R$ 957,30 INCC DNIT 1,0000 RS 76787 | RS 957,30 | R$ 550448 | 0,050%
De 80Mm, Tf10, Saint-Gobain Ou Similar
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
7.2 OT-01 Ly D Meca Di d 01 RS 4,00 24.67% R 753,01 1,0000 RS 04,0 R 753,01 R 7 0,034¢
3 Tnenno cor-o uva De Correr Junta Mecanica Dn 80 un 500 RS 604, 6 s 5301 onpOSICAGICOTACAD 000 s 604,00 | RS 5301| RS 376505| 0034%
7214 INSSCO MATI28850 Té De Ferro Fundido, Fff, Pn-10, Diametro Nominal De Té De Ferro Fundido, Fff, Pn-10, Diametro Nominal De (80X80)Mm un 800 R$ 703,38 24,67% R$ 876,90 INCC DNIT 1,0000 R$ 70338 | R$ 876,90 | R$ 7.015,20 0,064%
R De hato De Fe Fy ido, Ff, Pn-16, Dia N | De Re D h: De Fi Fundi Ff, Pn-16, Dia
7215 INS SCO MaTI20220 | Registro De Gaveta chato De Ferro Fundido, Ff, P16, Diametro Nominal be Registro De Gaveta Chato De Ferro Fundido, Ff, P16, Dismetrol 800 RS 103023 24,67% R$ 128439 INCC DNIT 1,0000 RS 103023 | R$ 128439 RS 1027512 0,094%
Nominal De 80Mm
Ve Tripli De Fe Fy i Fl: Pn-10, Dia: N | De Ve Tripli De Fe Fy i Fl: Pn-1
7216 INS SCO MATISI1200 entosa Triplice De Ferro Fundide, Com Flanges, Pn-10, Didmetro Nominal De Ventosa Triplice De Ferro Fundido, Com Flanges, Pn-10, un 500| R$ 367131 24,67% RS 457702 INCC DNIT 1,0000 3 367131 R$ 457702 | RS 2288510 | 0,209%
Diametro Nominal De 50Mm
T De F Fundi Ddactil, Fl: Pn10, Dia N | De Tubo De Fe Fundi Ddactil, Fl: Pn10, Dia N 1]
7217 INS SCO MATIa4400 | R0 D Ferro Fundido Dictil, Com Flages, Pni0, Diametro Nominal De Tubo De Ferro Fundido Ductil, Com Flages, Pnio, Digmetro Nomina m 180 | RS 84044 24,67% R$ 104778 INCC DNIT 1,0000 RS 84044 | R$ 104778 | R$ 188600 0017%
De 100Mm, Tf10, Saint-Gobain Ou Similar
7218 SINAPI 94653 Tubo, Pvc, Soldavel, De 75Mm, Instalado Em Predial De Agua - E Instalagao. Af_04/2024 M 210| R$ 74,0 24,67% R$ 9238 INCC DNIT 1,0000 R$ 740 | R$ 9238 | R$ 194,00 0,002%
7219 INS SCO MATO84000 | Luva De Ferro Fundido Ductil, Jgs, Bb, Diametro Nominal De Luva De Ferro Fundido Ductil, Jgs, b, Diametro Nominal De 100Mm un 300 RS 35249 24.67% RS 43945 INCC DNIT 1,0000 RS 35249 RS 43945 | RS 13835 0012%
7220 INS SCO MATO44550 | Curva De Ferro Fundido, 90°, Ff, Pn-10, Diametro Nominal De Curva De Ferro Fundido, 90°, Ff, Pn-10, Diametro Nominal De 80Mm un 300 RS 329,00 24.67% RS 41028 INCCDNIT 1,0000 RS 32900 | R$ 41028 | RS 123084 0,0M%
Toco De Ferro Fundido, Ff, L De 050M, Pn-25, Diametro Nominal De Toco De Ferro Fundido, Ff Largura De 0,50M, Pn-25, Diamet
7221 INS SCO MATIsge7s | 10°0 D€ Terro Fundide I, Largura Be s Diametro fominal be Toco be Ferro Fundido, T Largura Be e bEmerel - un 300 | R$ 686,03 24.67% RS 855,27 INCCDNIT 1,0000 R$ 686,03 | RS 85527 | RS 256581 0023%
Nominal De 80Mm
7222 INS SINAPI 3074 Extremidade Pvc Pba, Bf, Je, Dn 75/ De 85 Mm UN 300 R$ 155,26 2.67% RS 19356 CORRIGIDO NA 1,0000 RS 15526 | RS 19356 RS 58068 | 0005%
BLe ; - ! | composicAo/coTAGAD : - - ) :
P A Il P P Al Fe Fi Fl : Paraf P P
a2 eSO \ATos750 | Parafuse De Aco Galvanizado Com Porcs, Para Tubo De Ferro Fundido Flangeado, Medindo: Parafuso De Ao Galvanizado Com Porca, Para| 2000] Rs 006 I s 1005 - 10000 s 06| rs I 120600|  00m6
Tubo De Ferro Fundido Flangeado, Medindo: (6X80)Mm
If | é Pn- a N 1] [ | é Pn-X a N 1l
a2 eSO ATO06950 ggz;r:e Borrache Natural Ou Sintétics, Pn-10, Digmetro Nominal De Arruela De Borracha Natural Ou Sintética, Pn-10, Diametro Nominall 5000 RS 336 s as o e oIt 10000 as 36 s o s 2570|0016
7225 INS SCO MATO03250 | Anel De Borracha Para Ferro Fundido, Tipo Tsb, Diametro De 100Mm, Saint-Gobain Ou Similar un 3500 RS 213 24.67% RS 512 INCCDNIT 1,0000 RS 1213 | RS 1512 | RS 52020 0,005%
AL Fe Fi P R A a [ 1] Nivel Al
226 nant onen Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Agua, Dn 80 Mm, Junta Eléstica, Insislado Em Local Com Nivel Alto Del aos | s sos s as . e oIt 10000 as a0 ns o0 s 249 0000%
Interferéncias (N30 Inclui Fornecimento). Af_05/2024
Fe Fi P A Al M a [ Nivel Al
a2y noant [ Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Agus, Dn 100 Mm, Junta Elsstica, Instalado Em Local Com Nivel Ao De[ 10| w8 60 e s a5 - 10000 s oeo| n oso | re 54| 0000%
Interferéncias (N30 Inclui Fornecimento). Af_05/2024
Assentamento De Conexao 2 Acessos Alinhados De Ferro Fundido Para Rede De Agua, Dn 100, Junta Elastica, Instalado Em Local Com Nivel
7228 SINAPI 105378 N UN 300 R$ 14,80 24,67% R$ 18,45 INCC DNIT 1,0000 R$ 14,80 | R$ 1845| R$ 5535 0,001%
Alto De Interferéncias (N&o Inclui Fornecimento). Af_05/2024
. A a 1l Nivel
a2 nant o527 Assentamento De Conexao 2 Acessos Allnhados De Ferro Fundido Para Rede De Agua, Dn 80, Junta Eléstica, Instalado Em Local Com Nivel| 000 s 275 . " 1590 nee o 10000 s 275 | s 590] ns 1900|000
Alto De Interferéncias (N&o Inclui Fornecimento). Af_05/2024
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Orcamentaria

CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAGU

SERVICOS

24,67% 1557%

ENCARGOS SOCIAIS:

DIFERENCIADO

ITAGUAGU - ES

Rl

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAGOES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26 ONERADO
x . PREGO UNIT. (R$) C, REAJUSTE ‘CUSTO UNIT. (RS PREGO UNIT. (R
ITEM ORGAO cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) BDI ¢ 801 ®$) ¢/ (RS) ¢ (RS) CUSTO TOTAL (R$)
Assentamento De Conexao Com 3 Acessos, Ferro Fundido Para Rede De Agua, Dn 80 Mm, Junta Flangeada (Nao Inclui O Fornecimento).
7230 SINAPI 103121 AF 09/2021 UN 800 | R$ 74,26 2467% R$ 92,58 INCC DNIT 10000 R$ 7426 | R$ 9258 | R$ 74064 | 0,007%
Assentamento De Conexdo Com 2 Acessos, Ferro Fundido Para Rede De Agua, Dn 80 Mm, Junta Flangeada (Nao Inclui O Fornecimento).
7231 SINAPI 103105 Af09/2021 UN 14,00 R$ 56,33 24,67% R$ 70,23 INCC DNIT 1,0000 R$ 56,33 | R$ 7023 | R$ 98322 0,009%
73 LIGACGES [ 48414
731 CESAN 7200100090 Lig Pred Agua Dn 20, C/ Colar, S/Pav UN 7300 | R$ 293,53 24,67% RS 36594 INCC DNIT 1,0000 R$ 29353 | R$ 36594 | R$ 2671362 0244%
732 CESAN 7200100171 Padrao 1A Cx Termopl Grand Calc Hd 3/4" UN 73,00 | R$ 238,41 24,67% R$ 297,23 INCC DNIT 1,0000 RS 23841| R$ 29723 | R$ 21.697,79 0,198%
Subestagédo Ext. Aérea Trifas. 150Kva, Completa, C/ Quadros De Medigao, Transf. A Oleo, Chave Geral Trip., Poste E Acessérios, Conf. Nor-Tec-01
81 DER-ED 15174 . und 100 | R$ 7012485 2467% R$ 87.424,65 INCC DNIT 1,0100 R$ 7082610 | R$ 8829890 | R$ 8829890 0,807%
Da Escelsa, Incl. Mureta Rev. C/ Arg. Cimento, Cal Hidrat. Ch1 E Areia Traco 1:0.56
Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 13 M, Carga Nominal De 1000 Dan, Engastamento Base Concretada
82 SINAPI 100618 N UN 2300 R$ 222093 24,67% R$ 276883 INCC DNIT 1,0000 R$ 222093 | R$ 276883 | R$ 63.683,09 0,582%
Com 1M De Concreto E 0,9 M De Solo - Somente Instalagao, Sem Fornecimento. Af_04/2025
- ‘CORRIGIDO NA
83 INS SINAPI 4180 Poste De Concreto Armado De Secao Circular, Extensao De 13,00 M, Resistencia De 1000 Dan, Tipo C-23. UuN 2300 | R$ 377461 24,67% R$ 470581 - R 10000 RS 377461 | R$ 470581| RS 108.233,63| 0990%
COMPOSIGAO/COTAGAO
PESQUISA DE 'CORRIGIDO NA
84 COT 001 ESPAGCADOR LOSANGULAR AUTO TRAVANTE 50-150MM? M2 170,00 | R$ 57,00 24,67% R$ 7,06 1,0000 R$ 57,00 | R$ 7,06| R$ 12.080,20 oNno%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE 'CORRIGIDO NA
85 COT 002 MANTA REPARO DE CABO M2 4,00 R$ 376,83 2467% R$ 469,79 - " 10000 R$ 37683 | R$ 46979 | R$ 18796 0,017%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
Braco Para lluminacao Pablica, Em Tubo De Aco Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixacdo Em Poste De Concreto - Fornecimento
86 SINAPI 101636 N UN 23,00 R$ 157,70 24,67% R$ 196,60 INCC DNIT 1,0000 R$ 157,70 [ R$ 196,60 | R$ 452180 0,041%
E Instalagdo. Af_02/2025_Ps
87 SINAPI 101660 Lumindria De Led Para lluminagao Publica, De 240 W Até 350 W - Fornecimento E Instalagdo. Af_02/2025_Ps UN 2300 | R$ 899,48 24,67% R$ 112138 INCC DNIT 1,0000 R$ 899,48 | R$ 112138 | R$ 2579174 0,236%
'CORRIGIDO NA
88 INS SINAPI 408 De Nylon Para De Cabos, Ce pr De 390 X *4,6* Mm UN 69,00 | R$ 1,09 24,67% R$ 1,36 1,0000 R$ 109| R$ 136 | RS 93,84 0,001%
COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE ‘CORRIGIDO NA
89 COT 003 Chave Seccionadora und 300| R$ 390,43 2467% R$ 486,75 - " 10000 R$ 390,43 | R$ 486,75 | R$ 1460,25 0,013%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
810 COT 004 ELO FUSIVEL 10K und 300| R 18,00 24,67% R 22,44 1,0000 R 18,00 | R 2244 | R 6732 0,001%
MERCADO $ $ COMPOSIGAO/COTAGAO $ $ S
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
8mn COT 005 SUPORTE GALVANIZADO Z und 300 | R$ 36,58 24,67% RS 4560 . " 10000 R$ 3658 | R$ 4560 | RS 136,80 0,001%
MERCADO COMPOSICAO/COTACAO
812 INS SINAPI 436 Paraf Fi M16 Em Aco Gal do, C¢ ito =150 Mm, Di tr 16 Mm, Cabe Abaulad: UN 65,00 R$ 123 24,67% R$ 1512 CORRIGIDO NA 1,0000 R$ 12)3 | R$ BN RS 98215| 0,009%
arafuso Frances M16 Em Aco Galvanizado, Comprimento = 150 Mm, Diametro = 16 Mm, Cabeca Abaulada g ; g 3 Y ; 3 15| o
P COMPOSIGAC/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
813 COT 006 SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL und 100 | R$ 150,71 24,67% R$ 187,89 . " 10000 RS 150,71 | R$ 187,89 | R$ 187,89| 0,002%
MERCADO COMPOSICAO/COTACAO
814 INS SINAPI 421 P Olhal M 16, Em Aco Gal do, Di tr 16 M UN 58,00| R$ 2112 24,67% R$ 2633 CORRIGIDO NA 1,0000 R$ 22| R$ 2633 | R$ 152714 0,014%
orca Olhal M16, Em Aco Galvanizado, Diametro = 16 Mm g ; g ; Y ; ; ! !
COMPOSICAO/COTAGAO
. . CORRIGIDO NA
815 INS SINAPI 12327 Cinta Circular Em Aco Galvanizado De 210 Mm De Diametro Para Instalacao De Transformador Em Poste De Concreto UN 10500 | R$ 3240 24,67% RS 40,39 . " 10000 R$ 3240 R$ 4039 | R$ 4.240,95 0,039%
COMPOSICAO/COTACAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
816 COT007  |Armagao Secundaria und 2300| R 30,00 24.67% R 37,40 1,0000 R 3000 | R 3740 | R 86020 0,008%
MERCADO s $ $ COMPOSIGAO/COTAGAO $ $ S
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
817 COT 008 CANTONEIRA AUXILIAR TPO C und 100 | R$ 121,82 24,67% R$ 151,87 . " 10000 R$ 12182 | R$ 15187 | R$ 15187 0,001%
MERCADO COMPOSICAO/COTACAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
818 COTO09  [MANILHA SAPATILHA und 900 R 2567 24.67% R 2,00 . 1,0000 R 2567 R 200| R 288,00 | 0003%
MERCADO i i COMPOSICAO/COTAGAO i i i
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
819 COoT 010 BRACOTIPO L15KV und 300| R$ o2n 24,67% R$ 12730 . o 1,0000 R$ 10201 | RS 12730 | R$ 38190 0,003%
MERCADO COMPOSICAO/COTACAO
820 INS SINAPI 7581 Sapatilha Em Aco Galvanizado Para Cabos Com Diametro Nominal Ate 5/8" UN 7600 R$ 344 24.67% RS 429 CORRIGIDO NA 1,0000 RS 344 RS 429 RS 32604 | 0003%
© ! i ) | composicho/coTaGAO i " - i i
- CORRIGIDO NA
821 INS SINAPI bbb Pino Rosca Externa, Em Aco Galvanizado, Para Isolador De 15Kv, Diametro 25 Mm, Comprimento *290* Mm UN 9,00| R$ 24,00 24,67% R$ 29,92 . o 1,0000 R$ 24,00 | R$ 2992 | R$ 269,28 0,002%
COMPOSICAO/COTACAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
822 coton Brago Tipo C und 400 R 15999 24.67% R 199,46 . 1,0000 R 15999 | R 199,46 | R 79784 0,007%
MERCADO <o Tip $ id COMPOSIGAC/COTAGAO % i %
. CORRIGIDO NA
823 INS SINAPI 3398 Isolador De Porcelana, Tipo Roldana, Dimensoes De *72* X *72* Mm, Para Uso Em Baixa Tensao UN 2300 R$ 541 24,67% R$ 674 . o 1,0000 R$ 541| RS 674 | RS 155,02 0,001%
COMPOSICAO/COTACAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
824 cotor ISOLADOR BASTAO POLIMERICO und 9,00 R 7837 24.67% R 97,70 . 1,0000 R 7837| R 97,70 R 87930 0,008%
MERCADO i i COMPOSICAO/COTAGAO ¢ ® ®
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
825 COoT 013 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO AUTO TRAVANTE und 9,00 | R$ 1674 24,67% R$ 20,87 . " 1,0000 RS 1674 | R$ 2087 R$ 187,83 0,002%
MERCADO COMPOSICAO/COTACAO
PESQUISA DE . CORRIGIDO NA
826 COTOI4  |ALGA PRE-FORMADA PARA CABO COBERTO und 9,00/ R 2072 2.67% R 2583 N . 1,0000 R 2072| R 2583 | R 23247| 0002%
MERCADO < i s COMPOSIGAO/COTAGAO ¢ s ¢
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
827 COT 015 ALCA PRE-FORMADA PARA CABO 9,5MM und 69,00 R$ 2552 24,67% RS$ 31,82 . o 1,0000 R$ 2552 | R$ 21,82 | RS 219558 0,020%
MERCADO COMPOSICAO/COTACAO
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Orcamentaria

CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAGU

SERVICOS

24,67% 1557%

ENCARGOS SOCIAIS:

DIFERENCIADO

ITAGUAGU - ES

Rl

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAGOES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO R) 04/26

ONERADO

5 " PREGO UNIT. (R$) C/ REAJUSTE CUSTO UNIT. (R PREGO UNIT. (R
ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. (R$) BDI < DL Gkl &9 < g CUSTO TOTAL (R$)
PESQUISA DE . . CORRIGIDO NA
828 cotole ALGA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIGAO und 69,00| R$ 1597| 24.67% R$ 1991 . N 10000 R$ 1597 | R$ 1991 R$ 137379 0013%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
829 cotor7 CONECTOR TIPO ESTRANGULAMENTO FASE und 600 | R$ 2190, 24,67% RS 2730 R 10000 RS 2190| R$ 2730 RS 16380 | 0,001%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
830 cotois CONECTOR ESTRANGULAMENTO NEUTRO und 200 | R$ 854 24.67% R$ 10,65 . N 10000 R$ 854 R$ 1065| R$ 2130 0,000%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
831 cotoig CONECTOR DE PERFURAGAO 10-120MM und 13800 | R$ 591 24.67% RS 737, R 10000 R$ 591 | R$ 737| R$ 101706 0009%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
832 coT 020 Conector perfurante 15 kV com estribo 50 a 185 und 300 R$ 1215 24.67% R$ 1515 . N 10000 R$ 215 | RS 1515 | R$ 4545| 0,000%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
833 cotoz CONECTOR TIPO GRAMPO LINHA VIVA und 300| R$ 100,80 24.67% RS 12567| 10000 RS 100,80 | R$ 12567 | RS 37701| 0003%
MERCADO COMPOSIGAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
834 coto2 CONECTOR TIPO CUNHA und 600 | R$ 1532 24.67% R$ 1910 . N 10000 R$ 1532 | RS 1910| R$ 1460 | 0,001%
MERCADO COMPOSICAO/COTAGAO
PESQUISA DE CORRIGIDO NA
835 cot o023 CONECTOR CUNHA GALVANICA und 100 | R$ 895 24.67% RS 6| 10000 RS 895| R$ ne | R$ N6 | 0000%
MERCADO COMPOSIGAO/COTAGAO
. CORRIGIDO NA
836 cPU cPoos Cabo De Cobre Coberto XIpe 16Mm2 - Fornecimento E Instalagao. m 700| R$ 20,60 24.67% R$ 2568 . N 10000 R$ 2060 | R$ 2568 | R$ 17976 0,002%
COMPOSICAO/COTAGAO
CORRIGIDO NA
837 cPU cP 009 Cabo De Aluminio Coberto Xipe 70Mm2 - Fornecimento E Instalag&o. m 480,00| R$ 27 24.67% RS 1585 10000 RS 27| RS 1585 | R$ 760800 0070%
COMPOSIGAO/COTAGAO
. CORRIGIDO NA
838 cPU cpoi2 Cabo De Aco Zincado (Mensageiro) 95 Mm - Rede Compacta 15 Kv - Fornecimento E Instalagao. m 170,00 | R$ 4 24.67% R$ 13,89 . N 10000 R$ 14| R$ 1389 | R$ 236130 | 0022%
COMPOSICAO/COTAGAO
CORRIGIDO NA
839 cPU cpolo Cabo Multiplexado 70Mm?2 - Fornecimento E Instalacao, m 41800| R$ 49,42 24.67% R$ &6l 10000 R$ 49,42 | R$ 6161 | R$ 2575298 0235%
COMPOSIGAO/COTAGAO
N . CORRIGIDO NA
840 cPU cpon Cabo Multiplexado 120Mm?2 - Fornecimento E Instalagao. m 28500 RS 68,43 24.67% R$ 8531 . N 10000 R$ 6843 | RS 8531| RS 2431335 | 0222%
COMPOSICAO/COTAGAO
Transporte Com Caminhdo Carroceria Com Capacidade De 115 T £ Com Guindauto Com Capacidade De Elevagdo De 119 T - Rodovia
841 SICRO-ES 5915014 pawm:mada P P < thm 598000 | R$ 134 24,67% RS 167, INCC DNIT 10183 RS 136 | R$ 170 | R$ 10166,00 | 0,093%
N - CORRIGIDO NA
842 cPU cP 007 Instalagéo De Estrutura Para Rede De Distribuicao Compacta Em Poste De Concreto. und 2300| R$ 198,47| 24,67% R$ 247,43 - . 10000 R$ 198,47 | R$ 24743 | R$ 569089 | 0052%
COMPOSICAO/COTAGAO

SICRO-ES

4413200

Plantio De Grama Comercial Em Placas

24,67%

INCC DNIT

10183

R$

2458

a1 SICRO-ES 4011209 |Regularizagao Do Subleito - 100% Proctor Intermediario me 855861 RS 183 24,67% RS 228 INCC DNIT 1013 RS 186| RS 232 R 1985598 | 03182%

92 SICRO-ES 40N276 Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Comercial - 100% Proctor Modificado m* 58242 | R$ 26224 24,67% R$ 32693 INCC DNIT 1,083 R$ 267,04 | R$ 33291 R$ 193.893,44 1773%
P a Bl De M Esp.=( Ichdo Ar Esp.=! Incl Fe Do Bl E Ar Excl

o3 DER-RD 40898 avimentagao Com Blocos be Concreto (35 Mpa) Esp=08 Cm,Colehdo Areia Esp=5Cm, Inclusive Fornecim. Do Bloco £ Arela, Exclusive| ), 582419| R$ 134,95 24,67% RS 168,24] INCC DNIT 10278 RS 13870 | R$ 17292 | RS 10071893 | 9209%
Transp. Blocos E Areia

94 DER-RD 4274 Concreto De Regularizagao Em Vias Urbanas M3 10938 | R$ 69313 24,67% R$ 864,13 INCC DNIT 1,0278 R$ 712,40 | R$. 88815 | R$ 97.145,85 0,888%
Execugao De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura De CORRIGIDO NA

95 cPU cp ool 2 2734,42| R 107,71 24,67% R 134,28 1,0000 R 107,71 | R 13428 | RS 36717792 3357%
8Cm, Armado m s i COMPOSIGAO/COTAGAO i i i

96 DER-RD 41246 Rampa De Pedestres, Com Piso Em Ladrilho Hidraulico Podotatil M 128,00 | R$ 72,03 24,67% R$ 89,80 INCC DNIT 1,0278 R$ 74,03 | R$ 9230 | R$ N.814,40 0,108%

97 DER-RD 40662 Meio Fio De Concreto Mfc 05, Inclusive Caiagao M 270,00 | R$ 7526 24,67% RS 9383 INCC DNIT 10278 RS 7135 | RS 9644 | RS 2603880 | 0238%

98 DER-RD 40661 Meio Fio De Concreto Mfc 01, Inclusive Caiacao M 125620 | R$ 14533 24,67% R$ 181,18 INCC DNIT 1,0278 R$ 14937 | R$ 18622 | R$ 233.929,56 2139%

ha If 10 M3 - 40 M3
o I a0 Earga‘ Manobra £ Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhao Basculante De 10 M? - Carga Com Carregadeira De 3,40 M? £ Descarga R 10094 | 78 o e " s - o s 07| 7 2| s [P B
ivre

o0 ScroEs o015 Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhao Carroceria Com Capacidade De T15 T € Com Guindauto Com Capacidade| . 17600| RS s . s 2687 NCCoNIT Lot " 2194 rs P 5212060 | 0294%
De Elevacdo De N9 T

an SICRO-ES 5914359 |Transporte Com Caminho Basculante De 10 M - Rodovia Em Leito Natural tkm 130491 | RS 125 24,67% RS 156 INCC DNIT 10183 RS 127| R$ 159 | RS 207481 0019%

912 SICRO-ES 5914389 Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M* - Rodovia Pavimentada thkm 19356236 | R$ 0,83 24,67% R$ 1,03 INCC DNIT 1,083 R$ 085 R$ 105| R$ 20324048 1,858%

o croes om0 I:;szc;:er:om Caminho Carroceria Com Capacidads De 15 T € Com Guindauto Com Capacidade De Elevagdo De 119 T - Rodovia €m| - - 202 s as 52 - . as 206 5 - \ae722| oo
Transporte Com Caminhao Carroceria Com Capacidade De 115 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevagao De 119 T - Rodovia

914 SICRO-ES 5915014 Pavimentada thkm 7025041 R$ 134 24,67% R$ 1,67 INCC DNIT 1,083 R$ 136 | R$ 170 | R$ 19.425,70 1,092%

RS 754557

0,069%

SICRO-ES

4413946

Plantio De Muda De Arvore Ornamental Com Altura De 2,00 A 3,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M

24,67%

INCC DNIT

10183

154,93

RS 1223947

om2%.
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Planilha Orcamentaria

CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAGU SERVICOS DIFERENCIADO

24,67% 1557%

ENCARGOS SOCIAIS:

ITAGUAGU - ES

R

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAGOES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26 ONERADO
2 x PRECO UNIT. (R$) C/ REAJUSTE ‘CUSTO UNIT. (RS PREGO UNIT. (R

ITEM ORGAO copIGo DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE ‘QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) BDI < 801 wRs)c/ (RS) G (RS) CUSTO TOTAL (R$)

103 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm 120895| R$ 0,72 2467% R$ 0,90 INCC DNIT 10183 R$ 0,73 | R$ 092 | R$ mz223 0,010%

n SINALIZACAO VIARIA RS 43.849,39

nu SICRO-ES 5213401 Pintura De Faixa Com Tinta Acrilica - Espessura De 0,6 Mm m? 30571 R$ 2792 2467% R$ 3481 INCC DNIT 10183 R$ 2843 R$ 3545 | R$ 10.837,42| 0,099%
n2 SICRO-ES 5213405 Pintura De Setas E Zebrados Com Tinta Acrilica - Espessura De 0,6 Mm m? 134,47 | R$ 4335 2467% R$ 54,04 INCC DNIT 10183 R$ 444 | RS 5503 | R$ 739988 0,068%
n3 SICRO-ES 5213464 Placa De Adverténcia Em Ago, Lado De 0,60 M - Pelicula Tipo | +Si- EImpl un 47,00 R$ 28375 2467% R$ 353,75 INCC DNIT 10183 R$ 28894 | R$ 36022 | R$ 16.930,34 0,155%
n4 SICRO-ES 5213440 Placa De Regulamentagdo Em Ago D = 0,60 M - Pelicula Tipo | +Si- EImpl & un 100 | R$ 28372 24,67% R$ 35371 INCC DNIT 10183 R$ 28891 | R$ 3608 | R$ 360,18 0,003%
ns SICRO-ES 52161M Suporte Para Placa De Sinalizagdo Em Madeira De Lei Tratada 8 X 8 Cm - Fornecimento E Implantagéo un 48,00 | R$ 135,62 24,67% R$ 169,08 INCC DNIT 1,083 R$ 13810 | R$ 17217 | R$ 826416 0,076%
nie SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhao Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm 6240 | R$ 0,72, 2467% R$ 0,90 INCC DNIT 10183 RS 073 | R$ 092 R$ 5741 0,001%
n2 SINALIZACAO RS 679440

n21 SICRO-ES 5213572 Placa Em Aco - Pelicula lii + lii - Fornecimento E Implantacao m? 100 | R$ 560,23 2467% R$ 698,44 INCC DNIT 10183 R$ 570,48 | R$ 22| R$ 22| 0,007%
n22 SICRO-ES 5219546 Suporte Metalico Mével Para Placa De Sinalizagao - Confecgéo un 200 | R$ 382,50 24,67% R$ 476,86 INCC DNIT 1,083 R$ 389,50 | R$ 48559 | R$ 97118 | 0,009%
n2s DER-RD 41359 Tela De Protegao De Seguranca De Pvc Cor Laranja Com Suporte Para Sinalizagdo De Obras M 150,00 | R$ 26,60 2467% RS 3376 INCC DNIT 10278 R$ 2734 | R$ 34,08 | R$ 512,00 | 0,047%

CORRIGIDO NA

121 cpPu cP 000 Administraggo Local Da Obra més. 1800 R$ 33.572,30 24,67% R$ 41854,59 10000 RS 3357230 | R$ 4185459 | R$ 75338262 | 6889%

COMPOSIGAO/COTAGAO
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