
Planilha Orçamentária

OBRA: CONSULTORIA:

PROPONENTE: SERVIÇOS DIFERENCIADO

CIDADE:

REVISÃO: ENCARGOS SOCIAIS:

DATA BASE:

 ÍNDICE  VALOR 
1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBTOTAL  R$                252.188,06 

1.1 SICRO-ES 5213570 Placa Em Aço - Película I + I - Fornecimento E Implantação m²                           18,00  R$                  457,45 24,67%  R$                           570,30  INCC DNIT 1,0183  R$                                     465,82  R$                                     580,74  R$                       10.453,32 0,096%

1.2 DER-RD 41501
Rede De Água C/ Padrão De Entrada D'Água Diâm. 3/4" Conf. Cesan, Incl. Tubos E Conexões P/

Aliment., Distrib., Extravas. E Limp., Cons. O Padrão A 25M
M                          25,00  R$                     70,92 24,67%  R$                             88,42  INCC DNIT 1,0278  R$                                        72,89  R$                                       90,88  R$                        2.272,00 0,021%

1.3 DER-RD 41499
Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Incl. Tubos E Conexões De Ligação Entre Caixas,

Considerando Distância De 25M
M                          25,00  R$                   553,90 24,67%  R$                           690,55  INCC DNIT 1,0278  R$                                     569,30  R$                                      709,75  R$                       17.743,75 0,162%

1.4 DER-RD 41503
Rede De Luz, Incl. Padrão Entr. Energia Trifás. Cabo Ligação Até Barracões, Quadro Distrib., Disj. E

Chave De Força, Cons. 20M Entre Padrão Entr.E Qdg
M                          20,00  R$                  599,90 24,67%  R$                           747,90  INCC DNIT 1,0278  R$                                      616,58  R$                                     768,69  R$                       15.373,80 0,141%

1.5 DER-RD 41578
Aluguel De Container P/ Escritório C/ Ar Condicionado E Banheiro, Isolam.Térmico E Acústico, 2

Luminárias, Janela De Vidro, Tomada P/ Comput. E Telef.
Mes                           18,00  R$                  1.519,71 24,67%  R$                         1.894,62  INCC DNIT 1,0278  R$                                    1.561,96  R$                                   1.947,29  R$                       35.051,22 0,321%

1.6 DER-RD 41579 Aluguel De Container Para Almoxarifado Mes                           18,00  R$                 1.007,12 24,67%  R$                         1.255,58  INCC DNIT 1,0278  R$                                    1.035,12  R$                                   1.290,49  R$                      23.228,82 0,212%

1.7 DER-RD 41678
Aluguel De Container Tipo Refeitório Simples, C/ 1 Aparelho De Ar Condicionado, 2 Luminárias E 2

Janelas De Vidro
Mes                           18,00  R$                1.509,75 24,67%  R$                          1.882,21  INCC DNIT 1,0278  R$                                     1.551,72  R$                                   1.934,54  R$                       34.821,72 0,318%

1.8 DER-RD 41580
Aluguel De Container Tipo Sanitário Com 3 Vasos Sanitários, Lavatório, Mictório, 5 Chuveiros, 2

Venezianas E Piso Especial
Mes                           18,00  R$                1.478,92 24,67%  R$                         1.843,77  INCC DNIT 1,0278  R$                                   1.520,03  R$                                   1.895,03  R$                       34.110,54 0,312%

1.9 DER-RD 41530
Refeitório C/ Paredes Chapa De Comp. 12Mm E Pont. 8X8Cm, Piso Ciment. E Cob. Telhas Fibroc.

6Mm, Incl. Ponto De Luz E Cx. De Insp. (1,21M²/Func/Turno)
M2                            18,15  R$                   592,53 24,67%  R$                             738,71  INCC DNIT 1,0278  R$                                     609,00  R$                                      759,25  R$                       13.780,39 0,126%

1.10 DER-RD 41545 Mobilização E Desmobilização De Caminhão Carroceria (Máximo) h                            6,00  R$                    319,78 24,67%  R$                           398,67  INCC DNIT 1,0278  R$                                      328,67  R$                                     409,75  R$                        2.458,50 0,022%

1.11 DER-RD 41546 Mobilização E Desmobilização De Caminhão Basculante (Máximo) h                            6,00  R$                   374,63 24,67%  R$                           467,05  INCC DNIT 1,0278  R$                                     385,04  R$                                     480,03  R$                         2.880,18 0,026%

1.12 DER-RD 41547 Mobilização E Desmobilização De Caminhão Tanque (6.000 L) (Máximo) h                            6,00  R$                   295,97 24,67%  R$                           368,99  INCC DNIT 1,0278  R$                                     304,20  R$                                      379,25  R$                         2.275,50 0,021%

1.13 DER-RD 41496 Mobilização E Desmobilização De Container De 51 Km Até 150 Km Ud                            4,00  R$                2.652,25 24,67%  R$                        3.306,56  INCC DNIT 1,0278  R$                                   2.725,98  R$                                  3.398,48  R$                        13.593,92 0,124%

1.14 DER-RD 41544 Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Com Carreta Prancha (Máximo) h                          60,00  R$                   574,19 24,67%  R$                            715,84  INCC DNIT 1,0278  R$                                      590,15  R$                                      735,74  R$                     44.144,40 0,404%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SUBTOTAL  R$                 141.972,70 

2.1 SICRO-ES 5501700 Desmatamento, Destocamento E Limpeza De Área Com Árvores De Diâmetro Até 0,15 M m²                   13.254,47  R$                       0,74 24,67%  R$                                0,92  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,75  R$                                          0,94  R$                       12.459,20 0,114%

2.2 SICRO-ES 5501702 Destocamento De Árvores Com Diâmetro Maior Que 0,30 M un                          29,00  R$                    137,41 24,67%  R$                               171,31  INCC DNIT 1,0183  R$                                       139,92  R$                                      174,44  R$                        5.058,76 0,046%

2.3 SICRO-ES 1619006 Demolição Mecânica De Concreto Simples Com Escavadeira Hidráulica m³                            12,65  R$                     43,58 24,67%  R$                              54,33  INCC DNIT 1,0183  R$                                       44,38  R$                                        55,32  R$                           699,80 0,006%

2.4 SICRO-ES 5915407
Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga

Livre
t                      5.772,52  R$                        3,01 24,67%  R$                                 3,75  INCC DNIT 1,0183  R$                                          3,07  R$                                          3,82  R$                       22.051,03 0,202%

2.5 SICRO-ES 5914359 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Em Leito Natural tkm                     14.431,31  R$                         1,25 24,67%  R$                                 1,56  INCC DNIT 1,0183  R$                                            1,27  R$                                           1,59  R$                      22.945,78 0,210%

2.6 SICRO-ES 5914389 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada tkm                   57.725,20  R$                       0,83 24,67%  R$                                 1,03  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,85  R$                                           1,05  R$                       60.611,46 0,554%

2.7 SICRO-ES 4413942 Espalhamento De Material Em Bota-Fora m³                      5.214,56  R$                       2,74 24,67%  R$                                3,42  INCC DNIT 1,0183  R$                                           2,79  R$                                          3,48  R$                        18.146,67 0,166%

3 TERRAPLENAGEM SUBTOTAL  R$                  561.257,18 

3.1 SICRO-ES 5501876
Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira

E Caminhão Basculante De 14 M³
m³                    15.725,90  R$                       11,90 24,67%  R$                              14,84  INCC DNIT 1,0183  R$                                          12,12  R$                                           15,11  R$                     237.618,35 2,173%

3.2 SICRO-ES 5915319 Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural tkm                   52.341,68  R$                       0,93 24,67%  R$                                  1,16  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,95  R$                                            1,18  R$                        61.763,18 0,565%

3.3 SICRO-ES 5915321 Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada tkm                209.366,70  R$                       0,68 24,67%  R$                                0,85  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,69  R$                                          0,87  R$                     182.149,03 1,666%

3.4 SICRO-ES 5503041 Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Intermediário m³                     3.643,69  R$                       6,74 24,67%  R$                               8,40  INCC DNIT 1,0183  R$                                          6,86  R$                                          8,55  R$                         31.153,55 0,285%

3.5 SICRO-ES 4413942 Espalhamento De Material Em Bota-Fora m³                    13.957,78  R$                       2,74 24,67%  R$                                3,42  INCC DNIT 1,0183  R$                                           2,79  R$                                          3,48  R$                      48.573,07 0,444%

4 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO SUBTOTAL  R$            4.063.025,25 

4.1 SICRO-ES 5501876
Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 200 A 400 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural - Com Carregadeira

E Caminhão Basculante De 14 M³
m³                    7.904,46  R$                       11,90 24,67%  R$                              14,84  INCC DNIT 1,0183  R$                                          12,12  R$                                           15,11  R$                      119.436,39 1,092%

4.2 DER-RD 108480 Concreto Estrutural Usinado Fck=30 Mpa, Tudo Incluído, Inclusive Bombeamento. m³                        286,84  R$                   644,13 24,67%  R$                          803,04  INCC DNIT 1,0278  R$                                     662,04  R$                                      825,26  R$                     236.717,58 2,165%

4.3 SICRO-ES 0407819 Armação Em Aço Ca-50 - Fornecimento, Preparo E Colocação kg                  22.770,86  R$                      12,70 24,67%  R$                               15,83  INCC DNIT 1,0183  R$                                         12,93  R$                                          16,12  R$                    367.066,26 3,356%

4.4 SICRO-ES 0407820 Armação Em Aço Ca-60 - Fornecimento, Preparo E Colocação kg                        814,00  R$                      13,76 24,67%  R$                                17,15  INCC DNIT 1,0183  R$                                         14,01  R$                                         17,46  R$                       14.212,44 0,130%

4.5 SICRO-ES 5502978 Compactação De Aterros A 100% Do Proctor Normal m³                    6.028,89  R$                        5,81 24,67%  R$                                7,24  INCC DNIT 1,0183  R$                                           5,92  R$                                           7,37  R$                      44.432,92 0,406%

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

R1

ITAGUAÇU - ES

BDI:

24,67% 15,57%

 CUSTO TOTAL (R$) 
 PREÇO UNIT. (R$) C/ 

BDI 

 CUSTO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

 PREÇO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ONERADO

 REAJUSTE 

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAÇÕES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26

ITEM UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO  BDI  CUSTO UNIT. (R$)  QUANTIDADE ÓRGÃO
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CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

R1

ITAGUAÇU - ES

BDI:

24,67% 15,57%

 CUSTO TOTAL (R$) 
 PREÇO UNIT. (R$) C/ 

BDI 

 CUSTO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

 PREÇO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ONERADO

 REAJUSTE 

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAÇÕES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26

ITEM UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO  BDI  CUSTO UNIT. (R$)  QUANTIDADE ÓRGÃO

4.6 DER-ED '990107
Fôrma Chapas De Madeira Compensada Resinada, De 12 Mm De Espessura, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes, Reforçadas Com

Sarrafos De Madeira De 2.5 X 10.0 Cm (Incl. Material, Montagem, Escoramento Com Pontaletes 8X8Cm E Desf.)
m2                      8.971,07  R$                    137,03 24,67%  R$                            170,84  INCC DNIT 1,0100  R$                                      138,40  R$                                       172,55  R$                  1.547.958,13 14,154%

4.7 SICRO-ES 1506055 Pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3 - Areia E Pedra De Mão Comercial - Fornecimento E Assentamento m³                      1.653,73  R$                  467,24 24,67%  R$                             582,51  INCC DNIT 1,0183  R$                                      475,79  R$                                       593,17  R$                   980.943,02 8,970%

4.8 SICRO-ES 2306074 Estaca Hélice Contínua - Confecção m³                          58,00  R$                   337,92 24,67%  R$                            421,28  INCC DNIT 1,0183  R$                                      344,10  R$                                     428,99  R$                      24.881,42 0,228%

4.9 SICOR-MG ED-29820 Mobilização E Desmobilização De Equipamento Para Estaca Tipo Cravada (Custo Variável), Exclusive Custo Fixo De Transporte Km                          113,20  22,94 24,67%  R$                             28,60  INCC DNIT 1,0183  R$                                        23,36  R$                                         29,12  R$                         3.296,38 0,030%

4.10 SICOR-MG ED-19753
Mobilização E Desmobilização De Equipamento Para Estaca Tipo Hélice Contínua (Custo Fixo), Inclusive Carga E Desgarga, Exclusive

Transporte Em Quilômetro Rodado (Custo Variável)
Un                             1,00  18062,84 24,67%  R$                       22.518,94  INCC DNIT 1,0183  R$                                 18.393,39  R$                                 22.931,04  R$                       22.931,04 0,210%

4.11 SICRO-ES 5915015
Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11,5 T E Com Guindauto Com Capacidade

De Elevação De 11,9 T
t                       203,00  R$                      21,55 24,67%  R$                              26,87  INCC DNIT 1,0183  R$                                         21,94  R$                                        27,36  R$                        5.554,08 0,051%

4.12 SICRO-ES 5915407
Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga

Livre
t                      9.659,19  R$                        3,01 24,67%  R$                                 3,75  INCC DNIT 1,0183  R$                                          3,07  R$                                          3,82  R$                        36.898,11 0,337%

4.13 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm                  25.268,02  R$                       0,72 24,67%  R$                                0,90  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,73  R$                                          0,92  R$                      23.246,58 0,213%

4.14 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural tkm                         187,50  R$                        1,09 24,67%  R$                                 1,36  INCC DNIT 1,0183  R$                                             1,11  R$                                           1,38  R$                            258,75 0,002%

4.15 SICRO-ES 5914389 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada tkm                 439.463,12  R$                       0,83 24,67%  R$                                 1,03  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,85  R$                                           1,05  R$                    461.436,28 4,219%

4.16 SICRO-ES 5914359 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Em Leito Natural tkm                      9.823,18  R$                         1,25 24,67%  R$                                 1,56  INCC DNIT 1,0183  R$                                            1,27  R$                                           1,59  R$                        15.618,86 0,143%

4.17 SICRO-ES 4413942 Espalhamento De Material Em Bota-Fora m³                    2.438,24  R$                       2,74 24,67%  R$                                3,42  INCC DNIT 1,0183  R$                                           2,79  R$                                          3,48  R$                        8.485,08 0,078%

4.18 SICRO-ES 2003820 Dreno Tipo Barbacã - Drb 01 - D = 75 Mm Em Estrutura De Contenção De Encosta - Excluso O Tubo De Drenagem un                    3.689,00  R$                      21,43 24,67%  R$                              26,72  INCC DNIT 1,0183  R$                                         21,82  R$                                         27,21  R$                    100.377,69 0,918%

4.19 SICRO-ES 2003934 Tubo De Pvc Para Dreno Tipo Barbacã - D = 75 Mm - Fornecimento E Instalação m                     2.382,70  R$                      16,29 24,67%  R$                               20,31  INCC DNIT 1,0183  R$                                         16,59  R$                                        20,68  R$                      49.274,24 0,451%

5 DRENAGEM URBANA SUBTOTAL  R$             1.702.382,99 

5.1 SICRO-ES 2106292
Escoramento Contínuo De Valas Com Tábuas De 2,5 X 30 Cm E Longarinas De 6 X 16 Cm - Estroncas A Cada Metro Não Incluídas -

Profundidade De Até 4 M - Madeira Com Utilização De 3 Vezes - Confecção, Instalação E Retirada
m²                     2.855,52  R$                    176,33 24,67%  R$                            219,83  INCC DNIT 1,0183  R$                                       179,56  R$                                      223,85  R$                     639.208,15 5,845%

5.2 CPU CP 002 Escavação Mecânica Com Reaterro E Compactação De Vala Em Material De 1ª Categoria m3                      1.616,08  R$                      12,39 24,67%  R$                               15,45 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                         12,39  R$                                         15,45  R$                     24.968,44 0,228%

5.3 SICRO-ES 2003477 Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 200-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais un                            2,00  R$               4.887,41 24,67%  R$                         6.093,13  INCC DNIT 1,0183  R$                                  4.976,85  R$                                  6.204,63  R$                       12.409,26 0,113%

5.4 SICRO-ES 2003485 Caixa Coletora De Sarjeta - Ccs 250-60 A - Com Grelha De Concreto - Areia E Brita Comerciais un                            2,00  R$               6.003,62 24,67%  R$                         7.484,71  INCC DNIT 1,0183  R$                                    6.113,49  R$                                   7.621,68  R$                       15.243,36 0,139%

5.5 SICRO-ES 2003626 Boca De Lobo Simples - Grelha De Concreto - Blsg 01 - Areia E Brita Comerciais un                          38,00  R$                 1.071,03 24,67%  R$                          1.335,25  INCC DNIT 1,0183  R$                                   1.090,63  R$                                   1.359,69  R$                       51.668,22 0,472%

5.6 SICRO-ES 2003680 Poço De Visita - Pvi 02 - Areia E Brita Comerciais un                           19,00  R$               2.297,42 24,67%  R$                         2.864,19  INCC DNIT 1,0183  R$                                  2.339,46  R$                                   2.916,60  R$                       55.415,40 0,507%

5.7 SICRO-ES 2003682 Poço De Visita - Pvi 03 - Areia E Brita Comerciais un                            7,00  R$               2.630,66 24,67%  R$                        3.279,64  INCC DNIT 1,0183  R$                                  2.678,80  R$                                   3.339,66  R$                       23.377,62 0,214%

5.8 SICRO-ES 2003684 Poço De Visita - Pvi 04 - Areia E Brita Comerciais un                             1,00  R$                3.148,52 24,67%  R$                         3.925,26  INCC DNIT 1,0183  R$                                   3.206,14  R$                                  3.997,09  R$                        3.997,09 0,037%

5.9 SICRO-ES 2003716 Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 02 - Areia E Brita Comerciais un                           19,00  R$                1.959,65 24,67%  R$                        2.443,10  INCC DNIT 1,0183  R$                                    1.995,51  R$                                   2.487,81  R$                      47.268,39 0,432%

5.10 SICRO-ES 2003718 Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 03 - Areia E Brita Comerciais un                            7,00  R$                2.257,34 24,67%  R$                         2.814,23  INCC DNIT 1,0183  R$                                  2.298,65  R$                                   2.865,73  R$                       20.060,11 0,183%

5.11 SICRO-ES 2003720 Chaminé Dos Poços De Visita - Cpv 04 - Areia E Brita Comerciais un                             1,00  R$                 2.561,35 24,67%  R$                         3.193,24  INCC DNIT 1,0183  R$                                  2.608,22  R$                                   3.251,68  R$                          3.251,68 0,030%

5.12 SICRO-ES 2003399 Descida D'Água De Cortes Em Degraus - Dcd 60-30 - Areia E Brita Comerciais m                            6,00  R$                   630,35 24,67%  R$                           785,86  INCC DNIT 1,0183  R$                                      641,89  R$                                     800,24  R$                        4.801,44 0,044%

5.13 SICRO-ES 0804015 Corpo De Bstc D = 0,40 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais m                           82,77  R$                    312,50 24,67%  R$                           389,59  INCC DNIT 1,0183  R$                                       318,22  R$                                      396,72  R$                       32.836,51 0,300%

5.14 SICRO-ES 0804023 Corpo De Bstc D = 0,60 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais m                        455,54  R$                   497,10 24,67%  R$                             619,73  INCC DNIT 1,0183  R$                                     506,20  R$                                      631,07  R$                    287.477,63 2,629%

5.15 SICRO-ES 0804031 Corpo De Bstc D = 0,80 M Pa2 - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais m                         148,57  R$                    713,87 24,67%  R$                           889,98  INCC DNIT 1,0183  R$                                      726,93  R$                                     906,27  R$                    134.644,53 1,231%

5.16 SICRO-ES 2003343 Sarjeta Trapezoidal De Concreto - Szc 90-30 - Escavação Mecânica - Areia E Brita Comerciais m                        445,58  R$                     77,45 24,67%  R$                              96,56  INCC DNIT 1,0183  R$                                        78,87  R$                                        98,33  R$                       43.813,88 0,401%
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OBRA: CONSULTORIA:
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DATA BASE:

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

R1

ITAGUAÇU - ES

BDI:

24,67% 15,57%

 CUSTO TOTAL (R$) 
 PREÇO UNIT. (R$) C/ 

BDI 

 CUSTO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

 PREÇO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ONERADO

 REAJUSTE 

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAÇÕES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26

ITEM UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO  BDI  CUSTO UNIT. (R$)  QUANTIDADE ÓRGÃO

5.17 SINAPI 103799
Pedra De Mão Fixada Com Concreto Para Bacia De Dissipação, 40% De Concreto Em Volume, Fck = 20 Mpa, Com Uso De Jerica E Preparo

Em Betoneira De 600 L - Areia, Brita E Pedra De Mão Comerciais - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_08/2022
M3                             3,60  R$                    517,39 24,67%  R$                           645,03  INCC DNIT 1,0000  R$                                       517,39  R$                                     645,03  R$                           2.322,11 0,021%

5.18 SICRO-ES 5915407
Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga

Livre
t                     2.457,94  R$                        3,01 24,67%  R$                                 3,75  INCC DNIT 1,0183  R$                                          3,07  R$                                          3,82  R$                         9.389,33 0,086%

5.19 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm                      11.189,10  R$                       0,72 24,67%  R$                                0,90  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,73  R$                                          0,92  R$                       10.293,97 0,094%

5.20 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural tkm                           81,60  R$                        1,09 24,67%  R$                                 1,36  INCC DNIT 1,0183  R$                                             1,11  R$                                           1,38  R$                               112,61 0,001%

5.21 SICRO-ES 5914389 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada tkm                   60.071,75  R$                       0,83 24,67%  R$                                 1,03  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,85  R$                                           1,05  R$                      63.075,34 0,577%

5.22 SICRO-ES 5914359 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Em Leito Natural tkm                      4.733,31  R$                         1,25 24,67%  R$                                 1,56  INCC DNIT 1,0183  R$                                            1,27  R$                                           1,59  R$                         7.525,96 0,069%

5.23 SICRO-ES 4413942 Espalhamento De Material Em Bota-Fora m³                     1.542,06  R$                       2,74 24,67%  R$                                3,42  INCC DNIT 1,0183  R$                                           2,79  R$                                          3,48  R$                         5.366,37 0,049%

5.24 SICRO-ES 5915373
Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto Com Capacidade De

Elevação De 6,2 T
t                         223,37  R$                      19,42 24,67%  R$                               24,21  INCC DNIT 1,0183  R$                                         19,78  R$                                        24,65  R$                        5.506,07 0,050%

5.25 SICRO-ES 5914614
Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevação De 6,2 T - Rodovia

Pavimentada
tkm                   29.038,10  R$                        1,86 24,67%  R$                                 2,32  INCC DNIT 1,0183  R$                                           1,89  R$                                           2,36  R$                      68.529,92 0,627%

5.26 SICRO-ES 5914584
Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 7 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevação De 6,2 T - Rodovia Em Leito

Natural
tkm                           93,82  R$                       2,82 24,67%  R$                                 3,52  INCC DNIT 1,0183  R$                                          2,87  R$                                          3,58  R$                            335,88 0,003%

5.27 CPU CP 003 Caixa Em Anel De Concreto Preenchida Com Material Drenante, Conforme Projeto - Tipo 01 und                         40,00  R$                  805,92 24,67%  R$                        1.004,74 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                     805,92  R$                                  1.004,74  R$                      40.189,60 0,367%

5.28 CPU CP 004 Caixa Em Anel De Concreto Preenchida Com Material Drenante, Conforme Projeto - Tipo 02 und                           17,00  R$                  499,87 24,67%  R$                             623,19 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                     499,87  R$                                       623,19  R$                       10.594,23 0,097%

5.29 CPU CP 005 Caixa Em Anel De Concreto Preenchida Com Material Drenante, Conforme Projeto - Tipo 03 und                            3,00  R$                  499,87 24,67%  R$                             623,19 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                     499,87  R$                                       623,19  R$                          1.869,57 0,017%

5.30 SINAPI 102661 Dreno Subsuperficial (Seção 0,40 X 0,40 M), Com Tubo De Pead Corrugado Perfurado, Dn 100 Mm, Enchimento Com Areia. Af_07/2021 M                        1.116,23  R$                     36,42 24,67%  R$                             45,40  INCC DNIT 1,0000  R$                                        36,42  R$                                       45,40  R$                      50.676,84 0,463%

5.31 CPU CP 006 Rede Pvc 100Mm, Com Caixa De Brita, Conforme Projeto. m                         164,26  R$                     127,71 24,67%  R$                             159,22 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        127,71  R$                                       159,22  R$                       26.153,48 0,239%

6 REDE COLETORA DE ESGOTO SUBTOTAL  R$                417.646,60 

6.1 CESAN 7260100010 Rede Esg Pvc Nbr7362 150 Ate 1,25M S/Pav M                        223,86  R$                   230,23 24,67%  R$                           287,03  INCC DNIT 1,0000  R$                                      230,23  R$                                     287,03  R$                      64.254,54 0,588%

6.2 CESAN 7260100050 Rede Esg Pvc Nbr7362 150 1,26A1,75 S/Pav M                       206,00  R$                  302,83 24,67%  R$                            377,54  INCC DNIT 1,0000  R$                                     302,83  R$                                      377,54  R$                       77.773,24 0,711%

6.3 CESAN 7260100090 Rede Esg Pvc Nbr7362 150 1,76A2,25 S/Pav M                           45,61  R$                   336,41 24,67%  R$                           419,40  INCC DNIT 1,0000  R$                                      336,41  R$                                      419,40  R$                        19.128,83 0,175%

6.4 CESAN 7260100170 Rede Esg Pvc Nbr7362 150 2,76A3,25 S/Pav M                           97,82  R$                   425,33 24,67%  R$                           530,26  INCC DNIT 1,0000  R$                                      425,33  R$                                      530,26  R$                       51.870,03 0,474%

6.5 CESAN 7260100220 Rede Esg Pvc Nbr7362 150 3,26A3,75 Asfal M                          40,26  R$                  662,98 24,67%  R$                           826,54  INCC DNIT 1,0000  R$                                     662,98  R$                                     826,54  R$                      33.276,50 0,304%

6.6 CESAN 7080100010 Pv-Anel Concr Dn 600 Prof Ate 1,25M UN                            7,00  R$               2.404,29 24,67%  R$                        2.997,43  INCC DNIT 1,0000  R$                                  2.404,29  R$                                  2.997,43  R$                       20.982,01 0,192%

6.7 CESAN 7080100020 Pv-Anel Concr Dn 1000 Prof De1,26A1,75M UN                            5,00  R$                3.912,66 24,67%  R$                         4.877,91  INCC DNIT 1,0000  R$                                   3.912,66  R$                                   4.877,91  R$                      24.389,55 0,223%

6.8 CESAN 7080100040 Pv-Anel Concr Dn 1000 Prof De2,26A2,75M UN                             1,00  R$               4.758,86 24,67%  R$                        5.932,87  INCC DNIT 1,0000  R$                                  4.758,86  R$                                   5.932,87  R$                         5.932,87 0,054%

6.9 CESAN 7200100010 Lig Pred Esg Longa C/Mat S/Pav H0,6A1,0M UN                          73,00  R$                1.067,77 24,67%  R$                           1.331,19  INCC DNIT 1,0000  R$                                   1.067,77  R$                                     1.331,19  R$                       97.176,87 0,889%

6.10 CESAN 7200100340 Caixa Ligacao Predial Em Anel Concreto UN                          73,00  R$                     119,22 24,67%  R$                            148,63  INCC DNIT 1,0000  R$                                        119,22  R$                                      148,63  R$                      10.849,99 0,099%

6.11 CESAN 7200100350 Tampa Caixa De Ligacao Predial Esgoto UN                          73,00  R$                    130,37 24,67%  R$                             162,53  INCC DNIT 1,0000  R$                                       130,37  R$                                       162,53  R$                        11.864,69 0,108%

6.12 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm                         159,52  R$                       0,72 24,67%  R$                                0,90  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,73  R$                                          0,92  R$                             146,76 0,001%

6.13 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural tkm                             0,52  R$                        1,09 24,67%  R$                                 1,36  INCC DNIT 1,0183  R$                                             1,11  R$                                           1,38  R$                                 0,72 0,000%

7 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SUBTOTAL  R$               246.748,87 
7.1 TUBOS E CONEXÕES  R$                  76.596,23 

7.1.1 CESAN 7250100010 Rede Agua Pvc Pba 15 Dn 50 S/Pav M                        842,54  R$                     72,46 24,67%  R$                             90,34  INCC DNIT 1,0000  R$                                        72,46  R$                                       90,34  R$                        76.115,06 0,696%

7.1.2 INS SINAPI 1845 Curva Pvc Pba, Je, Pb, 90 Graus, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua UN                            2,00  R$                     45,74 24,67%  R$                              57,02 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        45,74  R$                                        57,02  R$                             114,04 0,001%
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Planilha Orçamentária

OBRA: CONSULTORIA:

PROPONENTE: SERVIÇOS DIFERENCIADO

CIDADE:

REVISÃO: ENCARGOS SOCIAIS:

DATA BASE:

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

R1

ITAGUAÇU - ES

BDI:

24,67% 15,57%

 CUSTO TOTAL (R$) 
 PREÇO UNIT. (R$) C/ 

BDI 

 CUSTO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

 PREÇO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ONERADO

 REAJUSTE 

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAÇÕES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26

ITEM UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO  BDI  CUSTO UNIT. (R$)  QUANTIDADE ÓRGÃO

7.1.3 INS SINAPI 1831 Curva Pvc Pba, Je, Pb, 45 Graus, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua UN                            4,00  R$                     36,50 24,67%  R$                             45,50 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        36,50  R$                                        45,50  R$                            182,00 0,002%

7.1.4 INS SINAPI 7048 Te, Pvc Pba, Bbb, 90 Graus, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua UN                            2,00  R$                     30,75 24,67%  R$                              38,34 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        30,75  R$                                        38,34  R$                              76,68 0,001%

7.1.5 INS SINAPI 1206 Cap, Pvc Pba, Je, Dn 50 / De 60 Mm, Para Rede De Agua (Nbr 10351) UN                            3,00  R$                     10,04 24,67%  R$                               12,52 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        10,04  R$                                         12,52  R$                               37,56 0,000%

7.1.6 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm                           76,67  R$                       0,72 24,67%  R$                                0,90  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,73  R$                                          0,92  R$                              70,54 0,001%

7.1.7 SICRO-ES 5914449 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Em Leito Natural tkm                             0,25  R$                        1,09 24,67%  R$                                 1,36  INCC DNIT 1,0183  R$                                             1,11  R$                                           1,38  R$                                 0,35 0,000%

7.2 CAIXAS  R$                  121.741,23 

7.2.1 DER-RD 40282 Escavação Mecânica Em Material De 1ª Cat. H= 0,00 A 1,50 M M3                          93,40  R$                      18,63 24,67%  R$                              23,23  INCC DNIT 1,0278  R$                                          19,15  R$                                        23,88  R$                         2.230,39 0,020%

7.2.2 DER-RD 40754 Regularização E Compactação Do Sub-Leito (100% P.I.) H = 0,20 M M2                           22,68  R$                        1,78 24,67%  R$                                 2,22  INCC DNIT 1,0278  R$                                           1,83  R$                                          2,28  R$                                51,71 0,000%

7.2.3 DER-RD 41221 Lona Plástica Preta Para Isolamento De Concretagem Sobre Solo, Fornecimento E Colocação M2                           22,68  R$                       5,28 24,67%  R$                                6,58  INCC DNIT 1,0278  R$                                          5,43  R$                                          6,76  R$                             153,32 0,001%

7.2.4 DER-RD 40721 Lastro De Brita, Inclusive Transporte Da Brita M3                             3,53  R$                   184,68 24,67%  R$                           230,24  INCC DNIT 1,0278  R$                                       189,81  R$                                     236,64  R$                            835,34 0,008%

7.2.5 DER-RD 40358 Concreto Estrutural Fck = 15,0 Mpa, Tudo Incluído M3                             12,16  R$                  789,78 24,67%  R$                           984,62  INCC DNIT 1,0278  R$                                       811,74  R$                                     1.011,99  R$                       12.305,80 0,113%

7.2.6 DER-RD 40312 Formas Planas De Madeira Com 02 (Dois) Reaproveitamentos, Inclusive Fornecimento E Transporte Das Madeiras M2                          43,45  R$                    110,09 24,67%  R$                             137,25  INCC DNIT 1,0278  R$                                         113,15  R$                                       141,07  R$                         6.129,49 0,056%

7.2.7 DER-RD 42658 Tela De Aço Soldada Telcon Q-196 Ou Similar, Fornecimento E Assentamento. M2                           41,67  R$                     48,18 24,67%  R$                             60,07  INCC DNIT 1,0278  R$                                        49,52  R$                                         61,74  R$                          2.572,71 0,024%

7.2.8 DER-RD 40346
Alvenaria De Bloco (39 X 19 X 19) Cm Espessura 19 Cm, Inclusive Fornecimento E Transporte Do

Bloco, Areia E Cimento
M2                          65,24  R$                    121,94 24,67%  R$                            152,02  INCC DNIT 1,0278  R$                                       125,33  R$                                       156,25  R$                        10.193,75 0,093%

7.2.9 SINAPI 98562 Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 1,5Cm. Af_09/2023 M2                         142,76  R$                      58,61 24,67%  R$                              73,07  INCC DNIT 1,0000  R$                                         58,61  R$                                        73,07  R$                       10.431,47 0,095%

7.2.10 DER-RD 40303 Reaterro De Cavas C/ Compactação Mecânica (Compactador Manual) M3                           60,12  R$                     55,23 24,67%  R$                             68,86  INCC DNIT 1,0278  R$                                        56,77  R$                                        70,77  R$                        4.254,69 0,039%

7.2.11 CESAN 7210100720 Tampao Ferro Fundido Dn 600Mm UN                           13,00  R$                  709,87 24,67%  R$                           884,99  INCC DNIT 1,0000  R$                                     709,87  R$                                     884,99  R$                        11.504,87 0,105%

7.2.12 INS SCO MAT144350
Tubo De Ferro Fundido Dúctil, Com Flages, Pn10, Diâmetro Nominal De Tubo De Ferro Fundido Dúctil, Com Flages, Pn10, Diâmetro Nominal

De 80Mm, Tfl10, Saint-Gobain Ou Similar
m                             5,75  R$                   767,87 24,67%  R$                           957,30  INCC DNIT 1,0000  R$                                      767,87  R$                                      957,30  R$                        5.504,48 0,050%

7.2.13
PESQUISA DE 

MERCADO
COT-01 Luva De Correr Junta Mecânica Dn 80 und                            5,00  R$                 604,00 24,67%  R$                            753,01 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                    604,00  R$                                       753,01  R$                         3.765,05 0,034%

7.2.14 INS SCO MAT128850 Tê De Ferro Fundido, Fff, Pn-10, Diâmetro Nominal De Tê De Ferro Fundido, Fff, Pn-10, Diâmetro Nominal De (80X80)Mm un                            8,00  R$                  703,38 24,67%  R$                           876,90  INCC DNIT 1,0000  R$                                     703,38  R$                                     876,90  R$                         7.015,20 0,064%

7.2.15 INS SCO MAT120220
Registro De Gaveta Chato De Ferro Fundido, Ff, Pn-16, Diâmetro Nominal De Registro De Gaveta Chato De Ferro Fundido, Ff, Pn-16, Diâmetro

Nominal De 80Mm
un                            8,00  R$                1.030,23 24,67%  R$                         1.284,39  INCC DNIT 1,0000  R$                                   1.030,23  R$                                   1.284,39  R$                        10.275,12 0,094%

7.2.16 INS SCO MAT151200
Ventosa Tríplice De Ferro Fundido, Com Flanges, Pn-10, Diâmetro Nominal De Ventosa Tríplice De Ferro Fundido, Com Flanges, Pn-10,

Diâmetro Nominal De 50Mm
un                            5,00  R$                  3.671,31 24,67%  R$                        4.577,02  INCC DNIT 1,0000  R$                                     3.671,31  R$                                  4.577,02  R$                       22.885,10 0,209%

7.2.17 INS SCO MAT144400
Tubo De Ferro Fundido Dúctil, Com Flages, Pn10, Diâmetro Nominal De Tubo De Ferro Fundido Dúctil, Com Flages, Pn10, Diâmetro Nominal

De 100Mm, Tfl10, Saint-Gobain Ou Similar
m                             1,80  R$                 840,44 24,67%  R$                         1.047,78  INCC DNIT 1,0000  R$                                    840,44  R$                                   1.047,78  R$                         1.886,00 0,017%

7.2.18 SINAPI 94653 Tubo, Pvc, Soldável, De 75Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 M                              2,10  R$                     74,10 24,67%  R$                              92,38  INCC DNIT 1,0000  R$                                        74,10  R$                                        92,38  R$                            194,00 0,002%

7.2.19 INS SCO MAT084000 Luva De Ferro Fundido Ductil, Jgs, Bb, Diâmetro Nominal De Luva De Ferro Fundido Ductil, Jgs, Bb, Diâmetro Nominal De 100Mm un                            3,00  R$                   352,49 24,67%  R$                           439,45  INCC DNIT 1,0000  R$                                      352,49  R$                                     439,45  R$                           1.318,35 0,012%

7.2.20 INS SCO MAT044550 Curva De Ferro Fundido, 90°, Ff, Pn-10, Diâmetro Nominal De Curva De Ferro Fundido, 90°, Ff, Pn-10, Diâmetro Nominal De 80Mm un                            3,00  R$                  329,09 24,67%  R$                            410,28  INCC DNIT 1,0000  R$                                     329,09  R$                                      410,28  R$                         1.230,84 0,011%

7.2.21 INS SCO MAT138975
Toco De Ferro Fundido, Ff, Largura De 0,50M, Pn-25, Diâmetro Nominal De Toco De Ferro Fundido, Ff, Largura De 0,50M, Pn-25, Diâmetro

Nominal De 80Mm
un                            3,00  R$                  686,03 24,67%  R$                            855,27  INCC DNIT 1,0000  R$                                     686,03  R$                                      855,27  R$                          2.565,81 0,023%

7.2.22 INS SINAPI 3074 Extremidade Pvc Pba, Bf, Je, Dn 75/ De 85 Mm UN                            3,00  R$                    155,26 24,67%  R$                             193,56 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       155,26  R$                                       193,56  R$                           580,68 0,005%

7.2.23 INS SCO MAT092750
Parafuso De Aço Galvanizado Com Porca, Para Tubo De Ferro Fundido Flangeado, Medindo: Parafuso De Aço Galvanizado Com Porca, Para

Tubo De Ferro Fundido Flangeado, Medindo: (16X80)Mm
un                        120,00  R$                       8,06 24,67%  R$                              10,05  INCC DNIT 1,0000  R$                                          8,06  R$                                        10,05  R$                         1.206,00 0,011%

7.2.24 INS SCO MAT006950
Arruela De Borracha Natural Ou Sintética, Pn-10, Diâmetro Nominal De Arruela De Borracha Natural Ou Sintética, Pn-10, Diâmetro Nominal

De 75Mm
un                          30,00  R$                        3,36 24,67%  R$                                 4,19  INCC DNIT 1,0000  R$                                           3,36  R$                                           4,19  R$                             125,70 0,001%

7.2.25 INS SCO MAT003250 Anel De Borracha Para Ferro Fundido, Tipo Tsb, Diâmetro De 100Mm, Saint-Gobain Ou Similar un                          35,00  R$                       12,13 24,67%  R$                                15,12  INCC DNIT 1,0000  R$                                          12,13  R$                                          15,12  R$                            529,20 0,005%

7.2.26 SINAPI 97141
Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 80 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De

Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_05/2024
M                             5,75  R$                        5,93 24,67%  R$                                7,39  INCC DNIT 1,0000  R$                                           5,93  R$                                           7,39  R$                              42,49 0,000%

7.2.27 SINAPI 97142
Assentamento De Tubo De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível Alto De

Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_05/2024
M                             1,80  R$                       6,89 24,67%  R$                                8,59  INCC DNIT 1,0000  R$                                          6,89  R$                                          8,59  R$                               15,46 0,000%

7.2.28 SINAPI 105378
Assentamento De Conexão 2 Acessos Alinhados De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 100, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível

Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_05/2024
UN                            3,00  R$                     14,80 24,67%  R$                              18,45  INCC DNIT 1,0000  R$                                        14,80  R$                                         18,45  R$                               55,35 0,001%

7.2.29 SINAPI 105297
Assentamento De Conexão 2 Acessos Alinhados De Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 80, Junta Elástica, Instalado Em Local Com Nível

Alto De Interferências (Não Inclui Fornecimento). Af_05/2024
UN                           10,00  R$                      12,75 24,67%  R$                               15,90  INCC DNIT 1,0000  R$                                         12,75  R$                                         15,90  R$                            159,00 0,001%
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Planilha Orçamentária

OBRA: CONSULTORIA:

PROPONENTE: SERVIÇOS DIFERENCIADO

CIDADE:

REVISÃO: ENCARGOS SOCIAIS:

DATA BASE:

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

R1

ITAGUAÇU - ES

BDI:

24,67% 15,57%

 CUSTO TOTAL (R$) 
 PREÇO UNIT. (R$) C/ 

BDI 

 CUSTO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

 PREÇO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ONERADO

 REAJUSTE 

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAÇÕES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26

ITEM UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO  BDI  CUSTO UNIT. (R$)  QUANTIDADE ÓRGÃO

7.2.30 SINAPI 103121
Assentamento De Conexão Com 3 Acessos, Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 80 Mm, Junta Flangeada (Não Inclui O Fornecimento).

Af_09/2021
UN                            8,00  R$                     74,26 24,67%  R$                              92,58  INCC DNIT 1,0000  R$                                        74,26  R$                                        92,58  R$                           740,64 0,007%

7.2.31 SINAPI 103105
Assentamento De Conexão Com 2 Acessos, Ferro Fundido Para Rede De Água, Dn 80 Mm, Junta Flangeada (Não Inclui O Fornecimento).

Af_09/2021
UN                           14,00  R$                     56,33 24,67%  R$                              70,23  INCC DNIT 1,0000  R$                                        56,33  R$                                        70,23  R$                            983,22 0,009%

7.3 LIGAÇÕES  R$                    48.411,41 

7.3.1 CESAN 7200100090 Lig Pred Agua Dn 20, C/ Colar, S/Pav UN                          73,00  R$                   293,53 24,67%  R$                           365,94  INCC DNIT 1,0000  R$                                      293,53  R$                                     365,94  R$                        26.713,62 0,244%

7.3.2 CESAN 7200100171 Padrao 1A Cx Termopl Grand Calc Hd 3/4" UN                          73,00  R$                   238,41 24,67%  R$                            297,23  INCC DNIT 1,0000  R$                                      238,41  R$                                      297,23  R$                       21.697,79 0,198%

8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SUBTOTAL  R$                399.106,64 

8.1 DER-ED '151714
Subestação Ext. Aérea Trifás. 150Kva, Completa, C/ Quadros De Medição, Transf. A Óleo, Chave Geral Trip., Poste E Acessórios, Conf. Nor-Tec-01

Da Escelsa, Incl. Mureta Rev. C/ Arg. Cimento, Cal Hidrat. Ch1 E Areia Traço 1:0.5:6
und                             1,00  R$             70.124,85 24,67%  R$                     87.424,65  INCC DNIT 1,0100  R$                                70.826,10  R$                               88.298,90  R$                     88.298,90 0,807%

8.2 SINAPI 100618
Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 13 M, Carga Nominal De 1000 Dan, Engastamento Base Concretada

Com 1 M De Concreto E 0,9 M De Solo - Somente Instalação, Sem Fornecimento. Af_04/2025
UN                          23,00  R$               2.220,93 24,67%  R$                        2.768,83  INCC DNIT 1,0000  R$                                  2.220,93  R$                                  2.768,83  R$                      63.683,09 0,582%

8.3 INS SINAPI 41180 Poste De Concreto Armado De Secao Circular, Extensao De 13,00 M, Resistencia De 1000 Dan, Tipo C-23 UN                          23,00  R$                3.774,61 24,67%  R$                         4.705,81 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                   3.774,61  R$                                   4.705,81  R$                     108.233,63 0,990%

8.4
PESQUISA DE 

MERCADO
COT  001 ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTO TRAVANTE 50-150MM² M2                        170,00  R$                     57,00 24,67%  R$                               71,06 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        57,00  R$                                         71,06  R$                      12.080,20 0,110%

8.5
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 002 MANTA REPARO DE CABO M2                            4,00  R$                   376,83 24,67%  R$                           469,79 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                      376,83  R$                                     469,79  R$                          1.879,16 0,017%

8.6 SINAPI 101636
Braço Para Iluminação Pública, Em Tubo De Aço Galvanizado, Comprimento De 1,50 M, Para Fixação Em Poste De Concreto - Fornecimento

E Instalação. Af_02/2025_Ps
UN                          23,00  R$                    157,70 24,67%  R$                            196,60  INCC DNIT 1,0000  R$                                       157,70  R$                                      196,60  R$                         4.521,80 0,041%

8.7 SINAPI 101660 Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 240 W Até 350 W - Fornecimento E Instalação. Af_02/2025_Ps UN                          23,00  R$                  899,48 24,67%  R$                           1.121,38  INCC DNIT 1,0000  R$                                     899,48  R$                                     1.121,38  R$                       25.791,74 0,236%

8.8 INS SINAPI 408 Abracadeira De Nylon Para Amarracao De Cabos, Comprimento De 390 X *4,6* Mm UN                          69,00  R$                        1,09 24,67%  R$                                 1,36 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                           1,09  R$                                           1,36  R$                              93,84 0,001%

8.9
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 003 Chave Seccionadora und                            3,00  R$                  390,43 24,67%  R$                           486,75 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                     390,43  R$                                     486,75  R$                         1.460,25 0,013%

8.10
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 004 ELO FUSÍVEL 10K und                            3,00  R$                     18,00 24,67%  R$                             22,44 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        18,00  R$                                        22,44  R$                               67,32 0,001%

8.11
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 005 SUPORTE GALVANIZADO Z und                            3,00  R$                     36,58 24,67%  R$                             45,60 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        36,58  R$                                       45,60  R$                            136,80 0,001%

8.12 INS SINAPI 436 Parafuso Frances M16 Em Aco Galvanizado, Comprimento = 150 Mm, Diametro = 16 Mm, Cabeca Abaulada UN                          65,00  R$                       12,13 24,67%  R$                                15,12 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                          12,13  R$                                           15,11  R$                             982,15 0,009%

8.13
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 006 SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL und                             1,00  R$                    150,71 24,67%  R$                            187,89 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       150,71  R$                                      187,89  R$                             187,89 0,002%

8.14 INS SINAPI 421 Porca Olhal M 16, Em Aco Galvanizado, Diametro = 16 Mm UN                          58,00  R$                       21,12 24,67%  R$                              26,33 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                          21,12  R$                                        26,33  R$                           1.527,14 0,014%

8.15 INS SINAPI 12327 Cinta Circular Em Aco Galvanizado De 210 Mm De Diametro Para Instalacao De Transformador Em Poste De Concreto UN                        105,00  R$                     32,40 24,67%  R$                             40,39 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        32,40  R$                                       40,39  R$                        4.240,95 0,039%

8.16
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 007 Armação Secundária und                          23,00  R$                    30,00 24,67%  R$                             37,40 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       30,00  R$                                        37,40  R$                           860,20 0,008%

8.17
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 008 CANTONEIRA AUXILIAR TPO C und                             1,00  R$                     121,82 24,67%  R$                             151,87 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        121,82  R$                                        151,87  R$                              151,87 0,001%

8.18
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 009 MANILHA SAPATILHA und                            9,00  R$                     25,67 24,67%  R$                             32,00 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        25,67  R$                                        32,00  R$                           288,00 0,003%

8.19
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 010 BRAÇO TIPO L 15KV und                            3,00  R$                     102,11 24,67%  R$                            127,30 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        102,11  R$                                       127,30  R$                            381,90 0,003%

8.20 INS SINAPI 7581 Sapatilha Em Aco Galvanizado Para Cabos Com Diametro Nominal Ate 5/8" UN                          76,00  R$                       3,44 24,67%  R$                                4,29 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                          3,44  R$                                          4,29  R$                           326,04 0,003%

8.21 INS SINAPI 444 Pino Rosca Externa, Em Aco Galvanizado, Para Isolador De 15Kv, Diametro 25 Mm, Comprimento *290* Mm UN                            9,00  R$                    24,00 24,67%  R$                              29,92 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       24,00  R$                                        29,92  R$                            269,28 0,002%

8.22
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 011 Braço Tipo C und                            4,00  R$                    159,99 24,67%  R$                            199,46 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       159,99  R$                                      199,46  R$                            797,84 0,007%

8.23 INS SINAPI 3398 Isolador De Porcelana, Tipo Roldana, Dimensoes De *72* X *72* Mm, Para Uso Em Baixa Tensao UN                          23,00  R$                        5,41 24,67%  R$                                6,74 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                           5,41  R$                                          6,74  R$                             155,02 0,001%

8.24
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 012 ISOLADOR BASTÃO POLIMÉRICO und                            9,00  R$                     78,37 24,67%  R$                              97,70 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        78,37  R$                                        97,70  R$                            879,30 0,008%

8.25
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 013 ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO AUTO TRAVANTE und                            9,00  R$                      16,74 24,67%  R$                              20,87 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                         16,74  R$                                        20,87  R$                             187,83 0,002%

8.26
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 014 ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO COBERTO und                            9,00  R$                     20,72 24,67%  R$                              25,83 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        20,72  R$                                        25,83  R$                            232,47 0,002%

8.27
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 015 ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO 9,5MM und                          69,00  R$                     25,52 24,67%  R$                               31,82 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        25,52  R$                                         31,82  R$                          2.195,58 0,020%
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Planilha Orçamentária

OBRA: CONSULTORIA:

PROPONENTE: SERVIÇOS DIFERENCIADO

CIDADE:

REVISÃO: ENCARGOS SOCIAIS:

DATA BASE:

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

R1

ITAGUAÇU - ES

BDI:

24,67% 15,57%

 CUSTO TOTAL (R$) 
 PREÇO UNIT. (R$) C/ 

BDI 

 CUSTO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

 PREÇO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ONERADO

 REAJUSTE 

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAÇÕES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26

ITEM UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO  BDI  CUSTO UNIT. (R$)  QUANTIDADE ÓRGÃO

8.28
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 016 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO und                          69,00  R$                      15,97 24,67%  R$                                19,91 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                         15,97  R$                                          19,91  R$                          1.373,79 0,013%

8.29
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 017 CONECTOR TIPO ESTRANGULAMENTO FASE und                            6,00  R$                      21,90 24,67%  R$                              27,30 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                         21,90  R$                                        27,30  R$                            163,80 0,001%

8.30
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 018 CONECTOR ESTRANGULAMENTO NEUTRO und                            2,00  R$                       8,54 24,67%  R$                               10,65 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                          8,54  R$                                         10,65  R$                               21,30 0,000%

8.31
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 019 CONECTOR DE PERFURAÇÃO 10-120MM und                        138,00  R$                        5,91 24,67%  R$                                 7,37 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                           5,91  R$                                           7,37  R$                          1.017,06 0,009%

8.32
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 020 Conector perfurante 15 kV com estribo 50 a 185 und                            3,00  R$                       12,15 24,67%  R$                                15,15 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                          12,15  R$                                          15,15  R$                              45,45 0,000%

8.33
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 021 CONECTOR TIPO GRAMPO LINHA VIVA und                            3,00  R$                  100,80 24,67%  R$                             125,67 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                     100,80  R$                                       125,67  R$                             377,01 0,003%

8.34
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 022 CONECTOR TIPO CUNHA und                            6,00  R$                      15,32 24,67%  R$                               19,10 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                         15,32  R$                                          19,10  R$                             114,60 0,001%

8.35
PESQUISA DE 

MERCADO
COT 023 CONECTOR CUNHA GALVANICA und                             1,00  R$                       8,95 24,67%  R$                                 11,16 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                          8,95  R$                                           11,16  R$                                 11,16 0,000%

8.36 CPU CP 008 Cabo De Cobre Coberto Xlpe 16Mm2 - Fornecimento E Instalação. m                            7,00  R$                    20,60 24,67%  R$                              25,68 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       20,60  R$                                        25,68  R$                             179,76 0,002%

8.37 CPU CP 009 Cabo De Alumínio Coberto Xlpe 70Mm2 - Fornecimento E Instalação. m                       480,00  R$                       12,71 24,67%  R$                               15,85 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                          12,71  R$                                         15,85  R$                        7.608,00 0,070%

8.38 CPU CP 012 Cabo De Aço Zincado (Mensageiro) 9,5 Mm - Rede Compacta 15 Kv - Fornecimento E Instalação. m                        170,00  R$                        11,14 24,67%  R$                               13,89 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                           11,14  R$                                         13,89  R$                          2.361,30 0,022%

8.39 CPU CP 010 Cabo Multiplexado 70Mm2 - Fornecimento E Instalação. m                        418,00  R$                    49,42 24,67%  R$                                61,61 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       49,42  R$                                          61,61  R$                       25.752,98 0,235%

8.40 CPU CP 011 Cabo Multiplexado 120Mm2 - Fornecimento E Instalação. m                        285,00  R$                     68,43 24,67%  R$                               85,31 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                        68,43  R$                                         85,31  R$                       24.313,35 0,222%

8.41 SICRO-ES 5915014
Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11,5 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevação De 11,9 T - Rodovia

Pavimentada
tkm                    5.980,00  R$                        1,34 24,67%  R$                                 1,67  INCC DNIT 1,0183  R$                                           1,36  R$                                           1,70  R$                       10.166,00 0,093%

8.42 CPU CP 007 Instalação De Estrutura Para Rede De Distribuição Compacta Em Poste De Concreto. und                          23,00  R$                   198,47 24,67%  R$                           247,43 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                      198,47  R$                                     247,43  R$                        5.690,89 0,052%

9 PAVIMENTAÇÃO / CALÇADA SUBTOTAL  R$             2.326.972,24 

9.1 SICRO-ES 4011209 Regularização Do Subleito - 100% Proctor Intermediário m²                      8.558,61  R$                        1,83 24,67%  R$                                2,28  INCC DNIT 1,0183  R$                                           1,86  R$                                           2,32  R$                       19.855,98 0,182%

9.2 SICRO-ES 4011276 Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Comercial - 100% Proctor Modificado m³                        582,42  R$                   262,24 24,67%  R$                            326,93  INCC DNIT 1,0183  R$                                     267,04  R$                                       332,91  R$                    193.893,44 1,773%

9.3 DER-RD 40898
Pavimentação Com Blocos De Concreto (35 Mpa) Esp.=08 Cm,Colchão Areia Esp.=5Cm, Inclusive Fornecim. Do Bloco E Areia, Exclusive

Transp. Blocos E Areia
M2                      5.824,19  R$                   134,95 24,67%  R$                            168,24  INCC DNIT 1,0278  R$                                      138,70  R$                                       172,92  R$                   1.007.118,93 9,209%

9.4 DER-RD 42714 Concreto De Regularização Em Vias Urbanas M3                         109,38  R$                    693,13 24,67%  R$                            864,13  INCC DNIT 1,0278  R$                                      712,40  R$                                      888,15  R$                       97.145,85 0,888%

9.5 CPU CP 001
Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura De

8Cm, Armado.
m2                     2.734,42  R$                    107,71 24,67%  R$                            134,28 

 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                       107,71  R$                                      134,28  R$                     367.177,92 3,357%

9.6 DER-RD 41246 Rampa De Pedestres, Com Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil M                        128,00  R$                     72,03 24,67%  R$                             89,80  INCC DNIT 1,0278  R$                                        74,03  R$                                        92,30  R$                        11.814,40 0,108%

9.7 DER-RD 40662 Meio Fio De Concreto Mfc 05, Inclusive Caiação M                       270,00  R$                     75,26 24,67%  R$                              93,83  INCC DNIT 1,0278  R$                                        77,35  R$                                       96,44  R$                     26.038,80 0,238%

9.8 DER-RD 40661 Meio Fio De Concreto Mfc 01, Inclusive Caiação M                      1.256,20  R$                    145,33 24,67%  R$                              181,18  INCC DNIT 1,0278  R$                                      149,37  R$                                       186,22  R$                    233.929,56 2,139%

9.9 SICRO-ES 5915407
Carga, Manobra E Descarga De Agregados Ou Solos Em Caminhão Basculante De 10 M³ - Carga Com Carregadeira De 3,40 M³ E Descarga

Livre
t                     3.106,94  R$                        3,01 24,67%  R$                                 3,75  INCC DNIT 1,0183  R$                                          3,07  R$                                          3,82  R$                         11.868,51 0,109%

9.10 SICRO-ES 5915015
Carga, Manobra E Descarga De Materiais Diversos Em Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11,5 T E Com Guindauto Com Capacidade

De Elevação De 11,9 T
t                      1.174,00  R$                      21,55 24,67%  R$                              26,87  INCC DNIT 1,0183  R$                                         21,94  R$                                        27,36  R$                       32.120,64 0,294%

9.11 SICRO-ES 5914359 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Em Leito Natural tkm                      1.304,91  R$                         1,25 24,67%  R$                                 1,56  INCC DNIT 1,0183  R$                                            1,27  R$                                           1,59  R$                         2.074,81 0,019%

9.12 SICRO-ES 5914389 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada tkm                 193.562,36  R$                       0,83 24,67%  R$                                 1,03  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,85  R$                                           1,05  R$                   203.240,48 1,858%

9.13 SICRO-ES 5915012
Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11,5 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevação De 11,9 T - Rodovia Em

Leito Natural
tkm                       493,08  R$                       2,02 24,67%  R$                                 2,52  INCC DNIT 1,0183  R$                                          2,06  R$                                           2,57  R$                          1.267,22 0,012%

9.14 SICRO-ES 5915014
Transporte Com Caminhão Carroceria Com Capacidade De 11,5 T E Com Guindauto Com Capacidade De Elevação De 11,9 T - Rodovia

Pavimentada
tkm                   70.250,41  R$                        1,34 24,67%  R$                                 1,67  INCC DNIT 1,0183  R$                                           1,36  R$                                           1,70  R$                     119.425,70 1,092%

10 MANEJO DE VEGETAÇÃO SUBTOTAL  R$                  20.897,27 

10.1 SICRO-ES 4413200 Plantio De Grama Comercial Em Placas m²                        306,98  R$                      19,36 24,67%  R$                              24,14  INCC DNIT 1,0183  R$                                          19,71  R$                                        24,58  R$                         7.545,57 0,069%

10.2 SICRO-ES 4413946 Plantio De Muda De Árvore Ornamental Com Altura De 2,00 A 3,00 M Em Cova De 0,60 X 0,60 X 0,60 M un                          79,00  R$                   122,04 24,67%  R$                              152,15  INCC DNIT 1,0183  R$                                       124,27  R$                                      154,93  R$                       12.239,47 0,112%
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Planilha Orçamentária

OBRA: CONSULTORIA:

PROPONENTE: SERVIÇOS DIFERENCIADO

CIDADE:

REVISÃO: ENCARGOS SOCIAIS:

DATA BASE:

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOLAR

R1

ITAGUAÇU - ES

BDI:

24,67% 15,57%

 CUSTO TOTAL (R$) 
 PREÇO UNIT. (R$) C/ 

BDI 

 CUSTO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

 PREÇO UNIT. (R$) 

REAJUSTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ONERADO

 REAJUSTE 

SICRO 01/26 CORRIGIDO PARA 04/26, DER RODOVIAS 11/25 CORRIGIDO PARA 04/26, CESAN 04/26, SINAPI 04/26. DER EDIFICAÇÕES 03/26 CORRIGIDO PARA 04/26; SICOR-MG 01-26 CORRIGIDO PARA 04/26; SCO RJ 04/26

ITEM UNIDADEDESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO  BDI  CUSTO UNIT. (R$)  QUANTIDADE ÓRGÃO

10.3 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm                      1.208,95  R$                       0,72 24,67%  R$                                0,90  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,73  R$                                          0,92  R$                            1.112,23 0,010%

11 SINALIZAÇÃO SUBTOTAL  R$                  50.643,79 
11.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$                  43.849,39 

11.1.1 SICRO-ES 5213401 Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,6 Mm m²                         305,71  R$                     27,92 24,67%  R$                              34,81  INCC DNIT 1,0183  R$                                        28,43  R$                                        35,45  R$                       10.837,42 0,099%

11.1.2 SICRO-ES 5213405 Pintura De Setas E Zebrados Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,6 Mm m²                         134,47  R$                     43,35 24,67%  R$                             54,04  INCC DNIT 1,0183  R$                                        44,14  R$                                        55,03  R$                        7.399,88 0,068%

11.1.3 SICRO-ES 5213464 Placa De Advertência Em Aço, Lado De 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação un                          47,00  R$                   283,75 24,67%  R$                            353,75  INCC DNIT 1,0183  R$                                     288,94  R$                                      360,22  R$                       16.930,34 0,155%

11.1.4 SICRO-ES 5213440 Placa De Regulamentação Em Aço D = 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Si - Fornecimento E Implantação un                             1,00  R$                   283,72 24,67%  R$                             353,71  INCC DNIT 1,0183  R$                                      288,91  R$                                      360,18  R$                            360,18 0,003%

11.1.5 SICRO-ES 5216111 Suporte Para Placa De Sinalização Em Madeira De Lei Tratada 8 X 8 Cm - Fornecimento E Implantação un                         48,00  R$                    135,62 24,67%  R$                            169,08  INCC DNIT 1,0183  R$                                       138,10  R$                                        172,17  R$                         8.264,16 0,076%

11.1.6 SICRO-ES 5914479 Transporte Com Caminhão Carroceria De 15 T - Rodovia Pavimentada tkm                          62,40  R$                       0,72 24,67%  R$                                0,90  INCC DNIT 1,0183  R$                                          0,73  R$                                          0,92  R$                               57,41 0,001%

11.2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA  R$                    6.794,40 

11.2.1 SICRO-ES 5213572 Placa Em Aço - Película Iii + Iii - Fornecimento E Implantação m²                             1,00  R$                   560,23 24,67%  R$                           698,44  INCC DNIT 1,0183  R$                                     570,48  R$                                        711,22  R$                              711,22 0,007%

11.2.2 SICRO-ES 5219546 Suporte Metálico Móvel Para Placa De Sinalização - Confecção un                            2,00  R$                  382,50 24,67%  R$                           476,86  INCC DNIT 1,0183  R$                                     389,50  R$                                     485,59  R$                              971,18 0,009%

11.2.3 DER-RD 41359 Tela De Proteção De Segurança De Pvc Cor Laranja Com Suporte  Para Sinalização De Obras M                        150,00  R$                     26,60 24,67%  R$                               33,16  INCC DNIT 1,0278  R$                                        27,34  R$                                       34,08  R$                          5.112,00 0,047%

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL  R$                753.382,62 

12.1 CPU CP 000 Administração Local Da Obra mês                           18,00  R$             33.572,30 24,67%  R$                      41.854,59 
 CORRIGIDO NA 

COMPOSIÇÃO/COTAÇÃO 
1,0000  R$                                33.572,30  R$                                41.854,59  R$                    753.382,62 6,889%

TOTAL GERAL  R$            10.936.224,21 
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/08/2026 12:54:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ISABELA SAIBEL ZUTION (ENGENHEIRO CIVIL - SEMIDU - SEMIDU - PMITAG)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-LM0G7P

20
26

-L
M

0G
7P

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 C

Ó
P

IA
 S

IM
P

LE
S

   
 3

1/
08

/2
02

6 
12

:5
4 

   
P

Á
G

IN
A

 8
 / 

8


		2026-08-31T12:54:06-0300




