
PROPONENTE:

OBRA:

CONTRATO: 1105187-78

REGIME: Sem Desoneração
jan/25

Edificações

Administração Central - AC 5,43 %
Riscos - R 1,50 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,00 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,20 %

Lucro - L 7,40 %

Despesas Tributárias - I 6,15 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %
Alíquota Efetivado do ISS 2,50 %

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =
( 1- I )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Edificações é de 50 %, com a respectiva alíquota de 2,5  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

Eng./Arq. Wanderley Santana Cardoso
CREA/CAU: CREA ES 052259/D

Responsável Tomador
Nome  Darly Dettmann
Cargo  Prefeito Municipal

3. Incidências sobre o custo

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

25,00%

DETALHAMENTO DO BDI

Prefeitura de Itaguaçu/ES
Habitação Unifamiliar (20 unidades) - FHNIS SUB 50 Minha Casa 

1. Regime de Contribuição e Data-Base

2. Tipo de Intervenção
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Tel: (27) 37251103   - Telefax (27) 37251706   

www.itaguacu.es.gov.britaguacu@itaguacu.es.gov.br 
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000 

 
 

 

 

Serviço: Administração 

local 

 
 

Unidade: 
 

UND 

Base: Composição 
CPU-01 

     

 
Mão-de-obra 

 

Código 
 

Unid 
 

Coeficiente 
Valor/ H  

Custo Horário 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR COM ENCARGOS 

90777 

SINAPI 

H 78,00 131,36 10.246,08 

ENCARREGADO GERAL DE 
OBRAS 

COM ENCARGOS 

90776 

SINAPI 

H 1.760,00 44,25 77.888,00 

88.126,08 
 

 

 

Wanderley Santana Cardoso 

Responsável técnico/ CREA ES 

052259 
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set/25 Composições adaptadas Sem Desoneração ES
Tipo Item Código do 

Item
Descrição Observação Unidade Coeficiente Preço

96556_ADP-01
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 875,19R$           

COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

A composição original contemplava a composição 94972 - 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, na 
substituição foi considerada a resistência indicada no projeto

M3 1,1900000 467,89R$           

COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,9380000 0,56R$               

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,5980000 1,41R$               

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 26,75R$             
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 32,30R$             

96555_ADP-01
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 699,27R$           

COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

A composição original contemplava a composição 94972 - 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, na 
substituição foi considerada a resistência indicada no projeto

M3 1,1600000 467,89R$           

COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1010000 0,56R$               

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3400000 1,41R$               

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8820000 26,75R$             
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4250000 32,30R$             

20
26

-G
4Z

M
Q

H
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 C
Ó

P
IA

 S
IM

P
LE

S
   

 1
6/

03
/2

02
6 

12
:2

3 
   

P
Á

G
IN

A
 3

 / 
9



92463_ADP-01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

Foi removido o escoramento, visto que se considerou  que 
a viga será concretada diretamente sobre a alvenari a. 
Buscou-se composições alternativas e mais semelhant es 
ao serviço a ser executado, porém sem sucesso. Opto u-se, 
então, por remover o escoramento da composição e 
desconsiderar a área de fundo de forma. As condiçõe s de 
execução e quantidade de repetições estão ligadas à  
quantidade de casas do contrato

M2 76,63R$             

COMPOSICAO 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

M2 0,2360000 135,92R$           

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8840000 35,82R$             

COMPOSICAO 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1620000 28,77R$             

INSUMO 40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0490000 26,09R$             

INSUMO 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 21,00R$             

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,30R$               

103669_ADP-01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 1.009,60R$        

COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,56R$               

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,41R$               

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 26,75R$             
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 32,30R$             

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,4590000 35,82R$             

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 38408 - 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). 
Ainda, na substituição foram considerados resistência e slump 
indicados no projeto.

M3 1,1030000 582,50R$           
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103682_ADP-01

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 1.026,83R$        

COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,2490000 0,56R$               

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,9420000 1,41R$               

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4070000 26,75R$             
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5710000 32,30R$             

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1900000 35,82R$             

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 38408 - 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). 
Ainda, na substituição foram considerados resistência e slump 
indicados no projeto.

M3 1,1030000 582,50R$           

93659_ADP-01
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

UN 100,37R$           

COTACAO COT-02
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 80 - 100 A

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 85,50R$             

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765820 41,90R$             

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1765820 29,45R$             

INSUMO 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 2,27R$               

101873_ADP-01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 233,06R$           

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7811000 41,90R$             

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7811000 29,45R$             

COMPOSICAO 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0117000 735,94R$           

COTACAO 43893 SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES
Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 27,90R$             
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INSUMO 39805
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES 
NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

O insumo 43877 BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA 
PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 12/ 16 
DISJUNTORES estava "SEM PREÇO". Por esse motivo, 
substitui-se os insumos 43877 e 39796 (barramento + quadro) 
pelo insumo 39805 (barramento+quadro)

UN 1,0000000 140,82R$           

91947_ADP-01
SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 11,33R$             

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 41,90R$             

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0910000 29,45R$             

INSUMO 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", 
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,86R$               

INSUMO 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

A composição original contemplava o insumo 38094 - 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES.

UN 1,0000000 2,98R$               

CPU-02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR 
ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 110V - PRESSÃO 
MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 
1/2" / SAÍDA 1/2") Composição adaptada a partir do serviço 12882/ORSE.

UN 266,22R$           

COTACAO COT-03
PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 
110V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 
2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 215,99R$           

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 41,90R$             

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 31,80R$             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75R$             

104994_ADP-01
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO 
DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

UN 192,28R$           

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7210000 31,80R$             

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7210000 28,40R$             

COMPOSICAO 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0033000 735,94R$           

COTACAO 45115
CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 
2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A 
INSTALACAO

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao estado 
de São Paulo para esse insumo, em função da ausência de 
preço SINAPI.

UN 1,0000000 146,44R$           
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OBSERVAÇÕES:

► Os produtos cujos preços são obtidos por cotação são atualizados a cada 6 meses pela UF de São Paulo. Estão destacados em azul.
Importante verificar se esses preços fazem sentido para a localidade e data-base da obra em análise.

► Os insumos cujos preços não estão disponíveis para a UF em análise, estão com o preço atribuído de São Paulo. Estão destacados em laranja.
Importante verificar se esses preços fazem sentido para a localidade da obra em análise.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS NÃO FINANCIÁVEIS 

jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26

1.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO

1.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

2.2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA.
AF_01/2024

2.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

3.0 FORNECIMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO ÁGUA

3.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4.0 FORNECIMENTO DE REDE DE ENERGIA

4.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS

4.2

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, 
CARGA NOMINAL DE 1000
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO 
(NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

5.0 FORNECIMENTO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO

5.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2

5.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO 
DE 300 MM, JUNTA
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

6.0 FORNECIMENTO DE REDE DE DESTINAÇÃO PLUVIAL

6.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1000 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

6.2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

7.0 MURO DE ARRIMO

7.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 14 MPA,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

7.2
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 10,0
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

7.3
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 5,0
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

7.4
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 8,0
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

7.5

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE 
FÔRMAS MANUSEÁVEIS,
COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

7.6
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

7.7
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Periodo de execução:
ITAGUAÇU, DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO - WANDERLEY SANTANA CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-052259/D

TIPO DE OBRA : Construção de 20 casas FHNIS SUB 50 Minha Casa Minha Vida, NO MUNICÍPIO DE 
ITAGUAÇU/ES          

LOCAL :LOTEAMENTO SOLAR DE ITAGUAÇU, BAIRRO AMÉRICO FREDERICO COSER, ITAGUAÇU-ES

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO (MÊS)
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