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Obra: Reforma da Unidade Basica de Saude do Distrito de Itagu Data de Ref. jan/26
Local: R. Luiz Loss - ES-164 - Distrito de Itacu, ltaguagu - ES Referéncia.: DER/ES
Orgamentista: Isabela Saibel Zution Encarg. Sociais.: 157,27%
BDI: 30,90%
» N N . - A Ay ™, N - 0 g ’ ’
VALOR
o = VALOR VALOR
ITEM | CODIGO | REFERENCIA DESCRIGCAO UND. | QUANT. REF. (R$) BDI UNI'I(';;; BDI TOTAL (RS)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 20305 DER EDIF. [Placa de obra nas dimensées de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER m2 8,00 R$ 241,93 | 30,90% | R$ 316,69 | R$ 2.533,52
Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado
1.2 20702 DER EDIF. |de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de m2 10,90 | R$ 603,01 | 30,90% | R$ 789,34 | R$ 8.603,81
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizacédo)
Total Item 1.0/ R$ 11.137,33
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
21 10325 DER EDIF. Demollggo manual de estrutura de madeira para telhado, sem m2 1304 | RS 7.82 | 30,90% | RS 10,24 | RS 133,53
reaproveitamento
29 10255 DER EDIE. Remogéao mar_lual de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, m2 1304 | R$ 15,67 | 30,90% | R$ 2051 | R$ 267,45
sem reaproveitamento
23 10256 DER EDIF. Remogao manual de telhas ondulada de fibrocimento, inclusive m2 191,65 | RS 3.42 | 30,90% | RS 448 | RS 858,59
cumeeira, sem reaproveitamento
24 | 10210 | DEREDIF. |Demolicdo manualde concreto simples, sem reaproveitamento m 70,19 | R$ 225,81 | 30,90% | R$ 295,59 | R$ 20.747,46
(Demolicdo do Rufo de Concreto)
2.5 10228 DER EDIF. |Demoligdo manual de forro/lambri de madeira, sem reaproveitamento m2 50,12 | R$ 11,75 | 30,90% | R$ 15,38 | R$ 770,85
26 10208 DER EDIE. Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia m2 4732 | R$ 10,73 | 30,90% | R$ 14,05 | RS 664,85
(emboco e reboco), sem reaproveitamento
2.7 10230 DER EDIF. [Retirada de pintura a base de PVA, utilizando a raspagem manual m2 892,78 | R$ 9,45 | 30,90% | R$ 12,37 | R$ 11.043,69
indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execugéo de
2.8 30304 DER EDIF. |obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe |I-B), incluindo aluguel m3 3,82 R$ 92,39 | 30,90% | R$ 120,94 | R$ 461,99
da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Total Item 2.0( R$ 34.948,41
3.0 COBERTURA
3.1 |[ESTRUTURA PARA COBERTURA
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou
31.1| 90101 | DEREDIF. |Sduivalente para telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com m2 | 1304 |R$ 227,90 | 30,90% | R$ 298,32 | R$ 3.890,09
pontaletes, tergas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida,
exclusive telhas
3.2 |TELHADO
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Cobertura com Telha em ago galvalume trapezoidal 40, espessura: 0.50
3.21| 90228 DER EDIF. [mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessoério de fixagao - m2 191,65 | R$ 91,17 | 30,90% | R$ 119,34 | R$ 22.871,51
Santo André, Eternit, Metform ou equivalente
Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeira
3.22| 90211 DER EDIF. [(telhas compradas na praga de Vitéria, posto obra) (area de projegédo m2 13,04 | R$ 205,79 | 30,90% | R$ 269,38 | R$ 3.512,72
horizontal; incl. 35%)
3.3 |[RUFOS E CALHAS
3.3.1| 90302 DER EDIF. [Rufo de chapa metdlica n° 26 com largura de 30 cm m 70,19 | R$ 39,94 | 30,90% | R$ 52,28 | R$ 3.669,53
332| 140004 | DEREDIF, |'Ub0PVCrigido paraesgoto no diametro de 150mm incluindo m 12,00 | R$ 101,54 | 30,90% | R$ 132,92 | R$ 1.595,04
escavagao e aterro com areia
3.4 [TRATAMENTO DA ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO
Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova
34.1| 40806 | DEREDIF, |d€ 20 ateacompletaremogdo de particulas soltas, materiais m2 | 191,65 | R$ 29,52 | 30,90% | R$ 38,64 | R$ 7.405,36
indesejaveis e corroséo, exclusive aplicagdo de argamassa cimenticia,
polimérica com inibidor de corrosdo
342| 40807 | DEREDIF. | 'atamentodearmaduracom duasdemaos (esp. imm)de SikaTop 108 ., | 19465 | Rg 78,25 | 30,90% | R$ 102,43 | R$ 19.630,71
ou equivalente, exclusive aplicagédo de graute cimenticio
Total Item 3.0( R$ 62.574,96
4.0 PAREDES
4.1 100203 DER EDIF. |Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméos m2 47,32 | R$ 45,92 | 30,90% [ R$ 60,11 | R$ 2.844,41
49 110101 DER EDIF. Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no m2 4732 | R$ 15,47 | 30.90% | R$ 2025 | RS 958,23
traco 1:3, espessura 5 mm
43 120302 DER EDIE. Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou m2 442.93 | R$ 2727 | 30.90% | RS 3570 | R$ 15.812,60
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm
Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa corrida,
referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma deméo o
4.4 190101 DER EDIF. de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou m2 442,93 | R$ 20,06 | 30,90% | R$ 26,26 | R 11.631,34
equivalente
45 | 10246 | DEREDIF. |-xamentomanualde parede com pintura PVA para nivelamento e m2 | 442,93 | RS 5,04 | 30,90% | RS 6,60 | RS 2.923,34
preparo da superficie para recebimento de nova camada de tinta
46 160707 DER EDIF. Pintura com .tlnta latex PVA SUVII‘JIL Cora_l ou Metalatex, inclusive selador m2 892,78 | R$ 3079 | 30,90% | R$ 4030 | R$ 35.979,03
em paredes internas e forros a trés demaos
Total Item 4.0| R$ 70.148,95
5.0 TETOS E FORROS
5.1 | 110201 | DEREDIF. [Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 [ 50,12 | R$ 52,10 | 30,90% | R$ 68,20 | R$ 3.418,18
Total Item 5.0| R$ 3.418,18
6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRAS
6.1 10214 DER EDIF. Retirada manual de port.as e janelas de madeira, inclusive batentes m2 777 R$ 2354 | 30.90% | RS 30,81 | R$ 239,39
(marcos), sem reaproveitamento
Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa,
6.2 71704 DER EDIF. |incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e m2 7,77 R$ 1.014,15 | 30,90% | R$ 1.327,52 | R$ 10.314,83
contramarco




Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicagdo manual, com
6.3 [ 190303 DER EDIF. [trés demao de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referéncia m2 53,34 | R$ 29,93 | 30,90% | R$ 39,18 | R$ 2.089,86
Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente
Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas deméaos de tinta
6.4 190417 DER EDIF. |esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou m2 21,24 | R$ 53,06 | 30,90% | R$ 69,46 | R$ 1.475,33
Metalatex, inclusive uma demé&o de fundo anticorrosivo
Total ltem 6.0/ R$ 14.119,41
7.0 DEMAIS SERVICOS
7.1 200401 DER EDIF. [Limpeza geral da obra (edificacéo) m2 22341 | R$ 9,88 | 30,90% | R$ 12,93 | R$ 2.888,69
Execugéo de passeio cimentado com acabamento camurgado, em
7.2 | 200209 DER EDIF. [argamassa traco 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre m2 38,60 | R$ 171,43 | 30,90% | R$ 22440 | R$ 8.661,84
lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa.
Total Item 7.0( R$ 11.550,53
8.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
8.1 COMPOSICAO 01 [Administracdo Local [ meés 162 | R$ 5.673,79[30,90%| R$ 7.426,99 | R$ 12.031,72
Total Item 8.0 R$ 12.031,72
TOTAL GERAL
R$ 219.929,49

DUZENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

ISABELA SAIBEL ZUTION

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 057584/D
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TIPO DE OBRA : Reforma da Unidade Basica de Saude do Distrito de Itagu

LOCAL : R. Luiz Loss - ES-164 - Distrito de Itagu, Itaguagu - ES
m PERIODO LICITATORIO PERIODO (MES)
ITEM DESCRIGAO VALORES (R$) T ] 2 | 3 7 - 5 7 8
10 |SERVICOS FISICO (%) 11.137.33 100,00%
' PRELIMINARES FINANCEIRO (R$) U 11.137,33 - - - -
DEMOLICAO E FISICO (%) 100,00%
20 |RETIRADA FINANCEIRO (R$) 34.948,41 34.948,41 - - - -
FISICO (%) 50,00% 50,00%
3.0 |COBERTURA FINANCEIRO (R$) 62.574,96 - 31.287,48 31.287,48 - -
FISICO (%) 50,00% 20,00% 30,00%
4.0 |PAREDES FINANCEIRO (R$) 70.148,95 PERIODO PARA - 35.074,48 14.029,79 21.044,69 -
FISICO (%) - 25,00% 50,00% 25,00%
. 418,18
5.0 |TETO E FORRO FINANCEIRO (R$) 341 CPCI)E':JRD%%%?A[SM;ES - - 854,55 1.709,09 854,55
6.0 |ESQUADRIAS DE FISICO (%) 14.119.41 REALIZAGAO DO 15,00% 35,00% 50,00%
' MADEIRA FINANCEIRO (R$) v - - - 2.117,91 4.941,79 7.059,71
- PROCESSO LICITATORIO o o :
70 |PEMAIS FISICO (%) 11.550.53 30,00% 20,00% 50,00%
) SERVIGOS FINANCEIRO (R$) T - - 3.465,16 2.310,11 5.775,27
8.0 ADMINISTRAGAO FISICO (%) 12.031.72 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
) LOCAL FINANCEIRO (R$) T 2.406,34 2.406,34 2.406,34 2.406,34 2.406,34
TOTAL PARCIAL (%) 22,05% 31,27% 24,63% 14,74% 7,32%
TOTAL ACUMULADO (%) 22,05% 53,32% 77,94% 92,68% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO (R$) 48.492,08 | 68.768,30 54.161,23 32.412,02 16.095,86
TOTAL ACUMULADO (R$) 48.492,08 117.260,38 | 171.421,61 | 203.833,63 | 219.929,49

ISABELA SAIBEL ZUTION
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 057584/D
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COMPOSIGAO 01

9.1 [Administraggo Local | unidade: [ més
. o . VL. Hr. | VL Hr. -
Equipamento Codigo Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total:| R$ -
Mao-de-obra Cédigo Unid Sal/Hora Encargos(%) Sal/Hora c/ LS Consumo Custo Horario
ENGENHEIRO JUNIOR 10301 més R$ 13.778,50 72,95 R$ 23.829,92 0,24 R$ 5.673,79
(B) Total:| R$ 5.673,79
*01 més trabalhado equivale a 21 dias
engenheiro | 05 dias 0,24 meses
encarregado | 21 dias 1 més
Itens de incidéncia [ Cédigo | Fator MO [ EQ [ mA ] Custo
(C) Total:] R$ -
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): R$ 5.673,79
(D) Produgao da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: R$ 5.673,79
Material Cadigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
(F) Total:| R$ -
Servigos Codigo | Unid [ custo | Consumo Custo Unitario
(G) Total:| R$ -
Itens de transporte Codigo Unid Férmula X1 X2 X3 Cus.to Consumo Cl.ls,t?
Unit. Unitario
(H) Total:| R$ -
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): | R$ 5.673,79
BDI: | R$ -
Prego Unitario Total: | R$ 5.673,79
ISABELA SAIBEL ZUTION

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 057584/D
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Obra:

Reforma da Unidade Basica de Saude do Distrito de Itagu

Local:

R. Luiz Loss - ES-164 - Distrito de Itagu, ltaguagu - ES

Orgamentista: Isabela Saibel Zution

MEMORIAL DE CALCULO
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ITEM DESCRICAO | UND. | CALCULO E QUANTIDADES TETAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrédo DER m2 Dimenséo 2,0 altura x 4,0 largura 8,00
12 Barracé@o para glmoxarlfado areg de 10.90m2, de chapa de_compenggdo Sle 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de m2 Area do Barracio 10,90m? 10,90
telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizac&o)
2.0 |[DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.1 |Demolicdo manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento m2 Area do Telhado da Torre da Caixa d'Agua 13,04
2.2 |Remocdo manual de telhas cerémicas, tipo colonial, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento m2 Area do Telhado da Torre da Caixa d'Agua 13,04
2.3 |Remocdo manual de telhas ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento m2 Area do Telhado 191,65
2.4 |Demolicdo manual de concreto simples, sem reaproveitamento (Demolicdo do Rufo de Concreto) m Perimetro do Telhado 70,19
2.5 |Demolicdo manual de forro/lambri de madeira, sem reaproveitamento m2 Forro localizado na parte externa (laje impermeabilizada) + Recepgao 50,12
) . . . 5 Retirada de material até a lajota para ser feita a impermeabilizagdo da umidade acendente, presente no entono da
2.6 |Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (embogo e reboco), sem reaproveitamento m2 obra, tanto na parte externa quanto na parte interna com altura de 50cm 47,32
Perim. Altura Area
(m) (m) (m?)
Parede Externa 59,64 0,50 29,82
Paredes Internas 35,00 0,50 17,50
47,32
. . N - Todas as paredes serédo descascadas e pintadas novamente,
2.7 |Retirada de pintura a base de PVA, utilizando a raspagem manual m2 mantendo a cor atual 892,78
Area das paredes Internas e Externas
‘ Indice de prego para remogao de entulho decorrente de? exegugaq de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo ‘ m3 Volume Demolido x 1,30 (empolamento) 3,82
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
i Espessura
Servigo Area (m?)  estimada Célculo Volume (m?) Empolamentc Total
(m)
Remogao de telhas ceramicas 13,04 0,03 13,04 x 0,03 0,39 m® 1,20 0,47
Remocao de telhas de fibrocimento 191,65 0,01 191,65 x 0,006 1,15 m® 1,10 1,27
Retirada de revestimento (reboco) 47,32 0,03 47,32 x 0,025 1,18 m? 1,4 2,09
3,82
3.0 [COBERTURA
3.1
311 Estrutura de madeira de Igl tipo Pa.raju, perobg mica, angelim pedra olu.e.quwalentelpara telhado de telha ceramica tipo capa e canal, m2 Mesma area do item 2.1 13,04
com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
3.2
321 (;obe~rtura com Telhzj\ em a(;p galvalume trape;oidal 40, espessura: 0.50 mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessorio de m2 Mesma area do item 2.3 191,65
fixacdo -Santo André, Eternit, Metform ou equivalente
320 Colf)ert"ura nc?va de tglhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praga de Vitdria, posto obra) (area de m2 Mesma area do item 2.1 13,04
projecéo horizontal; incl. 35%)
3.3
f ali 4 col i Ih
3.3.1 |Rufo de chapa metalica n° 26 com largura de 30 cm m Oru o.m.eta ico sera colocado por todo o perimetro do'te ado, 70,19
substituindo o rufo de concreto. Mesma metragem do item 2.4
3.3.2 | Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 150mm incluindo escavagéo e aterro com areia m O tubo de 150mm que sai da calha do telhado seré trocado esse externderé até a caixa de areia mais proxima 12,00
3.4
3.4.1 Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova de ago, até a completa remog&o de particulas soltas, materiais m2 Tratametno da estrutura metalica do telhado ja existene. 191.65
""" |indesejaveis e corros&o, exclusive aplicagdo de argamassa cimenticia, polimérica com inibidor de corrosao Mesma area do item 2.3 !




Tratametno da estrutura metalica do telhado ja existene.

3.4.2 | Tratamento de armadura com duas demé&os (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicagdo de graute cimenticio m2 . . 191,65
Mesma area do item 2.3
4.0 |PAREDE
4.2 |Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméos m2 Mesma area do item 2.6 47,32
4.3 [Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm m2 Mesma area do item 2.6 47,32
. . . . nE. Mesma area do item 2.6 +
4.4 |Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm m2 50% de 791,21 (4rea de paredes rebocadas) 442,93
45 Emassam_ento dg pgredes e forros, com dAuasl deme'xlols de massa corrida, referéncig Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive m2 Mesma area do item 4.4 44293
uma demao de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
. . . " ) . Mesma &rea do item 2.6 +
4.6 [Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superficie para recebimento de nova camada de tinta m2 50% de 791,21 (area de paredes rebocadas) 442,93
4.8 |Pintura com tinta latex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a trés demaos m2 Todas as paredes 892,78
5.0 [TETOS E FORROS
5.1 |Forro de gesso acabamento tipo liso m2 Forro localizado na parte externa (laje impermeabilizada) + Recepgéo | 50,12
6.0 |[ESQUADRIAS DE MADEIRAS
6.1 |Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento m0 P1eP2 7,77
6.0 Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e m P1eP2 777
contramarco
6.3 Plntufa (lie esqyadnas e elementos de madellra, aplicagdo manual, com trés demao de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, m2 P1eP2eP4 53,34
referéncia Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente
6.4 Pintura sob_re me_tal, apllca(;ao~ manual, com d_uas de_maos de tinta esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou m2 CF/01 + 10,80m Gradil Externo 21,24
Metalatex, inclusive uma demédo de fundo anticorrosivo
7.0 |DEMAIS SERVICOS
7.1 |Limpeza geral da obra (edificagéo) m2 Area total edificada 223,41
7.2 Execucéo de passeio cimentado cpm alcabamento camurgado, em argamassa trago 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, m2 Fundos da Edificagio 38,60
sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa.
ISABELA SAIBEL ZUTION

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 057584/D
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Itaguagu-ES

OBRA: Reforma da Unidade Basica de Saude do Distrito de Itagu

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicado Previdenciaria
Sem Desoneragao

2. Tipo de Intervengao
Edificacbes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 5,99 %
Riscos - R 0,20 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,30 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,61 %
[Lucro - L 6,11 % |
4 - Incidéncias sobre o preco de venda
|Despesas Tributarias - | 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
30,90%

(1-1)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo

do ISS para Edificagbes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria adotado para
elaboragéo do orgamento foi Sem Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para

a Administragao Publica.

Engenheiro Isabela Saibel Zution
CREA/CAU: ES 057584/D

Responsavel Tomador
Nome Darly Dettmann
Cargo 243.731.471-20
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