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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  R$                                     93.337,17 

1.1  010501 DER Locação de obra com gabarito de madeira m²           374,42  R$         12,14  R$                   16,18  R$                                       6.058,12 

1.2  020305 DER Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m²               8,00  R$       241,93  R$                 322,37  R$                                       2.578,96 

1.3  020346 DER Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m             30,00  R$         18,19  R$                   24,24  R$                                          727,20 

1.4  020350 DER

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, 

incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(Reaproveitamento 2x)

m             51,00  R$       142,25  R$                 189,55  R$                                       9.667,05 

1.5  020801 DER

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 

12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, 

incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m²             14,50  R$       675,84  R$                 900,56  R$                                     13.058,12 

1.6  020802 DER

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, 

inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m²             10,90  R$       479,37  R$                 638,76  R$                                       6.962,48 

1.7  020803 DER

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 

12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 

de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m²             10,90  R$       419,17  R$                 558,54  R$                                       6.088,09 

1.8  020804 DER

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 

1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m²             15,00  R$       405,87  R$                 540,82  R$                                       8.112,30 

1.9  020805 DER

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa 

compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, 

incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

und               1,00  R$  13.035,80  R$            17.370,20  R$                                     17.370,20 

1.10  020808 DER

Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

m²             12,00  R$       151,03  R$                 201,25  R$                                       2.415,00 

1.11  020809 DER

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

m²               6,00  R$       209,67  R$                 279,39  R$                                       1.676,34 

1.12  020811 DER
Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 

5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
und               1,00  R$    1.197,34  R$              1.595,46  R$                                       1.595,46 

1.13  020812 DER

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, 

incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. 

o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m             20,00  R$         40,00  R$                   53,30  R$                                       1.066,00 

1.14  020713 DER

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, 

quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre 

padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m             20,00  R$       486,85  R$                 348,73  R$                                       6.974,60 

1.15  020714 DER
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação 

entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
m             15,00  R$       449,64  R$                 599,15  R$                                       8.987,25 

2.0
DEMOLIÇÕES-MOVIMENTO DE TERRA- ESCAVAÇÕES- REATERRO E 

COMPACTAÇÃO-TRANSPORTE
 R$                                     51.098,14 

2.1 010325 DER Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento m²           293,72  R$           7,82  R$                   10,42  R$                                       3.060,56 

2.2 010219 DER Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento m³             20,00  R$       260,73  R$                 347,42  R$                                       6.948,40 

2.3 010228 DER Demolição manual de forro/lambri de madeira, sem reaproveitamento m²           195,00  R$         11,75  R$                   15,66  R$                                       3.053,70 

2.4 010209 DER
Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem 

reaproveitamento
m²             96,00  R$         59,61  R$                   79,43  R$                                       7.625,28 

2.5 010331 DER
Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, 

exclusive regularização, sem reaproveitamento
m²           293,72  R$         11,92  R$                   15,88  R$                                       4.664,27 

2.6  030304 DER

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 

carga, transporte e descarga em área licenciada

m³           100,00  R$         92,39  R$                 123,11  R$                                     12.311,00 

2.7  030101 DER Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³             52,80  R$         63,96  R$                   85,23  R$                                       4.500,14 

2.8  030201 DER Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³             97,35  R$         68,88  R$                   91,78  R$                                       8.934,78 

3.0 ESTRUTURAS  R$                                   207.938,67 

3.1 INFRA-ESTRUTURA (SAPATAS,PILARETES E BALDRAMES)

3.1.1  040253 DER

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 

lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no 

custo)

m³             14,59  R$       755,39  R$              1.006,56  R$                                     14.685,71 

3.1.2  040206 DER

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 

conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 

desforma)

m²           128,60  R$         89,05  R$                 118,66  R$                                     15.259,68 

3.1.3  040246 DER
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg           198,45  R$         10,48  R$                   13,96  R$                                       2.770,36 

3.1.4  040243 DER
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg           591,83  R$         10,61  R$                   14,14  R$                                       8.368,48 

3.1.5  040231 DER
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m³               2,20  R$       728,06  R$                 970,14  R$                                       2.134,31 

3.2 SUPER-ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES )

3.2.1  040331 DER

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. 

bombeavel)

m³             23,40  R$       680,21  R$                 906,38  R$                                     21.209,29 

3.2.2  040337 DER

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 

material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m²           421,61  R$       109,15  R$                 145,44  R$                                     61.318,96 

3.2.3  040333 DER
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg           712,23  R$         10,78  R$                   14,36  R$                                     10.227,62 

3.2.4  040328 DER
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg        1.887,86  R$         10,61  R$                   14,14  R$                                     26.694,34 

3.2.5  040332 DER
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, 

diâmetro de 12.5 a 25.0mm
kg             31,59  R$         11,27  R$                   15,02  R$                                          474,48 

3.2.6 40602 DER

Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5 a 4.3m, 

capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, espessura final da 

laje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m²           226,56  R$       148,38  R$                 197,72  R$                                     44.795,44 

4.0 PAREDES E PAINÉIS-DIVISÓRIAS-VERGA/CONTRAVERGA  R$                                     89.207,02 

4.1 050606 DER

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ 

argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com 

betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco

comprado na fábrica, posto obra)

m²           449,82  R$         50,18  R$                   66,86  R$                                     30.074,97 

4.2  050205 DER
Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza
m²             23,68  R$       426,78  R$                 568,68  R$                                     13.466,34 

4.3  050301 DER
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 

forma, armação e desforma
m           109,40  R$         42,04  R$                   56,02  R$                                       6.128,59 

4.4 COMP. PRÓPRIO

Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com 

pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=2.0m), excl. revest.

m           112,00  R$       264,92  R$                 353,01  R$                                     39.537,12 

5.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                                     15.573,20 

5.1  060103 DER
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 

15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
und               8,00  R$       378,92  R$                 504,91  R$                                       4.039,28 

B.D.I. 33,25%

B.D.I. equipamentos 15,57%
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B.D.I. 33,25%

B.D.I. equipamentos 15,57%

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA: JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN

ORÇAMENTO SINTÉTICO

5.2  060110 DER
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 

x 3 cm de batente
m               8,00  R$         81,14  R$                 108,12  R$                                          864,96 

5.3 61303 DER

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 

externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 

2.10 m

und               8,00  R$    1.000,84  R$              1.333,62  R$                                     10.668,96 

6.0 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                                     93.574,73 

6.1 071703 DER
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, 

completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m²             12,88  R$       626,65  R$                 835,01  R$                                     10.754,93 

6.2 071701 DER
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, 

incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
m²             31,50  R$       672,46  R$                 896,05  R$                                     28.225,58 

6.4 C1954 SEINFRA
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO 

E=10mm (3.60X2.90)m
cj               2,00  R$    8.940,85  R$            11.913,70  R$                                     23.827,40 

6.5 071704 DER
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
m²             10,92  R$    1.014,15  R$              1.351,35  R$                                     14.756,74 

6.6  080102 DER Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m²             44,38  R$       270,73  R$                 360,75  R$                                     16.010,09 

7.0 COBERTURA  R$                                   262.293,79 

7.1 200738 DER

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, 

aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema 

de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

kg        3.443,20  R$         38,11  R$                   50,78  R$                                   174.845,70 

7.2 090206 DER
Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive 

acessórios de fixação
m²           344,32  R$         91,10  R$                 121,39  R$                                     41.797,00 

7.3 090312 DER Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m             26,90  R$       257,40  R$                 342,99  R$                                       9.226,43 

7.4  090314 DER Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m           106,58  R$       101,68  R$                 135,49  R$                                     14.440,52 

7.5  101966 SINAPI
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m           171,55  R$         96,17  R$                 128,15  R$                                     21.984,13 

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO- FUNDAÇÃO E LAJE  R$                                     33.589,52 

8.1 100105 DER

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, 

esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, 

proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat.

m²             41,59  R$       431,43  R$                 574,88  R$                                     23.909,26 

8.2 100203 DER Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m²           158,20  R$         45,92  R$                   61,19  R$                                       9.680,26 

9.0 TETOS E FORROS  R$                                     33.767,46 

9.1  110101 DER
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 

1:3, espessura 5 mm
m²           226,56  R$         15,47  R$                   20,61  R$                                       4.669,40 

9.2  110201 DER Forro de gesso acabamento tipo liso m²           379,91  R$         52,10  R$                   69,42  R$                                     26.373,35 

9.3 99054 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). 

AF_08/2023_PS
m²             33,22  R$         61,55  R$                   82,02  R$                                       2.724,70 

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$                                     89.579,97 

10.1  120101 DER
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, 

espessura 5 mm
m²           899,64  R$           7,95  R$                   10,59  R$                                       9.527,19 

10.2  120301 DER
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m²           131,28  R$         38,85  R$                   51,77  R$                                       6.796,37 

10.3  120303 DER
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média 

ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
m²           830,76  R$         66,18  R$                   88,18  R$                                     73.256,42 

11.0 ACABAMENTOS  R$                                     14.788,69 

11.1 120241 DER

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE 

BIANCO Biancogres/equiv. Assentado com argamassa de cimento colante, 

inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m²           131,28  R$         84,54  R$                 112,65  R$                                     14.788,69 

12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                                   162.356,32 

12.1 LASTRO DE CONTRAPISO

12.1.1  130109 DER
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 

8 cm
m²           488,28  R$         87,43  R$                 116,50  R$                                     56.884,62 

12.1.2  130202 DER
Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m
m²           113,86  R$         64,44  R$                   85,87  R$                                       9.777,16 

12.2 ACABAMENTOS

12.2.1 130233 DER

Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor 

CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa 

colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato

m²           382,91  R$       144,21  R$                 192,16  R$                                     73.579,99 

12.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

12.3.1 130315 DER

Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, 

assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, 

inclusive rejuntamento com cimento branco

m           246,37  R$         50,53  R$                   67,33  R$                                     16.588,09 

12.3.2 130308 DER Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m             18,80  R$         51,79  R$                   69,01  R$                                       1.297,39 

12.3.3 130317 DER Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m             39,30  R$         80,76  R$                 107,61  R$                                       4.229,07 

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                                     20.912,95 

13.1  140903 DER
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro 

com areia
m             31,50  R$         69,19  R$                   92,20  R$                                       2.904,30 

13.2  140904 DER
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro 

com areia
m             12,00  R$       101,54  R$                 135,30  R$                                       1.623,60 

13.3  141112 DER

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e 

reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

und               4,00  R$       956,40  R$              1.274,40  R$                                       5.097,60 

13.4  141110 DER

Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, 

revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e 

enchimento

und               4,00  R$       878,38  R$              1.170,44  R$                                       4.681,76 

13.5  141113 DER

Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ 

tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e 

reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

und               1,00  R$       917,56  R$              1.222,65  R$                                       1.222,65 

13.7 141102 DER

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida 

intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

und               6,00  R$       637,89  R$                 849,99  R$                                       5.099,94 

13.8  150615 DER

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und               1,00  R$       212,46  R$                 283,10  R$                                          283,10 

14.0 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC  R$                                       3.992,14 

14.1  141409 DER Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m             25,00  R$         21,01  R$                   28,00  R$                                          700,00 

14.2  141410 DER Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m             40,00  R$         23,21  R$                   30,93  R$                                       1.237,20 

14.3  141411 DER Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m             24,00  R$         27,99  R$                   37,30  R$                                          895,20 

14.4  141413 DER Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m             18,00  R$         48,35  R$                   64,43  R$                                       1.159,74 

14.1 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC  R$                                     10.849,27 

14.1.1  141906 DER
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), 

inclusive conexões
m             30,00  R$         31,40  R$                   41,84  R$                                       1.255,20 

14.1.2  141907 DER
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 

conexões
m             25,00  R$         40,95  R$                   54,57  R$                                       1.364,25 

14.1.3  141908 DER
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive 

conexões
m             25,00  R$         62,10  R$                   82,75  R$                                       2.068,75 
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14.1.4  141909 DER
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões
m             61,50  R$         75,18  R$                 100,18  R$                                       6.161,07 

14.2 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS  R$                                       2.959,53 

14.2.1 140707 DER
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 

grelha em pvc
und               4,00  R$       191,34  R$                 254,96  R$                                       1.019,84 

14.2.3 C1438 SEINFRA GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3") und               7,00  R$         71,18  R$                   94,85  R$                                          663,95 

14.2.4 140201 DER

Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 

3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com 

gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e

registro. Conferir detalhe.

UN               1,00  R$       442,94  R$                 590,22  R$                                          590,22 

14.2.5  142119 DER Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und               2,00  R$       114,61  R$                 152,72  R$                                          305,44 

14.2.6  141522 DER
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm 

(3/4")
und               2,00  R$         22,28  R$                   29,69  R$                                            59,38 

14.2.7 141523 DER Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1" und               2,00  R$         33,00  R$                   43,97  R$                                            87,94 

14.2.8  141525 DER
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm 

(1 1/2")
und               4,00  R$         43,67  R$                   58,19  R$                                          232,76 

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                                   315.733,02 

 15.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS

 15.1.1 150315 DER

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, 

c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.

und               1,00  R$    1.057,38  R$              1.408,96  R$                                       1.408,96 

 15.2.1  150628 DER Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und             20,00  R$           9,92  R$                   13,22  R$                                          264,40 

 15.2.2  150629 DER Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und               6,00  R$         16,16  R$                   21,53  R$                                          129,18 

 15.2.5  150633 DER Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und               5,00  R$       121,78  R$                 162,27  R$                                          811,35 

 15.2.6  150635 DER Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und               3,00  R$       365,07  R$                 486,46  R$                                       1.459,38 

 15.2.7  150616 DER

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und               2,00  R$       295,64  R$                 393,94  R$                                          787,88 

15.2 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES

15.2.1 151132 DER Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo – Tigreflex ou equivalente m           112,00  R$           6,60  R$                     8,79  R$                                          984,48 

15.2.2  151126 DER Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m             58,00  R$         19,12  R$                   25,48  R$                                       1.477,84 

15.2.3  150880 DER

Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada 

(Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso 

e bucha S8 (1 und)

und           117,00  R$         29,50  R$                   39,31  R$                                       4.599,27 

15.2.6  151140 DER Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente m             25,00  R$         46,64  R$                   62,15  R$                                       1.553,75 

15.2.7 150835 DER Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa m             42,00  R$         54,37  R$                   72,45  R$                                       3.042,90 

15.3 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES

15.3.1  151301 DER
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und               2,00  R$         24,98  R$                   33,29  R$                                            66,58 

15.3.2  151302 DER
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und               6,00  R$         24,98  R$                   33,29  R$                                          199,74 

15.3.3 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
und               1,00  R$       417,09  R$                 555,77  R$                                          555,77 

15.3.4 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
und               2,00  R$       161,11  R$                 214,68  R$                                          429,36 

15.3.5 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
und             16,00  R$         68,00  R$                   90,61  R$                                       1.449,76 

15.3.9  151402 DER Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 m        1.400,00  R$           7,86  R$                   10,47  R$                                     14.658,00 

15.3.10  151403 DER
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 

mm2
m           400,00  R$           7,86  R$                   10,47  R$                                       4.188,00 

15.3.11  151404 DER
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 

mm2
m           120,00  R$         12,57  R$                   16,75  R$                                       2.010,00 

15.3.12  151406 DER
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 

mm2
m             10,00  R$         23,03  R$                   30,69  R$                                          306,90 

15.3.13  151423 DER
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC 

HEPR - 35,0 mm2
m             93,00  R$         44,63  R$                   59,47  R$                                       5.530,71 

15.3.14  151710 DER
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga 

instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V
und               1,00  R$    7.845,92  R$            10.454,70  R$                                     10.454,70 

16.0 OUTRAS INSTALAÇÕES

 16.1 CLIMATIZAÇÃO

 16.1.1  141410 DER Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m             68,00  R$         23,21  R$                   30,93  R$                                       2.103,24 

 16.1.5 103265 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 

54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE

UN               3,00  R$  21.648,02  R$            28.846,00  R$                                     86.538,00 

 16.1.6 103253 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN               5,00  R$    5.519,84  R$              7.355,19  R$                                     36.775,95 

 16.1.22 161002 DER

Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/8" x 1/32” (0,79mm), 

destinado a instalações de sistemas dear-condicionado e refrigeração, revestido 

com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em 

tubulações frigorígenas

m           293,00  R$         34,20  R$                   45,57  R$                                     13.352,01 

 16.1.23 161004 DER

Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 5/8" x 1/32” (0,79mm), 

destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido 

com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em 

tubulações frigorígenas

m           293,00  R$         56,40  R$                   75,15  R$                                     22.018,95 

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO

 16.2.1  160812 DER Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm und               1,00  R$       733,86  R$                 977,87  R$                                          977,87 

 16.2.2  100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN               1,00  R$       151,14  R$                 201,39  R$                                          201,39 

 16.2.3  150628 DER Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und               1,00  R$           9,92  R$                   13,22  R$                                            13,22 

 16.2.4  150629 DER Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und               5,00  R$         16,16  R$                   21,53  R$                                          107,65 

 16.2.7  150634 DER Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und               1,00  R$       189,79  R$                 252,90  R$                                          252,90 

 16.2.10  151127 DER Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m             75,00  R$         20,54  R$                   27,37  R$                                       2.052,75 

 16.2.12  151139 DER Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m             20,00  R$         30,37  R$                   40,47  R$                                          809,40 

 16.2.13  150880 DER

Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada 

(Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso 

e bucha S8 (1 und)

und             35,00  R$         29,50  R$                   39,31  R$                                       1.375,85 

 16.2.14  160808 DER Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m           128,00  R$           4,47  R$                     5,96  R$                                          762,88 

 16.2.15  98293 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M             35,00  R$           9,31  R$                   12,41  R$                                          434,35 

 16.2.16  98400 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M             55,00  R$         14,44  R$                   19,24  R$                                       1.058,20 

 16.2.17 160871 DER Tomada 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e und             12,00  R$         43,45  R$                   57,90  R$                                          694,80 

 16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
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 16.4.1 Mercado mercado

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 16,50Kwp, composta por 

30 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação 

do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada 

de 2.029 Kwh/mês - 24.369 Kwh/ano, instalado (und=módulo)

und             30,00  R$    2.247,27  R$              2.994,49  R$                                     89.834,70 

 17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS  R$                                     14.473,23 

 17.1 LOUÇAS

 17.1.1  170133 DER
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e 

sifão, exclusive torneira.
und               4,00  R$       375,20  R$                 499,95  R$                                       1.999,80 

17.1.2 170514 DER

Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas 

marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", 

excl. torneira

und               1,00  R$    1.841,63  R$              2.453,97  R$                                       2.453,97 

 17.1.4  170136 DER

Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca 

de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios 

de fixação

und               6,00  R$    1.206,78  R$              1.608,03  R$                                       9.648,18 

 17.1.6  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN               4,00  R$         69,66  R$                   92,82  R$                                          371,28 

 17.2 BANCADAS  R$                                       9.799,25 

 17.2.1  170220 DER Bancada de granito com espessura de 2 cm m²             13,50  R$       544,74  R$                 725,87  R$                                       9.799,25 

 17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS  R$                                     11.140,56 

 17.3.1  170310 DER
Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol
und               4,00  R$       231,52  R$                 308,50  R$                                       1.234,00 

 17.3.2  170304 DER
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol
und               4,00  R$       284,67  R$                 379,32  R$                                       1.517,28 

 17.3.3  170320 DER Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und               2,00  R$         69,32  R$                   92,37  R$                                          184,74 

 17.3.4  170321 DER Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und               6,00  R$         95,81  R$                 127,67  R$                                          766,02 

 17.3.5  170323 DER Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und               2,00  R$       186,55  R$                 248,58  R$                                          497,16 

 17.3.6  170317 DER
Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol
und               2,00  R$       162,74  R$                 216,85  R$                                          433,70 

 17.4 OUTROS APARELHOS

 17.4.1  170512 DER

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, 

Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. 

torneira

und               1,00  R$       532,26  R$                 709,24  R$                                          709,24 

 17.4.2  170601 DER
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 40 cm
und               4,00  R$       135,75  R$                 180,89  R$                                          723,56 

 17.4.3  170603 DER
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 80 cm
und               4,00  R$       178,20  R$                 237,45  R$                                          949,80 

 17.4.4  170614 DER

Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 

304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de 

necessidades especiais (NBR 9050)

und               2,00  R$       321,51  R$                 428,41  R$                                          856,82 

 17.4.5  170550 DER
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive 

flanges e torneira de bóia
und               2,00  R$    1.226,36  R$              1.634,12  R$                                       3.268,24 

 18 APARELHOS ELÉTRICOS  R$                                     16.467,73 

 18.1 LUMINÁRIAS

 18.1.1  181007 DER

Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. 

de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und             14,00  R$       235,10  R$                 313,27  R$                                       4.385,78 

 18.1.2  181003 DER

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. 

de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE

und             20,00  R$       131,43  R$                 175,13  R$                                       3.502,60 

 18.1.3  181004 DER

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W 

temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 

2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

und             16,00  R$       170,85  R$                 227,66  R$                                       3.642,56 

 18.1.4 181110 DER Arandela para lâmpada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional und             17,00  R$       100,07  R$                 133,34  R$                                       2.266,78 

 18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

 18.2.1  180201 DER
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com 

placa 4x2"
und             31,00  R$         41,84  R$                   55,75  R$                                       1.728,25 

 18.2.2  180202 DER
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com 

placa 4x2"
und               4,00  R$         52,26  R$                   69,64  R$                                          278,56 
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 18.2.3  180204 DER Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und             16,00  R$         31,11  R$                   41,45  R$                                          663,20 

 19 PINTURA  R$                                     90.117,76 

 19.1 SOBRE PAREDES E FORROS

 19.1.1  190103 DER
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas 

de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m²        1.148,27  R$         23,75  R$                   31,65  R$                                     36.342,75 

 19.1.2  190106 DER
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m²        1.210,67  R$         31,27  R$                   41,67  R$                                     50.448,62 

 19.2 SOBRE MADEIRA

 19.2.1  190301 DER
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de 

óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m²             26,88  R$         49,07  R$                   65,39  R$                                       1.757,68 

 19.2.2  190302 DER
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos
m²             26,88  R$         43,80  R$                   58,36  R$                                       1.568,72 

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                                     98.486,05 

21.1 41240 DER
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil 

(L=0,40m)
m²             62,40  R$       108,58  R$                 144,68  R$                                       9.028,03 

21.2 50502 DER

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm cheios "Classe B", com 

resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e 

areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e

esp. da parede s/ revestimento 19cm

m²             17,95  R$       180,75  R$                 240,85  R$                                       4.323,26 

21.3 105000 DER

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 

INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 

DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 

À SECO. AF_03/2024

m             12,00  R$    1.527,48  R$              2.035,37  R$                                     24.424,44 

21.4 200715 DER

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para 

fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 

3m, inclusive chapisco

m             52,00  R$       196,25  R$                 261,50  R$                                     13.598,00 

21.5 200141 DER

Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por 

processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. 

Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor

ou equivalente

m             52,00  R$       438,20  R$                 583,90  R$                                     30.362,80 

21.6 200132 DER

Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de 

aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 

200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm

und               1,00  R$    5.959,90  R$              7.941,57  R$                                       7.941,57 

21.7 200133 DER

Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço 

galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 

200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm

und               1,00  R$    2.169,57  R$              2.890,95  R$                                       2.890,95 

21.8 200576 DER
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 

cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação
und               1,00  R$       684,73  R$                 912,40  R$                                          912,40 

21.9  200401 DER Limpeza geral da obra (edificação) m²           380,00  R$           9,88  R$                   13,17  R$                                       5.004,60 

TOTAL GERAL 1.742.036,16
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LS Hora: 157,27%/  LS Mês:73,85%

Data-base: 01/2026

Item Descrição Und Quant. Extensão Largura

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 Locação de obra com gabarito de madeira m²           374,42               32,70                        11,70 

1.2 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m²               8,00                 2,00                          4,00 

1.3 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m             30,00 
 PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM 

FACHADA 

1.4

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, 

incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(Reaproveitamento 2x)

m             51,00  PERÍMETRO DO LOTE 

1.5

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 

12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, 

incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m²             14,50                 6,00                          2,42  CANTEIRO DE OBRAS 

1.6

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, 

inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m²             10,90                 3,63                          3,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.7

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 

12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 

de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m²             10,90                 3,63                          3,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.8

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção 

(cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m²             15,00                 5,00                          3,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.9

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de 

chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 

6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

und               1,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.10

Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

m²             12,00                 4,00                          3,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.11

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

m²               6,00                 3,00                          2,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.12
Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm 

e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
und               1,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.13

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, 

incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. 

o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m             20,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.14

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 

barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 

20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m             20,00  CANTEIRO DE OBRAS 

1.15
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação 

entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
m             15,00  CANTEIRO DE OBRAS 

2.0
DEMOLIÇÕES-MOVIMENTO DE TERRA- ESCAVAÇÕES- REATERRO E 

COMPACTAÇÃO-TRANSPORTE

2.1 Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento m²           293,72  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

2.2 Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento m³             20,00  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

2.3 Demolição manual de forro/lambri de madeira, sem reaproveitamento m²           195,00  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

2.4
Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem 

reaproveitamento
m²             96,00  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

2.5
Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, 

exclusive regularização, sem reaproveitamento
m²           293,72  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

2.6

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 

carga, transporte e descarga em área licenciada

m³           100,00  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

2.7 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³             52,80  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

2.8 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³             97,35  EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

3.0 ESTRUTURAS

3.1 INFRA-ESTRUTURA (SAPATAS,PILARETES E BALDRAMES)

3.1.1

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 

lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no 

custo)

m³             14,59  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.1.2

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 

conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 

desforma)

m²           128,60  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.1.3
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg           198,45  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.1.4
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg           591,83  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.1.5
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m³               2,20  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.2 SUPER-ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES )

3.2.1

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. 

bombeavel)

m³             23,40  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.2.2

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 

material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m²           421,61  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.2.3
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg           712,23  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.2.4
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg        1.887,86  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.2.5
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, 

diâmetro de 12.5 a 25.0mm
kg             31,59  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

3.2.6

Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5 a 4.3m, 

capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, espessura final 

da laje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m²           226,56  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 

4.0 PAREDES E PAINÉIS-DIVISÓRIAS-VERGA/CONTRAVERGA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

B.D.I. 33,25%

B.D.I. equipamentos 15,57%

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA: ISABELA SAIBEL ZUTION 
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LS Hora: 157,27%/  LS Mês:73,85%

Data-base: 01/2026

Item Descrição Und Quant. Extensão Largura

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
B.D.I. 33,25%

B.D.I. equipamentos 15,57%

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA: ISABELA SAIBEL ZUTION 

4.1

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ 

argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com 

betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco

comprado na fábrica, posto obra)

m²           449,82             149,94                          3,00  PROJETO DE ARQUITETURA 

4.2
Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza
m²             23,68               10,76                          2,20  PROJETO DE ARQUITETURA 

4.3
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 

forma, armação e desforma
m           109,40  PROJETO DE ESQUADRIA 

4.4

Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com 

argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com 

pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=2.0m), excl. revest.

m           112,00  PROJETO DE COBERTURA 

5.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.2
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 

15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
und               8,00  PROJETO DE ESQUADRIA 

5.4
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 

15 x 3 cm de batente
m               8,00  PROJETO DE ESQUADRIA 

5.6

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 

externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 

2.10 m

und               8,00  PROJETO DE ESQUADRIA 

6.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.1
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, 

completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m²             12,88  PROJETO DE ESQUADRIA 

6.2
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 

completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
m²             31,50  PROJETO DE ESQUADRIA 

6.4
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO 

E=10mm (3.60X2.90)m
cj               2,00  PROJETO DE ESQUADRIA 

6.5
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
m²             10,92  PROJETO DE ESQUADRIA 

6.6 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m²             44,38  PROJETO DE ESQUADRIA 

7.0 COBERTURA

7.1

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, 

aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema 

de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

kg        3.443,20             344,32  10 Kg/m²  COBERTURA 

7.2
Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, 

inclusive acessórios de fixação
m²           344,32  COBERTURA 

7.3 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m             26,90  COBERTURA 

7.4 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m           106,58  COBERTURA 

7.5
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m           171,55  COBERTURA 

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO- FUNDAÇÃO E LAJE

8.1

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, 

esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, 

proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat.

m²             41,59  LAJES E CALHAS 

8.2 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m²           158,20  FUNDAÇÃO 

9.0 TETOS E FORROS

 11.1.1 
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 

1:3, espessura 5 mm
m²           226,56  AMBIENTES COM LAJE 

 11.2.1 Forro de gesso acabamento tipo liso m²           379,91  FORRO GERAL 

 11.2.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). 

AF_08/2023_PS
m²             33,22  FORRO GERAL 

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

 12.1.1 
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, 

espessura 5 mm
m²           899,64             449,20                          2,00 

 12.1.2 
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m²           131,28  IGUAL ÁREA DE CERÂMICA DE PAREDE 

 12.1.3 
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média 

ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
m²           830,76  CHAPISCO - EMBOÇO 

11.0 ACABAMENTOS

 12.2.1 

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE 

BIANCO Biancogres/equiv. Assentado com argamassa de cimento colante, 

inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m²           131,28  BANHEIRO E COZINHA 

12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

12.1 LASTRO DE CONTRAPISO

12.1.1
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 

8 cm
m²           488,28  OBRA GERAL 

12.1.2
Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m
m²           113,86  PASSEIO INTERNO 

12.2 ACABAMENTOS

12.2.1

Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor 

CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de 

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato

m²           382,91  OBRA GERAL 

12.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

12.3.1

Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, 

assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 

1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco

m           246,37 

12.3.2 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m             18,80 

12.3.3 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m             39,30 

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e 

aterro com areia
m             31,50 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

13.2
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e 

aterro com areia
m             12,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

13.3

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. 

e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

und               4,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 
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LS Hora: 157,27%/  LS Mês:73,85%

Data-base: 01/2026

Item Descrição Und Quant. Extensão Largura

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
B.D.I. 33,25%

B.D.I. equipamentos 15,57%

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA: ISABELA SAIBEL ZUTION 

13.4

Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, 

revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e 

enchimento

und               4,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

13.5

Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ 

tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e 

reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

und               1,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

13.7

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida 

intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

und               6,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

13.8

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und               1,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.0 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

14.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m             25,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m             40,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.3 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m             24,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m             18,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.1 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.1.1
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), 

inclusive conexões
m             30,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.1.2
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 

conexões
m             25,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.1.3
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive 

conexões
m             25,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.1.4
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões
m             61,50 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS

14.2.1
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 

grelha em pvc
und               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2.3 GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3") und               7,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2.4

Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro 

de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com 

gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e

registro. Conferir detalhe.

UN               1,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2.5 Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und               2,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2.6
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm 

(3/4")
und               2,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2.7 Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1" und               2,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

14.2.8
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm 

(1 1/2")
und               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 15.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS

 15.1.1 

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, 

c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com 

porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou 

equiv.

und               1,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 15.2.1 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und             20,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 15.2.2 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und               6,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 15.2.5 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und               5,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 15.2.6 Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und               3,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 15.2.7 

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und               2,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.2 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES

15.2.1 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo – Tigreflex ou equivalente m           112,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.2.2 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m             58,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.2.3

Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada 

(Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), 

parafuso e bucha S8 (1 und)

und           117,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.2.6 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente m             25,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.2.7 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa m             42,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES

15.3.1
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und               2,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.2
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und               6,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
und               1,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.4
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
und               2,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.5
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
und             16,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.9 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 m        1.400,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.10
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 

mm2
m           400,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.11
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 

mm2
m           120,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.12
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 

mm2
m             10,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

15.3.13
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC 

HEPR - 35,0 mm2
m             93,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA: ISABELA SAIBEL ZUTION 

15.3.14
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga 

instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V
und               1,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

16.0 OUTRAS INSTALAÇÕES

 16.1 CLIMATIZAÇÃO

 16.1.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m             68,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 16.1.5 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 

54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE

UN               3,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 16.1.6 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN               5,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 16.1.22 

Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/8" x 1/32” (0,79mm), 

destinado a instalações de sistemas dear-condicionado e refrigeração, revestido 

com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em 

tubulações frigorígenas

m           293,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 16.1.23 

Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 5/8" x 1/32” (0,79mm), 

destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido 

com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em 

tubulações frigorígenas

m           293,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO

 16.2.1 Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm und               1,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.2

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN               1,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.3 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und               1,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.4 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und               5,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.7 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und               1,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.10 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m             75,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.12 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m             20,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.13

Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada 

(Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), 

parafuso e bucha S8 (1 und)

und             35,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.14 Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m           128,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.15

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M             35,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.16
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M             55,00  CONFORME PROJETO 

 16.2.17 Tomada 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e und             12,00  CONFORME PROJETO 

 16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

 16.4.1 

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 16,50Kwp, composta 

por 30 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a 

instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, 

produção esperada de 2.029 Kwh/mês - 24.369 Kwh/ano, instalado (und=módulo)

und             30,00  CONFORME PROJETO 

 17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

 17.1 LOUÇAS

 17.1.1
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e 

sifão, exclusive torneira.
und               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

aa

Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas 

marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 

2", excl. torneira

und               1,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.1.4 

Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca 

de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e 

acessórios de fixação

und               6,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.1.6 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.2 BANCADAS

 17.2.1 Bancada de granito com espessura de 2 cm m²             13,50 

 17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

 17.3.1 
Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol
und               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.3.2 
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol
und               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.3.5 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und               2,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.3.6 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und               6,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.3.7 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und               2,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.3.9 
Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol
und               2,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.4 OUTROS APARELHOS

 17.4.1 

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, 

Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. 

torneira

und               1,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.4.2
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 40 cm
und               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.4.3
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 80 cm
und               4,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.4.4

Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 

304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de 

necessidades especiais (NBR 9050)

und               2,00 
 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 17.4.5
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive 

flanges e torneira de bóia
und               2,00 

 CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁIRO 

 18 APARELHOS ELÉTRICOS

 18.1 LUMINÁRIAS
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 18.1.1 

Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. 

de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und             14,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 18.1.2

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W 

temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE

und             20,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 18.1.3

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W 

temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 

2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

und             16,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 18.1.4 Arandela para lâmpada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional und             17,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

 18.2.1 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 

com placa 4x2"
und             31,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 18.2.2 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, 

com placa 4x2"
und               4,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 
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 18.2.4 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und             16,00  CONFORME PROJETO ELÉTRICO 

 19 PINTURA

 19.1 SOBRE PAREDES E FORROS

 19.1.1 
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas 

de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m²        1.148,27  TETOS E PAREDES 

 19.1.2 
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m²        1.210,67 

 19.2 SOBRE MADEIRA

 19.2.1 
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de 

óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m²             26,88  PORTAS, JANELAS E BÁSCULAS  

 19.2.2 
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos
m²             26,88  PORTAS, JANELAS E BÁSCULAS  

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.0
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil 

(L=0,40m)
m²             62,40               52,00                          1,20  PASSEIO EXTERNO 

20.1

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm cheios "Classe B", com 

resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e 

areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e

esp. da parede s/ revestimento 19cm

m²             17,95  PALCO INTERNO 

20.0

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 

INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 

DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 

À SECO. AF_03/2024

m             12,00  RAMPA DE ACESSO EXTERNO 

20.1

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para 

fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 

3m, inclusive chapisco

m             52,00  MURO DE VEDAÇÃO 

20.2

Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por 

processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. 

Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor

ou equivalente

m             52,00  MURO DE VEDAÇÃO 

20.3

Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de 

aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 

200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm

und               1,00  MURO DE VEDAÇÃO 

20.4

Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de 

aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 

200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm

und               1,00  MURO DE VEDAÇÃO 

20.5
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 

cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação
und               1,00 

20.6 Limpeza geral da obra (edificação) m²           380,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO (R$) 93.337,17             -                         -                        -                         -                        -                         -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO (R$) 51.098,14             -                         -                        -                         -                        -                         -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 35,00% 50,00% 15,00%

FINANCEIRO (R$) -                       72.778,53               103.969,34            31.190,80               -                        -                         -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 30,00% 50,00% 20,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         26.762,10              44.603,51               17.841,40              -                         -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         7.786,60                7.786,60                -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         46.787,37              46.787,37               -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 20,00% 50,00% 30,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        52.458,76               131.146,89            78.688,14               -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                       33.589,52               -                        -                         -                        -                         -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         16.883,73              16.883,73               -                           -                          -                           

FÍSICO (%) 30,00% 50,00% 20,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         26.873,99              44.789,99               17.915,99                -                          -                           

FÍSICO (%) 30,00% 50,00% 20,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        4.436,61                7.394,35                  2.957,74                  -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         81.178,16                81.178,16                -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         10.456,48                10.456,48                -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         8.900,47                  8.900,47                  -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         28.184,46                28.184,46                -                           

FÍSICO (%) 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         129.682,06              129.682,06              -                           

FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         -                           -                          35.413,04                

FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         -                           -                          16.467,73                

FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         -                           -                          90.117,76                

FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                       -                         -                        -                         -                        -                         -                           -                          98.486,05                

8,29% 6,11% 7,50% 7,36% 14,20% 11,44% 16,29% 15,00% 13,80%

8,29% 14,40% 21,90% 29,26% 43,46% 54,91% 71,19% 86,20% 100,00%

144.435,31R$       106.368,05R$        130.731,44R$        128.253,07R$        247.319,98R$        199.372,42R$        283.711,95R$          261.359,35R$         240.484,58R$          

144.435,31R$       250.803,36R$        381.534,80R$        509.787,87R$        757.107,85R$        956.480,27R$        1.240.192,23R$       1.501.551,58R$      1.742.036,16R$       

ISABELA SAIBEL ZUTION

ENGENHEIR A CIVIL CREA  057584/D

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)
PERÍODO LICITATÓRIO (MÊS) PERÍODO (MÊS)

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS
93.337,17                     

PERÍODO PARA REALIZAÇÃO 

DO PROCESSO LICITATÓRIO

2.0
DEMOLIÇÕES-MOVIMENTO DE TERRA- ESCAVAÇÕES- 

REATERRO E COMPACTAÇÃO-TRANSPORTE
51.098,14                     

3.0 ESTRUTURAS 207.938,67                   

4.0 PAREDES E PAINÉIS-DIVISÓRIAS-VERGA/CONTRAVERGA 89.207,02                     

5.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.573,20                     

6.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 93.574,73                     

7.0 COBERTURA 262.293,79                   

ACABAMENTOS 14.788,69                     

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO- FUNDAÇÃO E LAJE 33.589,52                     

9.0 TETOS E FORROS 33.767,46                     

12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 162.356,32                   

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 20.912,95                     

TOTAL PARCIAL (%)

1.742.036,16
TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL FINANCEIRO (R$)

TOTAL ACUMULADO (R$)

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 98.486,05                     

OUTRAS INSTALAÇÕES 259.364,11                   

17.0 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 35.413,04                     

18.0 APARELHOS ELÉTRICOS 16.467,73                     

16.0

LOCAL : Local: Rua Luiz Binda, Distrito de Itaçu

TIPO DE OBRA : CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

19.0 PINTURA 90.117,76                     

14.0 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC 17.800,94                     

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 56.368,91                     

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 89.579,97                     

11.0
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ISABELA SAIBEL ZUTION
ENGENHEIRO CIVIL

SEMIDU - SEMIDU - PMITAG
assinado em 04/08/2026 10:39:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/08/2026 10:39:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ISABELA SAIBEL ZUTION (ENGENHEIRO CIVIL - SEMIDU - SEMIDU - PMITAG)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KXC1KT
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