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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 015/2026

Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2026.067E0600006.01.0006

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E TRANSPORTES

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA (CICLOVIA,
CALCADA E CANTEIRO VERDE) DE VIAS NO BALNEARIO DE GURIRI E
NOS DEMAIS BAIRROS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES, CONFORME CONVENIO SIGA N°. 041/2025

Fundamentacao legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023

VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 4.306.238,82

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 15/06/2026 as 09h01

Data de Inicio das Propostas |requsrios Hora de Inicio das Propostas [gesusrico
06/05/2026 09:00
Data Limite para Impugnacao [Requerios Hora Limite para Impugnacao [Rewerios
10/06/2026 23:59
Data Limite para Pedido de Esclarecimento resuerioo Hora Limite para Pedido de Esclarecimento [kequerico
10/06/2026 23:59
Data Final das Propostas |requertco Hora Final das Propostas |kequerico
15/06/2026 09:00
Data de Abertura das Propostas |kequerios Hora de Abertura das Propostas [requerico
15/06/2026 09:01

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 015/2026
(Processo Administrativo n° 7592/2026)

O Municipio de Sdo Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E TRANSPORTES, por meio do Setor de Licitagbes e Contratados, sediado na Rua Alberto
Sartério, n° 404, Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, tendo por critério de julgamento “menor preco global”, nos termos da Lei n® 14.133, de
2021, do Decreto Municipal n° 15.803/2023, de 20 de dezembro de 2023, e demais legislacao aplicavel e,
ainda, de acordo com as condicfes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio € CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA (CICLOVIA, CALCADA E CANTEIRO VERDE) DE VIAS NO
BALNEARIO DE GURIRI E NOS DEMAIS BAIRROS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES, CONFORME CONVENIO SIGA N°. 041/2025, conforme condi¢bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do presente edital.

1.2 A licitagcdo serd realizada tendo por critério de julgamento “menor preco global”’, conforme planilha
constante no anexo do presente edital e no termo de referéncia, devendo o licitante interessado oferecer
proposta para todos os itens que o compdem, observando os valores maximos para cada item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderédo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma eletronica PORTAL _COMPRAS PUBLICAS, disponivel no__sitio _eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento da plataforma e

no presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgado ou entidade licitante;
2.6.9. Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizag@o
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgdo ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contrata¢do na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO
3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentac8o de propostas
e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
total para cada lote que for concorrer, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco
por lote), até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.
3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declaragbes de que tratam os itens do edital sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacéo
anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagédo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrer4 somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacado de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
3.14. Caberd ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante 0 processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.
3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total da planilha orgamentéria;

4.1.2. Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e

valores com o BDI, por parte da empresa arrematante apés declarada vencedora do certame,
conforme o resultado de cada lote.
4.2, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. 4.2.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.
4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacédo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
4.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cbes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.11. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

411.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicacéo

do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.
4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.
4.13. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apds encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacéo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
4.14. A empresa licitante deverd considerar em sua planilha de precos a desoneracao tributéria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deveré ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacao.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
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5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
1.000,00 (hum mil reais).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o0 modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, ap0Os isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagc&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgacéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliacgdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.
5.20.1. A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagéo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

5.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.
5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21. Ap6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cfes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participacado no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. Municipal e SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Assinado digitalmente
Flavia Barbosa II\’/?F Izllavia %&éx‘gb3015§104781
endonca:
Mendonca:08931304781 Data: 2026.05.05

17:37:59 -0300


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).

S :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participagéo.
6.4. Caso atendidas as condi¢Ges de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a andlise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nédo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
6.8. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;
6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;
6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.
6.8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(ocitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequac¢des indispenséaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

6.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos
os itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composicdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a andlise e aprovacéo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo arelacdo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.1.1.1 A substituicdo dos documentos relativos a qualificacdo econdmico-financeira, ndo isenta os
licitantes de comprovarem o disposto no item 7.16.3 “B”.
7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagcdo de vistoria prévia.
7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
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7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
7.10. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogével por iqual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
7.11. A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
7.12. Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 849):

7.12.1. complementagcdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagcao
(art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.16. Os documentos de habilitacdo gue deverdo ser apresentados sdo o gue constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
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7.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentacdo e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacado de tributos e contribuicdes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizacéo desta licitagéo;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa do TST n° 1470/2011.

7.16.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira
a) Certiddo negativa de faléncia ou Certidao Negativa de Recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacgédo e proposta.
a.l) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emissdo de no méximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao de abertura da
licitagao;
b) Comprovacdo de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10 % (dez por cento) do valor
estimado para contratacdo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgdo equivalente, admitida a
atualizacao para a data de apresentagdo da proposta, através de indices oficiais.
b.1) A exigéncia de comprovacao de capital social ou patrimdnio liquido minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo tem por finalidade assegurar que a licitante detenha capacidade
econdmico-financeira compativel com o porte e a complexidade do objeto, especialmente para suportar os
custos iniciais de mobilizacdo, aquisicdo de insumos e manutencdo da execucdo contratual, mitigando
riscos de inadimplemento e descontinuidade dos servicos, nos termos do art. 69, inciso I, da Lei n°
14.133/2021.
c) Apresentar Balango Patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando:

I indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);

Il. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

1. os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

\VA os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmisséo da escrituracéo contabil digital - ECD ao Sped;

V. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo;

VI.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

VIL. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 Qualificacdo Técnica

A) Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicdes compativeis com o objeto da licitacéo,
devendo o registro estar vinculado & sede da LICITANTE. Seré@o considerados invalidos os documentos que
nao comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus responsaveis técnicos, conforme
dispde a Resolugdo n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta o registro de pessoas juridicas no
Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.

A.1) ENGENHEIRO CIVIL.
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B) Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de acordo com o art.
67 da Lei n° 14.133/2021, que comprovem que a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja
prestando_servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades e prazos eguivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item 14.4.2.1.

B.1) A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execucao de obras compativeis com o objeto desta
licitacdo conforme discriminag¢éo abaixo:

e 1.933,18 T - CBUQ (massa asfaltica);

e 13.757,14 M2 - Sinalizacdo horizontal TMD=400

C) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
C.1) Apresentacéo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei n°
14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servicos, local de
execucgao, nhome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional competente, especificacdes e
demais dados técnicos com informacdes detalhadas sobre os quantitativos executados.
C.2) A certidado e atestado acima, deverd comprovar a execucéo de obras compativeis com o objeto desta
licitacdo conforme discriminagéo abaixo:

e 1.933,18 T - CBUQ (massa asféltica);

e 13.757,14 M2 - Sinalizacdo horizontal TMD=400.

D) Comprovacgdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data de assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou
CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia,
conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5 do TR.

D.1) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsével(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servigos. Quando se tratar de dirigente ou sicio da empresa licitante, deverd ser apresentado Contrato
Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no 6rgéo
competente, ou contrato de prestagéo de servico entre o profissional e a empresa.

D.2) A Comprovacao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracéo de anuéncia do profissional.

D.3) O Profissional indicado para fins de comprovacgéo da capacidade técnica participard como responsavel
pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme 8§ 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “1.933,18 T - CBUQ (massa asfaltica);
13.757,14 M2 - Sinalizacdo horizontal TMD=400", ndo havendo servicos de complexidade técnica de maior
relevancia que exijam outro tipo de qualificadora, além das ja descritas no presente Termo de Referéncia,
inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos para fins de

habilitacéo.

7.16.5 Apresentar as seguintes declaracbes, que poderdo ser apresentadas em separado ou
conjuntamente:
a) Declaracao de que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério
(atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021).
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b) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela veracidade
das informac®es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

c) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

d) Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

e) Declaracdo de que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servigo, conforme realizagdo de
vistoria prévia OU Declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao, caso opte pela nado realizacéo de visita técnica.

f) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituigéo;

g) Declaragéo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

8. DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulag&o ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitac&o do licitante:
8.3.1 a intenc@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos e nao
sera superior a 60 (sessenta) minutos.
8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac&o ou de lavratura
da ata de habilitagéo ou inabilitacéo;
8.3.4 na hip6tese de adoc¢éo da inversdo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.
8.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
Prefeitura Municipal de Sdo Mateus/ES.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013
9.2 Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sangoes:
i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se

justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposi¢cdo de penalldade mais
grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iii. Multa:

a) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacao ou reposi¢do da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

¢) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

d) Compensatoria, para a inexecugéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

9.3 Para infra¢8o descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato.
9.4 Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
9.5 Para a infracé@o descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
9.5.1 As razdes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
9.6 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).
9.7 Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):
9.7.1 Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
9.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.
9.8 A aplicagdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
9.9 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a hatureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes

b)d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

€)e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes

dos 6rgaos de controle.
9.10 Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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9.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

9.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

9.14 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

10. DA IMPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2 A resposta a impugnagédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrbnica, pelo seguinte
e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br OU pela plataforma de operagédo do certame (Compras Publicas),
devendo ser enderecado a Autoridade Competente da Secretaria responséavel.

10.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5 A concessédo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

10.6 Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1 Ser4 divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comisséo.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

11.4 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagao.

11.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducédo
ou do resultado do processo licitatorio.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletronico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes.
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11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

11.11.2 Anexo I.1 — Planilha Orcamentaria

11.11.3 Anexo |.2 — Cronograma (anexo em separado)

11.11.4 Anexo |.3 — Memorial Descritivo (anexo em separado)
11.11.5 Anexo |.4 — Projetos (anexo em separado)

11.11.6 Anexo I.5 — Memdria de Calculo (anexos em separado)
11.11.7 Anexo |.6 — Detalhamento BDI

11.11.8 Anexo |.7 — Andlise de Riscos

11.11.8 ANEXO Il — Minuta do Contrato

Sao Mateus/ES, 05 de maio de 2026.

Assinado digitalmente
por Flavia Barbosa

Flavia Barbosa Mendonca:08931304781
Mendonca:08931304781 Data: 2026.05.05

17:39:08 -0300

FLAVIA BARBOSA MENDONCA
Secretéria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Decreto n° 18.606/2026
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO SERVICOS DE
INFRAESTRUTURA (CICLOVIA, CALCADA E CANTEIRO VERDE) DE VIAS NO BALNEARIO DE
GURIRI E NOS DEMAIS BAIRROS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME
CONVENIO SIGA N°. 041/2025.

2. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES:

2.1. Natureza da Contratacéao: Licitacéo

2.2. Tipo de Licitacao: Servicos e Obras de Engenharia.

2.3. Modalidade Licitatdria e critério de julgamento:

e A modalidade sugerida para o certame licitatorio € “CONCORRENCIA ELETRONICA’;
e O regime de execuc¢do sera Indireta, por empreitada por preco unitario;
¢ Quanto ao critério de avaliagéo da proposta, devera ser “MENOR PRECO GLOBAL".

2.4. Remanescente de Contrata¢do anterior: Nao.

2.5. Regime de Execucao: Execucdo Indireta — Empreitada por pre¢o unitario.

2.6. Admite Subcontratacdo: N&o.

2.7. Admite Adesé&o: Nao.

2.8. Admite Consorcio: Sim.

a) Consorcio permitido com até 02 (duas) empresas consorciadas.

2.9. Despesa com Audiéncia Publica: N&o.

2.10. Necessério Licenciamento Ambiental: Nao.

2.11. Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim

2.12. Recurso de Convénio: Sim

2.13. Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.

2.14. Dimenséo da Obras: 8.156,58 m?

2.15. Responséavel pela Elaboracdo do Projeto, Planilha (Orcamento), Memorial de Calculo e
Cronograma:

Engenheira: RAYNARA MANZOLI GOMES LIRIO
CREA: ES 054082/D

2.16. Identificacdo do Bem Vinculador: EXECUCAO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA (CICLOVIA,
CALCADA E CANTEIRO VERDE)

2.17. Garantia da Obra: Mesmo ap6és o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa contratada
continua sendo responsavel civiimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo prazo de 05
(cinco) anos, devendo apresentar a corre¢do dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art.
140 da Lei n°® 14.133/21, c/c art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correrd a conta da dotagdo orcamentéria do exercicio de 2026,
contemplada nas rubricas abaixo:

ORGAO: 0070 — Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

Unidade Orcamentaria: 007007010 — Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes
Projeto/Atividade: 3.012 — Cidade Pavimentada

Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalacfes

Ficha: 25

Fonte: 170100000019 — Convénio Siga N° 041/2025 — Servigos de Infraestrutura

4. MOTIVACAO:

a) Da Contratacéo:
Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de infraestrutura urbana,
compreendendo implantagdo/adequacao de ciclovia, calcada e canteiro verde em vias nos bairros,
localizadas no Municipio de Sao Mateus/ES, conforme Convénio SIGA n° 041/2025, projetos,
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especificacdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos anexos.
Nesse sentido, a contratacédo se fundamenta na necessidade publica de qualificacao da infraestrutura viaria
e urbana do Municipio de S&o Mateus/ES, com foco no nos bairros, visando ampliar a mobilidade urbana
segura, a acessibilidade, o ordenamento do espaco publico e a melhoria das condi¢des de circulagdo para
pedestres e ciclistas.
A motivacao decorre, de forma integrada, dos seguintes fatores:
Interesse publico, seguranca viaria e reducao de riscos
As vias abrangidas apresentam demanda crescente de circulacdo, especialmente em areas de vocagdo
turistica e de adensamento sazonal, o que eleva a exposicao a situagdes de risco para pedestres e ciclistas.
A implantacao/adequacéo de ciclovia e calcadas tem por finalidade:

e promover segregacdo/organizacao dos fluxos entre veiculos, ciclistas e pedestres;

e reduzir conflitos de trafego e mitigar risco de acidentes;

e proporcionar melhor fluidez, previsibilidade e disciplina do uso do viério.
Acessibilidade e inclusdo
A adequacgdo de calcadas busca assegurar condicdes minimas de acessibilidade e caminhabilidade,
ampliando o direito de ir e vir, com especial atencéo a pessoas com mobilidade reduzida, idosos, criancas e
usuérios em geral. A intervencgédo contribuird para:

e padronizacao e continuidade de passeios;

e eliminacéo de desniveis e obstaculos;

e promogdo de ambiente urbano mais seguro e utilizavel.
Mobilidade ativa, sustentabilidade e qualidade ambiental
A infraestrutura de mobilidade ativa (ciclovias e passeios) incentiva meios de deslocamento néo
motorizados, com beneficios diretos na sadde publica, no ambiente urbano e na reducdo de emissdes.
O canteiro verde, por sua vez, contribui para:

e melhoria estética e paisagistica das vias;

e incremento de areas permeaveis (quando aplicivel ao projeto);

e mitigacdo de ilhas de calor e qualificacdo do espaco urbano.
Desenvolvimento urbano, turistico e econdmico
Alguns Bairros sdo areas estratégica para o Municipio, com forte influéncia no turismo e na economia local.
A requalificacdo das vias, com ciclovia, calgada e canteiro verde, fortalece:

e a atratividade e a experiéncia de moradores e visitantes;

e 0 ordenamento do espaco publico;

e 0 estimulo a atividades comerciais e de servigos no entorno, de forma compativel com o interesse

coletivo.

Além disso, a governanca publica também é beneficiada com esse tipo de acdo, uma vez que a contratagdo
de empresas especializadas para execucdo de obras publicas contribui para a transparéncia, a eficiéncia e
a qualidade na gestao dos recursos publicos.
Dessa forma, a contratacio de empresas para servicos de infraestrutura urbana,
compreendendo implantagdo/adequacao de ciclovia, calgcada e canteiro verde é uma medida que atende
aos interesses publicos e que trara beneficios significativos para a comunidade local.

DA ADOCAO DO CRITERIO DE JULGAMENTO PELO MENOR PRECO GLOBAL
Nos termos do art. 33 da Lei n° 14.133/2021, o julgamento das propostas podera adotar, entre outros, o
critério de menor preco.
Para o presente objeto, optou-se pelo critério de menor preco global, considerando que:
¢ Os servigcos possuem natureza integrada e interdependente, compondo solugdo Unica e indivisivel;
e A execucdo fracionada por itens poderia comprometer o resultado da obra, bem como dificultar a
compatibilizagéo técnica e a responsabilidade pela entrega;
e O critério global assegura maior eficiéncia na gestdo contratual, reduzindo riscos de sobreposicao
de responsabilidades;
e Trata-se de servicos comuns de engenharia, com especificagdes técnicas objetivamente definidas
em projeto, planilha orgamentaria e memorial descritivo, ndo havendo complexidade que justifique
técnica e preco.
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A adocdo do menor preco global garante:

Economicidade para a Administracao;

Obijetividade no julgamento;

Maior controle sobre o custo total da obra;

Compatibilidade com a natureza padronizada dos servi¢os.

Diante do exposto, justifica-se:
e A adocao do critério de julgamento pelo menor preco global, por se tratar de obra com servicos
integrados, tecnicamente definidos e passiveis de execugdo por empresa especializada
individualmente.

A decisdo encontra respaldo nos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, competitividade e
julgamento objetivo, previstos na Lei n® 14.133/2021.

b) Da Quantidade:

Os quantitativos previstos na Planilha Basica Or¢camentaria foram estimados através dos projetos.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servicos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.1. O contrato devera ter vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessério a conclusdo do objeto e a formalizacdo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da
Lei n® 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2° a0 11° Més 12° Més 12

Etapa de Prazo Recebimento Vigéncia do
pa Prazo de Inicio Execucéo Provisério / Definitivo 9

Execugéo Contrato

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS
serem formalizadas via termo aditivo.

7. CONDICOES DE EXECUGAO:
7.1. Para efeito de "condicdo de execucdo" o municipio fornecer4d a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execugéo da obra.
7.2. Mediante eventual deteccao de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situagdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solugao
do fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra qualificada para
a devida execucéo da obra.

7.4. Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica hecessaria.

7.5. Caso se faca necesséria a solicitacdo, regularizacdo ou execucdo de ligacdo definitiva de servigos
publicos essenciais — tais como abastecimento de agua, esgotamento sanitario, energia elétrica, ou

outros que se mostrem indispensaveis a plena operacionalizacdo do objeto contratado — a
CONTRATADA sera integralmente responsével por sua viabilizag&o.
a) Compete a CONTRATADA, sem 6nus adicional para a Administracdo, a adocao de todas as

providéncias técnicas, administrativas e legais necesséarias a obtencao das referidas ligages,
incluindo, elaboracdo e protocolo de requerimentos, apresentacdo de projetos e documentos
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exigidos, pagamento de taxas, emolumentos e encargos, atendimento as normas das
concessionarias competentes, acompanhamento processual e cumprimento de eventuais
exigéncias até a efetiva conclusao e funcionamento regular das ligacdes.

b) A efetivacdo das ligacdes definitivas constitui obrigacdo indispensavel a entrega plena do objeto
contratual.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1. A contratacdo contard com garantia de execucdo contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério
do CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou
b) Fian¢a bancéria.
a) A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, inclusive quanto a adequada execucao do objeto.

8.2. Na hipotese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucado do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.

a) Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na

apolice:
a) Assumir a execucdo e concluir o objeto contratual; ou
b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.

b) Caso a seguradora assuma e conclua a execucdo do contrato, ficar4 isenta do pagamento da

importancia segurada.

c) Caso ndo assuma a execuc¢do, devera pagar integralmente o valor segurado indicado na apdlice.

8.3. A seguradora figurard como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

I.  terlivre acesso as instalagdes onde se executam 0s servicos;
Il. acompanhar a execuc¢do do contrato principal;
Ill.  ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;
IV.  solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execugéo do objeto.

a) A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.
b) A seguradora podera subcontratar, total ou parcialmente, a execucdo remanescente do objeto,

observado o contrato e a legislacdo vigente.

8.4. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestacao da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacdo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

8.5. A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
apods o seu término, permanecendo valida mesmo na hipotese de inadimplemento do prémio, quando
se tratar de seguro-garantia.

8.6. No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

8.7. Na hipo6tese de suspensao do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforco ou renovagcdo da garantia durante o periodo de paralisacao,
retomando-se a obrigacdo apos a ordem de reinicio da execugao.

8.8. A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcao a Contratada; e

c) obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

8.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for naotificada.

8.10. A execucao da garantia observara o procedimento previsto na legislacdo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n® 14.133/2021.
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a) No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacao e
comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos
termos da Circular SUSEP n° 662/2022.
8.11. A garantia sera extinta apds a comprovacao do fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.
8.12. O garantidor nao integra eventual processo administrativo instaurado para apuracdo de prejuizos ou
aplicacdo de sancfes ao CONTRATADO.
8.13. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.
8.14. A garantia de execucdo é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

9. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:
9.1. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

a) Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “@” e “b” da Lei
14.133/2021.
b) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, & custa da Contratada, sem
prejuizo da aplica¢é@o de penalidades.

c) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizag¢&o técnica, conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

d) O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

9.2. MATRIZ DE RISCO:

a) Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as a¢cbes
para mitigar ou controlar cada risco.
b) Em atendimento ao Art. 22, da Lei n°® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:
. - . . " ~ Parte
Risco Probabilidade | Impacto | Categoria Estratégia de Mitigacédo Responsavel
Definir clausulas claras de | Contratado
entrega e penalidades por
Atraso na entrega . M .
. Alta Alto Operacional | atraso, exigir garantia de
dos equipamentos ! .
fornecimento e utilizar
fornecedores confiaveis.
Estabelecer contrato de Contratado
L manutengdo preventiva,
Falhas técnicas ou -
~ . exigir que o locador tenha
manutenc¢ao Alta Alto | Operacional PO
. assisténcia técnica local
inadequada . . )
disponivel e realizar
inspecdes periddicas.
Realizar analise técnica Ambos
Equipamento néo detalhada do equipamento
adequado paraa Média Alto | Operacional | antes da locacéo, com a
tarefa aprovacao de engenheiros
qualificados.
Negociar clausulas de Ambos
Aumento reajuste atreladas a
inesperado de Média Médio | Financeiro |indicadores de mercado e
custos de locacéo estabelecer um preco fixo
para um periodo inicial.
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Inadimpléncia do
locatario

Baixa

Alto

Financeiro

Exigir garantias financeiras
(como seguro ou fiador) e
avaliar a saude financeira
do locatério antes de firmar
0 contrato.

Contratante

Danos ao
equipamento
durante o uso

Alta

Médio

Operacional

Exigir que o locatario tenha
seguro adequado para
danos, incluir clausulas
claras sobre
responsabilidades e realizar
inspecbes de entrega e
devolucéo.

Contratante

N&o conformidade
regulatéria/local

Baixa

Alto

Legal

Incluir clausulas que
garantam o cumprimento de
todas as normas locais e
regulatdrias, realizar
auditorias juridicas
periédicas.

Contratado

Litigios e disputas
contratuais

Média

Medio

Legal

Incluir mecanismos de
resolucdo de conflitos no
contrato (mediacao,
arbitragem), com clausulas
de indenizacdo claras.

Ambos

Mudancas nas leis
ambientais

Baixa

Alto

Ambiental

Monitorar mudancgas
regulatodrias e ajustar os
termos do contrato para
garantir conformidade, com
clausulas adaptaveis a
novas exigéncias
ambientais.

Contratante

Impacto ambiental
da operacéo

Média

Médio

Ambiental

Estabelecer requisitos
ambientais para o uso e
devolucéo do equipamento,
incluindo praticas de
descarte e reciclagem, além
de monitorar a pegada
ecologica.

Contratado

Riscos

tecnologicos (e.g.,
falhas em sistemas
de monitoramento)

Média

Médio

Tecnolégico

Garantir que o equipamento
tenha sistemas de
monitoramento eficazes,
realizar testes prévios e
garantir suporte técnico
adequado.

Contratado

Mudancas nas
condicbes do
mercado

Baixa

Médio

Financeiro

Incluir clausulas de revisdo
de precos e prazo, com
flexibilidade em caso de
variagdes substanciais no
mercado ou ha economia.

Ambos

Seguranga no uso
do equipamento

Alta

Alto

Operacional

Exigir que o operador do
equipamento seja treinado e
certificado, realizar
auditorias de seguranga
periédicas e fornecer
equipamentos de protecdo
adequados.

Contratante
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Garantir que o contrato de | Contratado
locacédo tenha clausulas que
Des_valonzagao do Baixa Médio | Financeiro protejam c~ontra .
equipamento depreciacao excessiva do
equipamento, com base em
sua vida util e condicdo.

ESCALA DE IMPACTO

MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizacao, causando impactos de reversdo muito dificil ou

irreversivel/catastréfico nos objetivos.

Interrupgéo de operagdes ou atividades de processos, projetos ou programas,

MEDIO - s . ’ L
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.

Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizagdo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servigos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE

MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém néo
h& elementos ou informacdes que indiquem essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H4 elementos e/ou informagfes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois

0s elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

10.1. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2. As comunicag¢8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.4. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacao,
que contera informacBes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

10.5. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as medi¢cdes, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V).
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10.8. O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servicos executados
nas frentes de servicos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos,
quando aplicaveis;

a)

b)

c)

Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessdrias para a realizagdo das medigdes.

Comunicar imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo qualquer ndo conformidade,
irregularidade ou ocorréncia que possa comprometer o andamento ou a qualidade da execucdo
contratual tais como paralisa¢des, atrasos, acidentes, ndo conformidades técnicas ou auséncia da
contratada na obra;

Registrar em relatorio proprio as ocorréncias diarias relevantes e demais informacdes pertinentes a
execucao dos servicos

10.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a)

b)

c)

d)

e)

Anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 8§1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I);
Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirda notificagcbes
para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, Il);

Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adoc¢do de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for 0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique
que o prazo contratual ndo serd suficiente para a conclusdo da execu¢do do objeto, de modo a
possibilitar a ado¢do das medidas necessarias a prorrogacao ou adequacéo contratual (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 22, VII).

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

JANIELY SOUZA DA CRUZ

MICHELY DUARTE DE NOVAS
BARBOZA

END. ELETRONICO

obras@saomateus.es.qgov.br

obras@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

18.458/2026

17.355/2025

CARGO

CONSULTOR TECNICO

ASSESSORA TECNICA |

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS TECNICOS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

RAYNARA MANZOLI GOMES
LIRIO

MARIA EDUARDA DE SOUZA
GERALDINO REIS

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.975/2025

18.455/2026

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arquitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS OPERACIONAIS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

LUCIANO HORACIO DA SILVA

CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

END. ELETRONICO

fiscalobras@saomateus.es.gov.br

fiscalobras@saomateus.es.qgov.br

N°. DECRETO

0573602

17.839/2025
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CARGO Gerente
TIPO DO VINCULO Efetivo Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
aprovacao da respectiva medicdo pela fiscalizacdo, por meio de depodsito na conta corrente da
contratada, através de Ordem Bancaria, ap0s a apresentacéo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servicos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo
Trabalhista;

c) Certidao Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

e) Relatdrio de Fiscalizagao e Fotografico.

11.2. A empresa devera protocolar a solicitagdo de Medi¢cdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servigos, a fim de possibilitar o
pagamento dentro do préprio més. Caso ndo ocorra o protocolo, 0 prazo permanecera o informado
acima.

11.3. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢cdes ou desacompanhada da documentacdo
requerida no subitem anterior implicard na sua devolucdo a Empresa contratada para regularizagéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.4. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n° 1234/2012.

11.5. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opg¢éo, na forma do Anexo IV, IN/SRF n® 1234/2012 nega, situacdo em que incidird a
retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual
na nota fiscal.

11.6. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagdo ou
qualquer obrigacéo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.7. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.

11.8. Os materiais entregues fora dos padrBes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

11.9. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.10. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

ATENDIDO
SIM | NAO

Ne DOCUMENTACAO OBSERVACAO

1 CONTRATADA

1.1 | OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E
1.3 | SALARIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO
CONTRATO.

14 |FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A
" | RELACAO NOMINAL.

1.5 | ASO (ADMISSAQ, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 [ TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS
1.7 |DIRETAMENTE NA EXECUCAO DO CONTRATO, DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.
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18 FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO
"~ | COM A RELACAO NOMINAL.

1.9 [DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 DECLARACAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A
) RELACAO NOMINAL.

111 DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A
) RELACAO NOMINAL.

1.12 | DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 | RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

114 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS
) FEDERAIS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

1.20 GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM
) AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

121 GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO
) MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

21 COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE
' HOUVER), ASSINADOS

2.2 |NOTA DE EMPENHO

2.3 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

24 OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO PARA
"~ | SECRETARIA DE FINANCAS

2.5 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

Séo obrigacbes da CONTRATANTE:

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

12.2. Receber o objeto no prazo e condi¢6es estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢éo, certificando-se de
que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

12.5. Acompanhar as medicGes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessérias.

12.6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

12.7. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado.

12.8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021.

12.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
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12.10. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato.

12.11. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacbes pelo Contratado.

12.12. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a execucéo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste. A administracdo terd o prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

12.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

12.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.15. Comunicar o CONTRATATO na hipétese de posterior alteragéo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.16. Fornecer por escrito informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

12.17. Realizar avaliag8es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

12.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢ao;

b) comprovacgédo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis.

12.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, or¢camentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagBes expedidas.

12.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente & expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

I Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execugao
do contrato.

Il. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

13.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informac¢éo por eles solicitados;

13.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragcdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
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acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizac&o do servico no prazo estabelecido, para adocédo de acdes de contingéncia cabiveis.

13.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia 30 (trinta)
do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

13.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

13.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério
a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.14. A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer
materiais passiveis de reaproveitamento oriundos da execugcdo da obra, tais como bloquetes,
pavimento intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros.
Identificados materiais em condigBes de reaproveitamento, caberd exclusivamente a Administracdo
decidir sobre sua destinacdo. Salvo orientagdo em contrario formalizada pela fiscalizacdo, tais
materiais deverédo ser recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

13.14.1. Os materiais oriundos da remocdo nas pracas, incluindo, mas néo se limitando a bancos,

luminarias e demais elementos passiveis de reaproveitamento, deverdo ser recolhidos,
acondicionados, identificados e armazenados em local previamente designado pela Prefeitura
Municipal, sob responsabilidade da Contratada, até sua destinagéo final.

13.15. A omissdo na comunicagdo ou a destinagdo indevida desses materiais sujeitar4 a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das
responsabilidades civis e administrativas decorrentes.

13.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

13.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprova¢éo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

13.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condic¢Bes exigidas para habilitagdo na licitacéo;

13.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);
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13.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

13.22. Guardar sigilo sobre todas as informac8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il,d, dalein®14.133, de 2021;

13.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

13.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

13.26. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, quando couber.

13.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.28. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucdo do servigo.

13.29. Priorizar a méo de obra LOCAL para execucao dos servigos contratados.

13.30. Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.31. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especifica¢cdes do objeto.

13.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

13.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&do abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

13.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

13.35. A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucdo deste instrumento, méo-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados
com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de rescisédo do contrato.

13.36. Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se
torne necessaria.

13.37. Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagao especifica em vigor.

13.38. As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mé&o-de-obra empregada nos
servigos contratados.

13.39. A CONTRATADA deverad apresentar, sempre que solicitada, a documentacdo relativa a
comprovacao do adimplemento de suas obriga¢des trabalhistas, inclusive contribuicGes previdenciarias
e depositos do FGTS, para com seus empregados.

13.40. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

13.41. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.42. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

13.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
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equipamentos, condicSes de trabalho, condices meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

13.45. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

13.47. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.48. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"4gua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

13.49. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

13.49.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.49.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢éo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.49.3. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagido do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata

13.49.4. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢éo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacg&o de pre¢os os custos correspondentes.

13.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
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servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

13.51. Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e maos de obras necessarias a
execucao dos servicos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

13.52. Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacbes, demandas,
gueixas e representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas
(quando aplicavel).

13.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

13.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencé@o de licengcas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

13.55. Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:

a) Manter o canteiro de obras com instalagées em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

c) Devera a CONTRATADA adotar como préatica diaria reunibes de DDS (Didlogo Diario de
Seguranga) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servigos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reunibes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizacao do contrato junto aos Boletins de Medicao.

13.56. Facilitar a acédo da Fiscalizacdo na inspecdo dos servi¢cos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar
os documentos comprobatorios que a Fiscalizagao julgar necessario.

13.57. Emitir e disponibilizar & Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo 6érgao
competente do Conselho de Classe, com a indicacdo do responsavel técnico da empresa para 0s
servigos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato.

13.58. A ART ou documento similar dever4d ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitagéo técnica;

13.59. No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questéao.

13.60. Devera a CONTRATADA apresentar 0 comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente & emissdo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

13.61. Em se tratando das medi¢cdes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

13.61.1. Proceder a medicédo no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do

més de referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medi¢ao.

13.62. A protocolizacdo dos Boletins de Medicdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medicao, possibilitando o tramite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.

13.63. Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucgao do respectivo objeto;

13.64. Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no
ato da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores
(as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma
prevista.
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13.65. Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecao de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

13.66. Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

13.67. Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também
reclamacoes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por
uma das partes.

13.68. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA, em todas as vias,
ficara em poder da CONTRATANTE ap6s a concluséo dos servigos.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. HABILITACAO JURIDICA

14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

14.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

14.2.2. Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;

14.2.4. Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacao;

14.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentagéo e proposta.

14.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolu¢do Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo de Recuperacgdo judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo nao seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacao e proposta.

14.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao
de abertura da licitacéo;

14.3.2. Comprovacao de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgao equivalente, admitida
a atualizacdo para a data de apresentacéo da proposta, através de indices oficiais.

14.3.2.1. A exigéncia de comprovacéo de capital social ou patriménio liqguido minimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao tem por finalidade assegurar que a licitante
detenha capacidade econémico-financeira compativel com o porte e a complexidade do objeto,
especialmente para suportar os custos iniciais de mobilizacdo, aquisicdo de insumos e manutencgéo
da execucdo contratual, mitigando riscos de inadimplemento e descontinuidade dos servigcos, nos
termos do art. 69, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021.

14.3.3. Apresentar Balanco Patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstrac¢des
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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VIII. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);
IX. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
X. os documentos referidos acima limitar-se-do0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

XI. os documentos referidos acima dever&o ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmisséo da escrituracédo contabil digital - ECD ao Sped;
XIl. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

liguidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo;

XIll.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

XIV. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. QUALIFICACAO TECNICA

14.4.1. Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicbes compativeis com o objeto da licitacao,
devendo o registro estar vinculado & sede da LICITANTE. Serdo considerados invalidos os
documentos que ndo comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus
responsaveis técnicos, conforme dispbe a Resolugdo n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta
0 registro de pessoas juridicas no Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.

14.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL.

14.4.2. Apresentacdo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de
acordo com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021, gue comprovem que a licitante (pessoa juridica)
tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades
e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente
o disposto no item 14.4.2.1.

14.4.2.1. A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo conforme discriminacdo abaixo:

e 1.933,18 T - CBUQ (massa asfaltica);
e 13.757,14 M2 - Sinalizacdo horizontal TMD=400

14.5. QUALIFICAGAO TECNICA — PROFISSIONAL:

14.5.1. Apresentacdo de Certiddo(Bes) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei
n® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servicos,
local de execugdo, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional competente,
especificacbes e demais dados técnicos com informagfes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

14.5.2. A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto
desta licitacdo conforme discriminacdo abaixo:

1.933,18 T - CBUQ (massa asfaltica);
13.757,14 M2 - Sinalizac&o horizontal TMD=400.

14.6. Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e
parcelas de maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

14.6.1. A comprovagcdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como

responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em
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CTPS - Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacéo de Servicos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacdo de servico entre o
profissional e a empresa.

14.6.2. A Comprovacéo do vinculo do item acima também poderéa se dar por meio da certidao de registro no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ainda, declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia
do profissional.

14.6.3. O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como

responsavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme 8§ 6 do art. 67 da lei 14.133/21. OBS.:
Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “1.933,18 T - CBUQ (massa asfaltica);
13.757,14 M2 - Sinalizacado horizontal TMD=400", ndo havendo servicos de complexidade técnica de
maior relevancia gue exijam outro tipo de gualificadora, além das ja descritas no presente Termo de
Referéncia, inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos
técnicos para fins de habilitacao.

14.7. Apresentar as seguintes declaracdes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Declaragédo de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67
da Lei 14.133/2021);

Declaracéo de que atende aos requisitos de habilitagdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021);

Declaragédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Declaragéo de que conhece o local e as condi¢bes de realizacdo do servi¢o, conforme realizacdo
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela n&o realizacéo
de visita técnica;

Declaragéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

Declaragdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal.

14.8. VISTORIA
14.8.1. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacao de que a mesma tomou conhecimento, através

de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funciondrio legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos
servigos contratados e na confecg¢do da proposta, ocasido em que a Licitante estard reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operagdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacéo.

14.8.2. A visita técnica devera ser feita pelo profissional responsavel pela empresa licitante, o qual devera

comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.8.3. A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser

efetuado em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes de Sao Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita
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técnica engenharia@saomateus.es.qgov.br por um funcionario responsavel do setor de engenharia
da secretaria.

14.8.4. A vistoria técnica ao local da obra ndo sera obrigatéria, podendo o licitante optar por sua realizacao
ou apresentar Declaracdo de Ciéncia das Condi¢Ges do Local, firmada por seu representante legal
e responsavel técnico, assumindo integral responsabilidade pela execucdo dos servigcos nas
condicdes existentes e por quaisquer intercorréncias decorrentes do eventual desconhecimento da
area, nao sendo admitidas alegagbes futuras que possam justificar pleitos de reequilibrio ou
prorrogacgdo de prazo com fundamento em fatos previamente verificaveis.

15. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

15.1. Sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consdrcio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021;

15.2. As empresas consorciadas deverdo apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias, antes da assinatura do
contrato, o instrumento de compromisso de constituicdo de consorcio e o registro do consorcio, publico
ou particular, subscrito pelas consorciadas, indicando a empresa lider, a qual sera responsavel pela
representacé@o do consorcio perante a Administragéo;

15.3. Cada empresa consorciada devera comprovar individualmente os requisitos de habilitacdo juridica,
fiscal, trabalhista e de regularidade, observadas as regras especificas deste edital;

15.4. A qualificagdo técnica poderd ser comprovada pela soma dos quantitativos das empresas
consorciadas, salvo disposi¢éo diversa neste Termo de Referéncia;

15.5. E vedada a participacdo da mesma empresa em mais de um consorcio ou de forma isolada e
consorciada simultaneamente, na mesma licitagéo;

15.6. As empresas consorciadas responderdo solidariamente pelas obriga¢ctes decorrentes do contrato;

15.7. Apés a adjudicacdo, o consorcio devera constituir pessoa juridica especifica para a celebracao do
contrato, nos termos da legislacdo vigente.

16. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

16.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pela equipe de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a planilha referencial e composi¢éo de custo abaixo detalhada.

16.2. Tabela referencial de precos:

DER-ES (RODOVIAS) - DEZEMBR0/2025 (SEM DESONERACAOQ)

Data Base da planilha orcamentéria:

DEZEMBRO/2025

BDI: 23,32%

Valor Total: R$ 4.306.238,82 (Quatro milh&es, trezentos e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e

oitenta e dois centavos).

17. PROPOSTA DE PRECOS:

17.1. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com 0
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

17.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do SISTEMA, que:

17.2.1. Esté ciente e concorda com as condi¢fes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dara de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

17.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;

17.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos

incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

17.2.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
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17.2.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

17.3. O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos

seguintes campos:

17.3.1. Valor global e valor unitario por item;

17.3.2. Fabricante, quando couber;

17.3.3. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

17.4. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacéo, conforme disp8e o Art. 15, IV, do Decreto n° 11.462/2023.

17.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

17.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

17.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

17.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

17.9. Na presente licitagdo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

17.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cbes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execuc¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

17.11. O prazo de validade da proposta néo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

17.12. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas

17.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e
da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-prego
na execucado do contrato

17.14. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precgos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composicfes analiticas de custos
unitarios, bem como detalhamento de célculo do BDI, via sistema eletrdnico, apds encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Transportes.

17.14.1. Caso o Setor de Engenharia julgue necessaria a apresentacdo da Proposta
detalhada na fase de andlise da documentagéo, a licitante seréa solicitada a encaminha-la, devendo
fazé-lo dentro do prazo que for estabelecido.

17.15. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de pregos a desoneracdo tributaria nos termos

definidos na RESOLUCAO TC Ne 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 20109.

18. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
i) Der causa a inexecucao parcial do contrato;
i) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
k)  Der causa a inexecucdo total do contrato;
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1) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

m) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucgéo do contrato;

n) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

0) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

18.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

iv.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021

V. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Vi. Multa:

e) Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

f) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacédo ou reposi¢éo da garantia.

ii. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.
g) Compensatodria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;
h) Compensatodria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;
18.3. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

18.4. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;

18.5. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragées:

18.5.1. As razdes para a inexecuc¢do parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execuc¢do, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

18.6. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de

reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).
18.7. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):

18.7.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

18.7.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).

18.7.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

18.8. A aplicagcdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.

158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.9. Na aplicacéo das sancdes serao considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

ehf) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes
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e}i) os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;
Hj) a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacbes
dos 6rgédos de controle.

18.10. Os atos previstos como infracfes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, hos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no d&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021).

18.13. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

18.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante.

19. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

19.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

19.2. O or¢gamento estimado pela Administrac@o baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER-ES EDIFICACOES do més de DEZEMBRO do ano de 2025.

19.3. Apds o interregno de um ano, 0S prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigacées
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

19.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

19.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

19.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.7. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

19.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

19.9. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

20.1. Todo residuo/entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

20.2. Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

20.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;
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20.4. As cotas do projeto e a descriminacdo da planilha orcamentaria, bem como os detalhamentos dos
servicos estao contidas neste Termo, e documentos anexos, devendo-se ser seguidas a risca;

20.5. As maos-de-obra deverao ser especializadas;

20.6. Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

20.7. N&o serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste instrumento;

20.8. A obra/servicos devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

20.9. E anexo do presente Termo de Referéncia:

MEMORIAL DESCRITIVO;

COMPOSICAO DO BDI;

PLANILHA ORCAMENTARIA;

MEMORIAL DE CALCULO;

CRONOGRAMA,;

PROJETOS;

21. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO TERMO:

Sdo Mateus/ES, 18 de marco de 2026.

Elaborado por:

RAYNARA MANZOLI GOMES LIRIO
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto n® 17.975/2025

Aprovado por:
FLAVIA BARBOSA MENDONCA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte
Decreto n°® 18.606/2026
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Anexo |.1 — Planilha Orgcamentaria

OBJETO: EXECUGAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES (CICLOVIA E CANTEIRO VERDE) EM VIAS NO BAIRRO GURIRI E

NOS DEMAIS BAIRROS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS-ES

BDI: 23,32%
15.57%

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

CNPJ: 27.167.477/0001-12

REFERENCIAL DE PRECOS: DER-ES (RODOVIAS) - DEZEMBRO/2025 (SEM DESONERACAO)

- BDI: 23,32%
DATA BASE DOS REFERENCIAIS DE PRECOS - VALORES REAJUSTADOS: DER-ES (RODOVIAS) - DEZEMBRO/2025 (SEM DESONERACAOQ) ’
CLASSIFICACAO
, : PRECO | PRECO | ,50on0com | PRECO
FONTE CODIGO | ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TABELA TOTAL
SI2 Rl elonyl el REFERENCIAL DE
PRECOS
1 INSTALACAO DE CANTEIRO, MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO
DER-ES - X
RODOVIAS | 41500 | 1.1 |Placa de obra padrio DER-ES m2 | 800 | 24103 | 20835 | MOBILIZAGAOE R$2.386,80
DESMOBILIZACAO
12/2025
DER-ES - Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos MOBILIZACAO E
RODOVIAS 41580 1.2 |sanitérios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2 més 12,00 1.199,25 | 1.478,92 - R$17.747,04
: ) ) DESMOBILIZACAO
12/2025 venezianas e piso especial
DER-ES - Aluguel de container tipo refeitorio simples, ¢/ 1 MOBILIZACAO E
RODOVIAS 41678 1.3 |aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 janelas | més 12,00 1.224,25 | 1.509,75 ~ R$18.117,00
12/2025 de vidro DESMOBILIZAGAG
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DER-ES - ~
RODOVIAS 41579 1.4 | Aluguel de container para almoxarifado més 12,00 816,67 1.007,12 MOBILIZAGAO E R$12.085,44
DESMOBILIZACAO
12/2025
DER-ES - Mobilizac&o e desmobilizacdo de container até 50 MOBILIZACAO E
RODOVIAS 41495 15 und 3,00 1.766,67 | 2.178,66 ~ R$6.535,98
km DESMOBILIZACAO
12/2025
DER-ES - Rede de &gua c/ padrdo de entrada d'agua diam. MOBILIZACAO E
RODOVIAS 41501 1.6 | 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., m 25,00 57,51 70,92 X R$1.773,00
L . ~ DESMOBILIZACAO
12/2025 distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
DER-ES - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e MOBILIZACAO E
RODOVIAS 41499 1.7 |conexdes de ligagdo entre caixas, considerando m 15,00 449,18 553,93 % R$8.308,95
A DESMOBILIZACAO
12/2025 distancia de 25m
DER-ES - Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo MOBILIZACAO E
RODOVIAS 41503 1.8 |ligacdo até barracdes, quadro distrib., disj. E chave m 1,00 486,54 600,00 DESMOBILIZACAO R$600,00
12/2025 de forga, cons. 20m entre padrdo entr.e QDG
DER-ES - Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl MOBILIZACAO E
R?ZSSQQS 41527 1.9 suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m und 1,00 1.907,89 | 2.352,81 DESMOBILIZACAO R$2.352,81
SUBTOTAL R$ 69.907,02
2 | SINALIZACAO
DER-ES - %
RODOVIAS 42047 2.1 |Elementos de madeira para sinalizacéo - cavaletes und 15,00 60,10 74,12 SINALIZAGAD R$1.111,80
VERTICAL
12/2025
DER-ES - ~
RODOVIAS 42046 2.2 | Cones para sinalizacdo, fornecimento e colocacéo und 30,00 127,06 156,69 SINALIZAGAO R$4.700,70
VERTICAL
12/2025
DER-ES - Tela de protecdo de seguranca de PVC cor laranja SINALIZACAO
RODOVIAS | 41359 | 23 e s a0 ) m | 300,00 | 3011 37,13 R$11.139,00
12/2025 com suporte para sinalizagdo de obras VERTICAL
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DER-ES - SINALIZACAO
R?ZD/(Z)(;/ZIQS 40925 2.4 Sinaliza¢éo horizontal TMD=400, vida til 2 a 3 anos, m2 | 27.514,29 24,79 30,57 HORIZONTAL R$841.111,85
taxa=0,60 L/m?
DER-ES - ~
SINALIZACAO
RODOVIAS 40935 | 2.5 | Tachao refletivo birrefletorizado, fornecimento e UNID. | 7.463,61 | 59,84 73,79 HORIZONTAL R$550.739,78
12/2025 aplicacdo
DER-ES - X
SINALIZACAO
RODOVIAS 40145 | 2.6 | sinalizacéo vertical, inclusive transporte de placa m2 2,66 241,20 297,45 VERTICAL R$791,22
12/2025 sinalizacdo e madeira
SUBTOTAL R$ 1.409.594,35
3 OBRAS DE INERAESTRUTURA DE
PAVIMENTACAO
DER-ES -
RODOVIAS 42870 3.1 | Demolicdo mecénica de concreto em Vias Urbanas m3 14,48 385,35 475,21 PAVIMENTOS DE R$6.881,04
CONCRETO
12/2025
DER-ES - B
RODOVIAS 40895 3.2 |Remocéo de meio fio em Vias Urbanas m 2006,62 71,96 88,74 PAVIMENTACAO R$178.067,46
12/2025
DER-ES - L .
RODOVIAS | 40663 | 3.3 :\r’l'sl'gsfi'\?edfai‘;o%‘ge;‘zrg:]es'rg‘?t'g%%"rﬁlefoxﬁio x15em, || 186442 | 82,91 7041 | PAVIMENTACAO | R$131.273,81
12/2025 ¢ P
DER-ES - i
RODOVIAS 40817 | 3.4 | |mprimacéo inclusive fornecimento e transporte m2 |16.452,61| 4,13 5,09 PAVIMENTAGAO R$83.743,78
12/2025 comercial do material betuminoso
DER-ES - i
RODOVIAS | 40846 | 3.5 | cpyQ (massa asfaltica) exclusive fornecimento e t |3.866,36 | 38535 | 47521 | PAVIMENTAGAO | R$1.837.332,94
12/2025 transporte comercial do CAP, (Usinagem) H=0,10 m
DER-ES - . . ~ . .
RODOVIAS 40819 | 3.6 |Finturade ligagdo inclusive fornecimento e m2 | 5.14822 | 3,64 4,49 PAVIMENTACAO R$23.115,51
12/2025 transporte comercial do material betuminoso




ol smebe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

DER-ES - Regularizacdo e compactac&o do sub-leito (100% %
RODOVIAS | 40754 | 3.7 |nc9uanzas pactag ° m2 | 429637 | 2,23 2,75 PAVIMENTACAO R$11.815,02
P.)H=0,20m
12/2025
DER-ES - Base de brita graduada, inclusive fornecimento e X
RODOVIAS 40787 3.8 . ’ m3 330,49 177,90 219,39 PAVIMENTACAO R$72.506,20
transporte da brita
12/2025
SUBTOTAL R$ 2.344.735,76
4 | PAISAGISMO
DER-ES - Grama em placas, fornecimento e plantio OBRAS COMPL. E
RODOVIAS 42206 4.1 - ~p ' P m?2 1.827,10 22,83 28,15 ) R$51.432,87
(sem fixagc&o com estacas) MEIO AMBIENTE
12/2025
SUBTOTAL R$ 51.432,87
5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS
DER-ES - Transporte de Material Asféltico (DNIT) B
RODOVIAS 102263 | 5.1 | Formula = 0,665XP + 0,786XR + 70,890 t 3.866,36 73,15 90,21 PAVIMENTACAO R$348.784,34
12/2025 XP =3,4Km ; XR =0,00 Km.
Transporte de Brita graduada composicao de custo
do servico costante no item 3.2 da planilha
DER-ES - or¢gamentéria, DER-ES codigo: 3
RODOVIAS 1028 5.2 | 40787-Descricdo "Base de brita graduada,inclusive t 694,03 95,56 117,84 PAVIMENTACAO R$81.784,50
12/2025 fornecimento e transporte da brita." Férmula =
1,287XP + 1,341XR + 5,365 XP =16,0 Km;
XR =0,00 Km.
SUBTOTAL R$ 430.568,84

TOTAL GERAL

R$ 4.306.238,82

RAYNARA MANZOLI GOMES LIRIO
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto: 17.975/2025




":lg;_'e‘*"' >

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

ANEXO 1.2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (ANEXO EM SEPARADO)

ANEXO 1.3 - MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO EM SEPARADO)

ANEXO |.4 - PROJETOS (ANEXO EM SEPARADO)

ANEXO 1.5 - MEMORIA DE CALCULO

ANEXO |.6 - DETALHAMENTO BDI

ANEXO 1.7 — ANALISE DE RISCOS
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ANEXO Il = MINUTA DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartorio, n° 404, Carapina, nesta cidade
e Comarca de S&o Mateus-ES - CEP.: 29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes, Sra. FLAVIA

BARBOSA MENDONCA, nomeada pelo Decreto n.° 18.606/2026 e a empresa ............ com sede na ..... -
CEP: ....., e-mail: ....., telefone ....., neste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., residente e domiciliado na ....
CEP: ...., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo

n®. 7592/2026 e em observancia as disposicfes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n° 015/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATAC;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA (CICLOVIA, CALCADA E CANTEIRO
VERDE) DE VIAS NO BALNEARIO DE GURIRI E NOS DEMAIS BAIRROS, LOCALIZADAS NO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME CONVENIO SIGA N°. 041/2025, nas condicdes
estabelecidas no edital da Concorréncia Eletronica n® 015/2026.

1.2 Objetos da contratacado detalhados nos Anexos | (planilha de precos) e Anexo Il (cronograma fisico-

financeiro)
1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.34 Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos anexos ao edital supracitado.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O contrato devera ter vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessério a conclusdo do objeto e a formalizagdo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da Lei
n°® 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2° a0 11° Més 12° Més 12
Prazo Recebimento S
Etapa de . < L - Vigéncia do
- Prazo de Inicio Execucgéo Provisario / Definitivo
Execugéo Contrato

2.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS serem
formalizadas via termo aditivo.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2 CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

a) Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “@” e “b” da Lei
14.133/2021.
b) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
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no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de

penalidades.

c) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizagcdo técnica, conjuntamente com a fiscalizagcdo administrativa do contrato.

d) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

3.3 MATRIZ DE RISCO:

a) Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as acdes para

mitigar ou controlar cada risco.

b) Em atendimento ao Art. 22, da Lei n® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:

regulatéria/local

regulatorias, realizar
auditorias juridicas
periddicas.

Risco Probabilidade | Impacto | Categoria Estratégia de Mitigagao Parte’
Responsavel
Definir clausulas claras de | Contratado
entrega e penalidades por
Atraso na entrega . gy .
. Alta Alto Operacional | atraso, exigir garantia de
dos equipamentos X o
fornecimento e utilizar
fornecedores confiaveis.
Estabelecer contrato de Contratado
- manutencgdo preventiva,
Falhas técnicas ou .
~ : exigir que o locador tenha
manutencao Alta Alto | Operacional sténcia técnica local
inadequada assisténcia técnica loca
disponivel e realizar
inspecdes periddicas.
Realizar analise técnica Ambos
Equipamento ndo detalhada do equipamento
adequado para a Média Alto Operacional | antes da locagéo, com a
tarefa aprovacao de engenheiros
qualificados.
Negociar clausulas de Ambos
Aumento reajuste atreladas a
inesperado de Média Médio | Financeiro |indicadores de mercado e
custos de locacao estabelecer um preco fixo
para um periodo inicial.
Exigir garantias financeiras | Contratante
. a (como seguro ou fiador) e
Inadimpléncia do . . . : e !
L Baixa Alto Financeiro |avaliar a salde financeira
locatério L :
do locatario antes de firmar
0 contrato.
Exigir que o locatéario tenha | Contratante
seguro adequado para
Danos ao danos, incluir clausulas
equipamento Alta Médio | Operacional | claras sobre
durante o uso responsabilidades e realizar
inspecdes de entrega e
devolucao.
Incluir clausulas que Contratado
garantam o cumprimento de
N&o conformidade . todas as normas locais e
Baixa Alto Legal
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Litigios e disputas
contratuais

Média

Médio

Legal

Incluir mecanismos de
resolucao de conflitos no
contrato (mediacao,
arbitragem), com clausulas
de indenizacao claras.

Ambos

Mudangas nas leis
ambientais

Baixa

Alto

Ambiental

Monitorar mudancas
regulatérias e ajustar os
termos do contrato para
garantir conformidade, com
clausulas adaptaveis a
novas exigéncias
ambientais.

Contratante

Impacto ambiental
da operacéo

Média

Médio

Ambiental

Estabelecer requisitos
ambientais para o uso e
devolucéo do equipamento,
incluindo praticas de
descarte e reciclagem, além
de monitorar a pegada
ecolégica.

Contratado

Riscos

tecnologicos (e.g.,
falhas em sistemas
de monitoramento)

Média

Medio

Tecnoldgico

Garantir que o equipamento
tenha sistemas de
monitoramento eficazes,
realizar testes prévios e
garantir suporte técnico
adequado.

Contratado

Mudancas nas
condicbes do
mercado

Baixa

Médio

Financeiro

Incluir clausulas de revisao
de precos e prazo, com
flexibilidade em caso de
variacdes substanciais no
mercado ou na economia.

Ambos

Seguranga no uso
do equipamento

Alta

Alto

Operacional

Exigir que o operador do
equipamento seja treinado e
certificado, realizar
auditorias de seguranca
periédicas e fornecer
equipamentos de protecdo
adequados.

Contratante

Desvalorizacéo do
equipamento

Baixa

Médio

Financeiro

Garantir que o contrato de
locagéo tenha clausulas que
protejam contra
depreciagéo excessiva do
equipamento, com base em
sua vida util e condicéo.

Contratado

ESCALA DE IMPACTO

MAGNITUDE

DESCRICAO

Provoca interrupcao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou

causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.

ALTO programas da organiza¢do, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacgdes ou atividades de processos, projetos ou programas,
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Degradacéao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizacéo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de

BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servigos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE

MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém néo
h& elementos ou informacdes que indiqguem essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. Ha elementos e/ou informagdes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois

os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.

3.4 RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO
3.4.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
3.4.2 As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.
3.4.3 O 6rgado ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
3.4.4 ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das san¢fes aplicaveis, dentre outros.
3.4.5 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
3.4.6 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigBes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as medicdes, as glosas e a formalizagdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).
3.4.7 Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na soluc¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
3.4.8 O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar 0s servicos executados
nas frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis;
A) Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizagdo das medicgdes.
B) Comunicar imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo qualquer n&o conformidade,
irregularidade ou ocorréncia que possa comprometer o andamento ou a qualidade da execucéo
contratual tais como paralisacdes, atrasos, acidentes, ndo conformidades técnicas ou auséncia da
contratada na obra;
C) Registrar em relatério préprio as ocorréncias diarias relevantes e demais informagdes pertinentes
a execucao dos servicos
3.4.9 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
A) Anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);
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B) Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacfes
para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, 111);

C) Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

D) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).

E) O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso
verifigue que o prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucédo do objeto, de
modo a possibilitar a ado¢do das medidas necessérias a prorrogacdo ou adequacao contratual

(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

JANIELY SOUZA DA CRUZ

MICHELY DUARTE DE NOVAS
BARBOZA

END. ELETRONICO

obras@saomateus.es.gov.br

obras@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

18.458/2026

17.355/2025

CARGO

CONSULTOR TECNICO

ASSESSORA TECNICA |

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS TECNICOS

TIPO

SUPLENTE

TITULAR

NOME COMPLETO

RAYNARA MANZOLI GOMES
LIRIO

MARIA EDUARDA DE SOUZA
GERALDINO REIS

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.975/2025

18.455/2026

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arquitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS OPERACION

AlS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

LUCIANO HORACIO DA SILVA

CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

END. ELETRONICO

fiscalobras@saomateus.es.qov.br

fiscalobras@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

0573602

17.839/2025

CARGO

Gerente

TIPO DO VINCULO

Efetivo

Comissionado

4 CL,AUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacao.

5 CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

51
5.2

O valor total da contratacéo é de R$ .......... (oonn).
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apdés as medicBes, por meio de depdsito na conta-
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap6s aapresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela
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Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal,

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e
Certiddo Trabalhista;

C) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme IN RFB n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do
Licitante;
d) Boletim de Medigdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da
Ordem de Fornecimento;
e) Relatdrio de Fiscalizagio e Fotogréfico.
6.2 A empresa devera protocolar a solicitagcdo de Medigdo completa, juntamente com os documentos acima,
até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servigcos, de forma a receber dentro do proprio
més. Caso ndo ocorra o protocolo, o prazo permanecera o informado acima.
6.3 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢Bes ou desacompanhada da documentacéo
requerida no subitem anterior implicard na sua devolucdo a Empresa contratada para regularizagdo, sem
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.4 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.
6.5 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opcédo, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n°® 480/2004, alterada pela IN/SRF n°® 539/2005,
situacdo em que incidira a retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA
discriminar o percentual na nota fiscal.
6.6 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou qualquer
obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.7 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.
6.8 Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serédo recebidos, sem qualquer
O6nus ao CONTRATANTE.
6.9 Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, deverd ser evidenciado com fotos.
6.10 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

. ATENDIDO 3
Ne DOCUMENTACAO — OBSERVACOES
SIM | NAO

1 CONTRATADA

1.1 | OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO

1.2 | BOLETIM DE MEDIGAO - CONTRATADA

RELAGAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E SALARIO DE TODOS OS

13 ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO CONTRATO.

1.4 | FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A RELAGCAO NOMINAL.

1.5 | ASO (ADMISSAO, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 | TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS DIRETAMENTE NA EXECUGAO DO

17 CONTRATO, DE ACORDO COM A RELAGCAO NOMINAL.

1.8 | FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO COM A RELAGAO NOMINAL.

1.9 | DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 | DECLARAGAO DE ALIMENTAGAO DE ACORDO COM A RELAGAO NOMINAL.

1.11 | DECLARAGAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A RELAGCAO NOMINAL.

1.12 | DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 | RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGOS EXECUTADOS

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIGOES

114 PREVIDENCIARIAS)

1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL
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1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM AUTENTICAGAO MECANICA OU

1.20 COMPROVANTE BANCARIO

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICAGAO MECANICA OU COMPROVANTE

121 BANCARIO

1.22 | RDO - RELATORIO DIARIO DE OBRA

1.23 | ART DE EXECUGAO

2 CONTRATANTE

2.1 | COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE HOUVER), ASSINADOS

2.2 | NOTA DE EMPENHO

2.3 | AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO

2.4 | OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANGAS

2.5 | BOLETIM DE MEDIGAO - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZAGAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme a Lei n® 14.133/2021.

7.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER-ES EDIFICACOES do més de DEZEMBRO do ano de 2025.

7.3 ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Constru¢do (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.5 No caso de atraso ou nado divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela uUltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7 Nas aferi¢fes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagc&o entdo em vigor.

7.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢c6es assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Bésico;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucado dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados, medidos e
faturados.
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8.6 Acompanhar as medi¢cdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.
8.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
8.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes pelo Contratado.
8.9 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liqguidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.10 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.
8.11 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato.
8.12 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.
8.13 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execu¢éo do ajuste. A administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.
8.14 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
8.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.16 Comunicar o CONTRATATO na hipotese de posterior alterac@o de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.
8.17 Fornecer por escrito informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.
8.18 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.
8.19 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condi¢do indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

f) as built", elaborado pelo responsével por sua execucao;

g) comprovacdo das ligacBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

h) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

i) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

j) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imoveis.

8.20 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas.
8.21 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execug¢édo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.22 Previamente & expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢cfes a seguir dispostas:

M. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigco para representa-lo na execugao
do contrato.

V. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.2 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informag¢&o por eles solicitados;

9.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
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demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;
9.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;
9.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.
9.7 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.8 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

f) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

g) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

h) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

i) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

j) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributédrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.
9.11 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.
9.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.13 Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15 A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execucao da obra, tais como bloquetes, pavimento intertravado
(pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. Identificados materiais em
condicdes de reaproveitamento, caberd exclusivamente & Administracdo decidir sobre sua destinacao.
Salvo orientacdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais materiais deverdo ser recolhidos e
entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.
9.16 A omissdo na comunicacdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitard a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.
9.17 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.
9.18 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.19 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacao;
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9.21Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.22 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.23 Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.24 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.26 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

9.27 Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecéo individual, guando couber.

9.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6érgdo para a execuc¢do do servico.

9.30 Priorizar a mao de obra LOCAL para execucdo dos servi¢cos contratados.

9.31 Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.32 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.
9.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo 0 CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

9.35 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.36 A CONTRATADA se compromete a néo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execug¢éo
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da Republica,
bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de servi¢os, sob pena de rescisdo do contrato.

9.37 Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima, que venha a
assumir perante a Fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacéo de emergéncia que se torne necessaria.
9.38 Matricular os servicos no INSS e entregar & CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribui¢cdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor.

9.39 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servicos
contratados.

9.40 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacgédo relativa a comprovacao
do adimplemento de suas obrigag8es trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e depoésitos do
FGTS, para com seus empregados.

9.41 Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

9.42 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.43 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

9.44 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licen¢as necesséarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
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9.45 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.
9.46 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.47 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
b) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.
9.48 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

f) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

g) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

h) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

9.50 Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.51 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.51.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.51.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata

9.52 Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

9.53 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigcos ou dos
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bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

9.54 Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e méos de obras necessdrias a execucao
dos servicos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

9.55 Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).

9.56 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.57 Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (aAgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais € municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizagcao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

9.58 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA deveré:

e) Manter o canteiro de obras com instalagbes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores altera¢des.

f) Obedecer as demais normas de higiene e prevenc¢do de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

g) Devera a CONTRATADA adotar como prética diaria reunibes de DDS (Didlogo Diario de
Seguran¢a) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responséveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

h) As reunibes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizacdo do contrato junto aos Boletins de Medicao.

9.59 Facilitar a acdo da Fiscalizag&o na inspecéo dos servi¢cos, em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatorios que a Fiscalizagao julgar necessario.

9.60 Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgdo competente do
Conselho de Classe, com a indicacéo do responsével técnico da empresa para 0s servigos, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

9.61 A ART ou documento similar dever4d ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitagdo técnica;

9.62 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questéao.

9.63 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissao da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servicos.

9.64 Em se tratando das medi¢Bes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

9.65 Proceder a medicao no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de
referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medicao.

9.66 A protocolizacdo dos Boletins de Medicdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medicao, possibilitando o tramite dentro do préprio més, seguindo
o disposto na clausula 11 deste Projeto Basico.

9.67 Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucao do respectivo objeto;

9.68 Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as), pelo
prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma prevista.

6.69 Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

9.70 Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, copia do TCAC aos empregados (as).
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9.71 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotaces diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também
reclamac®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo, por uma
das partes.

9.72 Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE apds a conclusao dos servigos.

10 CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1 A contratagcdo contard com garantia de execucao contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°®
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou

b) Fianga bancéria.
10.1.1 A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, inclusive quanto a adequada execucao do objeto.
10.2 Na hipétese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucdo do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.
10.2.1 Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na apdlice:

a) Assumir a execuc¢do e concluir o objeto contratual; ou

b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.
10.2.2 Caso a seguradora assuma e conclua a execu¢do do contrato, ficarq isenta do pagamento da
importancia segurada.
10.2.3 Caso ndo assuma a execucao, devera pagar integralmente o valor segurado indicado na apdlice.
10.3 A seguradora figurara como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

. ter livre acesso as instalagbes onde se executam 0s servigos;

Il. acompanhar a execucéo do contrato principal;

[1l. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;

IV. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execucao do objeto.
10.3.1 A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.
10.3.2 A seguradora podera subcontratar, total ou parcialmente, a execucdo remanescente do objeto,
observado o contrato e a legislacdo vigente.
10.4 O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestagdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacdo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.
10.5 A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
ap6s o seu término, permanecendo valida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando se
tratar de seguro-garantia.
10.6 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
10.7 Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar ou reforcar a garantia até a ordem de reinicio da execuc¢éo
ou regularizacao do pagamento.
10.8 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

c) obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.
10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for naotificada.
10.10 A execugdo da garantia observard o procedimento previsto na legislacédo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n°® 14.133/2021.
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10.10.1 No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacao e
comunicacao poderao ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos termos
da Circular SUSEP n° 662/2022.

10.11 A garantia sera extinta apds a comprovacéo do fiel cumprimento de todas as obrigac8es contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

10.12 O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracédo de prejuizos ou
aplicacdo de san¢fes ao CONTRATADO.

10.13 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

10.14 A garantia de execugdo é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
g) Der causa a inexecucao parcial do contrato;
r der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
s) Der causa a inexecucdo total do contrato;
t) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
u) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo do contrato;
v)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
w) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
X)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
11.2 Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sanc¢des:

vii.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021
Viii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°,da Lein® 14.133, de 2021).
iX. Multa:

i) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

}) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.

iii. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp8e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

k) Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

I) Compensatéria, para a inexecug¢éo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

11.3 Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

11.4 Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
11.5 Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa serd de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

11.5.1 As razdes para a inexecuc¢do parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execugdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.

11.6 A aplicacdo das sanc8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.7 Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):
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11.7.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.
11.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.
11.8 A aplicacdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9 Na aplicacdo das sancfes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

g)k) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes

hn) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

Ho) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos 6rgéos de controle.
11.10 Os atos previstos como infrag6es administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Bes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).
11.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.14 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento da Secretaria contratante, deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
ORGAO: 0070 — Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes
Unidade Orcamentaria: 007007010 - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transportes
Projeto/Atividade: 3.012 — Cidade Pavimentada
Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagdes
Ficha: 25
Fonte: 170100000019 — Convénio Siga N° 041/2025 — Servigos de Infraestrutura
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14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

14.1 O Memorial Descritivo compde-se de informac8es técnicas a serem cumprida pela contratada para
atendimento ao objeto, servindo de base para o desenvolvimento adequado dos servicos contratados e
encontra-se anexo ao edital.

14.2 O mesmo vincula-se as partes independente de transcri¢ao.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1 Eventuais alteragfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3 As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4 Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratages Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.© 14.133, de 2021.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer davida
ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .... de 2026.

(assinaturas — contratante e contratado)
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