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ESTUDO DE VIABILIDADE N2 114/2024 - COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE
PATRIMONIAL

Processo n2: 7000415-25.2024.8.08.0000
Assunto: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Conforme processo eletronico SEI n2 7002307-71.2021.8.08.0000, as contratacdes devem ser precedidas
de Estudos Técnicos Preliminares (ETP's):

1 - INFORMAGOES BASICAS:
Processo n2: 7000415-25.2024.8.08.0000 - REGISTRO DE PRECOS DE CADEIRA DE RODAS.

2 - AREA REQUISITANTE:

SECAO DE PATRIMONIO DA COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Desembargador Homero Mafra, n2 89, Ed. Greenwich Tower - 82 andar, Enseada do Sud, Cep: 29.050-
275, Vitéria — ES.

3 - DESIGNAGAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Nao ha. O termo de referéncia foi elaborado pelo(s) setor(es) técnico(s).

4 - DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP E ESTA CONTRATACAO:

Legislacdo e requisitos: IN_ ME n® 40/2020, Lei n® 14.133/21, Protocolo ICMS n® 42/2009
- CONFAZ e CTF/APP do IBAMA.

Normas de Procedimentos TJES n2 01.01, 01.04, 01.06, 01.08, 03.04, 03.09, 04.06 e 07.03 (disponiveis no
website do Tribunal de Justica do Espirito Santo).

Analisando o objeto em aquisi¢do, nos termos da Lei n2 12.527/2011, o presente ETP é classificado como
publico (ndo sigiloso).

5 - DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A contratacdo é necessaria para atendimento pontual de demandas deste Poder Judicidrio, visando
composicdo da infraestrutura institucional para propiciar, direta ou indiretamente, a realizacdo
de atividades administrativas, representativas, eventos oficiais diversos e a¢cdes de tutela jurisdicional.
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As cadeiras de rodas atenderdo as demandas de acessibilidade, possibilitando que pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida acessem a justica com autonomia e independéncia, atendendo a
Resolugdo n? 230/2016 do CNJ e a Lei Estadual n2 6.599/2001, que obriga os locais de grande fluxo de
pessoas a possuirem cadeira de rodas para pessoas com dificuldades de locomogao.

6 - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO E DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A contratacdo objetiva registrar os precos dos materiais abaixo, para aquisicao pontual e atendimento de
demandas deste Poder Judiciario:

QUANTIDADE
DESCRIGAO DO MATERIAL UNIDADE MAXIMA
ANUAL

CADEIRA DE RODAS, tipo funcionamento manual; fabricada em aco carbono;
dobravel em duplo X; assento e encosto em nylon duplo reforcado com lona, lavavel
e passivel de desinfeccdo; apoios para bragos escamoteaveis; apoios para os pés

removiveis, com ajuste de altura; pneu dianteiro macico aro 06"; pneu traseiro UN 50
inflavel aro 24"; aro impulsor bilateral; freios bilaterais; dimensdes aproximadas:
largura do assento 52cm x profundidade do assento 52cm x altura do encosto 42cm
(variacdo +/- 5¢cm). Indicada para usuarios de até 180kg.

LEGENDA DE UNIDADES: UN - UNIDADE

Forma de fornecimento dos materiais: os materiais solicitados deverdo ser entregues no galpao
do Patrimdnio do TJES: localizado na Rodovia ES 010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra/ES (ponto de
referéncia: antigo galpdo da Eletrocity, em frente ao Cerimonial Steffen), ou em outro
endereco (informado previamente pelo gestor contratual) de municipios da Grande Vitéria, em dias Uteis
(segunda a sexta-feira, exceto feriados) e horario funcional (12:00h as 18:00h). O prazo para a entrega do
material solicitado serd de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, a contar do 12 dia util subsequente a
data de recebimento da ordem de entrega, na qual ird constar o item e a quantidade a ser entregue. Se o
ultimo dia corrido do prazo de entrega for um dia “ndo util” (fim de semana ou feriado) o vencimento do
prazo de entrega serd o primeiro dia util subsequente.

Garantia e assisténcia técnica: o prazo minimo de garantia dos materiais sera de 12 (doze) meses, com
vigéncia a partir da data de recebimento definitivo dos bens e devera cobrir defeitos de fabricagdo, bem
como defeitos que surgirem durante o uso normal dos materiais, inclusive vicios ocultos. Durante o
periodo de garantia a contratada fica obrigada a substituir por materiais novos, sem 6nus para o Tribunal
de Justica do Estado do Espirito Santo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da
comunicac¢do emitida pelo TJES, os objetos que apresentarem defeitos e/ou incorregdes.

Vigéncia da contratac¢do: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual
periodo, na forma da Lei n? 14.133/21, se houver interesse da Administracdo e vantajosidade dos precos
registrados. O indice de reajuste a ser aplicado nos precos registrados sera o IPCA.

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O objeto em aquisicdo é comum, havendo diversos produtos compativeis disponiveis no mercado. O
levantamento de mercado detalhado sera realizado pela Secdo de Compras. Em caso de dificuldades na
cotacdo de precgos, a area técnica devera ser comunicada para, se necessario, realizar ajustes pontuais no
objeto.

8 - JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUGAO:

O objeto especificado é suficiente para atender as necessidades deste Poder Judicidrio com a qualidade
minima necessaria. Foram especificados produtos com expectativa de durabilidade razoavel e garantia



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

minima para solucionar eventuais defeitos de fabricacdo e/ou vicios ocultos, evitando custos extras.

Considerando que o objeto serd fornecido através de atendimento pontual, havendo fatores que
alteram o quantitativo a ser demandado pela Administragdao durante a vigéncia da(s) ata(s), optamos pelo
sistema de registro de precos, para flexibilizar o atendimento das demandas, de modo a evitar eventuais
prejuizos com compras em quantidades superiores as necessarias.

9 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

As quantidades foram definidas com base em expectativas anuais de consumo deste Poder Judiciario,
lembrando que o quantitativo mdximo anual é apenas uma estimativa, ndo havendo obrigatoriedade de
aquisicdo dos referidos materiais, pois trata-se de registro de precos, com atendimento pontual de
demandas.

10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

Com base em valores médios de aquisicbes anteriores e consultas através do Google, na internet,
elaboramos a tabela estimativa abaixo:

QUANTIDADE VALOR
DESCRICAO DO MATERIAL UNIDADE MAXIMA UNITARIO
ANUAL APROXIMADO

SUBTOTAL
MAXIMO

CADEIRA DE RODAS, tipo funcionamento manual;
fabricada em aco carbono; dobravel em duplo X;
assento e encosto em nylon duplo refor¢cado com
lona, lavavel e passivel de desinfeccdo; apoios para
bracos escamotedveis; apoios para os pés
removiveis, com ajuste de altura; pneu dianteiro RS
macigo aro 06"; pneu traseiro inflavel aro 24"; aro UN >0 RS 1.800,00 90.000,00
impulsor bilateral; freios bilaterais; dimensdes
aproximadas: largura do assento 52cm x
profundidade do assento 52cm x altura do
encosto 42cm (variagdo +/- 5cm). Indicada para
usudrios de até 180kg.

Conforme tabela acima, a previsdo do valor total maximo desta contratacdo é de aproximadamente R$
90.000,00.

A estimativa oficial do valor da contratacdo serd elaborada pela Secdo de Compras, apds ampla pesquisa
de mercado.

Por se tratar de registro de precos, ndo ha obrigacdo de consumo das quantidades, portanto, a execugdo
contratual se adequard aos limites orcamentarios.

11 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO:

Considerando que o objeto serd fornecido através de atendimento pontual, havendo fatores que
alteram o quantitativo a ser demandado pela Administracdo durante a vigéncia da(s) ata(s), optamos pelo
sistema de registro de precos, para flexibilizar o atendimento das demandas, de modo a evitar eventuais
prejuizos com compras em quantidades superiores as necessarias.

12 - CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

No momento, ndo ha necessidade de contratagdes/aquisicdes correlatas e/ou interdependentes.

13 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO:




Ha previsdo orcamentaria para a contratacdo do objeto no subelemento: 4.4.90.52.42 — Mobiliario em
Geral.

Por se tratar de registro de precos, ndo ha obrigacdo de consumo das quantidades, portanto, a execucdo
contratual se adequara aos limites orcamentarios.

Embora ainda ndo tenha sido aprovado o Plano de Contratagdes Anual da Administragdo (inciso Il, § 19,
do artigo 18 da Lei n? 14.133/21), cujo detalhamento e andamento encontram-se no processo SEl
n2 7004590-04.2020.8.08.0000, a presente contratacao esta alinhada com o Planejamento Estratégico
deste Poder Judiciario, contribuindo para o “Plano de Logistica Integrado e de Manutencdo Preventiva do
PJES” e com dotacBes necessarias destacadas na Lei Orcamentaria.

14 - RESULTADOS PRETENDIDOS:

Pretende-se atender as demandas pontuais do Poder Judicidrio do Estado do Espirito Santo, conforme
informado no item 5 deste ETP.

15 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

Os gestores da(s) ata(s) de registro de precos deverdo atender os pedidos pontualmente, priorizando as
demandas mais urgentes.

16 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A fabricacdo de cadeiras utiliza a¢o, que é uma liga metalica constituida por ferro e carbono. Em sua
composi¢ao, a porcentagem de carbono varia entre 0,008% e 2,11%. Devido a sua ductibilidade, pode ser
facilmente deformado por forja, laminacdo ou extrusdo. Atualmente, o aco é a liga metdlica mais
importante e pode ser utilizada na fabricagdo de mobilidrios, maquinas, ferramentas, construcao civil
ou outras ligas metalicas.

O aco é produzido, basicamente, a partir de minério de ferro, carvao e cal. A extracdo de minério de ferro,
matéria prima do aco, causa a destruicdo de florestas e erosdo do solo. O meio ambiente no entorno é
alterado e a paisagem modificada. A fabricacdo do aco pode ser dividida em quatro etapas: preparacdo da
carga, reducdo, refino e laminacdo. Uma grande quantidade de energia elétrica é consumida,
entretanto, algumas usinas estdo obtendo energia através de auto-geracdo. As siderdrgicas emitem CO2
(diéxido de carbono) e CH4 (metano) na atmosfera, contribuindo para agravar o efeito estufa. Oxidos de
enxofre (SOx) e 6xidos de nitrogénio (NOx) também sdo emitidos. Estes reagem com a umidade presente
no ar e constituindo assim a chamada “chuva acida”. O uso de filtros adequados é a solugao mais
adequada para minimizar este impacto. A poluigdo causada pelos veiculos usados no transporte de cargas
de aco também causa impactos negativos no meio ambiente.

As siderurgicas, no processo de fabricacdo do aco emitem efluentes liquidos altamente poluentes em
corpos d’dgua préximos a unidade fabril. Esses efluentes contém hidrocarbonetos, cobre, niquel, chumbo,
amoOnia e outros elementos quimicos, altamente nocivos aos ecossistemas locais. Para mitigar este
problema, os efluentes devem passar por estacGes de tratamento antes de serem descartados.

O aco figura entre os materiais mais reciclaveis e reciclados do mundo. O setor estimula a coleta e recicla
0 aco contido nos produtos no final da vida util, empregando-o na fabricacdo de novos produtos
siderurgicos, sem qualquer perda de qualidade. Dessa forma, a produc¢do de acgo a partir de sucata reduz
o consumo de matérias-primas ndo renovaveis, economiza energia e evita a necessidade de ocupacdo de
areas para o descarte de produtos em obsolescéncia. A reciclagem do aco consiste basicamente no
reaproveitamento de sua sucata na fabricagdo de novos produtos. Sua reciclagem é tao antiga quanto a
propria histéria de sua utilizacdo. O aco pode ser reciclado infinitas vezes, com custos menores e menos
dispéndio de energia do que na sua criacdo inicial.

O processo de fabricagdao dos mobilidrios gera residuos poluidores, portanto, considerando as diretrizes e
objetivos do Guia Nacional de Contratacdes Sustentadveis, os licitantes vencedores, na fase de
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apresentacdo da proposta, deverdo comprovar que os fabricantes estdo inscritos no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP)_do
IBAMA ou apresentar documento comprobatdrio de dispensa de inscricdo no referido cadastro, emitido
pelo 6rgdo ambiental competente (IBAMA, IEMA, etc).

A fabricacdo dos mobilidrios, no que couber, obedecerd as normas relativas a ergonomia: NR-17. No
campo de acessibilidade dos mobiliarios a ergonomia deve estar presente para atender as necessidades
dos usuarios, evitando impactos na salde dos trabalhadores.

Os materiais em desuso ou inserviveis serdo recolhidos, em logistica reversa, para inclusdo em processos
de leildo administrativo, visando alienagao dos bens, destinando-os a reciclagem ou reutilizagdao pelos
arrematantes, evitando a poluicdo do meio ambiente.

17 - DECLARAGAO DE VIABILIDADE:

Entendemos que a contratacdo é vidvel, com base neste Estudo Técnico Preliminar, submetendo-o a
superior analise e aprovacdo da Administracao.
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