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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PJES
RUA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, 60 - Bairro ENSEADA DO SUA - CEP 29050906 - Vitoria - ES - Www.tjes.jus.br

TERMO

TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE:

Tribunal de Justi¢a do Estado do Espirito Santo

Contratante:

Nome Empresarial: Poder Judicidrio do Estado do Espirito Santo

CNPJ (MF): 27.476.100/0001-45

Inscrigdo Estadual: Isento - Inscrigdo Municipal: Isento

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Sua. CEP 29050-906 - Vitdria - ES
Tel. (27) 3334-2868

E-mail: cvleal@tjes.jus.br

Unidade requisitante:
SECAO DE ZELADORIA DA COORDENADORIA DE SERVICO GERAIS
Rua Desembargador Homero Mafra, n2 89, Ed. Greenwich Tower - 82 andar, Enseada do Sud, Cep: 29.050-275, Vitéria — ES.

SECAO DE PATRIMONIO DA COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL
Rua Desembargador Homero Mafra, n2 89, Ed. Greenwich Tower - 82 andar, Enseada do Sud, Cep: 29.050-275, Vitéria — ES.

2. OBJETO:

Constitui objeto da presente demanda a aquisi¢ciio de cafeteiras elétricas de grande porte, do tipo nio automética, destinadas ao atendimento das copas
institucionais do Tribunal de Justica.

3. OBJETIVO:

Justificar tecnicamente a necessidade de aquisicdo de cafeteiras elétricas de grande porte ndo automaticas, demonstrando que os equipamentos atuais sdo
insuficientes para atender a demanda e que a medida é indispensdvel para garantir a eficiéncia, continuidade e qualidade dos servigos de copa.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO:

A presente solicitagdo visa assegurar a continuidade, eficiéncia e qualidade dos servigcos prestados nas copas do Tribunal de Justica. A ata vigente, que contempla
apenas cafeteiras automaticas, tem se mostrado insuficiente diante das demandas operacionais, especialmente em ambientes com alto volume de produgdo.
Embora préticas, tais cafeteiras apresentam limitagdes técnicas, como tempo elevado de preparo (até 1h40) e curta manutengdo da temperatura (20 a 30
minutos), o que compromete a agilidade do atendimento e a satisfagdo dos usuarios, sobretudo em horarios de pico e eventos institucionais.

Sob o ponto de vista técnico, verifica-se que as cafeteiras automaticas sdo mais indicadas para ambientes de autosservigo, nos quais o consumo ocorre de forma
descentralizada e sob demanda. Em contrapartida, as cafeteiras elétricas de grande porte ndo automaticas mostram-se mais adequadas para copas institucionais
com alta demanda e necessidade de produgdo continua. Enquanto os equipamentos automaticos operam por ciclos completos e individualizados, o que reduz a
velocidade de atendimento em periodos de maior fluxo, os modelos ndo automaticos possibilitam a preparacdo de grandes volumes de café em menor tempo,
conferindo maior agilidade e eficiéncia ao servigo.

Diante o exposto, cafeteiras elétricas de grande porte ndo automdticas demonstram maior adequagdo a esse contexto, permitindo produgdo continua, maior
capacidade operacional, além de maior robustez, durabilidade e facilidade de manutengdo. As limitagdes atuais tém gerado atrasos, sobrecarga dos
equipamentos e impacto negativo na rotina das equipes, afetando diretamente a qualidade do servigo e o atendimento as unidades. Dessa forma, a aquisi¢do de
cafeteiras ndo automdticas de grande porte mostra-se necessaria e urgente para garantir a eficiéncia, a continuidade e a qualidade dos servigos, em consonancia
com o interesse publico.

5. CARACTERISTICAS DOS OBJETOS:

CATMAT DESCRIGAO DO MATERIAL

CAFETEIRA ELETRICA: corpo em ago inox; capacidade do depdsito: 20 (vinte) litros de café; termostato reguldvel; sistema contra vazamentos

394823 maxima: 3.000W; tensdo: 110/127V.

e
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CAFETEIRA ELETRICA: corpo em ago inox; capacidade do depdsito: 20 (vinte) litros de café; termostato regulavel; sistema contra vazamentos e
386003 - ~

maxima: 3.000W, tensao: 220V.
434008 CAFETEIRA ELETRICA: corpo em ago inox; capacidade do depdsito: 10 (dez) litros de café; termostato regulavel; sistema contra vazamentos e ¢

maxima: 1.500W; tensdo: 110/127V.

CAFETEIRA ELETRICA: corpo em ago inox; capacidade do depdsito: 10 (dez) litros de café; termostato regulavel; sistema contra vazamentos e ¢
230332 - =

maxima:1.500W; tensdo: 220V.

LEGENDA DE UNIDADES: UN — UNIDADE

5.1. Apenas para fins estimativos informa-se que a quantidade minima sera igual a 5% (cinco por cento) da quantidade maxima. As aquisi¢Ges serdo efetuadas
em quantidades pontuais, conforme demandas deste Poder Judiciario. Quando a quantidade maxima for menor do que 20 (vinte) unidades, considera-se a
quantidade minima como 1 (uma) unidade. Em caso de quantidades minimas com numeros fracionados, sera desprezada a fragdo, devendo ser considerado
apenas o numero inteiro. A quantidade maxima anual é o saldo disponivel para aquisigdo durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Pregos;

5.2. Objetivando a realizacdo de pregdo eletrénico foram informados os codigos CATMAT de itens similares no Comprasnet, porém, as especificagdes técnicas dos
codigos informados ndo correspondem exatamente as especificagdes deste documento, devendo ser adotadas na integra as especificagGes deste Termo de
Referéncia, que serdo exigidas e observadas apds conferéncia técnica, no momento do recebimento e aceite dos materiais;

5.3. A proposta devera conter obrigatoriamente: marca, modelo, catdlogo oficial do fabricante e ficha técnica completa;

5.4. A apresentacdo de amostra sera obrigatdria para o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar quando houver necessidade de validagdo técnica,
a reprovacgdo implicard em desclassificagdo;

5.4.1. Referidas amostras, quando solicitadas, deverdo ser entregues em no maximo 10 (dez) dias corridos (contados do 12 dia Util subsequente a data de
recebimento da solicitagdo formal do TJES) no enderego que serd informado pela Se¢do de Contratagdo ou pelo Gestor da Ata;

5.4.2. A metodologia de analise sera baseada em uso (teste) do produto (amostra), observagdo dos componentes e demais diligéncias necessarias, objetivando
verificar o atendimento, na integra, das especificagdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia;

5.4.3. O prazo para andlise das amostras serd de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do recebimento das mesmas, apds esse prazo, o licitante ou detentor
da ARP tera 30 (trinta) dias para retirar as amostras no local em que as entregou e, caso ndo as retire, os itens poderdo ser utilizados ou descartados.

5.5. Os materiais deverdo ser entregues completos, em perfeito funcionamento e prontos para utilizagdo. A instalagdo serd realizada pelo Poder Judicidrio do
Estado do Espirito Santo;

5.6. O processo de fabricagdo de aparelhos elétricos e eletrodomésticos gera residuos poluidores, portanto, considerando as diretrizes e objetivos do Guia
Nacional de Contratagdes Sustentdveis, os licitantes vencedores, na fase de apresentagdo da proposta, deverdo comprovar que os fabricantes estdo inscritos no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP)_do IBAMA ou apresentar documento
comprobatdrio de dispensa de inscri¢do no referido cadastro, emitido pelo érgdo ambiental competente (IBAMA, IEMA, etc).

5.7. Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

5.8. Classificagdo do objeto quanto ao modelo de execugio

A execugdo do objeto dar-se-a mediante fornecimento sob demanda, conforme emissdo de Ordens de Entrega durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.
5.9. Modelo de Contratagdo

A presente contratagdo serd realizada por meio de Ata de Registro de Preco (ARP) e devera ser realizada em LOTE UNICO.

6. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE SOLICITADA:

As quantidades foram definidas com base em expectativas de consumo anual deste Poder Judiciario, lembrando que o quantitativo maximo é apenas uma
estimativa, ndo havendo obrigatoriedade de aquisi¢do dos referidos materiais, pois se trata de registro de precos, com atendimento pontual de demandas.

A licitagdo em LOTE UNICO é necessaria para garantir a compatibilidade dos materiais e também justifica-se pela economia de escala, ou seja, fatores que
conduzem a redugdo do custo médio de produgdo dos bens a medida em que a quantidade produzida aumenta, além disso, pretende-se tornar a licitagdo mais
atrativa aos fornecedores, reduzindo o risco de licitagdo deserta e suas consequéncias administrativas, ou seja, a falta de atas e contratos para atendimento das
demandas deste Poder Judicidrio, com impacto na missdo do 6rgdo, reduzindo a eficiéncia na prestagdo de tutela jurisdicional.

7. FORMA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS:

7.1. os materiais solicitados deverdo ser entregues no galpdo do Patriménio do TJES: localizado na Rodovia ES 010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra/ES (ponto de
referéncia: em frente ao Cerimonial Steffen), ou em outro endereco (informado previamente pelo gestor contratual) de municipios da Grande Vitéria, em dias
Uteis (segunda a sexta-feira, exceto feriados) e horario funcional (12:00h as 18:00h). O prazo para a entrega do material solicitado serd de, no maximo, 30 (trinta)
dias corridos, a contar do 12 dia Util subsequente a data de recebimento da ordem de entrega, na qual ira constar o item e a quantidade a ser entregue. Se o
ultimo dia corrido do prazo de entrega for um dia “ndo util” (fim de semana ou feriado) o vencimento do prazo de entrega sera o primeiro dia util subsequente.

7.2. O prazo para a entrega dos materiais solicitados sera de, no maximo, 30 (TRINTA) dias corridos, a contar do 12 dia util subsequente a data de recebimento
da Ordem de Entrega, na qual ird constar o item e a quantidade a ser entregue, bem como o local de entrega. Se o ultimo dia corrido do prazo de entrega e
montagem for um dia “ndo Util” (fim de semana ou feriado) o vencimento do prazo de entrega e montagem serd o primeiro dia util subsequente;

7.2.1. Havendo indicios de inexequibilidade, a Administragdo realizara diligéncia obrigatéria com exigéncia de comprovagdo de custos, logistica, origem do
produto e viabilidade real de entrega.

7.3. Os materiais entregues deverdo estar em conformidade com todas as especificagBes constantes neste Termo de Referéncia e sem avarias, visando o aceite
do gestor contratual.

8. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

8.1. A Licitante deverd apresentar, juntamente com a proposta ou quando formalmente solicitado pela Administragdo, documentagdo técnica comprobatdria de
que os produtos ofertados atendem integralmente as especificagdes neste Termo de Referéncia, mediante laudo técnico, relatério de ensaio, certificado de
conformidade ou documento equivalente emitido por laboratério idéneo, organismo certificador ou entidade tecnicamente competente, sem exigéncia de
certificador especifico
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8.1.2. N3o sera aceita como comprovagdo técnica a simples reprodugdo das especificacGes deste Termo de Referéncia na proposta comercial, nem mera
declaragdo genérica de atendimento as exigéncias técnicas.

8.1.3. Serdo aceitos documentos equivalentes que demonstrem, de forma objetiva, a conformidade do produto com as normas técnicas aplicaveis e com as
exigéncias previstas neste Termo de Referéncia.

8.2. Devera ser apresentado atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando fornecimento anterior
compativel com o objeto licitado, em caracteristicas, quantidades e complexidade operacional. O atestado deverd conter:

| —identificagdo completa do emitente;

Il — nome e cargo do responsavel;

11l — telefone institucional;

IV — e-mail institucional;

V — possibilidade de diligéncia pela Administragdo.

8.2.2. Deverd ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando fornecimento anterior de objeto compativel com o licitado, em caracteristicas e
complexidade operacional, correspondente a no minimo 20% a 50% (a depender do histérico do volume comprado) do quantitativo estimado do respectivo item.

8.2.3. A mera declaragdo unilateral do licitante afirmando o atendimento as especificagBes técnicas ndo sera suficiente para fins de habilitagdo técnica ou
aceitagdo da proposta.

8.3. Emitir RECIBO da Ordem de Entrega, carimbando-a, assinando-a, e datando-a, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis ap6s envio da mesma via e-mail,
devolvendo-a a Seg¢do de Patriménio da CSCP/TIES, para confirmagdo de recebimento do referido documento;

8.3.2. A contratada deverd informar, OBRIGATORIAMENTE, o e-mail de contato, que serd utilizado para recebimento de Ordens de Entrega e comunicagdes.

8.4. Emitir nota fiscal eletronica, em atendimento ao Protocolo ICMS n2 42/2009 — CONFAZ, referente ao produto entregue, com a informagdo detalhada da
quantidade e do produto;

8.5. NF/fatura apresentada na entrega dos materiais deverd ser, OBRIGATORIAMENTE, emitida pelo mesmo estabelecimento habilitado no procedimento
licitatdrio;

8.6. Substituir, em até 05 (cinco) dias Uteis, o documento fiscal que relacione itens ndo aceitos, por estarem em desconformidade com o Edital, por outro que
contenha apenas os materiais aprovados;

8.7. No prego ofertado deverdo estar incluidos todos os custos com materiais, mdo-de-obra, carga, descarga e transporte, bem como todos os elementos que
garantam a entrega do material dentro das exigéncias, normas, especificagdes, remuneragdes e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obrigagdo desta
contratagdo;

8.8. A conferéncia do material e de suas especificagdes e/ou testes realizados no ato de entrega, ndo impedirdo a realizacdo de testes futuros, quando houver
suspeita de que o produto esteja fora das especificagdes contidas no Edital, ou possua qualidade inferior a outros similares encontrados no mercado, bem como
vicios ocultos;

8.9. Constatada desconformidade nas especificagdes técnicas ou entrega intempestiva, sera notificada a empresa para que, no prazo total maximo de 10 (dez)
dias corridos contados da data de envio da comunicagdo pelo gestor contratual, proceda o recolhimento de todo material entregue fora dos padrdes ou prazos
exigidos, substituindo-os no mesmo prazo, se necessario, sem prejuizo das penalizagdes cabiveis (multa por atraso na entrega, etc);

8.10. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indicara, tdo somente, que o Tribunal de Justiga do Estado do Espirito Santo esta de acordo com a quantidade de
produto entregue;

8.11. O recebimento definitivo do material, que ird ensejar o pagamento a empresa, ndo a isenta de responsabilidades futuras quanto a existéncia de vicios
ocultos e/ou quanto a qualidade do produto entregue, descobertos posteriormente, dentro do prazo de garantia.

8.12. N3o serd permitida a substituigdo da marca, modelo, fabricante, estrutura construtiva ou padréo técnico do produto aprovado apds homologagdo, salvo
mediante autoriza¢do formal da Administragcdo e comprovagdo documental de equivaléncia ou superioridade técnica, mediante nova analise técnica, podendo
ser exigidos laudos, relatérios de ensaio, certificados, amostras ou demais documentos necessarios a validagao.

9. DA GARANTIA DO OBJETO E VIGENCIA DO CONTRATO

9.1. O prazo minimo de garantia dos materiais sera de 12 (doze) meses para cada unidade, a partir da data de recebimento definitivo dos itens e devera cobrir
defeitos de fabricagdo, bem como os defeitos que surgirem durante o uso normal dos materiais e vicios ocultos;

9.1.1. O prazo de garantia especificado no subitem 9.1 é necessario, considerando tratar-se de materiais que devem possuir vida Gtil igual ou superior ao referido
prazo, pois o desgaste e deprecia¢do de bens desta natureza ocorre em tempo superior para itens de boa qualidade, assim, se forem ofertados materiais com
garantia de fabrica inferior, serd necessario termo de garantia complementar emitido pelo fabricante ou pela contratada, visando evitar futuros prejuizos;

9.2. Durante o periodo de garantia a contratada fica obrigada a substituir ou reparar satisfatoriamente o objeto que apresentar defeito ou incorreg8es, sem 6nus
para o Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a contar da comunicagdo emitida pelo TJES;

9.3. Na hipétese do defeito apresentado ter sido ocasionado por mau uso, a empresa contratada deverd informar, por escrito, detalhadamente, o defeito do
objeto que foi ocasionado por mau uso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da comunicagdo emitida pelo TJES;

9.4. O fornecedor devera emitir um termo de garantia para cada lote entregue, contendo a relagdo de itens entregues, data de entrega e prazo de garantia;

9.5. O Gestor da Ata emitird, periodicamente, durante a vigéncia da garantia, relagdo informando os itens com defeitos e/ou vicios ocultos e a contratada devera
retird-los no endereco informado na comunicagdo do gestor, visando atendimento do subitem 9.2, procedendo a entrega de materiais novos ou
satisfatoriamente reparados, no mesmo enderego, em substituicdo aos defeituosos;

10. DO PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISORIO/DEFINITIVO E PAGAMENTO:

10.1. Os objetos deste termo de referéncia serdo recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por qualquer servidor do Poder Judiciario do Estado do Espirito Santo, através da assinatura do canhoto da nota fiscal, no ato da entrega dos
materiais, para posterior verificagdo da conformidade das especificagdes técnicas, pelo setor técnico e pelo Gestor da Ata;

b) Definitivamente, pelo Gestor da Ata, apds diligéncias técnicas ou servidor formalmente designado, e minuciosa verificagdo da qualidade e quantidade dos
bens recebidos, com consequente aceitagdo definitiva através do ateste da nota fiscal pelo referido Gestor, em até 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento
provisério.

10.1.2. O recebimento definitivo dependera do pleno funcionamento, conferéncia técnica, capacidade operacional, conformidade das caracteristicas técnicas,
poténcia, voltagem, acabamento, seguranga elétrica e compatibilidade com a amostra aprovada.

10.2. O recebimento definitivo ndo excluira a responsabilidade da contratada pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites legais estabelecidos;
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10.3. Ap6s verificagdo da conformidade do material com as especificagdes durante o recebimento provisério ou definitivo, encontrada alguma desconformidade,
a contratada sera comunicada a recolher e substituir os bens no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sem prejuizo das penalizagdes cabiveis;

10.4. Ndo havendo desconformidades nos produtos entregues ou pendéncias documentais, o pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, contados a
partir do 12 dia util posterior a assinatura do termo de recebimento definitivo do objeto pelo Gestor da Ata, acompanhado de toda a documentagdo de
regularidade fiscal, sendo efetuada a retengdo de tributos e contribuicdes devidas;

10.4.1. A Contratada devera apresentar a Nota Fiscal, juntamente com todos os documentos abaixo listados:
a) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF);

b) Certiddo relativa a Contribui¢des Previdencidrias;

c) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

d) Certiddo Negativa de Débito Estadual;

e) Certiddo Negativa de Débito Municipal, do Municipio do Municipio da empresa;

f) Certiddo Negativa de débitos trabalhista (CNDT);

10.5. O pagamento serd creditado em conta corrente bancdéria indicada na Nota Fiscal, devendo ficar explicitos o banco, agéncia, localidade e nimero da conta
corrente;

10.6. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a comprovacgao, a fim de evitar a retengdo, na fonte, dos tributos e contribuigdes, de acordo com a Lei
9.317/1996 e a Lei Complementar n2 123/2006;

10.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, sera ela devolvida a Contratada e o pagamento ficara pendente até que a
mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situagdo ou reapresentagdo do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer énus para o PJES;

10.8. O Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagGes devidas pela Contratada,
conforme o Termo, respeitado o contraditério e a ampla defesa.

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento do prazo para emissdo do recibo da ordem de entrega dos materiais (subitem 8.1), ou a recusa em aceita-la, implicarad na cobranga de
multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do pedido;

11.1.1. O mesmo se aplica em relagdo ao documento no qual a Administragdo solicita o recolhimento ou a substituicdo dos materiais (subitem 8.1.1), valendo,
nesses casos, para fins de célculo de multa, o valor total dos bens relacionados, tendo como base os valores unitarios da nota fiscal;

11.2. Em conformidade com as disposi¢Ges previstas neste Termo de Referéncia e no Edital, o licitante vencedor que descumprir as obrigacGes estipuladas ficard
sujeito as sang¢des estabelecidas na Lei n? 14.133/21 e demais legislagBes aplicaveis, e, ainda, as seguintes penalidades:

a) Pelo atraso injustificado na entrega dos materiais solicitados e/ou na substituicdo do objeto entregue em desacordo com os termos do Edital, o licitante
vencedor sujeitar-se-d4 ao pagamento de multa didria correspondente a 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor do(s) objeto(s) em atraso, até o 302
(trigésimo) dia e atraso, podendo atingir o percentual de 15% (quinze por cento), em cada uma das ocorréncias, entrega ou substitui¢do;

OBS: como substitui¢do, deve ser entendida qualquer corregdo que se faga necessaria no material entregue, seja a troca de parte ou do todo, seja, conforme o
caso, alguma corregdo que envolva apenas o servico de instalagdo de determinado objeto que componha o material, ou substituicdo de materiais que
apresentem defeitos (conforme item 9);

b) Pela inexecugdo total do objeto ou inexecugdo parcial que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos ou interesse coletivo, o
licitante vencedor sujeitar-se-a ao pagamento de multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto inexecutado. Para tanto serdo
consideradas as quantidades e valores constantes na ordem de entrega, ou na nota fiscal (em caso de substituicdo de materiais em garantia, item 9);

c) Pelo atraso superior a 20 (vinte) dias corridos no recolhimento de material desconforme previsto no subitem 8.7, o licitante estara sujeito a perda dos
materiais ndo recolhidos, que poder3o ser utilizados, doados ou leiloados pela Administragdo, visando a liberagdo do espaco fisico do galpdo da CSCP/TJES.

11.3. Decorrido o prazo previsto no subitem 7.2, caso o objeto ndo seja entregue, caracterizard a inexecugdo da obrigacdo, suscetivel a punigdo conforme
subitem 11.2, letra “b”, bem como o impedimento de contratar com a administragdo publica pelo prazo de até 3 (trés) anos;

11.4. A solicitagdo de prorrogagdo do prazo de entrega, prazo suplementar, substituigdo de produto ou marca, defesa prévia de penalizagdo e demais
requerimentos da contratada, deverdo ser sempre por escrito, através de documento eletronico encaminhado para o gestor da Ata via e-mail (que deve ser igual
ao previsto no subitem 8.1.2), devendo ser recebida contemporaneamente ao fato que enseja-la e antes do vencimento do prazo original de entrega dos
materiais, ou prazo de substituicdo dos produtos, ou prazo para manifestacdo/defesa sobre comunica¢des da Administragdo e do gestor da Ata;

11.5. As aplicagBes das multas previstas neste Termo de Referéncia ndo eximem o licitante vencedor de reparar eventuais danos, perdas ou prejuizos que o seu
ato punivel venha a acarretar a Administragdo;

11.6. Os valores das multas porventura aplicadas serdo retidos pela Secretaria de Finangas e Execu¢do Orgamentaria do TJES, e descontados dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrados judicialmente, conforme Art. 156, § 82, da Lei 14.133;

11.7. A aplicagdo das penalidades sera precedida de concessdo de oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicado/contratado, na forma da Lei
14.133/2021 e Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo). O prazo méaximo para defesa prévia serd de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de
intimagdo da contratada;

11.8. No caso de, comprovadamente, apds o recebimento “definitivo” dos bens, a quantidade total acumulada de materiais defeituosos (incluindo materiais com
vicios ocultos) para determinado item for superior a 5% (cinco por cento) da quantidade total entregue até a data da ocorréncia, havera aplicagdo de multa no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total de todos os itens defeituosos, entregues pela contratada até a data da ocorréncia, como penalizagdo
extra por excesso de defeitos e ma qualidade do material;

11.9. As intimag@es e notificagdes decorrentes dos atos relacionados a contratagdo e aos eventuais processos instaurados para a apuragdo de falhas em sua
execucdo serdo realizadas preferencialmente por e-mail;

11.10. Fica o licitante obrigado a informar as alteragées em seu enderego de e-mail, considerando-se validas as intimagdes e notificages realizadas por meio do
enderego de e-mail informado.

12. PROJETO PREVISTO NA LOA (ELEMENTO DE DESPESA):

4.4.90.52.12 - Aparelhos e utensilios domésticos.

https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procediment...
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4.4.90.52.34 — Mdquinas, utensilios e equipamentos diversos.

13. GESTORES DO(S) CONTRATO(S):

GESTOR(a) TITULAR: Domingos José Passamani
GESTOR(a) SUBSTITUTO(a): Marcos Calasans Silva
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