PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PJES
RUA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA,60 - Bairro ENSEADA DO SUA - CEP 29050906 - Vitoria - ES - www.tjes.jus.br

TERMO

TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE:

SECAO DE PATRIMONIO DA COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL

Rua Desembargador Homero Mafra, n? 89, Ed. Greenwich Tower - 82 andar, Enseada do Sua, Cep:
29.050-275, Vitéria — ES.

2. OBJETO:

REGISTRO DE PRECOS DE MESAS RETANGULARES.

3. OBJETIVO:

A contratacdo objetiva o registro de precos de materiais para agilizar e flexibilizar o atendimento das
demandas dos setores que compdem o Poder Judicidrio do Estado do Espirito Santo, tendo em vista a
necessidade de compras com entrega parcelada, conforme espacgo fisico disponivel nos galpdes do
Patrimonio.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO:

A contratacdo é necessaria para atendimento pontual de demandas deste Poder Judicidrio, visando
composicdo da infraestrutura institucional para propiciar, direta ou indiretamente, a realizagdo de
atividades administrativas, representativas, eventos oficiais diversos e a¢des de tutela jurisdicional.

5. CARACTERISTICAS DOS OBJETOS:

LOTE

CATMAT

DESCRICAO DO MATERIAL

UNIDADE

QUANTIDADE
MAXIMA ANUAL




108219

MESA RETANGULAR SEM GAVETEIRO: tampo medindo 1,10x0,60m
(variacdo de +/- 2cm) em MDF e/ou MDP espessura minima de
25mm revestido em laminado melaminico nas duas faces,
acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 18092 e laterais
com fita de PVC reta de no minimo 2mm, tudo na cor cinza claro
(cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aco com
parafusos; saia frontal com altura 40cm em MDF e/ou MDP
espessura minima de 18mm, revestida com laminado melaminico
nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita PVC reta
de no minimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aco com
espessura minima de 1,5mm, oblongo duplo; com 2 (dois) orificios
redondos (didmetro aproximado de 60mm) no tampo da mesa,
com acabamento de passa cabos em PVC rigido, com tampa
removivel e abertura para passagem de cabos, no mesmo padrao
de cor do movel; pintura de todas as pecas de ago pelo processo
eletrostatico em epdxi-pd na cor cinza claro (cristal), polimerizada
em estufa; ponteiras plasticas para acabamento e sapatas
niveladoras de piso; altura da mesa: 0,75m (variagdo de +/- 2cm).

UN

200

108219

MESA RETANGULAR SEM GAVETEIRO: tampo medindo 1,30x0,60m
(variagdo de +/- 2cm) em MDF e/ou MDP espessura minima de
25mm revestido em laminado melaminico nas duas faces,
acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 18092 e laterais
com fita de PVC reta de no minimo 2mm, tudo na cor cinza claro
(cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aco com
parafusos; saia frontal com altura 40cm em MDF e/ou MDP
espessura minima de 18mm, revestida com laminado melaminico
nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita PVC reta

de no minimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aco com
espessura minima de 1,5mm, oblongo duplo; com 2 (dois) orificios

redondos (didmetro aproximado de 60mm) no tampo da mesa,

com acabamento de passa cabos em PVC rigido, com tampa

removivel e abertura para passagem de cabos, no mesmo padrao
de cor do movel; pintura de todas as pecgas de a¢o pelo processo
eletrostatico em epdxi-pd na cor cinza claro (cristal), polimerizada
em estufa; ponteiras plasticas para acabamento e sapatas

niveladoras de piso; altura da mesa: 0,75m (variacdo de +/- 2cm).

UN

500
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108219

MESA RETANGULAR COM GAVETEIRO: tampo medindo
1,30x0,60m (variacdo de +/- 2cm) em MDF e/ou MDP espessura
minima de 25mm revestido em laminado melaminico nas duas
faces, acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 1802 e
laterais com fita de PVC reta de no minimo 2mm, tudo na cor cinza
claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aco
com parafusos; saia frontal com altura 40cm em MDF e/ou MDP
espessura minima de 18mm, revestida com laminado melaminico
nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita PVC reta
de no minimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aco com
espessura minima de 1,5mm, oblongo duplo; com 2 (dois) orificios
redondos (didmetro aproximado de 60mm) no tampo da mesa,
com acabamento de passa cabos em PVC rigido, com tampa
removivel e abertura para passagem de cabos, no mesmo padrao
de cor do modvel; pintura de todas as pegas de ago pelo processo
eletrostatico em epdxi-pd na cor cinza claro (cristal), polimerizada
em estufa; ponteiras plasticas para acabamento e sapatas
niveladoras de piso; gaveteiro fixo com 2 (duas) gavetas e
corredicas telescépicas com roldanas de nylon; chaves fechando 2
(duas) gavetas; gaveteiro em MDF e/ou MDP espessura minima de
18mm, revestido com laminado melaminico em todas as faces,
acabamento em todas as bordas com fita PVC reta de no minimo
2mm, fixado ao tampo através de buchas de ago e parafusos;
altura da mesa: 0,75m (varia¢do de +/- 2cm); gavetas de no
minimo: 35x15x40cm (largura x altura x profundidade).

UN

200

108219

MESA RETANGULAR COM GAVETEIRO: tampo medindo
1,50x0,60m (variacdo de +/- 2cm) em MDF e/ou MDP espessura
minima de 25mm revestido em laminado melaminico nas duas
faces, acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 1802 e
laterais com fita de PVC reta de no minimo 2mm, tudo na cor cinza
claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aco
com parafusos; saia frontal com altura 40cm em MDF e/ou MDP
espessura minima de 18mm, revestida com laminado melaminico
nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita PVC reta
de no minimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aco com
espessura minima de 1,5mm, oblongo duplo; com 2 (dois) orificios
redondos (didmetro aproximado de 60mm) no tampo da mesa,
com acabamento de passa cabos em PVC rigido, com tampa
removivel e abertura para passagem de cabos, no mesmo padrdo
de cor do mdvel; pintura de todas as pecas de aco pelo processo
eletrostatico em epdxi-pd na cor cinza claro (cristal), polimerizada
em estufa; ponteiras plasticas para acabamento e sapatas
niveladoras de piso; gaveteiro fixo com 2 (duas) gavetas e
corredicas telescdpicas com roldanas de nylon; chaves fechando 2
(duas) gavetas; gaveteiro em MDF e/ou MDP espessura minima de
18mm, revestido com laminado melaminico em todas as faces,
acabamento em todas as bordas com fita PVC reta de no minimo
2mm, fixado ao tampo através de buchas de ago e parafusos;
altura da mesa: 0,75m (varia¢do de +/- 2cm); gavetas de no

minimo: 35x15x40cm (largura x altura x profundidade).

UN

150




MESA RETANGULAR SEM GAVETEIRO: tampo medindo 1,60x0,60m
(variagdo de +/- 2cm) em MDF e/ou MDP espessura minima de
25mm revestido em laminado melaminico nas duas faces,
acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 1802 e laterais
com fita de PVC reta de no minimo 2mm, tudo na cor cinza claro
(cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aco com
parafusos; saia frontal com altura 40cm em MDF e/ou MDP
espessura minima de 18mm, revestida com laminado melaminico
108219 nas duas fajcc'es e acabamento em to,das as bordaslem fita PVCreta UN 150
de no minimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aco com
espessura minima de 1,5mm, oblongo duplo; com 2 (dois) orificios
redondos (didmetro aproximado de 60mm) no tampo da mesa,
com acabamento de passa cabos em PVC rigido, com tampa
removivel e abertura para passagem de cabos, no mesmo padrao
de cor do movel; pintura de todas as pegas de ago pelo processo
eletrostatico em epdxi-pd na cor cinza claro (cristal), polimerizada
em estufa; ponteiras plasticas para acabamento e sapatas
niveladoras de piso; altura da mesa: 0,75m (variagdo de +/- 2cm).

Obs.1: salvo imprevistos, 90% (noventa por cento) das quantidades atenderao a 12 instancia e 10% (dez por cento)
a 22 instancia.
Obs.2: entendemos que os materiais deste Termo de Referéncia nao sao considerados bens de luxo.

LEGENDA DE UNIDADES: N — UNIDADE

5.1. Apenas para fins estimativos informa-se que a quantidade minima sera igual a 5% (cinco por cento)
da quantidade maxima. As aquisicdes serdo efetuadas em quantidades pontuais, conforme demandas
deste Poder Judicidrio. Quando a quantidade maxima for menor do que 20 (vinte) unidades, considera-se
a quantidade minima como 1 (uma) unidade. Em caso de quantidades minimas com numeros
fracionados, serd desprezada a fracdo, devendo ser considerado apenas o nimero inteiro. A quantidade
maxima anual é o saldo disponivel para aquisicao durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos;

5.2. Objetivando a realizacdo de pregdo eletronico foram informados os cédigos CATMAT de itens
similares no Comprasnet, porém, as especificacdes técnicas dos cddigos informados ndo correspondem
exatamente as especificacdes deste documento, devendo ser adotadas na integra as especificagées
deste Termo de Referéncia, que serdo exigidas e observadas apds conferéncia técnica, no momento do
recebimento e aceite dos materiais;

5.3. Poderao ser solicitadas amostras dos materiais, para andlise e teste de qualidade, durante a licitagao
ou durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos:

5.3.1. Referidas amostras, quando solicitadas, deverdo ser entregues em no maximo 10 (dez) dias
corridos (contados do 12 dia util subsequente a data de recebimento da solicitagdo formal do TJES) no
endereco que serd informado pela Se¢ao de Contratacdao ou pelo Gestor da Ata;

5.3.2. A metodologia de analise sera baseada em uso (teste) do produto (amostra), observacdo dos
componentes e demais diligéncias necessarias, objetivando verificar o atendimento, na integra, das
especificacdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia;

5.3.3. O prazo para analise das amostras serd de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do
recebimento das mesmas, apds esse prazo, o licitante ou detentor da ARP terd 30 (trinta) dias para
retirar as amostras no local em que as entregou e, caso ndo as retire, os itens poderdo ser utilizados ou
descartados.

5.4. Os materiais deverao ser entregues montados, prontos para o pleno uso. Quando houver
necessidade de montagem dos materiais em locais diversos (nos municipios da Grande Vitdria) o Gestor
da Ata informara na Ordem de Entrega, especificando os materiais (e quantidades) que deverdo ser
entregues desmontados e o respectivo endereco para entrega, nesse caso, a contratada deverd montar
os materiais no local da entrega. Sempre que forem entregues materiais desmontados, o recebimento
definitivo ficard pendente e a tramitacdo da nota fiscal para pagamento serd suspensa, até a conclusdao




da montagem;

5.5. A fabricacdo obedecera rigorosamente ao constante nos documentos descritos abaixo, no que
couber:

I. Normas ambientais e relativas a seguranca e medicina do trabalho;
II. Normas da ABNT - Associac3o Brasileira de Normas Técnicas;
III. Normas relativas a ergonomia: NR-17.

5.6. O processo de fabricagdo de mobilidrios gera residuos poluidores, portanto, considerando as
diretrizes e objetivos do Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis, os licitantes vencedores, na fase de
apresentacdo da proposta, deverdo comprovar que os fabricantes estdo inscritos no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) do
IBAMA ou apresentar documento comprobatdrio de dispensa de inscricdo no referido cadastro, emitido
pelo 6rgdo ambiental competente (IBAMA, IEMA, etc).

6. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE SOLICITADA:

As quantidades foram definidas com base em expectativas de consumo anual deste Poder Judiciario,
lembrando que o quantitativo maximo é apenas uma estimativa, ndao havendo obrigatoriedade de
aquisicdo dos referidos materiais, pois se trata de registro de precos, com atendimento pontual de
demandas.

A licitacio em LOTE UNICO justifica-se pela economia de escala, ou seja, fatores que conduzem a
reducdo do custo médio de producdo dos bens a medida em que a quantidade produzida aumenta, além
disso, pretende-se tornar a licitagdo mais atrativa aos fornecedores, reduzindo o risco de licitacdo
deserta e suas consequéncias administrativas, ou seja, a falta de atas e contratos para atendimento das
demandas deste Poder Judiciario, com impacto na missdao do drgdo, reduzindo a eficiéncia na prestacao
de tutela jurisdicional.

7. FORMA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS:

7.1. Os materiais solicitados deverdo ser entregues nos enderecos descritos a seguir, em dias Uteis
(segunda a sexta-feira, exceto feriados) e horario funcional (12:00h as 18:00h). O local de entrega e/ou
coleta de materiais serd informado pelo Gestor da Ata:

7.1.1. GALPAO - Patrimonio do TJES:localizado na Rodovia ES 010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra/ES
(ponto de referéncia: em frente ao Cerimonial Steffen);

7.1.2. GRANDE VITORIAenderecos diversos dos municipios da Grande Vitéria, que serdo informados
pelo Gestor da Ata na Ordem de Entrega.

7.2. O prazo para a entrega do material solicitado sera de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, a contar
do 12 dia util subsequente a data de recebimento da ordem de entrega, na qual ird constar o item e a
guantidade a ser entregue. Se o ultimo dia corrido do prazo de entrega for um dia “ndo util” (fim de
semana ou feriado) o vencimento do prazo de entrega serd o primeiro dia Util subsequente;

7.3. O material devera ser entregue em conformidade com todas as especificacGes constantes neste
Termo de Referéncia e, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua
embalagem informagdes precisas, corretas, claras, em lingua portuguesa, sobre o produto e suas
caracteristicas, como por exemplo: qualidade, quantidade, peso, composicdao, garantia e demais
informacgdes que se fizerem necessdrias para atestar a conformidade do produto;

7.4. Os materiais deverdao ser entregues com manual do usuario, em lingua portuguesa, elaborado pelo
proprio fabricante ou pela contratada. Nos casos em que o produto for fabricado com caracteristicas
proprias para atender a este Termo de Referéncia e, caso a especificacgdo do material ndo esteja
totalmente discriminada no manual ou na embalagem, a contratada devera anexar declaragdao a nota



https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/Publicacoes/cartilhas/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf
https://www.gov.br/ibama/pt-br/servicos/cadastros/ctf/ctf-app/ctf-app

fiscal informando que o produto entregue atende na integra as especificacdes deste Termo de
Referéncia, citando a marca e o modelo;

7.5. Trata-se de registro de precos e ndo ha obrigacdo de consumo dos itens registrados. Os pedidos
serdo feitos de forma parcelada, conforme demanda deste Poder Judicidrio.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

8.1. Emitir RECIBO da Ordem de Entrega, carimbando-a, assinando-a, e datando-a, no prazo maximo de
2 (dois) dias uteis apds envio da mesma via e-mail, devolvendo-a a Seg¢do de Patrimdnio da CSCP/TJES,
para confirmacdo de recebimento do referido documento;

8.1.1. Procedimento similar, e no mesmo prazo, deverda ser adotado em documento que solicitar
recolhimento ou substituicdo do material entregue em desacordo com a Ata de Registro de Precgos, bem
como documento que relacione materiais que apresentaram defeitos (item 9);

8.1.2. A contratada deverd informar, OBRIGATORIAMENTE, o e-mail de contato, que serd utilizado para
recebimento de Ordens de Entrega e comunicagoes.

8.2. Emitir nota fiscal eletronica, em atendimento ao Protocolo ICMS n2 42/2009 — CONFAZ, referente ao
produto entregue, com a informacgao detalhada da quantidade e do produto;

8.3. NF/fatura apresentada na entrega dos materiais deverd ser, OBRIGATORIAMENTE, emitida pelo
mesmo estabelecimento habilitado no procedimento licitatério;

8.4. Substituir, em até 05 (cinco) dias uteis, o documento fiscal que relacione itens ndao aceitos, por
estarem em desconformidade com o Edital, por outro que contenha apenas os materiais aprovados;

8.5. No preco ofertado deverdo estar incluidos todos os custos com materiais, mao-de-obra, carga,
descarga e transporte, bem como todos os elementos que garantam a entrega do material dentro das
exigéncias, normas, especificacdes, remuneracdes e quaisquer outros encargos que incidam sobre a
obrigacao desta contratacao;

8.6. Manter durante toda a vigéncia da Ata todas as condi¢des de habilitacdo, enviando os documentos
de regularidade fiscal validos em anexo as NF/faturas, ou sempre que forem solicitados pelos gestores da
Ata, objetivando juntada no respectivo processo;

8.7. A conferéncia do material e de suas especificacdes e/ou testes realizados no ato de entrega, nido
impedirdo a realizacdo de testes futuros, quando houver suspeita de que o produto esteja fora das
especificacdes contidas no Edital, ou possua qualidade inferior a outros similares encontrados no
mercado, bem como vicios ocultos;

8.8. Constatada desconformidade nas especificagdes técnicas ou entrega intempestiva, sera notificada a
empresa para que, no prazo total maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da data de envio da
comunicacao pelo gestor contratual, proceda o recolhimento de todo material entregue fora dos padrdes
ou prazos exigidos, substituindo-os no mesmo prazo, se necessario, sem prejuizo das penalizacdes
cabiveis (multa por atraso na entrega, etc);

8.9. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indicard, tao somente, que o Tribunal de Justica do Estado do
Espirito Santo esta de acordo com a quantidade de produto entregue;

8.10. O recebimento definitivo do material, que ird ensejar o pagamento a empresa, ndo a isenta de
responsabilidades futuras quanto a existéncia de vicios ocultos e/ou quanto a qualidade do produto
entregue, descobertos posteriormente, dentro do prazo de garantia.

9. DA GARANTIA DO OBJETO E VIGENCIA DO CONTRATO (ATA):

9.1. O prazo minimo de garantia dos materiais sera de 12 (doze) meses para cada unidade, a partir da
data de recebimento definitivo dos itens e devera cobrir defeitos de fabricacdo, bem como os defeitos
gue surgirem durante o uso normal dos materiais e vicios ocultos;




9.1.1. O prazo de garantia especificado no subitem 9.1 é necessario, considerando tratar-se de materiais
gue devem possuir vida util igual ou superior ao referido prazo, pois o desgaste e depreciacdo de bens
desta natureza ocorre em tempo superior para itens de boa qualidade, assim, se forem ofertados
materiais com garantia de fabrica inferior, serd necessario termo de garantia complementar emitido pelo
fabricante ou pela contratada, visando evitar futuros prejuizos;

9.2. Durante o periodo de garantia a contratada fica obrigada a substituir ou reparar satisfatoriamente o
objeto que apresentar defeito ou incorre¢des, sem 6nus para o Tribunal de Justica do Estado do Espirito
Santo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da comunicacdo emitida pelo TJES;

9.3. Na hipdtese do defeito apresentado ter sido ocasionado por mau uso, a empresa contratada deverd
informar, por escrito, detalhadamente, o defeito do objeto que foi ocasionado por mau uso, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da comunica¢do emitida pelo TJES;

9.4. O fornecedor devera emitir um termo de garantia para cada lote entregue, contendo a relacdo de
itens entregues, data de entrega e prazo de garantia;

9.5. O gestor contratual emitira, periodicamente, durante a vigéncia da garantia, relacdo informando os
itens com defeitos e/ou vicios ocultos e a contratada deverd retira-los no enderego informado na
comunicag¢do do gestor, visando atendimento do subitem 9.2, procedendo a entrega de materiais novos
ou satisfatoriamente reparados, no mesmo endereco, em substituicao aos defeituosos;

9.6. A Ata de Registro de Pregos tera vigéncia de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo
ser prorrogada por igual periodo, na forma da Lei n2 14.133/21, se houver interesse da Administra¢do e
vantajosidade dos precgos registrados. O indice de reajuste a ser aplicado nos precos registrados sera o
IPCA.

10. DO PRAZO PARA O RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

10.1. Os objetos deste termo de referéncia serdao recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, por qualquer servidor da Coordenadoria de Suprimento e Controle Patrimonial,
através da assinatura do canhoto da nota fiscal, no ato da entrega dos materiais, para posterior
verificacdo da conformidade das especificagcdes técnicas, pelo gestor contratual;

b) Definitivamente, pelo Gestor da Ata, apds diligéncias e minuciosa verificacgdo da qualidade e
guantidade dos bens recebidos, com consequente aceitagdao definitiva através do ateste da nota fiscal
pelo referido gestor, em até 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento provisoério.

10.2. O recebimento definitivo ndao excluird a responsabilidade da contratada pela perfeita execu¢dao do
contrato, dentro dos limites legais estabelecidos;

10.3. Apds verificagdo da conformidade do material com as especificagdes durante o recebimento
provisorio ou definitivo, encontrada alguma desconformidade, a contratada sera comunicada a recolher
e substituir os bens no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sem prejuizo das penalizacGes cabiveis;

10.4. Nao havendo desconformidades nos produtos entregues ou pendéncias documentais, o
pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do 12 dia util posterior a
assinatura do termo de recebimento definitivo do objeto pelo Gestor da Ata, acompanhado de toda a
documentacgdo de regularidade fiscal, sendo efetuada a retenc¢do de tributos e contribui¢gdes devidas;

10.4.1. A Contratada devera apresentar a Nota Fiscal, juntamente com todos os documentos abaixo
listados:

a) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF);

b) Certidao relativa a Contribui¢cdes Previdenciarias;

c) Certiddao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
d) Certidao Negativa de Débito Estadual;

e) Certiddo Negativa de Débito Municipal, do Municipio do Municipio da empresa;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

f) Certidao Negativa de débitos trabalhista (CNDT);

10.5. O pagamento sera creditado em conta corrente bancdria indicada na Nota Fiscal, devendo ficar
explicitos o banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente;

10.6. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicoes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverd apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal, a comprovacdo, a fim de evitar a retencdo, na fonte, dos tributos e contribuicées, de acordo com a
Lei 9.317/1996 e a Lei Complementar n2 123/2006;

10.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, sera ela
devolvida a Contratada e o pagamento ficard pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo ou
reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para o PJES;

10.8. O Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizacOes devidas pela Contratada, conforme o Termo, respeitado o contraditério
e a ampla defesa.

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento do prazo para emissao do recibo da ordem de entrega dos materiais (subitem
8.1), ou a recusa em aceita-la, implicard na cobranga de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor total do pedido;

11.1.1. O mesmo se aplica em relagdao ao documento no qual a Administragao solicita o recolhimento ou
a substituicdo dos materiais (subitem 8.1.1), valendo, nesses casos, para fins de cdlculo de multa, o valor
total dos bens relacionados, tendo como base os valores unitarios da nota fiscal;

11.2. Em conformidade com as disposi¢cdes previstas neste Termo de Referéncia e no Edital, o licitante
vencedor que descumprir as obrigacOes estipuladas ficara sujeito as sancdes estabelecidas na Lei n?
14.133/21 e demais legislacGes aplicaveis, e, ainda, as seguintes penalidades:

a) Pelo atraso injustificado na entrega dos materiais solicitados e/ou na substituicdo do objeto entregue
em desacordo com os termos do Edital, o licitante vencedor sujeitar-se-a ao pagamento de multa diaria
correspondente a 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor do(s) objeto(s) em atraso, até o 302
(trigésimo) dia e atraso, podendo atingir o percentual de 15% (quinze por cento), em cada uma das
ocorréncias, entrega ou substituicao;

OBS: como substituicdo, deve ser entendida qualquer correcdao que se faga necessaria no material
entregue, seja a troca de parte ou do todo, seja, conforme o caso, alguma corre¢ao que envolva apenas
o servico de instalacdao de determinado objeto que componha o material, ou substituicio de materiais
qgue apresentem defeitos (conforme item 9);

b) Pela inexecugdo total do objeto ou inexecugdo parcial que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servicos ou interesse coletivo, o licitante vencedor sujeitar-se-a ao pagamento de
multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto inexecutado. Para tanto serdo
consideradas as quantidades e valores constantes na ordem de entrega, ou na nota fiscal (em caso de
substituicdo de materiais em garantia, item 9);

c) Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias corridos no recolhimento de material desconforme previsto no
subitem 8.8, o licitante estard sujeito a perda dos materiais ndo recolhidos, que poderao ser utilizados,
doados ou leiloados pela Administracdo, visando a libera¢do do espaco fisico do galpdo da CSCP/TJES.

11.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega ou na substituicdo, caracterizard a inexecucdo da
obrigacao, suscetivel a puni¢cdo conforme subitem 11.2, letra “b”, bem como o impedimento de contratar
com a administracdo publica pelo prazo de até 3 (trés) anos;

11.4. Apds o prazo estipulado no subitem 11.3 e dentro da vigéncia da ata de registro de precos, desde
gue haja prévia e expressa autorizacdo do Secretdrio Geral do TIES, respeitados os principios da
proporcionalidade e razoabilidade, os materiais poderdao ser recebidos no prazo suplementar de até 30
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(trinta) dias corridos contados a partir da data do recebimento, pelo licitante vencedor, da comunicacao
expedida pelo gestor contratual. Caso os materiais ndo sejam entregues no prazo suplementar, a Ata de
Registro de Precos da contratada podera ser cancelada, bem como aplicada a penalizagdo prevista no
subitem 11.3, dentre outras penalizacbes cabiveis;

a) Durante o curso do prazo suplementar, a contratada sujeitar-se-a ao pagamento de multa diaria
correspondente a 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor do(s) objeto(s) em
atraso, até o 309 (trigésimo) dia do prazo suplementar, podendo atingir o percentual de 7,5% (sete e
meio por cento), cumulativo com a multa do subitem 11.2, “a”;

11.5. A solicitacdo de prorrogacdo do prazo de entrega, prazo suplementar, substituicio de produto ou
marca, defesa prévia de penalizacdo e demais requerimentos da contratada, deverdao ser sempre por
escrito, através de documento eletrénico encaminhado para o gestor da Ata via e-mail (que deve ser
igual ao previsto no subitem 8.1.2), devendo ser recebida contemporaneamente ao fato que enseja-la e
antes do vencimento do prazo original de entrega dos materiais, ou prazo de substituicio dos produtos,
ou prazo para manifestacdo/defesa sobre comunicagdes da Administracdo e do gestor da Ata;

11.6. As aplicacdes das multas previstas neste Termo de Referéncia ndo eximem o licitante vencedor de
reparar eventuais danos, perdas ou prejuizos que o seu ato punivel venha a acarretar a Administracgao;

11.7. Os valores das multas porventura aplicadas serdo retidos pela Secretaria de Financas e Execucdo
Orcamentaria do TIJES, e descontados dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdao, ou
cobrados judicialmente, conforme Art. 156, § 82, da Lei 14.133;

11.8. A aplicacdo das penalidades sera precedida de concessao de oportunidade de ampla defesa por
parte do adjudicado/contratado, na forma da Lei 14.133/2021 e Lei 9.784/99 (Lei do Processo
Administrativo). O prazo maximo para defesa prévia serd de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da
data de intimag¢do da contratada;

11.9. No caso de, comprovadamente, apds o recebimento “definitivo” dos bens, a quantidade total
acumulada de materiais defeituosos (incluindo materiais com vicios ocultos) para determinado item for
superior a 5% (cinco por cento) da quantidade total entregue até a data da ocorréncia, havera aplicagao
de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total de todos os itens defeituosos,
entregues pela contratada até a data da ocorréncia, como penalizacdo extra por excesso de defeitos e
ma qualidade do material;

11.10. As intimagdes e notificacdes decorrentes dos atos relacionados a contratacdo e aos eventuais
processos instaurados para a apura¢dao de falhas em sua execugdo serdo realizadas preferencialmente
por e-mail;

11.10.1. Fica o licitante obrigado a informar as alteracdes em seu endereco de e-mail, considerando-se
validas as intimacgdes e notificacbes realizadas por meio do endere¢o de e-mail informado, desde que
enviadas nos 12 (doze) meses subsequentes ao fim da vigéncia da Ata de Registro de Precos, bem como
durante toda a pendéncia de eventuais processos de penalizacdo em que tenha ocorrido notificacdao
vdlida.

12. PROJETO PREVISTO NA LOA (ELEMENTO DE DESPESA):

4.4.90.52.42 — Mobiliario em Geral.

13. GESTORES DO(S) CONTRATO(S):

GESTOR TITULAR: MARCOS CALASANS SILVA.
GESTOR SUBSTITUTO: DOMINGOS JOSE PASSAMANI.
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