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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

IMPLANTACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - BAIRRO NOVO ARRAIAL, ARRAIAL DO CABO / RJ

ANEXO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSl;A-O 01 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.090.0010-6 R$  1.468.593,80 UN
CODIGO DESONERADO: 01.090.0010-G R$  1.379.077,16 UN
DESCRIGAO: ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL ONERADO CUSTO TOTAL
’S\A;C‘IJ};IDSE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR INCLUSIVE ENCARGOS 05.105.0131-0 05.105.0131-A MES 0,00% 12,00000 48.700,96 45.452,00 | RS 584.411,52 | RS 545.424,00
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO 05.105.0200-0 05.105.0200-A MES 0,00% 24,00000 19.358,95 18.071,66 | RS 464.614,80 | RS 433.719,84
MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0185-0 05.105.0185-A MES 0,00% 12,00000 6.411,68 5.984,00 | RS 76.940,16 | RS 71.808,00
2"&?;’:'0”“ DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS 05.105.0169-0 05.105.0169-A MES 0,00% 12,00000 9.020,00 8.418,08 | RS 108.240,00 | RS 101.016,96
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 05.105.0127-A MES 0,00% 12,00000 9.020,00 8.418,08 | RS 108.240,00 | RS 101.016,96
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL JUNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, $C10.10.0100 SC09.10.0100 h 0,00% 24,00000 26,04 24,64 | RS 624,96 | RS 591,36
BONE. APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, 5C10.10.0150 5€09.100150 h 0,00% 12,00000 33,08 31,22 | RS 396,96 | RS 374,64
BONE. APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ETANOL),POTENCIA MINIMA DE 100CV,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 0,00% 633,60000 65,79 65,79 | RS 41.684,54 | RS 41.684,54
HIDRAULICA F VIDROS DIANTEIROS FIETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ETANOL),POTENCIA MINIMA DE 100CV,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 0,00% 1.478,40000 12,02 12,02 | RS 17.770,36 | RS 17.770,36
HIDRAULICA F VIDROS DIANTFIROS FI FTRICOS FXCI USIVE MOTORISTA
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA'
ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS
UTENSILIOS,AR
COND BEBEDOURO, ART,RRT,FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DARIAS, EXAMES 05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 0,00% 1.744,70000 37,60 37,64 | RS 6567050 | RS 65.670,50
ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS
CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM
DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE
TOTAL| RS 1.468.593,80 | RS 1.379.077,16
COMPOSICAO 02 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 04.014.0091-6 R$ 887,84 H
CODIGO DESONERADO: 04.014.0091-G R$ 870,21 H
DESCRK;AO: CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS EM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, CONFORME COM PLEMENTACAO DOS ITENS 04.014.0091 E 04.005.0350.
< < CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO TOTAL ONERADO
ONERADO DESDESRADO DESONERADO |
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL
EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DEO,76M3, 19.005.0028-3 19.005.0028-D H 0,00% 1,000000 86,52 84,22 | RS 86,52 | RS 84,22
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T,
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 19.005.0030-3 19.005.0030-D H 0,00% 1,000000 102,52 100,22 | RS 102,52 | RS 100,22
1.30M3_INCIUSIVE OPERADOR
MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL 1900500123 19005.0012. ; 00% 1000000 o551 o1 | ws Y a1
EM TORNO DE 125CV. INCLUSIVE OPERADOR
ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO
DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A S0MM,LARGURA DE COMPACTACAO 19.006.0006-3 19.006.0006-D H 0,00% 1,000000 12431 122,01 | RS 124,31 | R 122,01
1.82M.CLASSE DE PESO 21T.INCLUSIVE OPERADOR
ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2
TAMBORES1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO
TOTAL DOROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO
g 19.006.0009-4 19.006.0009-€ H 0,00% 1,000000 y y y y
2150KG,PESOCOM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 11,05 11,05 | RS 11,05 | RS 11,05
6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO
DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR
TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR 19.005.0016-3 19.005.0016-0 H 0,00% 1,000000 60,26 57,96 | RS 60,26 | RS 57,96
ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR 19.006.0002-3 19.006.0002-D W 0,00% 1,000000 178,82 176,52 | RS 178,82 | R 176,52
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE
APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, 19.005.0008-3 19.005.0008-D H 0,00% 1,000000 135,94 133,64 | RS 135,94 | RS 133,64
COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3
DOSICAES INCLLISIVE APERANNR
VSVIOACCIJ/;IDEVOBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01921 0008 B 300% 1000000 2225 2076 | 7S 201 | 8 s
TOTAL| RS 887,84 | RS 870,21
COMPOSICAO 03 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 05.001.9107-6 R$ 399,32 UN
CODIGO DESONERADO: 05.001.9107-G RS 391,93 UN

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS EM LOGRADOUROS (LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA, ESGOTO E TUBULAGOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MAO

CCONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRICAO:
R0: b oBRA
ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO UNITARIO €USTO UNITARIO CUSTO TOTAL ONERADO CUSTO TOTAL
- - i - - ONERADO DESDESRADO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 01993 20039 H 3,00% 1,00000 30,79 2874 | RS 31,71 | RS 29,60
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 20115 H 3,00% 0,50000 30,79 28,74 | RS 15,85 | RS 14,80
QIIOACCI’/;IDSEVOBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01999 20132 H 3,00% 1,00000 22,25 20,76 | RS 2201 | RS 2138
Uniao de pve rigido com rosca, de 1/2" 05146 05146 UN 0,00% 2,00000 7,03 7,71 | RS 14,06 | RS 15,42
Luva de pvc rigido rosqueavel, de 1/2" 02340 02340 UN 0,00% 2,00000 1,58 1,43 | RS 3,16 | RS 2,86
TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO
DE1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE 15.036.0010-0 15.036.0010-A M 0,00% 6,00000 15,35 14,98 | RS 92,10 | RS 89,88
RASGO.FORNECIMENTO F ASSENTAMENTO
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM
06.272.0002-0 06.272.0002-A M 0,00% 6,00000 , 3 X X
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO 2630 2630 | RS 157,80 | RS 157,80
Luva de pvc rigido, simples, de 050mm 02662 02662 UN 0,00% 2,00000 2,14 2,36 | RS 4,28 | RS 4,72
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E 04.006.0008-1 04.006.0008-B T 0,00% 1,02000 45,61 43,68 | RS 46,52 | RS 44,55
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEsT DO 2 SERVENTES NA CARGA
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAQ COMO DO SERVENTE OU 04.005.0004-0 04.005.0004-A TXKM 0,00% 0,51000 1,44 1,43 | RS 0,73 | R$ 0,72
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
SERVIGO DE DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL (RCC -
CLASSES A, BOU C) EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ORGAO AMBIENTAL TC 10.05.0702 TC 09.05.0702 t 0,00% 1,02000 10,00 10,00 | RS 10,20 | RS 10,20
L.COMPETENTE CONFORMYE | EGISIACAQ VIGENTE.
TOTAL| R$ 399,32 | R$ 391,93
COMPOSICAO 04 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.050.0259-6 R$ 40.977,90 UN
CODIGO DESONERADO: 01.050.0259-G R$ 38.285,63 UN
DESCRICAQ: DETALHAMENTO DE PROJETO E ELABORAGAO DE "AS BUILT" DE PAVIMENTACAO, INCLUSIVE CALCADAS E SINALIZAGAO
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESDESRADO CUSTO TOTAL ONERADO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES. 0,00% 0,10000 57.295,04 53.472,32 | RS 5.729,50 | R$ 5.347,23
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MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR PARA SERVICOS DE 01.050.0719-0 01.050.0719-A MES 0,00% 0,50000 10614,56 9.905,28 | RS 5307,28 | RS 4.952,64
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
. 01.050.0722-0 01.050.0722-A MES 0,00% 1,00000 689, 508, ) 508,
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1768976 16.508,80 | RS 17.689.76 | RS 1650880
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A UN 0,00% 1,00000 7.488,80 6.988,96 | RS 7.488,80 | RS 6.988,96
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A UN 0,00% 1,00000 412896 3.854,40 | RS 4.128,96 | RS 3.854,40
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMODE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 19.011.0019-C 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000 0,90 0,90 | RS 158,40 | RS 158,40
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE
MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-8 H 0,00% 176,00000 2,70 2,70 | RS 475,20 | RS 475,20
TOTAL| RS 40.977,90| R$ 38.285,63
COMPOSICAO 05 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 06.015.0016-6 R$ 8.553,55 UN
CODIGO DESONERADO: 06.015.0016-G R$ 8.409,92 UN
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,50X2,50X2,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 2,0M DE DIAM.
DESCRIGAO: SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL .FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEN! D. ONERAD D. DESONERAD! NID. ACRESC. ANT. TO TOTAL ONERAD
s <. of ° 6D DEsO! ° v CRESC. % QU ONERADO DESDESRADO CUSTO TOTAL Of ° DESONERADO
ARAME RECOZIDO N® 18 00004 00004 KG 0,00% 4,54200 11,62 11,62 | RS 52,77 | RS 52,77
DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA 00235 00235 UN 0,00% 4,00000 75,00 75,00 | RS 300,00 | RS 300,00
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T,
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 19.005.0030-2 19.005.0030-C H 0,00% 0,33000 250,90 248,60 | RS 82,79 [ RS 82,03
1.30M3. INCLUSIVE OPERADOR
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T,
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 19.005.0030-3 19.005.0030-D H 0,00% 0,17000 102,52 100,22 | RS 17,42 | RS 17,03
1.30M3. INCIUSIVE OPFRADOR
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 11.001.0001-1 11.001.0001-B M3 0,00% 2,75800 419,63 419,63 | RS 1.157,33 [ R$ 1.157,33
MATERIAIS INCI LISIVE 5% DFE PERDAS
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES VIGAS PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 11.004.0021-1 11.004.0021-8 M2 0,00% 3,48000 92,10 88,04 | RS 320,50 | RS 306,37
2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 01968 H 3,00% 20,86000 30,79 30,79 | RS 661,54 | RS 661,54
SIIOACCI;IDSEVOBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS 01998 01998 " 300% 336000 3079 3079 | s 10655 | 7S 10655
VSVIDAC(I)‘;IDSE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01999 01999 " 3.00% 2086000 2,25 22,25 | RS 478,05 | R 78,05
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE 13.001.0030-1 13.001.0030-8 M2 0,00% 18,51000 3931 37,37 | RS 727,62 | RS 691,71
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,COM
BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE 12.005.0140-1 12.005.0140-8 M2 0,00% 20,59000 187,66 183,17 | RS 386391 | RS 377147
AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOSFUROS
NOS MESMOS EM PARENES NE LIMA VEZ(0 20M)
ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 08,0MM,ABNT NBR 7480 40157 40157 KG 0,00% 125,42400 5,20 520 | RS 651,86 | RS 651,86
ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 10,0MM,ABNT NBR 7480 40158 40158 KG 0,00% 25,8400 5,13 513 | RS 133,21 | RS 133,21
TOTAL| RS 8.553,55 | R$ 8.409,92
COMPOSIQO 06 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.016.0809-9 R$ 26.326,03 MES
CODIGO DESONERADO: 01.016.0809-X R$ 25.034,05 MES
DESCRIGAO: SERVICOS TOPOGRAFICOS
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERAD! DESDESRADO CUSTO TOTAL ONERADO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01949 20108 5,00% 5,00% 88,00000 30,79 28,74 | RS 2.844,99 | RS 265557
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE 01951 20054 5,00% 5,00% 88,00000 42,55 39,71 | RS 393162 | RS 3.669,20
CADERNETAS). INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
VSVIOACCIJ/;IDSEVOBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS 01952 20026 5.00% 500% 58,0000 28,20 2632 | S 260568 | RS 431,96
2"0’?“;?:'05” DETOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS 01958 20150 5,00% 5,00% 88,00000 33,16 30,95 | RS 3.063,98 | RS 2859,78
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01995 20032 5,00% 5,00% 88,00000 23,46 21,90 | RS 2.167,70 | RS 2.023,56
?[:COIAIDSE'OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01999 20132 5,00% 5,00% 88,00000 22,25 2076 | RS 2.055,90 | RS 191822
NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE APROXIMADAMENTE 02MM POR KM, IMAGEM 11016 11016 0.00% 0.00% 58,0000 5,00 500| RS 440,00 | 8 440,00
DIRETA. INCLUINDO TRIPE E MIRA - ALUGUEL
ESTACAO TOTAL PRECISAO ANGULAR 1A 2°,ALCANCE MINIMO S00M SEM 14886 14886 0,00% 0,00% 0,05000 14.420,00 14.420,00 | RS 721,00 | RS 721,00
PRISMA E 3000M COMPRISMA MEMORIA INT. PARA 17,000 PONTOS
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-8 0,00% 0,00% 88,00000 2,70 2,70 RS 237,60 | RS 237,60
MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, MOTOR 19.004.0035-2 19.004.0035-C 0,00% 0,00% 35,20000 138,53 136,48 | RS 4.876,25 | RS 4.804,09
DIESEL.INCLUSIVE MOTORISTA
MICRO-ONIBUS COM CAPACT'DADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR 19.004.0035-4 19.004.0035-E 0,00% 0,00% 52,80000 64,04 61,99 | RS 3381,31 | RS 327307
[ DIESELINCLUSIVE MOTORIS
TOTAL| R$ 26.326,03| R$ 25.034,05
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