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ANEXO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSICAO 01 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.090.0010-6 R$  1.468.593,80 UN
CODIGO DESONERADO: 01.090.0010-G RS  1.379.077,16 UN
DESCRIGAO: ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESDESRADO CUSTO TOTAL ONERADO DESONERADO
’S\/g::?:‘)SE'OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS 05.105.0131-0 05.105.0131-A MES 0,00% 12,00000 48.700,96 45.452,00 | RS 584.411,52 | RS 545.424,00
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO 05.105.0200-0 05.105.0200-A MES 0,00% 24,00000 19.358,95 18.071,66 | RS 464.614,80 | RS 433.719,84
MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0185-0 05.105.0185-A MES 0,00% 12,00000 6.411,68 5.984,00 | RS 76.940,16 | RS 71.808,00
2"0;;?:‘);'0“/& DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS 05.105.0169-0 05.105.0169-A MES 0,00% 12,00000 9.020,00 8.418,08 | RS 108.240,00 | RS 101.016,96
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 05.105.0127-A MES 0,00% 12,00000 9.020,00 8.418,08 | RS 108.240,00 | RS 101.016,96
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL JUNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA,

. M X ’ v v $C10.10.0100 SC 09.10.0100 h 0,00% 24,00000 X X X )
BONE. APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). 26,04 2464 | RS 62496 | RS 591,36
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA,

. M " ’ ’ v $C10.10.0150 SC 09.10.0150 h 0,00% 12,00000 | » X X
BONE. APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). 33,08 3122 | RS 39696 | RS 374,84
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ETANOL),POTENCIA MINIMA DE 100CV,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 0,00% 633,60000 65,79 65,79 | RS 41.684,54 | RS 41.684,54
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS.EXCLUSIVE MOTORIST/

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ETANOL),POTENCIA MINIMA DE 100CV,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 0,00% 1.478,40000 12,02 12,02 | RS 17.770,36 | RS 17.770,36
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS.EXCLUSIVE MOTORISTA
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA'
ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS
UTENSILIOS, AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES, DARIAS, EXAMES
M ! ' ’ 05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 0,00% 1.744,70000 g i 670, 670,
[ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS 37.64 37,64 | RS 6567050 | RS 65.670,50
CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM
DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE
reanceneTe
TOTAL| RS  1.468.593,80 | RS 1.379.077,16
COMPOSICAO 02 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 04.014.0091-6 R$ 887,84 H
CODIGO DESONERADO: 04.014.0091-G R$ 870,21 H
DESCRIGAQ: CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS EM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, CONFORME COMPLEMENTAGAO DOS ITENS 04.014.0091 E 04.005.0350.
EQUIPAMENTOS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL ONERADO CUSTO TOTAL
ONERADO DESDESRADO DESONERADO
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL
EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DEO,76M3, 19.005.0028-3 19.005.0028-D H 0,00% 1,000000 86,52 84,22 | RS 86,52 | RS 84,22
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T,
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 19.005.0030-3 19.005.0030-D H 0,00% 1,000000 102,52 100,22 | RS 102,52 | R$ 100,22
1.30M3. INCLUSIVE OPERADOR
MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL
’ 19.005.0012-3 19.005.0012-D H 0,00% 1,000000 , , X ,
|EM TORNO DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR 165,51 16321 | RS 16551 | RS 163,21
ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO
DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A S0MM,LARGURA DE COMPACTACAO 19.006.0006-3 19.006.0006-D H 0,00% 1,000000 124,31 122,01 [ RS 124,31 | RS 122,01
1.82M.CLASSE DE PESO 21T.INCLUSIVE OPERADOR
ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2
[ TAMBORES1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO
[TOTAL DOROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO
19.006.0009-4 19.006.0009-E H 0,00% 1,000000 N N X N
2150KG,PESOCOM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 1,05 11,05 | RS 11,05 | RS 11,05
6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO
DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR
[ TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR 19.005.0016-3 19.005.0016-D H 0,00% 1,000000 60,26 57,96 | RS 60,26 | RS 57,96
ROLO COMPACTADOR TANDEM, DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR 19.006.0002-3 19.006.0002-D H 0,00% 1,000000 178,82 176,52 | RS 178,82 | RS 176,52
|ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE
[APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, 19.005.0008-3 19.005.0008-D H 0,00% 1,000000 135,94 133,64 [ RS 135,94 | RS 133,64
COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3
POSICOFS_INCILISIVE OPERADOR
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01921 20004 H 3,00% 1,000000 22,25 20,76 | RS 22,01 | RS 21,38
'ﬁ TOTAL| R$ 887,84 | RS 870,21
COMPOSICAO 03 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 05.001.9107-6 R$ 399,32 UN
CODIGO DESONERADO: 05.001.9107-G R$ 391,93 UN
~ _ REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS EM LOGRADOUROS (LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA, ESGOTO E TUBULAGOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MAO
DESCRIGAO:
DE OBRA
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESDESRADO CUSTO TOTAL ONERADO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
” 01993 20039 H 3,00% 1,00000 30,79 28,74 | R 31,71 | RS 29,60
[ENCARGOS SOCIAIS s S
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 20115 H 3,00% 0,50000 30,79 28,74 | RS 15,85 | RS 14,80
ls\llljl::?/;l‘)sErOBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01999 20132 H 3,00% 1,00000 22,25 20,76 | RS 22,91 | Rs 21,38
Uniao de pvc rigido com rosca, de 1/2" 05146 05146 UN 0,00% 2,00000 7,03 7,71 | RS 14,06 | RS 15,42
Luva de pvc rigido rosqueavel, de 1/2" 02340 02340 UN 0,00% 2,00000 1,58 1,43 | RS 3,16 | RS 2,86
TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO
DE1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE 15.036.0010-0 15.036.0010-A M 0,00% 6,00000 15,35 14,98 | RS 92,10 | RS 89,88
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM
" . y 06.272.0002-0 06.272.0002-A M 0,00% 6,00000 % % £ x
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO 2630 2630 | RS 157,80 | RS 157,80
Luva de pvc rigido, simples, de 050mm 02662 02662 UN 0,00% 2,00000 2,14 2,36 | RS 4,28 | RS 4,72
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E 04.006.0008-1 04.006.0008-8 T 0,00% 1,02000 45,61 43,68 [ RS 46,52 | RS 44,55
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DF 8T FMPREGANDO 2 SFRVENTES NA CARGA
"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 04.005.0004-0 04.005.0004-A TXKM 0,00% 0,51000 1,44 1,43 | RS 0,73 | RS 0,72
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
SERVICO DE DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL (RCC -
CLASSES A, B OU C) EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ORGAO AMBIENTAL TC10.05.0702 TC 09.05.0702 t 0,00% 1,02000 10,00 10,00 | RS 10,20 | RS 10,20
LCOMPETENTE, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE
TOTAL| R$ 399,32 | R$ 391,93
COMPOSICAO 04 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.050.0259-6 RS 40.977,90 UN
CODIGO DESONERADO: 01.050.0259-G R$ 38.285,63 UN
DESCRIGAO: DETALHAMENTO DE PROJETO E ELABORACAO DE "AS BUILT" DE PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE CALCADAS E SINALIZACAO
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESDESRADO CUSTO TOTAL ONERADO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR, PARA SERVICOSDE 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 0,00% 0,10000 57.295,04 53.472,32 | RS 5.729,50 | R$ 5.347,23
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MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE
v 01.050.0719-0 01.050.0719-A MES 0,00% 0,50000 . ! . ¥ . P . |
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10.614,56 990528 | RS 530728 | RS 4.952,64
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
g 01.050.0722-0 01.050.0722-A MES 0,00% 1,00000 689, .508,! 689, .508,
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 17.689,76 16:508,80 | R 17.689,76 | RS 16.508,80
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A UN 0,00% 1,00000 7.488,80 6.988,96 | RS 7.488,80 | RS 6.988,96
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A UN 0,00% 1,00000 4.128,96 3.854,40 | RS 4.128,96 | RS 3.854,40
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMODE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
’ . ” 19.011.0019-C 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000 X K ¥ .
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE 0.50 090 | RS 158,40 | RS 158,40
MEMORIA OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-B H 0,00% 176,00000 2,70 2,70 | RS 475,20 | RS 475,20
TOTAL| R$ 40.977,90 | R$ 38.285,63
COMPOSICAO 05 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 06.015.0016-6 R$ 8.553,55 UN
CODIGO DESONERADO: 06.015.0016-G R$ 8.409,92 UN
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,50X2,50X2,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 2,0M DE DIAM.
DESCRICAO: SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL .FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITENS COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. ONERADO DESDESRADO CUSTO TOTAL ONERADO DESONERADO
ARAME RECOZIDO N° 18 00004 00004 KG 0,00% 4,54200 11,62 11,62 | RS 52,77 | RS 52,77
DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA 00235 00235 UN 0,00% 4,00000 75,00 75,00 | RS 300,00 | RS 300,00
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T,
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 19.005.0030-2 19.005.0030-C H 0,00% 0,33000 250,90 248,60 | RS 82,79 | RS 82,03
1.30M3. INCLUSIVE OPERADOR
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T,
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 19.005.0030-3 19.005.0030-D H 0,00% 0,17000 102,52 100,22 | RS 17,42 | RS 17,03
1.30M3. INCLUSIVE OPERADOR
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 11.001.0001-1 11.001.0001-B M3 0,00% 2,75800 419,63 419,63 | RS 1.157,33 | RS 1.157,33
MATERIAIS.INCLUSIVE 5% DE PERDAS
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 11.004.0021-1 11.004.0021-B M2 0,00% 3,48000 92,10 88,04 | RS 320,50 [ RS 306,37
2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 01968 H 3,00% 20,86000 30,79 30,79 | RS 661,54 | RS 661,54
;\/g::lljl;l‘)sErOBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS 01998 01998 H 3,00% 3,36000 30,79 30,79 | RS 106,55 | RS 106,55
;\/g::lljl;l‘)sErOBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01999 01999 H 3,00% 20,86000 22,25 22,25 | RS 478,05 | RS 478,05
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE
’ " 13.001.0030-1 13.001.0030-8 M2 0,00% 18,51000 ), , i .,
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 39,31 3737 | RS 727,62 | RS 691,71
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,COM
BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE 12.005.0140-1 12.005.0140-B M2 0,00% 20,59000 187,66 183,17 | RS 3.863,91 | RS 3.771,47
AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOSFUROS
DOS MESMOS.EM PAREDES DE UMA VEZ(0.20M)
'ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 08,0MM,ABNT NBR 7480 40157 40157 KG 0,00% 125,42400 5,20 5,20 | RS 651,86 | RS 651,86
'ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 10,0MM,ABNT NBR 7480 40158 40158 KG 0,00% 25,98400 5,13 5,13 | RS 133,21 | RS 133,21
TOTAL| RS 8.553,55 | R$ 8.409,92
COMPOSICAO 06 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.016.0809-9 R$ 26.326,03 mEs
CODIGO DESONERADO: 01.016.0809-X R$ 25.034,05 MEs
DESCRIGAO: SERVICOS TOPOGRAFICOS
ITENS COD. ONERADO C€OD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL ONERADO CUSTO TOTAL
ONERADO DESDESRADO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01949 20108 H 5,00% 88,00000 30,79 28,74 | RS 2.844,99 | RS 2.655,57
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE
01951 20054 H 5,00% 88,00000 ! , . " . -
CADERNETAS). INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 42,55 3971 | RS 393162 | RS 3.669,20
;\/g::lljl;l‘)sErOBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS 01952 20026 H 5,00% 88,00000 28,20 2632 | RS 260568 | RS 2.431,96
;\/g::lljl;l‘)sErOBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS 01958 20150 H 5,00% 88,00000 33,16 30,95 | RS 3.063,98 | RS 2.859,78
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01995 20032 H 5,00% 88,00000 23,46 21,90 | RS 2.167,70 | RS 2.023,56
;\/g::lljl;l‘)sErOBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 01999 20132 H 5,00% 88,00000 22,25 20,76 | RS 205590 | RS 1.918,22
NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE APROXIMADAMENTE 02MM POR KM, IMAGEM
’ ’ 11016 11016 H 0,00% 88,00000 | X X X
DIRETA. INCLUINDO TRIPE E MIRA - ALUGUEL 500 500 | R 44000 | RS 440,00
ESTACAO TOTAL,PRECISAO ANGULAR 1"A 2", ALCANCE MINIMO 500M SEM
y " 14886 14886 UN 0,00% 0,05000 . X X A S "
PRISMA E 3000M COMPRISMA.MEMORIA INT. PARA 17.000 PONTOS 14.420,00 1442000 | RS 721,00 | RS 77,0
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-B H 0,00% 88,00000 2,70 2,70 | RS 237,60 | RS 237,60
MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR
' 19.004.0035-2 19.004.0035-C H 0,00% 35,20000 , ), 876, 4.804,(
DIESEL INCLUSIVE MOTORISTA 138,53 136,48 | RS 4.876,25 | RS 804,09
MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, MOTOR 19.004.0035-4 19.004.0035-E H 0,00% 52,80000 64,04 61,99 | RS 3.381,31 | RS 3.273,07
DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL| RS 26.326,03 | R$ 25.034,05
COMPOSIGAO 07 i0 06/26 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: DR 05.55.0125 R$ 1.504,50 ™
CODIGO DESONERADO: DR 04.55.0125 R$ 1.503,51 ™
DESCRICAO; FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DN 1350 MM, COM ATERRO E COMPACTAGAO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,
CAO: EXCLUSIVE MATERIAL DO ATERRO E INCLUSIVE PASTA LUBRIFICANTE.
ITENS COD. ONERADO C€OD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL ONERADO CUSTO TOTAL
ONERADO DESDESRADO DESONERADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD) DN 1350 MM, COM ATERRO E COMPACTAGAO ATE A
DR 05.55.0125 DR 05.55.0125 0,00% 1,00000 .504,! 503, .504, 1503,
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, EXCLUSIVE MATERIAL DO ATERRO E INCLUSIVE m 1.504,50 150351 | RS 1:504,50 | RS 1.503,51
ICANTE.
TOTAL| R$ 1.504,50 | RS 1.503,51
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