
COMPOSIÇÃO 01 i0 06/26  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 01.090.0010-6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.468.593,80R$         UN

CÓDIGO DESONERADO: 01.090.0010-G ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.379.077,16R$         UN

DESCRIÇÃO:

 ITENS  CÓD. ONERADO  CÓD. DESONERADO  UNID.  ACRESC. %  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 
 CUSTO UNITÁRIO 

DESDESRADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO 

 CUSTO TOTAL 
DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

05.105.0131-0 05.105.0131-A MES 0,00% 12,00000                                        48.700,96                        45.452,00  R$                       584.411,52  R$                         545.424,00 

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO 05.105.0200-0 05.105.0200-A MES 0,00% 24,00000                                        19.358,95                        18.071,66  R$                       464.614,80  R$                         433.719,84 
MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0185-0 05.105.0185-A MES 0,00% 12,00000                                          6.411,68                           5.984,00  R$                         76.940,16  R$                           71.808,00 
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

05.105.0169-0 05.105.0169-A MES 0,00% 12,00000                                          9.020,00                           8.418,08  R$                       108.240,00  R$                         101.016,96 

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 05.105.0127-A MES 0,00% 12,00000                                          9.020,00                           8.418,08  R$                       108.240,00  R$                         101.016,96 
OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JÚNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, 
BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).

SC 10.10.0100 SC 09.10.0100 h 0,00% 24,00000                                                26,04                                24,64  R$                               624,96  R$                                591,36 

OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SÊNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, 
BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).

SC 10.10.0150 SC 09.10.0150 h 0,00% 12,00000                                                33,08                                31,22  R$                               396,96  R$                                374,64 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ETANOL),POTENCIA MINIMA DE 100CV,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0037-2 19.004.0037-C H 0,00% 633,60000                                             65,79                                65,79  R$                         41.684,54  R$                           41.684,54 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ETANOL),POTENCIA MINIMA DE 100CV,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0037-4 19.004.0037-E H 0,00% 1.478,40000                                          12,02                                12,02  R$                         17.770,36  R$                           17.770,36 

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 
ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS 
UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES 
ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS 
CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM 
DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE 
TRANSPORTE

05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 0,00% 1.744,70000                                          37,64                                37,64  R$                         65.670,50  R$                           65.670,50 

 R$        1.468.593,80  R$          1.379.077,16 

COMPOSIÇÃO 02 i0 06/26  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 04.014.0091-6 887,84R$                    H

CÓDIGO DESONERADO: 04.014.0091-G CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS EM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DOS ITENS 04.014.0091 E 04.005.0350.870,21R$                    H

DESCRIÇÃO:

 EQUIPAMENTOS  CÓD. ONERADO  CÓD. DESONERADO  UNID.  ACRESC. %  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 
 CUSTO UNITÁRIO 

DESDESRADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO 

 CUSTO TOTAL 
DESONERADO 

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL 
EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR

19.005.0028-3 19.005.0028-D H 0,00% 1,000000                                                86,52                                84,22  R$                                 86,52  R$                                   84,22 

PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, 
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 
1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR

19.005.0030-3 19.005.0030-D H 0,00% 1,000000                                              102,52                              100,22  R$                               102,52  R$                                100,22 

MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL 
EM TORNO DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR

19.005.0012-3 19.005.0012-D H 0,00% 1,000000                                              165,51                              163,21  R$                               165,51  R$                                163,21 

ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO 
DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 
1,82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR

19.006.0006-3 19.006.0006-D H 0,00% 1,000000                                              124,31                              122,01  R$                               124,31  R$                                122,01 

ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 
TAMBORES1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO 
TOTAL DOROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 
2150KG,PESOCOM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 
6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO 
DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR

19.006.0009-4 19.006.0009-E H 0,00% 1,000000                                                11,05                                11,05  R$                                 11,05  R$                                   11,05 

TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR 19.005.0016-3 19.005.0016-D H 0,00% 1,000000                                                60,26                                57,96  R$                                 60,26  R$                                   57,96 
ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR 19.006.0002-3 19.006.0002-D H 0,00% 1,000000                                              178,82                              176,52  R$                               178,82  R$                                176,52 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 
17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE 
APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, 
COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 
POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR

19.005.0008-3 19.005.0008-D H 0,00% 1,000000                                              135,94                              133,64  R$                               135,94  R$                                133,64 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

01921 20004 H 3,00% 1,000000                                                22,25                                20,76  R$                                 22,91  R$                                   21,38 

 R$                    887,84  R$                     870,21 

COMPOSIÇÃO 03 i0 06/26  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 05.001.9107-6 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS EM LOGRADOUROS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA399,32R$                    UN 

CÓDIGO DESONERADO: 05.001.9107-G REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS EM LOGRADOUROS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA391,93R$                    UN 

DESCRIÇÃO:

 ITENS  CÓD. ONERADO  CÓD. DESONERADO  UNID.  ACRESC. %  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 
 CUSTO UNITÁRIO 

DESDESRADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO 

 CUSTO TOTAL 
DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

01993 20039 H 3,00% 1,00000                                                  30,79                                28,74  R$                                 31,71  R$                                   29,60 

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 20115 H 3,00% 0,50000                                                  30,79                                28,74  R$                                 15,85  R$                                   14,80 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

01999 20132 H 3,00% 1,00000                                                  22,25                                20,76  R$                                 22,91  R$                                   21,38 

Uniao de pvc rigido com rosca, de 1/2" 05146 05146 UN 0,00% 2,00000                                                    7,03                                  7,71  R$                                 14,06  R$                                   15,42 
Luva de pvc rigido rosqueavel, de 1/2" 02340 02340 UN 0,00% 2,00000                                                    1,58                                  1,43  R$                                   3,16  R$                                     2,86 
TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO 
DE1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

15.036.0010-0 15.036.0010-A M 0,00% 6,00000                                                  15,35                                14,98  R$                                 92,10  R$                                   89,88 

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

06.272.0002-0 06.272.0002-A M 0,00% 6,00000                                                  26,30                                26,30  R$                               157,80  R$                                157,80 

Luva de pvc rigido, simples, de 050mm 02662 02662 UN 0,00% 2,00000                                                    2,14                                  2,36  R$                                   4,28  R$                                     4,72 
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A 
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E 
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

04.006.0008-1 04.006.0008-B T 0,00% 1,02000                                                  45,61                                43,68  R$                                 46,52  R$                                   44,55 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

04.005.0004-0 04.005.0004-A T X KM 0,00% 0,51000                                                    1,44                                  1,43  R$                                   0,73  R$                                     0,72 

SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC - 
CLASSES A, B OU C) EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL 
COMPETENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

TC 10.05.0702 TC 09.05.0702 t 0,00% 1,02000                                                  10,00                                10,00  R$                                 10,20  R$                                   10,20 

 R$                    399,32  R$                     391,93 

COMPOSIÇÃO 04 i0 06/26  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 01.050.0259-6 DETALHAMENTO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO 40.977,90R$              UN 

CÓDIGO DESONERADO: 01.050.0259-G DETALHAMENTO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO 38.285,63R$              UN 

DESCRIÇÃO:

 ITENS  CÓD. ONERADO  CÓD. DESONERADO  UNID.  ACRESC. %  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 
 CUSTO UNITÁRIO 

DESDESRADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO 

 CUSTO TOTAL 
DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 0,00% 0,10000                                          57.295,04                        53.472,32  R$                           5.729,50  R$                             5.347,23 

TOTAL

IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - BAIRRO NOVO ARRAIAL, ARRAIAL DO CABO / RJ
ANEXO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS EM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, CONFORME 

CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS EM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DOS ITENS 04.014.0091 E 04.005.0350.

TOTAL

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS EM LOGRADOUROS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO 
DE OBRA

DETALHAMENTO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO



MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01.050.0719-0 01.050.0719-A MES 0,00% 0,50000                                          10.614,56                           9.905,28  R$                           5.307,28  R$                             4.952,64 

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01.050.0722-0 01.050.0722-A MES 0,00% 1,00000                                          17.689,76                        16.508,80  R$                         17.689,76  R$                           16.508,80 

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A UN 0,00% 1,00000                                            7.488,80                           6.988,96  R$                           7.488,80  R$                             6.988,96 

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A UN 0,00% 1,00000                                            4.128,96                           3.854,40  R$                           4.128,96  R$                             3.854,40 

ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M 
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO 
RAPIDO,DISPLAY DUPLO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM 
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE 
MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA 
RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

19.011.0019-C 19.011.0019-C H 0,00% 176,00000                                               0,90                                  0,90  R$                               158,40  R$                                158,40 

DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-B H 0,00% 176,00000                                               2,70                                  2,70  R$                               475,20  R$                                475,20 

 R$              40.977,90  R$                38.285,63 

COMPOSIÇÃO 05 i0 06/26  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 06.015.0016-6 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,50X2,50X2,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 2,0M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL .FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS8.553,55R$                 UN 

CÓDIGO DESONERADO: 06.015.0016-G POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,50X2,50X2,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 2,0M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL .FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS8.409,92R$                 UN 

DESCRIÇÃO:

 ITENS  CÓD. ONERADO  CÓD. DESONERADO  UNID.  ACRESC. %  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 
 CUSTO UNITÁRIO 

DESDESRADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO 

 CUSTO TOTAL 
DESONERADO 

ARAME RECOZIDO Nº 18 00004 00004 KG 0,00% 4,54200                                                  11,62                                11,62  R$                                 52,77  R$                                   52,77 

DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, FORMATO U, PARACHAMINE DE POCO DE VISITA 00235 00235 UN 0,00% 4,00000                                                  75,00                                75,00  R$                               300,00  R$                                300,00 

PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, 
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 
1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR

19.005.0030-2 19.005.0030-C H 0,00% 0,33000                                                250,90                              248,60  R$                                 82,79  R$                                   82,03 

PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, 
POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 
1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR

19.005.0030-3 19.005.0030-D H 0,00% 0,17000                                                102,52                              100,22  R$                                 17,42  R$                                   17,03 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 
A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11.001.0001-1 11.001.0001-B M3 0,00% 2,75800                                                419,63                              419,63  R$                           1.157,33  R$                             1.157,33 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 
2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

11.004.0021-1 11.004.0021-B M2 0,00% 3,48000                                                  92,10                                88,04  R$                               320,50  R$                                306,37 

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 01968 H 3,00% 20,86000                                                30,79                                30,79  R$                               661,54  R$                                661,54 
MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

01998 01998 H 3,00% 3,36000                                                  30,79                                30,79  R$                               106,55  R$                                106,55 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

01999 01999 H 3,00% 20,86000                                                22,25                                22,25  R$                               478,05  R$                                478,05 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

13.001.0030-1 13.001.0030-B M2 0,00% 18,51000                                                39,31                                37,37  R$                               727,62  R$                                691,71 

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,COM 
BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE 
AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOSFUROS 
DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M)

12.005.0140-1 12.005.0140-B M2 0,00% 20,59000                                              187,66                              183,17  R$                           3.863,91  R$                             3.771,47 

ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 08,0MM,ABNT NBR 7480 40157 40157 KG 0,00% 125,42400                                               5,20                                  5,20  R$                               651,86  R$                                651,86 
ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 10,0MM,ABNT NBR 7480 40158 40158 KG 0,00% 25,98400                                                  5,13                                  5,13  R$                               133,21  R$                                133,21 

 R$                8.553,55  R$                  8.409,92 

COMPOSIÇÃO 06 i0 06/26  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: 01.016.0809-9 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 26.326,03R$              MÊS

CÓDIGO DESONERADO: 01.016.0809-X SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 25.034,05R$              MÊS

DESCRIÇÃO:

 ITENS  CÓD. ONERADO  CÓD. DESONERADO  UNID.  ACRESC. %  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 
 CUSTO UNITÁRIO 

DESDESRADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO 

 CUSTO TOTAL 
DESONERADO 

MAO-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01949 20108 H 5,00% 88,00000                                                30,79                                28,74  R$                           2.844,99  R$                             2.655,57 
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE 
CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01951 20054 H 5,00% 88,00000                                                42,55                                39,71  R$                           3.931,62  R$                             3.669,20 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

01952 20026 H 5,00% 88,00000                                                28,20                                26,32  R$                           2.605,68  R$                             2.431,96 

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

01958 20150 H 5,00% 88,00000                                                33,16                                30,95  R$                           3.063,98  R$                             2.859,78 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01995 20032 H 5,00% 88,00000                                                23,46                                21,90  R$                           2.167,70  R$                             2.023,56 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

01999 20132 H 5,00% 88,00000                                                22,25                                20,76  R$                           2.055,90  R$                             1.918,22 

NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE APROXIMADAMENTE 02MM POR KM, IMAGEM 
DIRETA, INCLUINDO TRIPE E MIRA - ALUGUEL

11016 11016 H 0,00% 88,00000                                                  5,00                                  5,00  R$                               440,00  R$                                440,00 

ESTACAO TOTAL,PRECISAO ANGULAR 1"A 2",ALCANCE MINIMO 500M SEM 
PRISMA E 3000M COMPRISMA,MEMORIA INT. PARA 17.000 PONTOS

14886 14886 UN 0,00% 0,05000                                          14.420,00                        14.420,00  R$                               721,00  R$                                721,00 

DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-B H 0,00% 88,00000                                                  2,70                                  2,70  R$                               237,60  R$                                237,60 
MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR 
DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0035-2 19.004.0035-C H 0,00% 35,20000                                              138,53                              136,48  R$                           4.876,25  R$                             4.804,09 

MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR 
DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0035-4 19.004.0035-E H 0,00% 52,80000                                                64,04                                61,99  R$                           3.381,31  R$                             3.273,07 

 R$              26.326,03  R$                25.034,05 

COMPOSIÇÃO 07 i0 06/26  PREÇO UNITÁRIO  UNIDADE 
CÓDIGO ONERADO: DR 05.55.0125 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DN 1350 MM, COM ATERRO E COMPACTAÇÃO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, EXCLUSIVE MATERIAL DO ATERRO E INCLUSIVE PASTA LUBRIFICANTE.1.504,50R$                 M

CÓDIGO DESONERADO: DR 04.55.0125 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DN 1350 MM, COM ATERRO E COMPACTAÇÃO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, EXCLUSIVE MATERIAL DO ATERRO E INCLUSIVE PASTA LUBRIFICANTE.1.503,51R$                 M

DESCRIÇÃO:

 ITENS  CÓD. ONERADO  CÓD. DESONERADO  UNID.  ACRESC. %  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

ONERADO 
 CUSTO UNITÁRIO 

DESDESRADO 
 CUSTO TOTAL ONERADO 

 CUSTO TOTAL 
DESONERADO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD) DN 1350 MM, COM ATERRO E COMPACTAÇÃO ATÉ A 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, EXCLUSIVE MATERIAL DO ATERRO E INCLUSIVE 
PASTA LUBRIFICANTE.

DR 05.55.0125 DR 05.55.0125 m 0,00% 1,00000                                            1.504,50                           1.503,51  R$                           1.504,50  R$                             1.503,51 

 R$                1.504,50  R$                  1.503,51 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DN 1350 MM, COM ATERRO E COMPACTAÇÃO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, 
EXCLUSIVE MATERIAL DO ATERRO E INCLUSIVE PASTA LUBRIFICANTE.

TOTAL

TOTAL

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

TOTAL

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,50X2,50X2,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 2,0M DE DIAM. 
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL .FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

TOTAL
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