EXECUGAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES
PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ.

Municipio: Arraial do Cabo - RJ BDI 22,40%
Més basede  pyop 12.2025 / DESONERADO Prazo da Obra: 15 meses
precgos:
ITEM COMPOSIGAO ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS VALOR TOTAL (R$)
Encargos complementares
A Valor total dos servigos com administragdo local (sem BDI) 5.386.227,90
B Valor dos servigos com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI) BDI DIF 0,00
c \Blglgr dos servigos com administragédo local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem 5.386.227,90
D Percentual de mao de obra 40% (obras de construgdo) x o valor total dos servigos com 40 00%
administragéo local, exclusive o valor dos servigos com custos administrativos menores (sem BDI) e
E SUB-TOTAL (C X D) 2.154.491,16
salario mensal do
pedreiro Prazo total da obra Total (R
F Valor total estimado de um operario durante todo o prazo da obra, tendo como base o salario (més) otal (R$)
mensal do pedreiro (céd. EMOP n° 05.105.0108-A) 05.105.0108-A
R$ 4.667,52 15,00 70.012,80
G Quantidade estimada de operarios durante um més de obra (E / F) 31,00
H Quantidade estimada de operarios durante todo o prazo da obra 465,00
CALCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAGAO E TRANSPORTE DE
PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA
ITEM | COMPOSIGAO ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UN | QUANT. | HORAS/ MESES VALOR UNITARIO | y.\ R TOTAL (R$)
TOTAL DIAS (R$)
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO
05.100.0020-A TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES UN 31,00 22,00 15,00 R$ 10,00 102.300,00
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
05.100.0022-A PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 31,00 22,00 15,00 R$ 17,00 173.910,00
SANITARIAS ADEQUADAS
05.100.0026-A ngLFr;RANSPORTE’ CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E UN 31,00 22,00 15,00 R$ 8,00 81.840,00
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS UNXME
05.100.0024-A MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO s 31,00 1,00 15,00 R$ 325,00 151.125,00
DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
Quantidade estimada de operarios durante um més de obra 31,00
*Quantidade considerada no orgamento 31,00
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Observacgoes:

" Os subsidios em alimentagdo, transporte e café da manhd (encargos complementares) devem ser
orcados através dos itens especificos publicados no Sistema de Custos da EMOP e separados da

administracao local;

Encargos complementares
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