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PREAMBULO

Tipo de Licitacio: CONCORRENCIA do tipo MENOR PREGO
Entrega de propostas: 06/06/2024
A partir da publicacio no seguinte endereco eletronico: www.gov.br/compras

Etapa de Lances: 24/06/2024

Abertura da se¢iio publica:
- Horario: 09:00 (horario oficial de Brasilia)
- Local: www.gov.br/compras
- Cédigo da UASG: 928615

Torna-se piblico que 0 MUNICIPIO DE MARABA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP, por
meio da Coordenagdo Especial de Licitagdes - CEL, sediada & Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Bairro Nova Maraba, Maraba/PA, realizara
licitagio na modalidade CONCORRENCIA pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS do tipo MENOR PRECO, nos termos da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n® 383, de 28 de margo de 2023, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio é a EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARABA/PA, ATENDIDOS PELA SEVOP.

1.2. A licitagdo sera realizada em lote inico - formada por 10 (dez) itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de
Registro de Pregos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento


http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia 1til anterior a data prevista
para recebimento das propostas.

3.2. Poderao participar deste Concorréncia os interessados, pessoas juridicas do ramo de atividades pertinentes ao objeto da contratagdo,
que apresentarem proposta e preencherem as condigdes de habilitagdo constantes deste Edital;

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

34. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A n@o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte

3.8. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.8.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre

servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
san¢do que lhe foi imposta;

3.8.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condig¢des analogas as de escravo ou por contratagio de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.8.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.8.9. cooperativas;

3.8.10. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.8.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.8.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade

contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apo6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.8.13. Pessoa fisica.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administrag@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3
poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

3.14. A vedagdo de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a conduc@o da contratacdo na qualidade de integrante de equipe
de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Apés a divulgacdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a

proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:



43.1. esta esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condig@o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

4.33. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no
inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
(art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021) e em outras normas especificas;

4.3.5. atende aos requisitos de habilitagdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

4.3.6. Inexiste impedimento a sua habilitagdo e comunicard a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao orgdo ou entidade
contratante.

4.3.7. cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas

especificas, quando cabiveis;

4.3.8. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaragdo de que trata o item 4.4 e seus subitens sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021,
e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de
propostas, ap6s a fase de envio de lances.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual
de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos Orgéos de
controle externo e interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletroénico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitario do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagao.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ltimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislagdo vigente.
5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples
Nacional.
5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposig¢des nelas contidas, em conformidade com o que

dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug@o contratual, promovendo,



quando requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagio.
5.8.2. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando
participarem de licitagdes publicas;
5.9. A licitante:
5.9.1. sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
5.9.2. ¢ incumbida ainda de acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema/pregoeiro ou de sua desconexao.
5.9.3. Nao sera permitida a alteracdo da proposta ou mesmo o seu cancelamento, ap6s a abertura da sessdo publica, exceto no caso de
nova disputa por meio de lances inseridos no sistema eletroénico.
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local
indicados neste Edital.
6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e os licitantes.
6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global.
6.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.
6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
6.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um) centavo .
6.8. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o registro no sistema, na
hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo

lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os
das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da etapa aberta, ou por
ofertar melhor lance.

6.10.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes,
na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.10.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.
6.11. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacdo do licitante.
6.13. No caso de desconex@o com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Licitagdo, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.
6.14. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sitio eletrdnico utilizado para divulgacdo.

6.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

6.16. Em relagdo a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.16.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagdo
automatica para tanto.

6.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.



6.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.17. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de
2021, nesta ordem:
6.17.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
6.17.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
6.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;
6.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
6.17.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:
6.17.2.1. empresas estabelecidas no municipio de Marab4;
6.17.2.2. empresas brasileiras;
6.17.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.17.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego

maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o agente de contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.18.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificag@o inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administragao.

6.18.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.18.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
6.18.4. O Agente de Contratagao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada

ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.18.5. E facultado ao Agente de Contratago prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

6.18.5.1. Dentro do prazo poderdo ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os arquivos complementares ou
retificadores afetos a sua Proposta de Precos e, se necessario, os documentos complementares. Na hipotese da proposta comercial ou documentos
complementares ja terem sido incluidos no Sistema Eletronico, se faz necessario que a licitante formalize ao Pregoeiro, via mensagem para o e-
mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, o desejo de envio de novo arquivo com proposta comercial e documentagdo complementar. Nesse caso, o
Pregoeiro fara uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

6.18.5.2. A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, apos transcorridos os prazos dos itens acima, ndo serdo
considerados, para fins de analise, sob qualquer alegacdo, o envio da Proposta de Prego ou de qualquer outro documento complementar ou
retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligéncia) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado,
pelo(a) Agente de Contratagdo, o registro da ndo aceitagdo da proposta, e a convocagdo da proxima licitante.

6.18.5.3. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do produto ofertado e outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, fichas técnicas, encaminhados
por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio
pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.18.5.4. A proposta adequada serd documentada nos autos e levada em consideracdo no decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo
de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.
6.18.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a
Contratada.
6.18.7. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os

valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

6.18.8. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de
qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagdo.

6.18.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as
especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante. Propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os
documentos complementares estardo disponiveis na internet, apos o encerramento da etapa de lances.

6.19. A proposta adequada ao ultimo lances ofertado ap6s a negociagdo, que serd enviada ao Agente de Contratagéio, no prazo previsto no
Item 6.18.4, devera conter:

6.19.1. Carta de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo — Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da
licitante, com precos globais em Real (R$) para os servicos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura, e prazo de execugdo nao superior ao constante no Cronograma;

6.19.2. Planilhas de Quantitativos ¢ Pregos (Modelo — Anexo) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo (carimbo ou
equivalente), pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da
Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medi¢do ¢ quantidades nio
poderio ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;



Lei N° 5.194/66 — Art. 14. Nos trabalhos graficos, especificagdes, orgamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatoria
além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, institui¢do ou firma a que interessarem, a mengao explicita do titulo do profissional
que os subscrever e do numero da carteira (...).

6.19.3. Composicdo detalhada de Precos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Pregos (Modelo —
Anexo);
6.19.3.1. A composi¢do unitdria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificacdes

técnicas deste edital, apresentar precos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os
quais deverdo ser iguais ou inferiores ao or¢ado pela administragio;

6.19.3.2. A proposta devera conter as composigdes auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na
composi¢do unitaria principal incompletos (fechados);
6.19.3.3. Nas propostas, as composi¢des de pregos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos, além de
encargos sociais, dos encargos complementares, este ultimo quando a planilha orgamentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.
6.19.3.4. No detalhamento dos encargos complementares devero estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de
protecdo individual), Ferramentas manuais, Alimentagdo e Transporte
6.19.4. Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo — Anexo);
6.19.5. Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Modelo — Anexo);
6.19.6. Composig¢des analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, obedecendo as determinagdes do Acorddo N°

2622/2013 — TCU — Plenario, com os percentuais ndo superiores ao estipulado para Administragdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa
Financeira e Lucro (Modelo Anexo);

6.19.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme
previsto na Legislagdo Vigente.
6.19.7. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIAIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos,
discriminando todas as parcelas que o compdem (Modelo Anexo).
6.19.7.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas,
conforme previsto na legislagdo vigente.
6.19.8. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao

engenheiro/arquiteto responséavel técnico da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura,
se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

6.19.9. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples nacional —
Declaratorio, acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo).

6.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo
pelo Tribunal de Contas, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do
contrato.

6.21. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratago iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar

atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislag@o correlata e no item 3.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF, se for o caso;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.3. Cadastro  Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

7.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba
(http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante ¢ também de seu sécio majoritario, por for¢a da vedagdo de
que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°
3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig@o de participag@o.
7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o

Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.6.1 e 4.5 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag@o ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;



7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar prec¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.6.6. que ndo forem anexadas junto ao Portal Compras.gov na forma e nos prazos previstos neste edital.

7.6.7. estejam com omissdes, adi¢des, alteragdes, ilegalidades ou ilegiveis;

7.6.8. apresentar precos, valores, taxas, e indices excessivos, simbolicos, irrisorios ou nulos;

7.6.9. apresentarem cotagdo para servigos ndo previstos ou fora das especificagdes do Edital e seus anexos;

7.6.10. tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

7.6.11. ndo apresentarem na planilha de quantitativos e precos assinatura do proprietario da firma e do engenheiro responsavel;

7.6.12. apresentem na composi¢do de pregos unitarios valores para mao-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da
categoria.

7.6.13. ndo atenderem ao exigido no Item 6.19 do Edital;

7.6.14. ndo for aprovada pelo setor de engenharia, mediante analise e emissdo de Nota Técnica;
7.7. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o
seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a
caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e
pela superag@o de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execugio.

7.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado

pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera’i ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratagio;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.10.1. As propostas serdo analisadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viag@o e Obras Publicas, medinate emissédo
de Nota Técnica,

7.10.2. Sera analisado o atendimento quando ao exigido no Item 6.19 do Edital;
7.11. No julgamento das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas e

sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
classificagdo, observado o disposto no artigo 55 da Lei n® 9.784/1999 e artigo 41 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.12. Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o
item anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo fiscal, social e trabalhista, podera ser substituida pela consulta "Declaragdo de
Situa¢do do Fornecedor" obtida no SICAF.

Da habilita¢do Juridica
8.1.2. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo
ficara condicionada a verifica¢@o da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.1.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde



opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de
16 de dezembro 1971.

8.1.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidag@o respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.1.10. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.1.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.1.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.1.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.1.14. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ¢ Municipal da sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

8.1.15. Prova de regularidade com a Fazenda estadual e municipal da sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata
ou concorre;
8.1.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo

mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.1.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual € municipal.

Qualificacdo Econdmico - Financeira
8.1.18. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.1.19. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) tltimos exercicios
sociais, comprovando;

8.1.19.1. O Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE), extraidas do Livro Didrio que deverao
conter indicagdo do numero das paginas, ¢ deverdo ser apresentados devidamente registrados na Junta Comercial do Estado ou Cartério
(Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial); Obs.: Registro no cartério serd somente para empresas cuja natureza juridica é Sociedade

8.1.19.2. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario , contendo no minimo os dados da empresa, tais como
numero do Livro Diario e do NIRE, datas e quantidades de paginas, acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartério (Carimbo,
etiqueta ou chancela da Junta Comercial); Obs.: Registro no cartério serd somente para empresas cujo a natureza juridica é Sociedade Civil.

8.1.19.3. Para sociedades andnimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, além do disposto anteriormente para sociedade empresaria,
deverdo as demonstragdes contabeis serem apresentadas também com as seguintes formalidades:

a) Com prova de publicacdo na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja
situada a sede da companhia; ou

b) Com prova de publicagdo em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada também a sede da
companbhia;

8.1.19.4. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED,
deverdo apresentar os relatorios gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes
Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario, e deverdo apresentar o comprovante de envio do
registro do arquivo eletrénico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragdo contabil
digital do SPED).

8.1.19.5. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.1.19.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.1.19.7. A licitante que apresentar em seu Balango resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima ou na auséncia da
apresentacao destes, fica obrigada a comprovar, na data de apresentagdo da documentagdo, possuir o total do Capital Social ou Patrimoénio Liquido
minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratagao.

8.1.20. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir
os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificaciao Técnica

8.1.21. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que deverd estar regularmente em dia com o 6rgdo fiscal
responsavel por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Para, ou da sede do Licitante (Apresentar a Certiddo de Registro e Regularidade);

8.1.22. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do Responsavel(is) Técnico(s), com a devida atribuigdo
referente ao objeto da licitagdo, constante(s) na Certiddo Registro e Regularidade da empresa, com validade a data de apresentagdo da proposta,
devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido
pelo CREA/CAU da respectiva Regido de origem;

8.1.22.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, ¢ também a Certiddo do profissional
declarado para contratagdo futura (se for o caso).

8.1.23. Comprovacgio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante,



devidamente identificada, comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares ¢ de complexidade tecnologica e
operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

8.1.23.1. Nao havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa juridica de direito privado
devera conter firma reconhecida em cartério;

8.1.23.2. Para efeitos da comprovacdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execugdo no minimo os
quantitativos abaixo das parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

ORDEM || DESCRICAO UNID. || QUANTIDADE
1 Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") M2 500

2 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) M3 175

3 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 17 12> X 5 1/4° KG 8500

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_04/2023 M 17500

CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PORTA DE FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA,
5 CHAPA XADREZ NA PARTE INFERIOR, COM VISOR DE VIDRO 20X110CM E BARRA DE APOIO || UNID. |25
PARA PNE, CONFORME PROJETO

8.1.24. Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverdo conter as seguintes informagoes:
8.1.24.1. Descri¢do das caracteristicas das obras ou servigos compativel em caracteristicas, dimensdo ¢ complexidade do objeto
licitado;
8.1.24.2. Informacéo se a execugdo do objeto se deu de forma parcial ou total;
8.1.24.3. O licitante, quando solicitado quando solicitado pela coordenagdo devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a

comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados. Apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram executados as obras e servigos de engenharia.

8.1.25. Comprovagdo de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no
CREA/CAU, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA/CAU que comprove a experiéncia anterior do profissional equivalente ao objeto da licitagdo;

8.1.25.1. Devera a comprovagdo acima demonstrar que a execucdo dos servigos ¢ compativel com o objeto desta licitagdo, sendo
considerados, o(s) seguinte(s) item(ns) de relevancia técnica:
ORDEM | DESCRICAO UNID.
1 Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") M2
2 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) M3
3 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 17 12> X 5 1/4° KG
4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
5 CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PORTA DE FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA, CHAPA XADREZ NA UNID
PARTE INFERIOR, COM VISOR DE VIDRO 20X110CM E BARRA DE APOIO PARA PNE, CONFORME PROJETO ’
8.1.26. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico —
CAT e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:
8.1.26.1. Anotagdo da Carteira de Trabalho (CTPS); ou
8.1.26.2. Sendo por contrato, esta comprovagdo se faz por meio de apresentagdo de copias auténtica de instrumento de contrato de
prestagdo de servigos (Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responséavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou
8.1.26.3. Via de apresentacdo de copias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o0 RT como sécio
cotista (ou equivalente); ou
8.1.26.4. Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa.
8.1.27. DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagdo de vinculo exigida no item 8.6 poderd ser

substituida, desde que na licitagio apresente declaragio, acompanhada de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certiddo(des) de
acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com licitante.

8.1.27.1. A referida anuéncia do Responsavel Técnico devera ser apresentada com firma reconhecida em cartério.

8.1.27.2. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU, que o
responsavel técnico declarado para contratagdo futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a




contratacao.

8.1.28. DECLARACAO DE VISITA TECNICA expedida pela licitante, constando Razdo Social e CNPJ da Licitante, por intermédio
de seu representante técnico, que visitou o local onde serdo executadas as obras/servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos.

8.1.28.1. Neste caso, nenhuma licitante, em nenhum momento, podera alegar desconhecimento do local e das condigdes de execugdo
do objeto licitado, muito menos como pretexto para ndo executar qualquer um dos servigos nos termos requeridos neste Processo Licitatorio.
8.1.28.2. E de responsabilidade da Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagio dos locais
de execugdo do objeto licitado.
8.1.29. ATESTADO DE VISITA TECNICA emitido pelo Departamento de Engenharia da SEVOP, certificando que a licitante obteve
os esclarecimentos necessarios e o conhecimento prévio das condi¢des de trabalho para melhor orientagdo na elaboragdo das propostas;
8.1.29.1. Por ndo ser obrigatoria a visita, este atestado podera ser substituido pela Declaragdo de Visita citada no item anterior;
8.1.30. DECLARACAO formal, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a execugio do

objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagdo e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos
servigos a serem contratados.

Declaragoes

8.1.31. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM
em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que
estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em
regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N°
194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos (Modelo - Anexo).

8.1.32. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal
N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinard 15% (quinze por cento) das vagas do
pessoal empregado a jovens aprendizes, (Modelo - Anexo).

8.2. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.2.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais
nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 6°, §4°).

8.2.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentagdo de habilitagdo ou copia autenticada da mesma que forem solicitados
pelo Pregoeiro, conforme item anterior, deverdo ser entregues a CEL, no seguinte endereco: sala da Coordenadoria Especial de Licitagdo
CEL/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765 Prédio da Secretaria de Viagdo e
Obras Publicas - Fone (94) 3322-2243 E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, Maraba, Para, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, Subsolo,
impreterivelmente, no prazo maximo de até 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da convocacdo efetuada através de mensagem no CHAT do portal
COMPRAS.GOV.BR.

8.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.3.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art.
7°, paragrafo Unico).
8.4. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova, para fins de habilitaggo.

8.4.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de [NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.4.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio
do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022

8.5. A verificag@o no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relag@o ao licitante vencedor.

8.5.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, ¢ apenas do licitante mais bem classificado.

8.5.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
8.6. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.6.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

8.6.2. atualiza¢@o de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.7. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a

substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagdo e classificagdo, observado o disposto no artigo 42 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.8. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.13.

8.9. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.10. Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas que noticiem que os débitos certificados estdo
garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.



8.11. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitagdo deverd ser do mesmo estabelecimento da empresa que
efetivamente vai oferecer os produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com
CNPJ da Matriz que podem ser utilizados por suas filiais, inclusive atestados de capacidade técnica.

8.12. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ¢ das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitag@o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.13. Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, no que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, sera adotado o
estabelecido no artigo 43 da LC n.° 123/2006 e alteragdes.

8.14. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apods o julgamento.

8.15. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo na presente licitacdo, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serdo inabilitados.

8.16. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, haverd nova verificagdo, pelo
sistema COMPRAS.GOV, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

8.17. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
9.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de

sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou
do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragdo.
9.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de precos.

9.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os itens constantes no
Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais
condigdes.

9.5. O prego registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da ata de
registro de precos.

9.6. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a
Administrag@o a contratar, facultada a realizacdo de licitag@o especifica para a aquisigdo pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipdtese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidas, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes
propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
10.1. Apbs a homologagdo da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a classificacdo na licitagdo; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
10.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificag@o dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relagdo ao licitante mais bem
classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.
10.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigées estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do

Decreto n°® 11.462/23.

10.4. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario concordar com a contratag@o
nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizag@o na forma prevista no edital, podera:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengao
de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando
frustrada a negociagdo de melhor condigdo.
11. DOS RECURSOS
11.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao
da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.
11.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

11.3.2. 0 prazo para a manifesta¢do da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.



11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitagdo;

11.3.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das
razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.
11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo

no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da
intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.
11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes
Publicas e no Portal da Transparéncia do Muncipio de Maraba.
12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
12.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;
12.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
Agente de Contratagdo/Pregoeiro durante o certame;
12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4. deixar de apresentar amostra;
12.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
12.1.6. ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;
12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragéo;
12.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
12.1.8. apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo;
12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administra¢do poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
12.2.4. declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infra¢do cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
12.3.5. a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30



(trinta) dias, a contar da comunicagéo oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.12.5, 12.1.6 ¢ 12.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.
12.5. O atraso injustificado na execug@o do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;

12.5.1. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria ¢ promova a extingdo unilateral
do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
12.6. Sobre a sangdo de multa, observar-se-a o seguinte:

12.6.1. Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze)
dias;

12.6.2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia, se for o caso;

12.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

12.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o
valor total estimado da contratagdo ou do contrato firmado;

12.6.5. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista no item 12.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

12.6.6. Para a infragdo descrita no item 12.1.2, a multa serd de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

12.6.7. Para as infragdes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

12.6.8. Para a infragdo descrita no item 12.1.1, a multa serd de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
12.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser

aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 1.1.1 sempre
que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.9. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragcdes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como pelas infra¢des administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3,
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
durag@o observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.6, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §
4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2° do Decreto
Municipal N.° 383, de 28 de marcgo de 2023, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa ¢ impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimac@o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimag2o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
12.15. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

12.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados.

12.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para

facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o licitante/contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo das sangdes previstas no
art. 156, da Lei n.° 14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

12.19. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo
na forma do art. 163, da Lei n.° 14.133/21.

12.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.



13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios:
sevop.licitacao@maraba.apa.gov.br, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2* (segunda) via, na sede da Coordenacdo
Especial de Licitagao, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas - SEVOP sito a Rodovia Transamazonica, Km 5,5,
Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765, no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h, em dias uteis.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame
13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos
autos do processo de licitagao.
13.5. Acolhida a impugnagio, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
14. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
14.1. As obrigacdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante
vencedor, e observara os termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.
14.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos deverdo ser assinados no prazo de validade da ata de registro de
pregos.
14.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde
que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital.
14.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao, para celebrar o termo de contrato.
14.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC)

credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislag@o vigente.

14.4. O prazo para assinatura do contrato, poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgdo Demandante.

14.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo consignadas no deste edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante toda a execucdo do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

14.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou nio
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de
classificagdo, para celebrar a contratagdo, ou instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo
das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

15. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

15.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

15.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog@o de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
15.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa

contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do
método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

15.6. A gestdo contratual sera realizada pelo Sr Bruno Cunha Castanheira, Técnico de Gestdo, Portaria n° 1691/2019-GP, que representara
a Secretaria perante o contratado e zelara pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientagdo, fiscalizagdo e controle
previstas no art. 16 do Decreto Municipal n® 383/2023.

15.7. A fiscalizagd0o administrativa do contrato sera realizada pela Sr(a) Ana Paula Romeira Silva, Engenheira Civil, Matricula n°
54443/2020-GP, conforme o art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.

15.8. A fiscalizagdo técnica do contrato sera realizada pelo Sr(a). Eliton dos Santos Silva, Engenheiro Civil, Matricula n® 59377/2022-GP,
conforme o art. 17 do Decreto Municipal n® 383/2023.

15.9. O modelo de execugdo contratual, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

16. DA ENTREGA DO OBJETO

16.1. A entrega do objeto e os requisitos da contratacdo estdo pormenorizados no Termo de Referéncia e memorial descritivo, anexo a
este Edital.

17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

17.1. Os critérios de medicao, liquidacao e pagamento estdo descritos em topico especifico do Termo de Referéncia, anexo deste edital.
17.2. O objeto serd pago com recursos financeiros oriundos do Erario Municipal, alocados na seguinte dotagdo orcamentdria abaixo ou

por outra a ser indicada na confec¢éo do contrato:
131401.04 122 0001 2.084 Manutengdo Secretaria Municipal Viagdo e Obras Publicas;
Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.



Subelemento:
3.3.90.39.16 - Manutenc¢do ¢ Conservacdo de bens Imoveis.
18. DO REAJUSTE

18.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo dos pregos praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

18.1.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da
Lein® 14.133, de 2021;

18.1.2. Em caso de criag@o, alterag@o ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigoes legais,
com comprovada repercussio sobre os pregos registrados;
18.1.3. Na hipoétese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou repactuacdo sobre 0s precos
registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.
18.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice Nacional de Custo da Construgao -
INCC, previstos para a contratagao;
18.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.
18.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
18.2.1. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a

aplicaco, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgio - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

18.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

18.2.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia
calculada pela tltima varia¢@o conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.2.4. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

18.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nio possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

18.2.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.2.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
19. DA VIGENCIA E EXTINCAO
19.1. O contrato terad sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada

exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio
financeiro, nos termos do caput do art. 105 da Lei N.° 14.133/2021;

19.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, nos moldes do art. 111
da Lei n® 14.133/2021;

19.2. A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administrag@o, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja
interesse da Administragao;

III - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial;

IV - Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsoes contidas nos artigos 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados, assegurada a observancia dos principios do contraditério e da
ampla defesa.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo

sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

20.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratagao.

20.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparago e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarda o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as
deste Edital.

20.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderegos



eletronicos www.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de
solicitagdo no e-mail institucional ou na sala da Coordenagdo Especial de Licitag@o e endereco eletronico sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

20.11. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas no Foro da Comarca do Municipio de Maraba/PA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciagdo
judicial de quaisquer questdes resultantes deste edital.

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
20.12.2. ANEXO II — Memorial descritivo id SEI n° 0020014;
20.12.3. ANEXO III - Termo de justificativas técnicas Relevantes id SEI n® 0019127,
20.12.4. ANEXO 1V - Especifica¢do do Objeto - Relagdo de Itens
20.12.5. ANEXO V — Minuta de Ata de Registro de Precos
20.12.6. ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato
20.12.7. ANEXO VII — Modelos

Documento assinado eletronicamente por Ana Betania Silva Moreira, Secretaria Municipal de Via¢io e Obras Publicas , em 04/06/2024, as
12:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .
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ANEXOS A EDITAL CONCORRENCIA
ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

1. 1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

L1 'EVENTUAL CONTR{&TACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DOS
PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARABA/PA, ATENDIDOS PELA SEVOP, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

X UNIDADE DE VALOR R$
ITEM ESPECIFICACAO CATSER QUANTIDADE .
MEDIDA UNITARIO TOTAL

1 MANUTENCAO / REFORMA PREDIAL 1627 UNID. 1,00 R$ 5.015.050,18 R$ 5.015.050,18
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Termo de
Justificativas Técnicas.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°®
14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagio.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo ¢ de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste termo
de referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigd@o da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.
4. REQUISITOS DA CON TRATACAO
Sustentabilidade
4.1. A Contratada devera atender aos seguintes critérios de sustentabilidade para que ndo haja impactos no meio Ambiente:

4.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

4.1.2. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de satide, de higiene, conforto e de seguranga do trabalho, de acordo com as
normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.1.3. Devera prever solugdes inovadoras na prestagdo de servigos de exceléncia, que resultem em sustentabilidade e eficiéncia.

4.14. Adotar boas praticas de otimizagdo de recursos/redugdo de desperdicios/menor poluigao.


https://www.governotransparente.com.br/transparencia/lei/44669490/download/1045/Decreto%20n%25C2%25BA%20397-2023.pdf
https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

4.1.5. Racionaliza¢@o do uso de substincia potencialmente toxicas/poluentes.

4.1.6. Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

4.1.7. Racionalizagdo/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, agua e papel.

4.1.8. Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redug@o de desperdicios/poluigao.

4.1.9. Reciclagem/destinag@o adequada de residuos gerados na prestagdo de servigos.

4.1.10. Observando ainda, os critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugéo n°

307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP N° 1, de 19/01/2010.

Subcontratacio

4.2. A subcontratagdo em questdo ndo ¢ viavel pois a especializa¢do do objeto licitado deve ser da propria empresa, ndo necessitando da
desconcentragéo das atividades. Por essa razdo, estd vedada a subcontratagdo, ainda que parcial.

Garantia da contratacio

4.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor
inicial do contrato, conforme art. 98 da mesma lei. Demais condigdes, devem descritas nas clausulas do contrato.

4.4. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias teis apos a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relago a garantia da contratagio.

Vistoria

4.7. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do

objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas.

4.7.1. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Eng. Larissa Costa
Magalhies Bras, CREA/RNP n° 1512151610PA.
4.8. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera substituir o atestado de vistoria pela declaragéo de pleno conhecimento das
condigdes de execugdo do objeto.

4.11. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucio

5.1. O prazo contratual ¢ de 16 (dezesseis) meses sendo que, a execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;
5.1.2. De 12 (doze) meses (conforme o cronograma fisico-financeiro) para execugio das obras/servigos, incluidas a mobilizagdo e
desmobilizagdo;
5.1.3. De Até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.
5.2. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranca da obra ou servico;
5.2.1. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que,

sigam os padrdes vigentes normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento,
todas as informagdes pertinentes e de interesse para a execug@o dos servigos a contratante;

52.2. Entende-se que, para o item anterior 5.2.1, os relatérios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico-financeiro, RDO
(Relatorio Diario de Obra), curva ABC, ensaio de controle tecnologico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da
intervengdo, durante a intervengdo e com este finalizada);

5.23. Os relatdrios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a aferi¢io de boa execucéo
do objeto, dentro dos padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

52.4. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de
informagiio que sdo essenciais para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de
dados mas, uma ferramenta que demonstra a estratégia da contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por
parte da fiscalizagdo, em atestar a execugdo e o andamento dos servigos;

5.3. A contratada deverd emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme
estabelecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme
estabelecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Local e horario da prestagao dos servicos
5.4. Os servigos serdo prestados no seguinte local: Municipio de Maraba/Pa.

5.5. O horario de prestagdo de servigos ¢é facultado as partes desde de que cumpram com a convengo ou acordo coletivo com o sindicato
da profissdo em questao.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execug@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades devidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario:

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta



5.7. O 6rgao demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagéo da proposta comercial:

5.7.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como
admissodes, encargos sociais, uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados visando evitar a
ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus
empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias originadas de acidentes que se verifiquem.

5.7.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposi¢des elencadas neste termo,
obedecendo rigorosamente aos projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e
ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das
autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

5.7.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas
e, ainda com as instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;

5.74. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de
trabalho, para a execugdo dos servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdencidria e
civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando solicitado, a relag@o atualizada desse pessoal;

5.7.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato
€ Seus anexos;

5.7.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢do dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem
como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposicdes deste Contrato;

5.7.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;

5.7.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

5.7.9. Os pregos unitarios ¢ o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e

servigos projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material ¢ mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragéo, beneficios e licengas inerentes.

5.7.10. Os precos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na
presente Licitacdo e, A CONTRATADA ndo podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser
verificadas em sua proposta comercial.

5.7.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas,
todas as corre¢des de falhas ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

5.7.12. Fornecer CQP do Projeto Bésico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado
para a conclusio do escopo, inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

5.7.13. Determinar com precisio os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e
refletir em acréscimos ou supressoes de servigos.

5.7.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras,
servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

5.7.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes o mesmo percentual de desconto
ofertado na proposta comercial em referéncia ao preco estimado.

5.7.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias
de execugdo, para identificar possiveis problemas na implementacdo do projeto;
Especificacido da garantia do servico

5.8. O prazo de garantia dos servigos, complementar a garantia legal contratual de execugéo, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do
Codigo Civil, no qual os executores t€ém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contados a partir do primeiro dia 1til
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢io e finalizacio do contrato

5.9. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medigdo que afere os
Servigos;

5.10. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses,
conforme disposto no item 5.1.3 elencado neste termo de referéncia.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas daLei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Orgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog@o de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Apbés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa

contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do
método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7. GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
7.1. A Gestio ¢ a Fiscalizagdo no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados:

7.2. A gestdo contratual serd realizada pelo servidor Bruno Cunha Castanheira, lotado na SEVOP, Portaria n° 1697/2019-GP e na sua


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

auséncia fica designado como suplente a servidora Sr.(a) Misley da Cruz Teixeira, Engenheira Civil lotada na SEVOP, Matricula n® 61266-GP,
que representard a Secretaria perante o contratado e zelard pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientagdo,
fiscalizacdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.3. A fiscalizacdo administrativa do contrato sera realizada pela servidora Ana Paula Romeira Silva, Engenheira Civil lotada na
SEVOP, Matricula n° 54443/2020-GP, conforme o art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.4. A fiscalizagdo técnica do contrato sera realizada pelo servidora Sr.(a) Larissa Costa Magalhies Bras, lotada na SEVOP, Portaria
n°® 3880/2022-GP,, conforme o art. 17 do Decreto Municipal n° 383/2023.

Fiscalizacao

7.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢do Técnica

7.6. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas
competéncias. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, I);

7.7. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, 1I);

7.8. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a corre¢@o de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade constatada, com a
defini¢@o de prazo para a correg@o. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, III);

7.9. O fiscal técnico informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17,
Iv);

7.10. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugio
do contrato nas datas estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.11. O fiscal técnico fiscalizara a execug@o do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais ¢ das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste,
que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VI);

7.12. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 17, VII);

7.13. O fiscal técnico participara da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal
administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 17,
VII);

7.14. O fiscal técnico auxiliard o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatdrio da
avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art.
16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, IX); e

7.15. Sera realizado o recebimento provisério do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscaliza¢do Administrativa
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.16. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas
ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do
pagamento e a0 acompanhamento de garantias e glosas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I);

7.16.1. Em se tratando de prazo contratual, este podera ser prorrogado nos termos da Lei n® 14.133/21.

7.16.2. Em se tratando das alteragdes dos contratos e pregos, deve ser observado o art. 124 da Lei n° 14.133/21; Havendo aditivo
qualitativo ou quantitativo, serdo aplicado sobre estes, 0 mesmo percentual de descontos ofertados na proposta comercial em referéncia ao pregos
estimados, ndo podendo a contratada pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que, por ventura venham ser constatadas em
sua proposta comercial;

7.16.3. Cabera a contratada atualizar, sem qualquer custo adicional a contratante todos os projetos, planejamentos e desenhos
relacionados ao objeto, de forma que o 6rgdo demandante detenho o "as built” da obra, como requisito para a emissdo do termo de recebimento
definitivo da obra;

7.16.4. Para fins de processamento e analise das modificacGes dos projetos ou das suas especificagdes, para melhor adequagéo técnica,
ou ainda, quando for necessario a modificagdo do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminui¢@o quantitativa de seu objeto, deve, a
contratada, apresentar o "as built", bem como memoria de célculo detalhada, assim como todo documento necessario para a analise técnica e para
efeito de deliberacdo do termo aditivo;

7.16.4.1. Para fiel cumprimento do item anterior, quando se tratar de obra por escopo, deve, a contratada, ao receber a ordem de
servicos realizar o "Take off ", de forma a planejar e aferir os servigos descritos na planilha, a fim de verificar se as quantidades estdo conforme
projetos e metodologias executivas a serem adotadas.

7.17. O fiscal administrativo verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, II);

7.18. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e,
comunicar o descumprimento ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, III);

7.19. Cabera atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obriga¢des contratuais e
reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.(Decreto Municipal n® 383, de 2023,
art. 18, IV);

7.20. O fiscal do administrativo participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o
fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18,
V)



7.21. Cabe ao fiscal administrativo auxiliard o gestor do contrato com as informagdes necessdrias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso
VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VI) ;e,

7.22. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato sera realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Fiscal Setorial

7.23. Cabera ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuigdes de
que tratam os arts. 17 e 18 deste Decreto.

Gestor do Contrato
7.24. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.25. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, Il e IV
do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, I);

7.26. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugio
do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n°® 383, de
2023, art. 16, II);

7.27. Ao gestor caberd acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de
pagamento, ¢ anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto
Municipal n° 383, de 2023, art. 16, III);

7.28. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histdrico de gerenciamento devera conter todos
os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e
claborar relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administraggo.
(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IV);

7.29. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentagio pertinente ao setor de contratos
para a formalizac¢do dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, V);

7.30. O gestor elaborara o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as
informagdes obtidas durante a execugdo do contrato. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.31. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico,
administrativo e setorial. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VII);

7.32. O gestor emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng@o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme
disposto em regulamento. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIII);

7.33. A realizara¢do do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, serd realizado pelo gestor do
contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.34. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizag@o para fins de aplicagdo de
sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal,
conforme o caso. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 16, X).

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO DA FATURA MENSAL
8.1. Da mediciio e pagamento no curso da execucio contratual
8.2. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medicao (BM), disposto neste item.
8.2.1. Podera ser indicada a reteng@o ou glosa no pagamento se, identificada irregularidades, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:
8.2.1.1. Nao produziu os resultados acordados;
8.2.1.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas, conforme normas técnicas

vigentes oficiais; ou

8.2.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

8.3. A utilizagdo do BM ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servicos,
conforme determinagédo do fiscal técnico.

8.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo dos servigos prestados identificando o local, fotos
com coordenadas e demais documentos comprobatdrios dos servigos prestados;

8.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
8.5. A aferi¢@o da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

8.5.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgéo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias Uteis, apos

formalmente comunicado pela CONTRATADA, para conferéncia da medi¢o, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servico e
pregos constantes de sua proposta;

8.5.2. Apés o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO tera prazo de mais 02 (dois) dias tteis para efeito de atesto da
parcela dos servigos aferidas no més conforme execucao;

8.5.2.1. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;



8.5.2.2. Os valores referentes a obra/servico que forem rejeitados, relativos a uma medigdo, serdo retidos e sO serdo pagos apos a
CONTRATADA refazé-los;

8.5.3. As medi¢des compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s6 sera permitido periodo inferior, na primeira e/ou
ultima medi¢do, conforme prazo estipulado em Ordem de Servico.;

8.5.4. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apo6s a data de apresentagdo dos correspondentes
documentos de cobranga (Nota Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagdo e Obras Piblicas, desde que estejam corretos;

8.5.5. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo
acompanhamento do processo, bem como a comprovagao da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Liquidacio e Pagamento da Fatura Mensal

8.6. Recebida a Nota Fiscal, ocorrera no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de emiss@o da nota fiscal ou documento
de cobranga equivalente, a liquidagdo ¢ pagamento, desde de que os documentos e relatorios estejam com os devidos atestos, na forma desta segéo,
podendo ser prorrogado a critério da Administrago.

8.7. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como:

8.7.1. O prazo de validade;

8.7.2. A data da emissao;

8.7.3. Os dados do contrato e do 6rgio contratante;

8.7.4. O periodo respectivo de execucdo do contrato;

8.7.5. O valor a pagar; e

8.7.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
8.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até

que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situag@o, sem Onus a
contratante;

8.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.10. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengo das condi¢des de habilitacao exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

8.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis
pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.13. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.14. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado ndo regularize sua situacgao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.15. O pagamento sera efetuado, ap6s liquidag@o, no prazo descrito no item 8.6, desde de que ocorra a finalizagdo da liquidagdo da
despesa.
8.16. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo

de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicag@o do indice INCC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

8.17. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
8.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

8.19.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.20. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo
tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar

Do Recebimento Provisoério e Definitivo do Objeto Contratado

8.21. Os servigos serdo recebidos provisoriamente em até 15 (quinze) dias corridos a contar do atesto dos servigos da medicéo final, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do Decreto Municipal n® 383/2023.

8.21.1. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento dos servigos ¢ devida comprovagdo técnica de execugdo, através da
emissdo dos relatorios obrigatdrios descritos no item 8.4, desde de que devidamente atestadas as parcelas da medicao final.

8.21.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

8.21.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, VII).



8.21.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.21.5. Para efeito de recebimento provisdrio, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.21.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.21.7. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

8.21.8. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instru¢des exigiveis.

8.21.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.22. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.23. Os servicos serdo_recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medig@o final, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.23.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng@o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
conforme Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIIL.

8.23.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

8.23.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas;
8.24. No caso de controvérsia sobre a execug@o do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.

143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.25. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranga.

8.26. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético profissional pela perfeita execucéo do contrato.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, com

adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme justificado em Estudo Técnico Preliminar - ETP.
Regime de execuciio

9.2. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por prego unitario: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego
certo de unidades determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n°® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precgos tera
como referencia maxima o valor global estimado para a contratagdo, devendo a licitante ofertar preco igual ou inferior ao orgado pela
administragdo.

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 8 Administragdo, por meio eletronico, planilha sintética
que contenha o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

9.3.2. O licitante devera apresentar a CPU - composi¢des de pregos unitarios (or¢amento analitico) para cada item da planilha sintética,
detalhando a composi¢do de forma a demonstrar todos os insumos necessarios para a perfeita execugdo do objeto, sendo: mio de obra;
equipamentos; materiais; encargos ¢ BDI;

9.3.3. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para o detalhamento dos itens (insumos) quando estes se apresentarem na
composi¢ao unitaria principal incompletos (fechado);

9.3.4. As CPU's - composi¢des de precos unitarios, para os valores adotados para médo de obra, deverdo estar compostos além dos
encargos sociais, os complementares. Sendo este ultimo, quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo o demonstrar no item de administragéo
local,

9.3.5. No detalhamento de encargos complementares, deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (Equipamento de
Protecdo Individual); EPC (Equipamento de Protegdo Coletiva); ferramentas manuais, alimentagdo e transporte;
9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitéario o critério de aceitabilidade de pregos sera:
94.1. Menor prego global, partindo do valor estimado da licitagdo;
9.4.2. Custos unitarios relevantes, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021):
PRECO

ORGAO DE



ITEM

REFERENCIA

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID

QTD SEM CcoM
BDI | BDJI | T1OTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$
: 126.532,60
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, - RS
11 SINAPI 97622 | DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 50,00 RS 3.344,00
51,92 | 66,88
AF 092023
12 SEDOP 20018 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M| 80,00 R$ R§ R$
: ’ 288,00 | 371,12 | 29.689,60
RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA . RS RS RS
13 SEDOP 20020 OBERTURA M2 1000001 e g7 | 3706 | 37.060,00
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
1.4 SINAPI 97641 | NIANUAL . SEM REAPROVEITANENTO. AF 092023 | M2 | 10000 | RS2.69 | RS347 | RS347.00
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
15 SINAPI 97640 | FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 | 250,00 | R$1,75 | R$2,25 | RS 562,50
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
16 SEDOP 30254 | REATERRO COMPACTADO M| 400,00 1?33 2522 RS 8.208,00
ESCAVACAO MANUAL ATE 1.50M DE . RS RS RS
17 SEDOP 30010 R OFUNDIDADE M2 400001 een | 101,51 | 40.604,00
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE RS RS
1.8 SINAPI 97633 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 | 250,00 RS 6.717,50
2086 | 2687
AF_09/2023
2 FECHAMENTO E VEDACAO R$
314.984,00
2.1 SEDOP 60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M2 | 500,00 RS R$ R$
: : 103,76 | 133,66 | 66.830,00
22 SEDOP 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M | 100000 | RS R§ RS
: ' 000, 1422 | 1832 | 18320,00
23 SEDOP 20737 | APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO M2 | 25000 | R$394 | R$508 | RS1.270,00
RS R$ RS
A 2
24 SEDOP 110762 | EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. M 100000 | oSS L e T e 000
25 SEDOP 61358 | DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E=11CM M | 80,00 R$ R$ RS
: g 178,86 | 23041 | 18.432.80
FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO - . RS RS RS
26 SEDOP 1402401 \ieTALICO M2 500000 g1 06 | 10455 | 5227500
27 SEDOP 141334 | FORRO EM GESSO LISO EM PLACAS M2 | 100,00 5§§ . 7?2 s | R$7.24500
28 SEDOP 141368 | FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO | M | 50,00 gfi 6 | 21}$68 RS 6.084,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA RS RS RS
29 SINAPI 104614 | EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADASEM | M2 | 25000 | .i'oc | oers | 24.005.00
DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. ; ’ 045,
AF 02/2023 PE
DIVISORIA NAVAL PERFIL EM ACO/MIOLO ) RS RS RS
2.10 SEDOP 61353 | CELULAR M| 20000 | 5010 | aesie | s7.09200
PORTA DIVISORIA NAVAL C/ FERRAGENS - C/ . RS RS RS
211 SEDOP 91378 | bERFIL DE ACO M 200001 62071 | 86401 | 17.280.20
RS
3 PISOS 235.047,20
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM RS RS RS
3.1 SINAPI 94438 | AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA M2 | 40000 | v | oes | 2519900
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR g g 192,
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014
32 SEDOP 130110 | CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO 1:4 M| 250,00 R$ R$ R$
: ' > 3855 | 49,66 | 1241500
CALCADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E . RS RS RS
33 SEDOP 1304921 CONCRETO C/ JUNTA SECA) M2 5000015050 | 16427 | 82.135,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES RS RS RS
34 SINAPI 87249 | 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 125000 1 2390 | 9520 | 23.800,00
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE
PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA . RS RS RS
33 SEDOP 130626 | |NCL. CAMADA REGULARIZADORA M2 450,001 13946 | 179.65 | 80.842,50




3.6 SEDOP 120164 | RODAPE CERAMICO H=8CM M 130,00 2?28 352 5 R$ 4.283,50
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, R$ RS
37 SINAPI 98689 ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 40,00 123,80 159,48 R$6.379,20
RS
4. ESQUADRIAS $90.106,80
4.1 SEDOP 21528 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA M2 65,00 1??;8 1}27 R$ 927,55
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, RS RS
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
42 SINAPI 90830 MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 40,00 158,23 203,83 | R$8.153,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO R$ RS
4.3 SINAPI 91306 | MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - UN 40,00 13872 | 178,70 | R87-148.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E 2 RS RS RS
44 SEDOP 91376 FERRAGENS M 30,00 1.078,91 | 1.389,85 | 41.695,50
PORTA MAD. COMPENS. C/CAIX. SIMPLES E ) RS RS RS
4.5 SEDOP 90061 ALIZAR M 50,40 522,24 672,75 33.906,60
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, RS RS RS
4.6 SINAPI 91338 COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 32,40 601.05 77427 5 086.35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ’ ’ T
PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E > RS RS RS
4.7 SEDOP 90062 ALIZAR M 40,00 586,98 756,15 30.246,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA,
MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS R$ RS RS
4.8 SINAPI 91336 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 20,00 1.660,78 | 2.139,42 | 42.788,40
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
4.9 SEDOP 241470 | Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" M2 50,00 R$ R§ R$
’ ’ 359,79 463,48 23.174,00
Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # ) RS RS RS
4.10 SEDOP 240244 2) M 1.000,00 467.78 602.59 602.590.00
PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS - ) R$ RS RS
411 SEDOP 91379 (SEM MOLA) M 40,00 679,76 875,67 35.026,80
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO > RS RS RS
412 SEDOP 1512 DE 8MM M 40,00 763,94 984,11 39.364,40
RS
5. COBERTURA 504.107,20
5.1 SEDOP 20307 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M= | 100000 | R R$ R$
. R 13,28 17,11 17.110,00
R$ RS R$
- 2
5.2 SEDOP 70058 COBERTURA - TELHA PLAN M 600,00 5461 7035 42.210,00
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE
CONCRETO EMBOCADA COM ARGAMASSA RS RS
53 SINAPI 94220 TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA M 100,00 60.61 78.08 R$ 7.808,00
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO ’ ’
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Remogao, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo ) R$ R$ R$
>4 ORSE 4484 colonial M 3.500,00 42,01 54,12 189.420,00
55 SEDOP 70195 | TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M UN | 800 RS R$ R$
: ’ ’ ? 1.361,90 | 1.754,40 14.035,20
5.6 SEDOP 70308 ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO M2 500,00 R$ R$ RS
’ ’ 90,31 116,34 58.170,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS RS
5.7 SINAPI 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00 56.42 72,68 R$ 7.268,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ? ’
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS RS RS
5.8 SINAPI 94229 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 100,00 184.05 237.09 23.709.00
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ ’ T
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMfNIO E= RS RS RS
5.9 SINAPI 94213 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 200,00
77,49 99,82 19.964,00
AF _07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO RS RS RS
5.10 SINAPI 94210 LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 400,00 31.86 105.45 42.180.00

INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019




TELHAMENTO COM TELHA METALICA

5.11 SINAPI 94216 | TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, | M2 | 200,00 22%3;01 281?71 s 91?2 o0
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 ; g 242,
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA E=16CM (INCL. , RS RS RS
>12 SEDOP 0771 | CAPEAMENTO) - BIDIRECIONAL M 100001 19633 | 25291 | 25.291,00
~ , R$
6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 457.898.05
6.1 SEDOP 180844 | REVISAO DE PONTO DE AGUA PT | 200,00 R$ R$ R$
: g 11687 | 150,55 | 30.110,00
6.2 SEDOP 180845 | REVISAO DE PONTO DE ESGOTO PT | 200,00 RS R$ R$
: ’ 177,96 | 22925 | 45.850,00
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PORTA DE RS RS RS
6.3 SEDOP 21526 | FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA, UN | 2000 | o720 |5 atess | ag33140
CONFORME PROJETO 873, 416, =31,
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PORTA DE
FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA, CHAPA RS RS RS
6.4 SEDOP 180299 | XADREZ NA PARTE INFERIOR, COM VISOR DE UN | 5000 | o036 | 384188 | 192.094.00
VIDRO 20X110CM E BARRA DE APOIO PARA PNE, 8%, S4L 024,
CONFORME PROJETO
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX RS RS RS
6.5 SEDOP 180214 ' : ALX 1 pr 50,00 | 44490 | 573,12 | 28.656,00
E RALOS) ; ; ;
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X - -
6.6 SINAPI 86902 | 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | UN | 1000 | 370s | 4on6g | RS 408680
INSTALACAO. AF_01/2020 ; ;
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X RS RS
6.7 SINAPI 86904 | 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 1000 |20 o | RS 189620
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ; ;
MICTORIO INDIVIDUAL EM LOUCA C/ RS RS
6.8 SEDOP 190401 | N O S UN SO0 | seiv0 | osgr | RS49183S
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L - RS
6.9 SINAPI 86872 | OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 500 | 20002 | olasy | RS4572.60
INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ’
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM R RS
6.10 SINAPI 86919 | PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE UN 500 | 533y | 100905 | RS 549625
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - ; 099,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU - RS
6.11 SINAPI 86874 | EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 5,00 R$3.201,55
497,06 | 64031
AF 01/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RS RS
6.12 SINAPI 89714 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Mol 1500001 5000 | 2576 | RS 386400
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RS RS
6.13 SINAPI 89711 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Mo 150000 1 ygee | aser | RE384150
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RS RS
6.14 SINAPI 89712 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Mol 100001 56 | a300 | RS 3:300.00
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RS RS
6.15 SINAPI 89713 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 50,00 | 306 | 4130 | R$2.06500
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, RS RS
6.16 SINAPI 89512 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M| 15000 | o0 |, | RS9.22050
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 g ;
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, RS RS
6.17 SINAPI 89511 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 5000 | sog | aga; | RS2435.50
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ; ;
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RS RS
6.18 SINAPI 89355 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M| 10000 | e | pies | RS2365.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ; ;
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM - RS
6.19 SINAPI 89865 | DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO | M | 15000 | | s°oc | Lo s | RS3.02400
E INSTALACAO. AF_08/2022 ’ ’
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RS RS
6.20 SINAPI 89356 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Mo 15000 |, 50 | L5, | RS4.090.50

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022




TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

6.21 SINAPI 89357 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 150,00 2;{:21 3};? 4 | R85.721,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’ ’
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RS RS
6.22 SINAPI 89448 | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 100,00 16.59 137 | R$2.137.00
INSTALACAO. AF_06/2022 ’ ’
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, RS RS
6.23 SINAPI 86915 | PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 20,00 10935 | 14086 | R82:817.20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ’
TORNEIRA PLASTICA 3/4” PARA TANQUE - R$ R$
6.24 SINAPI 86916 | LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 10,00 22,83 29,41 R$ 294,10
BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ R$ R$ RS
6.25 SEDOP 190609 | \SSENTO UN 30,00 597,14 | 76924 | 23.077,20
R$ RS R$
6.26 SEDOP 190303 | BACIA SIFONADA - PCD UN 1000 | o 062 | 194598 | 19.459.80
627 SEDOP 191374 | Sifio plastico flexivel UN | 2000 RS RS | Res3280
. ’ 20,68 26,64 ’
. . . L R$ RS
6.28 SEDOP 190852 Sifdo PVC pia / lavatorio - plastico UN 20,00 17.07 21.99 R$ 439,80
7 SERVICOS ELETRICOS R$
: 300.561,46
- RS R$ R$
7.1 SEDOP 171491 | REVISAO DE PONTO DE LUZ PT 400,00 10544 | 13583 54.332,00
72 SEDOP 230846 | REVISAO DE PONTO DE AR CONDICIONADO PT 60,00 R$ R§ R$
: ’ 179,64 | 23141 13.884,60
PONTO DE LUZ / FORCA (C/TUBUL., CX. E FIACAO) R$ R$ R$
73 SEDOP 1700811 s 7k 200w PT 80,00 261,78 | 33722 | 26.977,60
74 SEDOP 231084 | PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) PT 40,00 R$ R§ R$
: ’ 256,52 | 330,45 13.218,00
R$ RS
75 SEDOP 171523 | TOMADA 2P+T 20A (S/FIACAO) UN 60,00 28 24 3677 | R$220620
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO RS R$
76 SINAPI 92023 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 40,00 46,57 59,99 R$ 2.399,60
INSTALACAO. AF_03/2023
7.7 SEDOP 170881 | CAIXA PLASTICA 4"X2" UN 100,00 | R$ 8,97 1?2 ¢ | RS 115600
7.8 SEDOP 171417 | CAIXA PLASTICA OCTOGONAL UN 40,00 1{{30 1?2 3 R$ 613,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS R$
79 SINAPI 91927 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | 2.500,00 | R$473 | RS 6,09 15.225,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS R$ R$
7.10 SINAPI 91933 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 100,00 15,80 20,35 R$ 2.035,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS RS R$
7.1 SINAPI 91935 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 100,00 24,82 31,97 R$ 3.197,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA R$ R$
7.12 SINAPI 92984 | g DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 100,00 27,62 35,58 R$ 3.558,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA RS R$
713 SINAPI 92986 | pp DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 100,00 38,27 49,30 R$ 4.930,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
7.14 SINAPI 91929 | LR MINALS - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. M 1.000,00 | R$6,98 | R$8,99 | R$8.990,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA RS R$
715 SINAPI 92988 | pg DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 100,00 55,67 71,71 R$ 7.171,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS R$
7.16 SINAPI 91931 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 300,00 | R$9,87 12,71 R$3.813,00

AF_03/2023




ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

RS

R$

717 SINAPI 91855 | crrcurtos TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - | ™ 250,00 10,14 13,06 R$ 3.265,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA RS R$
718 SINAPI o187 | crreurTos TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 250,00 14,60 18,81 R$4.702,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE RS R$
719 SINAPI 93008 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 250,00 17,68 22,78 R$ 5.695,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
7.20 SEDOP 170326 | DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 15,00 2}}? 4 31{? 0 RS$ 466,50
721 SEDOP 170330 | DISJUNTOR 1P - 40 E 50A - PADRAO DIN UN 15,00 3§§ 6 sﬁ s R$ 770,25
7.22 SEDOP 170362 | DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 15,00 6?3 s 8$§ ¢ | R$1.31490
7.23 SEDOP 170388 | DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRAO DIN UN 15,00 R$ R$ RS$ 6.636,15
: ’ 343,43 | 442,41 o
LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 R$ R$ R$
724 SEDOP 1715301 | AMPADAS DE LED DE 18W UN 80,00 306,20 | 394,45 31.556,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, RS RS
725 SINAPI 91952 | SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 10,00 1725 9292 R$ 222,20
INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ’
7.26 SEDOP 171528 | LAMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT UN 50,00 2?% 3;“7; ¢ | R$1.638,00
7.27 SEDOP 171532 | LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETASE 2 UN 80,00 R$ R$ R$
LAMPADAS DE LED DE 18W 357,00 | 459,89 36.791,20
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM R$ R$
7.28 SINAPI 97594 | REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 40,00 141,02 | 181,66 R$ 7.266,40
AF_02/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE RS RS
7.29 SINAPI 103782 | SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 40,00 35.00 4500 | RS 1.803,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2022 ’ ’
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS RS RS
7.30 SINAPI 97599 | LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 80,00 2501 3335 | R$2.670,40
INSTALAGAO. AF_02/2020 ’ ’
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 RS RS
7.31 SINAPI 91992 | A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 50,00 40.97 sp7g | R$2.639,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ’
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, RS RS
7.32 SINAPI 101883 | COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 8,00 51866 | 66814 | R$534512
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E ’ ’
INSTALACAO. AF_10/2020
CENTRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE R$ R$
7.3 SEDOP 170887 | EMBUTIR P/ 16 DISTUNTORES (C/ BARRAMENTO) UN 8,00 723,94 | 932,58 RS 7.460,64
CENTRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE R$ R$
734 SEDOP 170322 | EMBUTIR P/ 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) UN 8,00 736,88 | 949,25 R$ 7.594,00
CENTRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE RS R$
735 SEDOP 170386 | EMBUTIR P/ 32 DISJTUNTORES (C/ BARRAMENTO) UN 6,00 1.073,75 | 1.383,20 R$ 8.299,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
7.36 SINAPI 91929 | LR MINALS - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. M 80,00 | R$6,98 | R$8,99 | R$ 719,20
AF_03/2023
. RS
8. REDE LOGICA 547.006.97
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - R$ R$ R$
81 SINAPI 98301 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 20,00 628,38 | 809,48 16.189,60
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - R$ R$ R$
8.2 SINAPI 98302 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 20,00 1.210,67 | 1.559,59 | 31.191,80
Fornecimento e instala¢@o de rack de piso 19" x 12u x R$ R$
8.3 ORSE 8682 450mm UN 10,00 61464 | 79178 R$ 7.917,80
Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 8u RS RS
8.4 ORSE 8439 < 450mm UN 8,00 784.18 | 1.010.18 R$ 8.081,44
Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 5u R$ R$
8.5 ORSE 8681 < 350mm UN 5,00 44464 | 57279 R$ 2.863,95




8.6 SEDOP 171056 | REGUA DE 05 TOMADAS UN 25,00 6411131; 3 8536;1 R$ 2.065,25
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS R$ R$
8.7 SEDOP 171188 FECHADO P/ CB 19" 1 U/A UN 60,00 95.83 123,45 RS 7.407,00
Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas Gerenciavel R$ R$ R$
8.8 ORSE 12791 POE 10/100 /1000 + 4SFP UN 20,00 3.662,93 | 4.718,59 | 94.371,80
8.9 ORSE 7138 Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6 M 12.000,00 R$ R§ R$
’ U 12,41 15,99 191.880,00
Fornecimento e instalagdo de patch cords cat.5e, conector R$ R$
8.10 ORSE 9534 j-45 macho, o/1,50m - Rev 01 UN 250,00 18.26 23.52 R$ 5.880,00
Fornecimento e instalagdo de patch cords cat.6 ¢/1,50m - R$ R$ R$
8.1 ORSE 11230 Rev 01 UN 300,00 27,82 35,84 10.752,00
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
8.12 SINAPI 90447 ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 1.000,00 | R$7,19 | R$9,26 | R$9.260,00
A 40 MM. AF 09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGCOES R$ R$ R$
8.13 SINAPI 90466 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU M 1.000,00 14,53 18,72 18.720,00
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
Tomada dupla para logica RJ45, 4"x2", embutir, completa, R$ R$ R$
8.14 ORSE 7817 ref.0605, Fame ou similar UN 150,00 70,09 90,29 13.543,50
8.15 ORSE 11214 Tomada para logica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UN 200,00 R$ R§ R$
’ ’ ’ T ’ 63,62 81,96 16.392,00
. . R$ R$
8.16 ORSE 794 Tomada para logica, 1j45, com caixa sobrepor, aparente UN 100,00 56.96 7338 RS 7.338,00
8.17 SEDOP 171184 | TAMPA ESPELHO P/ RJ-45 DE 02 SAIDAS UN 80,00 4533 55%8 RS 4.166,40
8.18 ORSE 8441 Abragadeira metalica tipo "D" de 3/4" UN 100,00 R$ 5,30 | R$6,83 RS 683,00
8.19 ORSE 3811 | Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou similar M | 20000 | R R$ RS
’ ? ’ 39,36 50,70 10.140,00
8.20 ORSE 11402 Canaleta plastica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar M 200,00 R$ R§ R$
’ ’ ? ’ 44,43 57,23 11.446,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE R$ RS RS
821 cru ! ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM UN 100,00 257,21 331,34 33.134,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS R$
8.22 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 3.000,00 | R$4,20 | RS 5,41 16.230,00
AF _03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS RS
8.23 SINAPI 91930 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 600,00 R$ 9,11 11,74 RS 7.044,00
AF_03/2023
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, RS RS
8.24 SINAPI 98111 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 20,00 58.87 75.84 R$ 1.516,80
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 ’ ’
SUPRESSOR DE TRANSIENTES TIPO VARISTOR R$ R$
8.25 SEDOP 171419 20KA-175V. UN 1,00 92,63 119.33 R$ 119,33
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 RS RS
8.26 SINAPI 96985 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 40,00 R$ 4.062,00
78,83 101,55
AF_08/2023
8.27 SEDOP 171299 PONTO DE SOLDA EXOTERMICA PT 40,00 4537’ 6?? 0 RS 2.444,00
.28 SEDOP 171110 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE UN 40,00 R$ RS RS 573,60
5/8" 11,13 14,34
8.29 SEDOP 171271 | CABO DE COBRE NU 25MM? M 150,00 2$§2 3?28 R$ 5.337,00
Tomada para uso geral, 2p +t, ABNT, de sobrepor, 20 A, RS RS
8.30 ORSE 12156 com caixa, "Sistema X" UN 20,00 37.86 48.77 R$ 975,40
Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, RS RS
8.31 ORSE 12155 com caixa, "Sistema X" UN 20,00 35.86 46.19 R$ 923,80
8.32 SEDOP 171092 | ELETRODUTO DE F°G®° DE 3/4" M 150,00 R$ R$ R$ 4.357,50
22,55 29,05
RS
o DIVERSOS 1.186.829,90
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU RS RS RS
91 SINAPI 97086 LAIJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 200,00 116,96 150,67 30.134,00

UTILIZACOES. AF_09/2021




FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
92 SINAPI 92263 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 200,00 R$ R$ R$
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. 175,50 226,08 45.216,00
AF_09/2020
- RS RS RS
9.3 SEDOP 50038 ARMACAO P/ CONCRETO KG 8.000,00 15.77 2031 162.480,00
CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. 5 RS RS RS
94 SEDOP 30259 LANCAMENTO E ADENSAMENTO) M 350,00 899,81 1.159,14 | 405.699,00
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL RS R$ RS
9:3 CPU 2 PERFIL "1 12 X 5 1/4” KG 17.000,00 16,29 20,98 356.660,00
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, RS RS RS
96 CPU 3 E=2,5CM M2 60,00 781,99 1.007,36 60.441,60
DIVISORIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. > RS RS RS
9.7 SEDOP 60813 DE FIXACAO M 50,00 882,85 1.137,29 56.864,50
R$ RS
= 2
9.8 SEDOP 161385 VIDRO CANELADO E=3MM M 20,00 186,34 240,04 R$ 4.800,80
R$ RS R$
9.9 SEDOP 190716 BARRA EM ACO INOX (PCD) M 50,00 300,71 38737 19.368.50
9.10 SEDOP 61458 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) M2 50,00 RS R$ RS
’ ’ 701,22 903,31 45.165,50
RS
10. PINTURA 451.976,00
10.1 SEDOP 20677 RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE ACO) M2 3.050,00 | R$6,69 | RS 8,62 2 £R9$1 00
10.2 SEDOP 150586 EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA M2 1.500,00 RS R$ RS
: T 20,99 27,04 40.560,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, RS RS RS
10.3 SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 15.000,00 13.19 16.99 254.850.00
DEMAOS. AF_04/2023 ’ ’ B
10.4 SEDOP 150301 | ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR M| 150000 | RS R$ R$
’ T 42,39 54,61 81.915,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO RS RS RS
10.5 SINAPI 102219 (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO M2 1.000,00 15.17 19.54 19.540.00
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ’ ’ T
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL RS RS RS
10.6 SINAPI 100742 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 1.000,00 22,37 28,82 28.820,00
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
TOTAL RS$ 5.015.050,18
Exigéncias de habilita¢io
9.5. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condigdes para contratagdo,

especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
9.5.1. SICAF;

9.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.5.3. Cadastro  Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

9.5.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
9.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°®

8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.7. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.8. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.9. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagao.

9.10. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por
ele abrangidos.

9.11. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela
Administracdo, a respectiva documentacdo atualizada.

9.12. Naio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.13. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os

documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.14. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao




CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9.15. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
Habilitac¢io juridica
9.15.1. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.15.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo

ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.15.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.15.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.15.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatodrio de seus administradores;

9.15.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

9.15.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de
16 de dezembro 1971.

9.15.8. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

9.15.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa
fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.15.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.16. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

9.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda (Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribui¢cdes Federais, emitida pela Secretaria
da Receita Federal — SRF e Certidao quanto a Divida Ativa da Unido emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN) do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condi¢do mediante a apresentag@o de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢@o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico - Financeira

9.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
9.25. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando;

9.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir

os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

9.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

9.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.25.5. A licitante que apresentar em seu Balango resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima ou na auséncia da
apresentacdo destes, fica obrigada a comprovar, na data de apresentagdo da documentagdo, possuir o total do Capital Social ou Patriménio Liquido
minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratagéo.

9.25.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir
os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica - Operacional

9.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional no Conselho Regional de Engenharia - CREA/PA e/ou Conselho de


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%25C2%25A72
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

Arquitetura e Urbanismo - CAU/PA, em plena validade. Podendo ser do Estado do Para ou da sede do licitante;

9.27. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.28. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados operacionais deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

ORDEM | DESCRICAO UNID. | QUANTIDADE
1 A‘Iambrado_ p:‘\qlqa‘clllra (tubo fo e tela de M2 500
arame galv.-12 # 2")
CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20
2 MPA (INCL. LANCAMENTO E M3 175
ADENSAMENTO)
ESTRUTURA METALICAEM ACO
3 ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 KG 8500
4
PINTURA LATEX ACRILICA
4 PREMIUM. APLICACAQ MANUAL M2 7500

EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 04/2023

CONFECCAO E FORNECIMENTO
DE PORTA DE FERRO DE ABRIR,
EM CHAPA 18 DUPLA, CHAPA
5 XADREZ NAPARTE INFERIOR, UNID. 25
COM VISOR DE VIDRO 20X110CM
E BARRA DE APOIO PARA PNE.

CONFORME PROJETO
9.29. Serdo, nas mesmas disposigdes descritas no item anterior, exigidas comprovagdes de capacidade técnico - profissional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais, conforme disposto abaixo:
ORDEM | DESCRICAO UNID.
Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de 5
1 . M
arame galv.-12 # 2")
CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20
2 MPA (INCL. LANCAMENTOE M?
ADENSAMENTO)
ESTRUTURA METALICAEM ACO
3 ESTRUTURAL PERFIL "T" 127 X 5 KG
/4
PINTURA LATEX ACRILICA
4 PREMIUM. APLICACAO MANUAL M2
EM PAREDES. DUAS DEMAOS.
AF 04/2023
CONFECCAO E FORNECIMENTO
DE PORTA DE FERRO DE ABRIR,
EM CHAPA 18 DUPLA, CHAPA
5 XADREZ NA PARTE INFERIOR, UNID.
COM VISOR DE VIDRO 20X110CM
E BARFA DE APOIO PARA PNE.,
CONFORME PROJETO
9.30. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados executados
de forma concomitante, sejam para efeito de comprovagdo operacional e/ou profissional;
9.31. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor, podendo as atividades
serem exercidadas por engenheiro civil e/ou arquiteto.
9.32. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando

solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.33. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo;

9.34. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.



9.35. Devem fazer parte do quadro técnico da licitante o(os) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, sendo Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, aos do objeto licitado.

9.36. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(2o) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua
substitui¢@o por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

9.37. Para fins de execucdo do objeto contratado, podera o profissional apresentado no certame ser substituido, desde de que, o
profissional substituto comprove expertise, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, nas mesmas condigdes estipuladas neste
documento, com caracteristicas técnicas similar, equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo.

9.38. Para fins de execugdo do objeto contratado, podera a equipe técnica responsavel ser composta por quantos profissionais achar
necessario, desde de que, os profissionais detenham as mesmas condigdes técnicas descritas neste termo de referéncia, ou ainda com caracteristicas
técnicas similares ou superiores, comprovadas por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 5.015.050,18 (cinco milhdes, quinze mil, cinquenta reais e dezoito centavos),
presentes no Estudo Técnico Preliminar da Contratagao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento do Erario
Municipal: Recursos Proprios

11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2011.

Considerando que os Estudos Preliminares serdo anexos dos Termos de referéncia, recomenda-se avaliar a necessidade de classifica-
los nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (regulamenta acesso a informacdo), quando a possibilidade de divulgacdo. Caso ndo
seja possivel devido a sua classificagdo, conforme a referida lei, devera ser divulgado como anexo do TR um extrato das partes que ndo
contiverem informagdes sigilosas.

Outra hipotese seria a de orgamento sigiloso prevista no art. 24 da Lei n® 14.133/2021.

( X') Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Maraba-PA, 22 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente
DEIVID LADISLAU DE ALENCAR
coordenador II, Port. n® 242/2021-GP
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
ANA PAULA ROMEIRA SILVA
CREA 1515299350
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
ENG. CIVIL LARISSA COSTA MAGALHAES BRAS
CREA/RNP n° 1512151610PA
Fiscal Técnico

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente
ANA BETANIA SILVA MOREIRA
Secretaria de Obras
Portaria n® 1343/2024-GP.

ANEXO 11

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N°: 050505211.000001/2024-32 ‘




CONCORRENCIA ELETRONICA

(SRP) N°:

90005/2024

TIPO:

Menor Preco

MODO DE DISPUTA:

Aberto e Fechado

OBJETO:

Maraba/PA.

Eventual contratagao de empresa para execugio dos servigos de
pequenos reparos dos prédios publicos no municipio de

SOLICITANTE:

Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas - SEVOP

UASG:

928615

OBSERVACAO IMPORTANTE: Em caso de discordincia existente entre as especificacdes
dositens descritos no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificacoes constantes neste

Edital,prevalecerio as ultimas.

ITEM

ORGAO DE
REFERENCIA

cODIGO

DISCRIMINAGAO

UNID

QTD

PREGO

SEM B.D.I

COM B.D.I

TOTAL

SERVICOS PRELIM

INARES

R$ 126.532,60

1.1

SINAPI

97622

DEMOLICAO DE
ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3

50,00

R$ 51,92

R$ 66,88

R$ 3.344,00

1.2

SEDOP

20018

DEMOLIGAO MANUAL
DE CONCRETO
SIMPLES

80,00

R$ 288,09

R$ 371,12

R$ 29.689,60

1.3

SEDOP

20020

RETIRADA DA
ESTRUTURA EM
MADEIRA DA
COBERTURA

MZ

1.000,00

R$ 28,77

R$ 37,06

R$ 37.060,00

1.4

SINAPI

97641

REMOGAO DE FORRO
DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2

100,00

R$ 2,69

R$ 3,47

R$ 347,00

1.5

SINAPI

97640

REMOCAO DE
FORROS DE
DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2

250,00

R$ 1,75

R$ 2,25

R$ 562,50

1.6

SEDOP

30254

REATERRO
COMPACTADO

M3

400,00

R$ 15,93

R$ 20,52

R$ 8.208,00

1.7

SEDOP

30010

ESCAVACAO MANUAL
ATE 1.50M DE
PROFUNDIDADE

M3

400,00

R$ 78,80

R$ 101,51

R$ 40.604,00

1.8

SINAPI

97633

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

M2

250,00

R$ 20,86

R$ 26,87

R$ 6.717,50

FECHAMENTO E VEDAGAO

R$ 314.984,00

21

SEDOP

60046

ALVENARIA TIJOLO DE

BARRO A CUTELO

M2

500,00

R$ 103,76

R$ 133,66

R$ 66.830,00




2.2

SEDOP

110143

CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3

1.000,00

R$ 14,22

R$ 18,32

R$ 18.320,00

2.3

SEDOP

20737

APICOAMENTO DE
REBOCO OU
CIMENTADO

250,00

R$ 3,94

R$ 5,08

R$ 1.270,00

2.4

SEDOP

110762

EMBOCO COM
ARGAMASSA 1:6:ADIT.
PLAST.

1.000,00

R$ 35,84

R$ 46,17

R$ 46.170,00

2.5

SEDOP

61358

DIVISORIA EM GESSO
ACARTONADO E=11CM

80,00

R$ 178,86

R$ 230,41

R$ 18.432,80

2.6

SEDOP

140240

FORRO EM PVC
100MM
ENTARUGAMENTO -
METALICO

MZ

500,00

R$ 81,16

R$ 104,55

R$ 52.275,00

2.7

SEDOP

141334

FORRO EM GESSO
LISO EM PLACAS

M2

100,00

R$ 56,24

R$ 72,45

R$ 7.245,00

2.8

SEDOP

141368

FORRO EM GESSO
ACARTONADO
ESTRUTURADO

MZ

50,00

R$ 94,46

R$ 121,68

R$ 6.084,00

2.9

SINAPI

104614

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM
DIAGONAL, A MEIA
ALTURA DAS
PAREDES.

AF 02/2023 PE

M2

250,00

R$ 74,66

R$ 96,18

R$ 24.045,00

2.10

SEDOP

61353

DIVISORIA NAVAL
PERFIL EM ACO/MIOLO
CELULAR

M2

200,00

R$ 221,36

R$ 285,16

R$ 57.032,00

2.11

SEDOP

91378

PORTA DIVISORIA
NAVAL C/ FERRAGENS
- C/ PERFIL DE ACO

MZ

20,00

R$ 670,71

R$ 864,01

R$ 17.280,20

PISO

R$ 235.047,20

3.1

SINAPI

94438

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIM E AREIA), EM
BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM
AREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF 11/2014

M2

400,00

R$ 48,89

R$ 62,98

R$ 25.192,00

3.2

SEDOP

130110

CAMADA
REGULARIZADORA NO

TRACO 1:4

250,00

R$ 38,55

R$ 49,66

R$ 12.415,00




3.3

SEDOP

130492

CALCADA
(INCL.ALICERCE,
BALDRAME E
CONCRETO C/ JUNTA
SECA)

MZ

500,00

R$ 127,52

R$ 164,27

R$ 82.135,00

3.4

SINAPI

87249

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023 PE

M2

250,00

R$ 73,90

R$ 95,20

R$ 23.800,00

3.5

SEDOP

130626

PISO DE ALTA
RESISTENCIA E=8MM
C/ RESINA INCL.
CAMADA
REGULARIZADORA

M2

450,00

R$ 139,46

R$ 179,65

R$ 80.842,50

3.6

SEDOP

120164

RODAPE CERAMICO
H=8CM

130,00

R$ 25,58

R$ 32,95

R$ 4.283,50

3.7

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

40,00

R$ 123,80

R$ 159,48

R$ 6.379,20

ESQUAD

RIAS

R$ 890.106,80

SEDOP

21528

RETIRADADE
ESQUADRIA METALICA

65,00

R$ 11,08

R$ 14,27

R$ 927,55

4.2

SINAPI

90830

FECHADURA DE
EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRAO MEDIO,
INCLUSO EXECUCAO
DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2019

UN

40,00

R$ 158,23

R$ 203,83

R$ 8.153,20

4.3

SINAPI

91306

FECHADURA DE
EMBUTIR PARA
PORTAS INTERNAS,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM
EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

40,00

R$ 138,72

R$ 178,70

R$ 7.148,00

44

SEDOP

91376

ESQUADRIA DE
ALUM.DE CORRER C/
VIDRO E FERRAGENS

30,00

R$ 1.078,91

R$ 1.389,85

R$ 41.695,50

4.5

SEDOP

90061

PORTA MAD.
COMPENS. C/CAIX.

SIMPLES E ALIZAR

50,40

R$ 522,24

R$ 672,75

R$ 33.906,60




4.6

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO
DE ABRIR COM
LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

M2

32,40

R$ 601,05

R$ 774,27

R$ 25.086,35

4.7

SEDOP

90062

PORTA MAD.
COMPENS. C/ CAIX.
ADUELA E ALIZAR

MZ

40,00

R$ 586,98

R$ 756,15

R$ 30.246,00

4.8

SINAPI

91336

KIT DE PORTA DE
MADEIRA TIPO
MEXICANA, MACICA
(PESADA OU
SUPERPESADA),
PADRAO MEDIO,
80X210CM,
ESPESSURA DE 3CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS,
MONTAGEM E
INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2019

UN

20,00

R$ 1.660,78

R$ 2.139,42

R$ 42.788,40

49

SEDOP

241470

Guarda-corpo em tubo
de aco galvanizado 1
1/2"

M2

50,00

R$ 359,79

R$ 463,48

R$ 23.174,00

4.10

SEDOP

240244

Alambrado p/ quadra
(tubo fo e tela de arame
galv.-12 # 2")

MZ

1.000,00

R$ 467,78

R$ 602,59

R$ 602.590,00

4.1

SEDOP

91379

PORTA EM VIDRO
TEMPERADO C/
FERRAGENS -(SEM
MOLA)

MZ

40,00

R$ 679,76

R$ 875,67

R$ 35.026,80

4.12

SEDOP

91512

ESQUADRIA DE
CORRER EM VIDRO
TEMPERADO DE 8MM

MZ

40,00

R$ 763,94

R$ 984,11

R$ 39.364,40

COBERTURA

R$ 504.107,20

SEDOP

20307

RETIRADA DE TELHAS
DE BARRO

M2

1.000,00

R$ 13,28

R$ 17,11

R$ 17.110,00

5.2

SEDOP

70058

COBERTURA - TELHA
PLAN

M2

600,00

R$ 54,61

R$ 70,35

R$ 42.210,00

5.3

SINAPI

94220

CUMEEIRA E ESPIGAO
PARA TELHA DE
CONCRETO
EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS
DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

100,00

R$ 60,61

R$ 78,08

R$ 7.808,00




5.4

ORSE

4484

Remocao, lavagem e
reassentamento de
telhas de barro tipo
colonial

MZ

3.500,00

R$ 42,01

R$ 54,12

R$ 189.420,00

5.5

SEDOP

70195

TESOURA EM MAD. DE
LEI P/ VAO DE 6.0M

UN

8,00

R$ 1.361,90

R$ 1.754,40

R$ 14.035,20

5.6

SEDOP

70308

ENCAIBRAMENTO E
RIPAMENTO

MZ

500,00

R$ 90,31

R$ 116,34

R$ 58.170,00

5.7

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

100,00

R$ 56,42

R$ 72,68

R$ 7.268,00

5.8

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

100,00

R$ 184,05

R$ 237,09

R$ 23.709,00

5.9

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM
TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

200,00

R$ 77,49

R$ 99,82

R$ 19.964,00

5.10

SINAPI

94210

TELHAMENTO COM
TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTOE =6
MM, COM
RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO
COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM
ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

M2

400,00

R$ 81,86

R$ 105,45

R$ 42.180,00

5.11

SINAPI

94216

TELHAMENTO COM
TELHA METALICA
TERMOACUSTICAE =
30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

200,00

R$ 221,01

R$ 284,71

R$ 56.942,00

5.12

SEDOP

50771

LAJE PRE-MOLDADA
TRELICADA E=16CM
(INCL. CAPEAMENTO) -
BIDIRECIONAL

MZ

100,00

R$ 196,33

R$ 252,91

R$ 25.291,00

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

R$ 457.898,05

SEDOP

180844

REV,ISAO DE PONTO
DE AGUA

PT

200,00

R$ 116,87

R$ 150,55

R$ 30.110,00

6.2

SEDOP

180845

REVISAO DE PONTO
DE ESGOTO

PT

200,00

R$ 177,96

R$ 229,25

R$ 45.850,00




6.3

SEDOP

21526

CONFECCAO E
FORNECIMENTO DE
PORTA DE FERRO DE
ABRIR, EM CHAPA 18
DUPLA, CONFORME
PROJETO

UN

20,00

R$ 1.875,93

R$ 2.416,57

R$ 48.331,40

6.4

SEDOP

180299

CONFECCAO E
FORNECIMENTO DE
PORTA DE FERRO DE
ABRIR, EM CHAPA 18
DUPLA, CHAPA
XADREZ NA PARTE
INFERIOR, COM VISOR
DE VIDRO 20X110CM E
BARRA DE APOIO
PARA PNE,
CONFORME PROJETO

UN

50,00

R$ 2.982,36

RY$ 3.841,88

R$ 192.094,00

6.5

SEDOP

180214

PONTO DE ESGOTO
(INCL. TUBOS,
CONEXOES,CX. E
RALOS)

PT

50,00

R$ 444,90

R$ 573,12

R$ 28.656,00

6.6

SINAPI

86902

LAVATORIO LOUCA
BRANCA COM
COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRAO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 01/2020

UN

10,00

R$ 317,25

R$ 408,68

R$ 4.086,80

6.7

SINAPI

86904

LAVATORIO LOUCA
BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 01/2020

UN

10,00

R$ 147,20

R$ 189,62

R$ 1.896,20

6.8

SEDOP

190401

MICTORIO INDIVIDUAL
EM LOUCA C/
ACESSORIOS

UN

5,00

R$ 763,60

R$ 983,67

R$ 4.918,35

6.9

SINAPI

86872

TANQUE DE LOUCA
BRANCA COM
COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_01/2020

UN

5,00

R$ 709,92

R$ 914,52

R$ 4.572,60




6.10

SINAPI

86919

TANQUE DE LOUCA
BRANCA COM
COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO
MEDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

5,00

R$ 853,32

R$ 1.099,25

R$ 5.496,25

6.11

SINAPI

86874

TANQUE DE LOUCA
BRANCA SUSPENSO,
18L OU EQUIVALENTE
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

5,00

R$ 497,06

R$ 640,31

R$ 3.201,55

6.12

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.
AF_08/2022

150,00

R$ 20,00

R$ 25,76

R$ 3.864,00

6.13

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

AF 08/2022

150,00

R$ 19,88

R$ 25,61

R$ 3.841,50

6.14

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.
AF_08/2022

100,00

R$ 25,62

R$ 33,00

R$ 3.300,00

6.15

SINAPI

89713

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.
AF_08/2022

50,00

R$ 32,06

R$ 41,30

R$ 2.065,00




6.16

SINAPI

89512

TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

150,00

R$ 47,72

R$ 61,47

R$ 9.220,50

6.17

SINAPI

89511

TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE
ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

50,00

R$ 37,81

R$ 48,71

R$ 2.435,50

6.18

SINAPI

89355

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE
AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 06/2022

100,00

R$ 18,36

R$ 23,65

R$ 2.365,00

6.19

SINAPI

89865

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM
DRENO DE AR-
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 08/2022

150,00

R$ 15,65

R$ 20,16

R$ 3.024,00

6.20

SINAPI

89356

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE
AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2022

150,00

R$ 21,17

R$ 27,27

R$ 4.090,50

6.21

SINAPI

89357

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE
AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 06/2022

150,00

R$ 29,61

R$ 38,14

R$ 5.721,00

6.22

SINAPI

89448

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 06/2022

100,00

R$ 16,59

R$ 21,37

R$ 2.137,00




6.23

SINAPI

86915

TORNEIRA CROMADA
DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 01/2020

UN

20,00

R$ 109,35

R$ 140,86

R$ 2.817,20

6.24

SINAPI

86916

TORNEIRA PLASTICA
3/4” PARA TANQUE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 01/2020

UN

10,00

R$ 22,83

R$ 29,41

R$ 294,10

6.25

SEDOP

190609

BACIA SIFONADA
C/CX. DESCARGA
ACOPLADA C/
ASSENTO

UN

30,00

R$ 597,14

R$ 769,24

R$ 23.077,20

6.26

SEDOP

190303

BACIA SIFONADA -
PCD

UN

10,00

R$ 1.510,62

R$ 1.945,98

R$ 19.459,80

6.27

SEDOP

191374

Sifao plastico flexivel

UN

20,00

R$ 20,68

R$ 26,64

R$ 532,80

6.28

SEDOP

190852

Sifao PVC pia / lavatorio
- plastico

UN

20,00

R$ 17,07

R$ 21,99

R$ 439,80

SERVIGOS ELETRICOS

R$ 300.561,46

71

SEDOP

171491

REVISAO DE PONTO
DE LUZ

PT

400,00

R$ 105,44

R$ 135,83

R$ 54.332,00

7.2

SEDOP

230846

REVISAO DE PONTO
DE AR CONDICIONADO

PT

60,00

R$ 179,64

R$ 231,41

R$ 13.884,60

7.3

SEDOP

170081

PONTO DE LUZ /
FORCA (C/TUBUL., CX.
E FIACAO) ATE 200W

PT

80,00

R$ 261,78

R$ 337,22

R$ 26.977,60

7.4

SEDOP

231084

PONTO DE DRENO P/
SPLIT (10M)

PT

40,00

R$ 256,52

R$ 330,45

R$ 13.218,00

7.5

SEDOP

171523

TOMADA 2P+T 20A
(SIFIACAO)

UN

60,00

R$ 28,54

R$ 36,77

R$ 2.206,20

7.6

SINAPI

92023

INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MODULO)
COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

40,00

R$ 46,57

R$ 59,99

R$ 2.399,60

7.7

SEDOP

170881

CAIXA PLASTICA 4"X2"

UN

100,00

R$ 8,97

R$ 11,56

R$ 1.156,00

7.8

SEDOP

171417

CAIXA PLASTICA
OCTOGONAL

UN

40,00

R$ 11,90

R$ 15,33

R$ 613,20

7.9

SINAPI

91927

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
2.5 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_03/2023

2.500,00

R$ 4,73

R$ 6,09

R$ 15.225,00




710

SINAPI

91933

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

100,00

R$ 15,80

R$ 20,35

R$ 2.035,00

711

SINAPI

91935

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 03/2023

100,00

R$ 24,82

R$ 31,97

R$ 3.197,00

712

SINAPI

92984

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2021

100,00

R$ 27,62

R$ 35,58

R$ 3.558,00

713

SINAPI

92986

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2021

100,00

R$ 38,27

R$ 49,30

R$ 4.930,00

714

SINAPI

91929

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

1.000,00

R$ 6,98

R$ 8,99

R$ 8.990,00

7.15

SINAPI

92988

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 50
MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_12/2021

100,00

R$ 55,67

R$ 71,71

R$ 7.171,00




7.16

SINAPI

91931

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

300,00

R$ 9,87

R$ 12,71

R$ 3.813,00

717

SINAPI

91855

ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 03/2023

250,00

R$ 10,14

R$ 13,06

R$ 3.265,00

7.18

SINAPI

91857

ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 03/2023

250,00

R$ 14,60

R$ 18,81

R$ 4.702,50

719

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2021

250,00

R$ 17,68

R$ 22,78

R$ 5.695,00

7.20

SEDOP

170326

DISJUNTOR 1P -6 A
32A - PADRAO DIN

UN

15,00

R$ 24,14

R$ 31,10

R$ 466,50

7.21

SEDOP

170330

DISJUNTOR 1P -40 E
50A - PADRAO DIN

UN

15,00

R$ 39,86

R$ 51,35

R$ 770,25

7.22

SEDOP

170362

DISJUNTOR 2P -6 A
32A - PADRAO DIN

UN

15,00

R$ 68,05

R$ 87,66

R$ 1.314,90

7.23

SEDOP

170388

DISJUNTOR 3P -10 A
50A - PADRAO DIN

UN

15,00

R$ 343,43

R$ 442,41

R$ 6.636,15

7.24

SEDOP

171530

LUMINARIA DE
EMBUTIR COM ALETAS
E 2 LAMPADAS DE LED

DE 18W

UN

80,00

R$ 306,20

R$ 394,45

R$ 31.556,00




7.25

SINAPI

91952

INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM
PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

10,00

R$ 17,25

R$ 22,22

R$ 222,20

7.26

SEDOP

171528

LAMPADA DE LED
TUBULAR 18W BIVOLT

UN

50,00

R$ 25,43

R$ 32,76

R$ 1.638,00

7.27

SEDOP

171532

LUMINARIA DE
SOBREPOR COM
ALETAS E 2
LAMPADAS DE LED DE
18W

UN

80,00

R$ 357,00

R$ 459,89

R$ 36.791,20

7.28

SINAPI

97594

LUMINARIA TIPO
SPOT, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE
15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 02/2020

UN

40,00

R$ 141,02

R$ 181,66

R$ 7.266,40

7.29

SINAPI

103782

LUMINARIA TIPO
PLAFON CIRCULAR,
DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2022

UN

40,00

R$ 35,00

R$ 45,09

R$ 1.803,60

7.30

SINAPI

97599

LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 02/2020

UN

80,00

R$ 25,91

R$ 33,38

R$ 2.670,40

7.31

SINAPI

91992

TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

50,00

R$ 40,97

R$ 52,78

R$ 2.639,00

7.32

SINAPI

101883

QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA
DE ACO
GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM
BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN
100A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_10/2020

UN

8,00

R$ 518,66

R$ 668,14

R$ 5.345,12




7.33

SEDOP

170887

CENTRO DE
DISTRIBUICAO
METALICO DE
EMBUTIR P/ 16
DISJUNTORES (C/
BARRAMENTO)

UN

8,00

R$ 723,94

R$ 932,58

R$ 7.460,64

7.34

SEDOP

170322

CENTRO DE
DISTRIBUICAO
METALICO DE
EMBUTIR P/ 24
DISJUNTORES (C/
BARRAMENTO)

UN

8,00

R$ 736,88

R$ 949,25

R$ 7.594,00

7.35

SEDOP

170386

CENTRO DE
DISTRIBUICAO
METALICO DE
EMBUTIR P/ 32
DISJUNTORES (C/
BARRAMENTO)

UN

6,00

R$ 1.073,75

R$ 1.383,20

R$ 8.299,20

7.36

SINAPI

91929

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

80,00

R$ 6,98

R$ 8,99

R$ 719,20

REDE LO

GICA

R$ 547.006,97

8.1

SINAPI

98301

PATCH PANEL 24
PORTAS, CATEGORIA
5E - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_11/2019

UN

20,00

R$ 628,38

R$ 809,48

R$ 16.189,60

8.2

SINAPI

98302

PATCH PANEL 24
PORTAS, CATEGORIA
6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_11/2019

UN

20,00

R$ 1.210,67

R$ 1.559,59

R$ 31.191,80

8.3

ORSE

8682

Fornecimento e
instalacao de rack de
piso 19" x 12u x 450mm

UN

10,00

R$ 614,64

R$ 791,78

R$ 7.917,80

8.4

ORSE

8439

Fornecimento e
instalagao de mini rack
de parede 19" x 8u x
450mm

UN

8,00

R$ 784,18

R$ 1.010,18

R$ 8.081,44

8.5

ORSE

8681

Fornecimento e
instalacdo de mini rack
de parede 19" x 5u x
350mm

UN

5,00

R$ 444,64

R$ 572,79

R$ 2.863,95

8.6

SEDOP

171056

REGUA DE 05
TOMADAS

UN

25,00

R$ 64,13

R$ 82,61

R$ 2.065,25

8.7

SEDOP

171188

ORGANIZADOR
HORIZONTAL DE
CABOS FECHADO P/
CB 19" 1 U/A

UN

60,00

R$ 95,83

R$ 123,45

R$ 7.407,00

8.8

ORSE

12791

Fornecimento e
instalagdo de Switch 24
portas Gerenciavel POE
10/100 /1000 + 4SFP

UN

20,00

R$ 3.662,93

R$ 4.718,59

R$ 94.371,80




8.9

ORSE

7138

Fornecimento e
lancamento de cabo utp
4 pares cat 6

12.000,00

R$ 12,41

R$ 15,99

R$ 191.880,00

8.10

ORSE

9534

Fornecimento e
instalacao de patch
cords cat.5e, conector rj-
45 macho, ¢/1,50m - Rev
01

UN

250,00

R$ 18,26

R$ 23,52

R$ 5.880,00

8.11

ORSE

11230

Fornecimento e
instalacao de patch
cords cat.6 ¢/1,50m -
Rev 01

UN

300,00

R$ 27,82

R$ 35,84

R$ 10.752,00

8.12

SINAPI

90447

RASGO LINEAR
MANUAL EM
ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS,
DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

1.000,00

R$ 7,19

R$ 9,26

R$ 9.260,00

8.13

SINAPI

90466

CHUMBAMENTO
LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES
HIDRAULICAS COM
DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

1.000,00

R$ 14,53

R$ 18,72

R$ 18.720,00

8.14

ORSE

7817

Tomada dupla para
l6gica RJ45, 4"x2",
embutir, completa,

ref.0605, Fame ou

similar

UN

150,00

R$ 70,09

R$ 90,29

R$ 13.543,50

8.15

ORSE

11214

Tomada para logica rj45,
com caixa pvc,
embutida, cat. 6

UN

200,00

R$ 63,62

R$ 81,96

R$ 16.392,00

8.16

ORSE

794

Tomada para logica,
rj45, com caixa sobrepor,
aparente

UN

100,00

R$ 56,96

R$ 73,38

R$ 7.338,00

8.17

SEDOP

171184

TAMPA ESPELHO P/
RJ-45 DE 02 SAIDAS

UN

80,00

R$ 40,43

R$ 52,08

R$ 4.166,40

8.18

ORSE

8441

Abracgadeira metalica
tipo "D" de 3/4"

UN

100,00

R$ 5,30

R$ 6,83

R$ 683,00

8.19

ORSE

3811

Canaleta plastica 25mm
X 25mm, Schneider ou
similar

200,00

R$ 39,36

R$ 50,70

R$ 10.140,00

8.20

ORSE

11402

Canaleta plastica 30 x
30mm, cinza, Hellerman
ou similar

200,00

R$ 44,43

R$ 57,23

R$ 11.446,00

8.21

CPU

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
ELETROCALHA
PERFURADA 150 X 100
X 3000 MM

100,00

R$ 257,21

R$ 331,34

R$ 33.134,00




8.22

SINAPI

91926

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

3.000,00

R$ 4,20

R$ 5,41

R$ 16.230,00

8.23

SINAPI

91930

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 03/2023

600,00

R$ 9,11

R$ 11,74

R$ 7.044,00

8.24

SINAPI

98111

CAIXA DE INSPECAO
PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM
POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

UN

20,00

R$ 58,87

R$ 75,84

R$ 1.516,80

8.25

SEDOP

171419

SUPRESSOR DE
TRANSIENTES TIPO
VARISTOR 20KA-175V.

UN

1,00

R$ 92,63

R$ 119,33

R$ 119,33

8.26

SINAPI

96985

HASTE DE
ATERRAMENTO,
DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 08/2023

UN

40,00

R$ 78,83

R$ 101,55

R$ 4.062,00

8.27

SEDOP

171299

PONTO DE SOLDA
EXOTERMICA

PT

40,00

R$ 47,43

R$ 61,10

R$ 2.444,00

8.28

SEDOP

171110

CONECTOR PARA
HASTE DE
ATERRAMENTO DE
5/8"

UN

40,00

R$ 11,13

R$ 14,34

R$ 573,60

8.29

SEDOP

171271

CABO DE COBRE NU
25MM?2

150,00

R$ 27,62

R$ 35,58

R$ 5.337,00

8.30

ORSE

12156

Tomada para uso geral,
2p +t, ABNT, de
sobrepor, 20 A, com
caixa, "Sistema X"

UN

20,00

R$ 37,86

R$ 48,77

R$ 975,40

8.31

ORSE

12155

Tomada para uso geral,
2p +t, ABNT, de
sobrepor, 10 A, com
caixa, "Sistema X".

UN

20,00

R$ 35,86

R$ 46,19

R$ 923,80

8.32

SEDOP

171092

ELETRODUTO DE F°G°

DE 3/4"

M

150,00

R$ 22,55

R$ 29,05

R$ 4.357,50

DIVERSOS

R$ 1.186.829,90




9.1

SINAPI

97086

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE
SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4
UTILIZACOES.
AF_09/2021

M2

200,00

R$ 116,96

R$ 150,67

R$ 30.134,00

9.2

SINAPI

92263

FABRICACAO DE
FORMA PARA PILARES
E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, E =17 MM.
AF_09/2020

M2

200,00

R$ 175,50

R$ 226,08

R$ 45.216,00

9.3

SEDOP

50038

ARMAGCAO P/
CONCRETO

KG

8.000,00

R$ 15,77

R$ 20,31

R$ 162.480,00

9.4

SEDOP

50259

CONCRETO C/ SEIXO
FCK= 20 MPA (INCL.
LANCAMENTO E
ADENSAMENTO)

350,00

R$ 899,81

R$ 1.159,14

R$ 405.699,00

9.5

CPU

ESTRUTURA
METALICA EM ACO
ESTRUTURAL PERFIL
1”127 X51/4”

KG

17.000,00

R$ 16,29

R$ 20,98

R$ 356.660,00

9.6

CPU

BANCADA EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA, E=2,5CM

M2

60,00

R$ 781,99

R$ 1.007,36

R$ 60.441,60

9.7

SEDOP

60813

DIVISORIA EM
GRANITO CINZA -
INCL. FERRAG. DE
FIXACAO

M2

50,00

R$ 882,85

R$ 1.137,29

R$ 56.864,50

9.8

SEDOP

161385

VIDRO CANELADO
E=3MM

MZ

20,00

R$ 186,34

R$ 240,04

R$ 4.800,80

9.9

SEDOP

190716

BARRA EM ACO INOX
(PCD)

M

50,00

R$ 300,71

R$ 387,37

R$ 19.368,50

9.10

SEDOP

61458

PAINEL EM ACM -
ESTRUTURADO
(FACHADAS)

M2

50,00

R$ 701,22

R$ 903,31

R$ 45.165,50

10.

PINTURA

R$ 451.976,00

10.1

SEDOP

20677

RETIRADA DE
PINTURA (C/ ESCOVA
DE ACO)

MZ

3.050,00

R$ 6,69

R$ 8,62

R$ 26.291,00

10.2

SEDOP

150586

EMASSAMENTO DE
PAREDE C/ MASSA
ACRILICA

MZ

1.500,00

R$ 20,99

R$ 27,04

R$ 40.560,00

10.3

SINAPI

88489

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

M2

15.000,00

R$ 13,19

R$ 16,99

R$ 254.850,00

10.4

SEDOP

150301

ESMALTE S/ PAREDE

C/ MASSA E SELADOR

MZ

1.500,00

R$ 42,39

R$ 54,61

R$ 81.915,00




PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
10.5/ SINAPI [102219ESMALTE SINTETICO [M2[1.000,00| R$15,17| R$ 19,54 | R$ 19.540,00
ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU
10.6| SINAPI 100742 \ 2 " c oo M2(1.000,00| R$22,37| R$ 28,82 | R$ 28.820,00
SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

TOTAL R$ 5.015.050,18

Valor total estimado é de R$ 5.015.050,18 (cinco milhdes, quinze mil e cinquenta reais e dezoito centavos) para todo o objeto,
obtidos a partir de pesquisas de pregos or¢adas pelo 6rgdo demandante - Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas - SEVOP/Setor de
Engenharia e juntadas aos autos do processo licitatorio.

ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N* XX/XXXX

CONCORRECIA ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECOS N° XX/2024

O MUNICIPIO DE MARABA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 28.052.127/0001-73, com endere¢o na Rod. Transamazdnica, Km 5,5, SN - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765, neste ato
representada pela Secretaria, Senhora Ana Beténia Silva Moreira, nomeada pela Portaria n® 1343/2024-GP, de 01 de abril de 2024, considerando o
julgamento da licitagio na modalidade CONCORENCIA, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° [Informar n°], publicada no
[imprensa oficial] de [informar data], processo administrativo n® 050505211.000001/2024-32, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condigdes previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n°® 405,
de 05 de outubro de 2023, e em conformidade com as disposigdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARABA/PA, ATENDIDOS PELA SEVOP,
especificado(s) no(s) item(ns) [n° item] do Termo de Referéncia, anexo I do edital de Licitagdo n° [n° licitagdo] o, que ¢ parte integrante desta Ata,
assim como as propostas cujos pre¢os tenham sido registrados, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA RELACAO DOS FORNECEDORES BENEFICIARIOS DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. O prego registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor(es) e as demais
condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Fornecedor |(razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)




o ( Prazo
arca (se 5
i garantia
Item do TR | Especificacao exigida no .Modelo(se' Unidade QuantidadeMaxima Qua’nt'l G266 Valor Un ou
. exigido no edital) Minima

edital) validade
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.
3. CLAUSULA TERCEIRA - ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O orgdo gerenciador serd a Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas - SEVOP
3.2. {Além do gerenciador, ndo ha outros 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

Item n* Orgiios Participantes Unidade Quantidade
Secretaria Municipal de Viagdo e
! Obras Piblicas - SEVOP UND. !

4. CLAUSULA QUARTA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administracdo Publica que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo

aderir a ata de registro de pregos na condi¢do de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou descontinuidade
de servigo publico;
4.1.2. demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da

Lein® 14.133, de 2021; ¢

4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.2. A autorizagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada ap6s a aceitag@o da adesdo pelo fornecedor.
4.2.1. O orgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execucgdo de seus proprios

contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apos a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo participante devera efetivar a aquisicdo ou a
contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagdo, podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante
solicitagdo do 6rgao ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de
vigéncia da ata de registro de pregos.

4.5. O orgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na qualidade de ndo participante,
para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesoes

4.6. As aquisigdes ou contratagdes adicionais ndo poderfio exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatorio registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do niimero de 6rgdos ou entidades nao participantes que aderirem a ata
de registro de precos.

4.8. Para aquisi¢cao emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por 6rgaos e entidades da Administragdo
Publica federal, estadual, distrital e municipal, a ades@o a ata de registro de precos gerenciada pelo Ministério da Saude ndo estara sujeita ao limite
previsto no item 4.7.

4.9. A adesio a ata de registro de pregos por 6rgaos e entidades da Administragdo Publica podera ser exigida para fins de transferéncias
voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugdo descentralizada de programa ou projeto
federal e comprovada a compatibilidade dos pregos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de
2021.

Vedagao a acréscimo de quantitativos

4.10. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. CLAUSULA QUINTA - VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia 0til subsequente a data de divulgagéo

no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento contratual e observara
no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos or¢amentarios, bem como a previsdo no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da disponibilidade dos créditos
or¢camentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade interessada por intermédio de
instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°
14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de precos.



5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des para formalizagdo da ata
de registro de precos:
54.1. Serdo registrados na ata os pregos € os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de o licitante
oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior a0 méaximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a classificagdo da
licitagdo; e
54.2.2. Mantiverem sua proposta original.
5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de
atendimento pelo signatario da ata.
5.6. Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario
antecedero aqueles que mantiverem sua proposta original.
5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:
5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital; e
5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipoteses previstas no item 9.
5.8. O prego registrado com indicacéo dos licitantes e fornecedores serd divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia

da ata de registro de pregos.

5.9. Apds a homologagao da licitagdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo
direta, serd convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de
contratagdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor
convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragéo.
5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.
S.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital ou no aviso de

contratacdo, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificac@o, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item anterior, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizag@o nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram registrados sem redugéo,
observada a ordem de classificagdo, com vistas a obteng¢do de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociag@o de melhor condigéo.
5.13. A existéncia de precos registrados implicarda compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a
Administraggo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisigdo pretendida, desde que devidamente justificada.
6. CLAUSULA SEXTA — ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS
6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou

de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da
Lein® 14.133, de 2021 ;

6.1.2. Em caso de criag8o, alterag@o ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais,
com comprovada repercussio sobre os pregos registrados;

6.1.3. Na hipoétese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou repactuagio sobre os precos
registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a contratagdo;
6.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagdo.
7. CLAUSULA SETIMA - NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS
7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade

gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducéo do prego registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido
quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu
registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 0rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de pregos,
adotando as medidas cabiveis para obteng@o de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negocia¢do com vistas a alteragdo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.



7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as obrigagdes
estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante comprovagdo de fato
superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagdo comprobatdria ou a planilha de
custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipdtese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado, o pedido sera
indeferido pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu
registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores
do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de precos,
nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtengdo da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragdo do prego de mercado que inviabilize o prego registrado, conforme previsto no item
7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O orgdo gerenciador comunicard aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos sobre a efetiva alteragdo do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lein® 14.133, de 2021.

8. CLAUSULA OITAVA — REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos poderdo ser remanejadas pelo 6rgao ou
entidade gerenciadora entre os 0rgéos ou as entidades participantes e ndo participantes do registro de pregos.
8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgédo ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo participante.
8.3. O o6rgdo gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado participante para efeito do
remanejamento.
8.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante, serdo observados os

limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 405, de 2023 .

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do quantitativo inicialmente
informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos
informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre orgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao
fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento
decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipétese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo o6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos
participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribui¢do das quantidades para a execucdo descentralizada serd por meio do
remanejamento.

9. CLAUSULA NONA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 405, de 2023; ou

9.14. Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.14.1. Na hipoétese de aplicagdo de sangdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, caso a

penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precgos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manuten¢do do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sangdo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 serda formalizado por despacho do 6rgdo ou da entidade
gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.
9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que
compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacdo.
9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de precos, total ou
parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

94.1. Por razéo de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que o prego de mercado tornar-se superior ou inferior ao preco
registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 405, de 2023.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o

compromisso assumido injustificadamente apos terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de



preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n°® 405, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgaos ou
entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo Orgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n°® 405, de 2023).

10.3. O o6rgédo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a
necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CONDICOES GERAIS

11.1. As condigdes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes da Administragdo e do

fornecedor registrado, penalidades e demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital .

11.2. No caso de adjudicagdo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo de parte de itens do grupo se houver
prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada copia aos demais Orgéos participantes (se houver).

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: Sectretaria Municipal de Viagao e Obras Publicas - SEVOP

CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARABA/PA, ATENDIDOS
PELA SEVOP QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE MARABA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP E A [DIGITE
AQUI O NOME DA EMPRESAY].

0 MUNICIPIO DE MARABA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 28.052.127/0001-73, com endereco na Rodovia Transamazonica, Km 5,5, SN, Bairro Nova Maraba, Maraba/PA, CEP: 68507-765, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria, Senhora Ana Betania Silva Moreira, nomeada pela Portaria n® 1343/2024-
GP, de 01 de abril de 2024, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no
CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endereco completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista 0 que consta no
Processo n° 050505211.000001/2024-32 e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 383/2023,
¢ demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n® 90005/2024, mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1. O objego do presente instrumento ¢é a CQNTRATACAO DE,EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEQUENOS
REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARABA/PA, ATENDIDOS PELA SEVOP, nas condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo:
ORGAODE | .. X PRECO

ITEM | cEFERENCIA| COPICO DISCRIMINACAO UNID| QD FsemB.pi[comBD. TOTAL

1. SERVICOS PRELIMINARES RS 126.532,60
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO

11 SINAPI 97622 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| M3 | 50,00 |R$S51,92 |R$S6688  |RS3.344,00
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

12 SEDOP 20018 1331};:\4]\/1[:(3]515%0 MANUAL  DE - CONCRETO | s | g900  |R$288,09 |R$371,12 |RS29.689,60
RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA | ..,

13 SEDOP 20020 |REIIRADA DA © M2 | 1.000,00 |R$2877 |R$37,06 |RS 37.060,00
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE

1.4 SINAPI 97641 |FORMA MANUAL, SEM| M2 | 10000 |R$2,69  |RS347 RS 347,00
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC

15 SINAPI 97640 |E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,| M2 | 250,00 |R$1.75 RS 2,25 RS 562,50
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

1.6 SEDOP 30254 | REATERRO COMPACTADO M | 40000 |R$1593 [R$2052  |RS8.208,00
ESCAVACAO MANUAL ATE 1.50M DE | ..

17 SEDOP 30010 | pRCAVACHO M M | 40000 |RS78.80 |R$ 101,51 |RS40.604,00
DEMOLICAO  DE  REVESTIMENTO

18 SINAPI 97633 |CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 | 250,00 |R$20.86 |R$2687 |RS$6.717,50
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023




FECHAMENTO E VEDACAO

RS 314.984,00

2.1

SEDOP

60046

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

MZ

500,00

R$ 103,76

R$ 133,66

R$ 66.830,00

2.2

SEDOP

110143

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3

M2

1.000,00

RS 14,22

R$ 18,32

R$ 18.320,00

23

SEDOP

20737

APICOAMENTO DE REBOCO ou
CIMENTADO

M2

250,00

R$ 3,94

R$ 5,08

R$ 1.270,00

24

SEDOP

110762

EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.
PLAST.

MZ

1.000,00

R$ 35,84

R$ 46,17

R$ 46.170,00

2.5

SEDOP

61358

DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO
E=11CM

MZ

80,00

R$ 178,86

R$ 230,41

R$ 18.432,80

2.6

SEDOP

140240

FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO
- METALICO

MZ

500,00

R$ 81,16

R$ 104,55

R$ 52.275,00

2.7

SEDOP

141334

FORRO EM GESSO LISO EM PLACAS

M2

100,00

RS 56,24

RS 72,45

R$ 7.245,00

2.8

SEDOP

141368

FORRO EM GESSO  ACARTONADO
ESTRUTURADO

MZ

50,00

R$ 94,46

R$ 121,68

R$ 6.084,00

2.9

SINAPI

104614

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

M2

250,00

RS$ 74,66

R$ 96,18

R$ 24.045,00

2.10

SEDOP

61353

DIVISORIA NAVAL PERFIL EM ACO/MIOLO
CELULAR

M2

200,00

R$ 221,36

R$ 285,16

R$ 57.032,00

2.11

SEDOP

91378

PORTA DIVISORIA NAVAL C/ FERRAGENS -
C/ PERFIL DE ACO

MZ

20,00

R$ 670,71

R$ 864,01

R$ 17.280,20

PISOS

RS 235.047,20

3.1

SINAPI

94438

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS,
PARA  EDIFICACAO  HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

M2

400,00

RS 48,89

RS 62,98

R$ 25.192,00

3.2

SEDOP

130110

CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO
1:4

MZ

250,00

R$ 38,55

R$ 49,66

R$ 12.415,00

33

SEDOP

130492

CALCADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E
CONCRETO C/JUNTA SECA)

MZ

500,00

R$ 127,52

R$ 164,27

R$ 82.135,00

34

SINAPI

87249

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF 02/2023 PE

M2

250,00

R$ 73,90

R$ 95,20

R$ 23.800,00

35

SEDOP

130626

PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/
RESINA INCL. CAMADA
REGULARIZADORA

MZ

450,00

R$ 139,46

R$ 179,65

R$ 80.842,50

3.6

SEDOP

120164

RODAPE CERAMICO H=8CM

130,00

R$ 25,58

R$ 32,95

R$ 4.283,50

3.7

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

40,00

R$ 123,80

R$ 159,48

R$ 6.379,20

ESQUADRIAS

RS$ 890.106,80

4.1

SEDOP

21528

RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA

MZ

65,00

R$ 11,08

R$ 14,27

R$ 927,55

4.2

SINAPI

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

40,00

R$ 158,23

R$ 203,83

R$ 8.153,20

4.3

SINAPI

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _12/2019

UN

40,00

R$ 138,72

R$ 178,70

R$ 7.148,00

4.4

SEDOP

91376

ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/
VIDRO E FERRAGENS

MZ

30,00

R$ 1.078,91

RS 1.389,85

R$ 41.695,50

4.5

SEDOP

90061

PORTA MAD. COMPENS. C/CAIX. SIMPLES
E ALIZAR

M2

50,40

R$ 522,24

R$ 672,75

R$ 33.906,60

4.6

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

M2

32,40

R$ 601,05

R$ 774,27

R$ 25.086,35

4.7

SEDOP

90062

PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA
E ALIZAR

MZ

40,00

R$ 586,98

R$ 756,15

R$ 30.246,00




4.8

SINAPI

91336

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO
MEXICANA, MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO  BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

20,00

R$ 1.660,78

R$ 2.139,42

R$ 42.788,40

4.9

SEDOP

241470

Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" M2

50,00

R$ 359,79

R$ 463,48

R$ 23.174,00

4.10

SEDOP

240244

Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame

2
galv.-12 #2" M

1.000,00

R$ 467,78

R$ 602,59

R$ 602.590,00

4.11

SEDOP

91379

PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/

2
FERRAGENS -(SEM MOLA) M

40,00

R$ 679,76

RS 875,67

R$ 35.026,80

4.12

SEDOP

91512

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO

2
TEMPERADO DE SMM M

40,00

R$ 763,94

R$ 984,11

R$ 39.364,40

COBERTURA

R$ 504.107,20

5.1

SEDOP

20307

RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2

1.000,00

R$ 13,28

R$ 17,11

R$ 17.110,00

5.2

SEDOP

70058

COBERTURA - TELHA PLAN M2

600,00

R$ 54,61

R$ 70,35

R$ 42.210,00

53

SINAPI

94220

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE
CONCRETO EMBOCADA COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

100,00

R$ 60,61

R$ 78,08

R$ 7.808,00

5.4

ORSE

4484

Remogdo, lavagem e reassentamento de telhas de

2
barro tipo colonial M

3.500,00

R$ 42,01

R$ 54,12

R$ 189.420,00

5.5

SEDOP

70195

TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M | UN

8,00

R$ 1.361,90

R$ 1.754,40

R$ 14.035,20

5.6

SEDOP

70308

ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO M2

500,00

R$ 90,31

RS$ 116,34

R$ 58.170,00

5.7

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO| M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100,00

R$ 56,42

RS 72,68

R$ 7.268,00

5.8

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

100,00

R$ 184,05

R$ 237,09

R$ 23.709,00

5.9

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 | M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

200,00

R$ 77,49

R$ 99,82

R$ 19.964,00

5.10

SINAPI

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

400,00

R$ 81,86

R$ 105,45

R$ 42.180,00

5.11

SINAPI

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALIVCA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 | M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

200,00

R$ 221,01

R$ 284,71

R$ 56.942,00

5.12

SEDOP

50771

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA E=16CM

2
(INCL. CAPEAMENTO) - BIDIRECIONAL M

100,00

R$ 196,33

R$ 252,91

R$ 25.291,00

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

RS 457.898,05

6.1

SEDOP

180844

REVISAO DE PONTO DE AGUA PT

200,00

R$ 116,87

R$ 150,55

R$30.110,00

6.2

SEDOP

180845

REVISAO DE PONTO DE ESGOTO PT

200,00

R$ 177,96

R$ 229,25

R$ 45.850,00

6.3

SEDOP

21526

CONFECGAO E FORNECIMENTO DE PORTA
DE FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA,| UN
CONFORME PROJETO

20,00

R$ 1.875,93

R$ 2.416,57

R$ 48.331,40

6.4

SEDOP

180299

CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PORTA
DE FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA,
CHAPA XADREZ NA PARTE INFERIOR, COM| UN
VISOR DE VIDRO 20X110CM E BARRA DE
APOIO PARA PNE, CONFORME PROJETO

50,00

R$ 2.982,36

RS 3.841,88

R$ 192.094,00

6.5

SEDOP

180214

PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS,

CONEXOES,CX. E RALOS) PT

50,00

R$ 444,90

R$ 573,12

R$ 28.656,00

6.6

SINAPI

86902

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM
COLUNA, *44 X 355%* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

10,00

R$ 317,25

R$ 408,68

R$ 4.086,80

6.7

SINAPI

86904

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

10,00

RS 147,20

R$ 189,62

R$ 1.896,20

6.8

SEDOP

190401

MICTORIO INDIVIDUAL EM LOUCA C/

ACESSORIOS UN

5,00

R$ 763,60

R$ 983,67

R$ 4.918,35




6.9

SINAPI

86872

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

R$ 709,92

R$ 914,52

R$ 4.572,60

6.10

SINAPI

86919

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
METALICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

RS 853,32

R$ 1.099,25

R$ 5.496,25

6.11

SINAPI

86874

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO,
18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$ 497,06

R$ 640,31

R$ 3.201,55

6.12

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE  ESGOTO  SANITARIO.
AF 08/2022

150,00

R$ 20,00

RS 25,76

R$ 3.864,00

6.13

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

150,00

R$ 19,88

R$ 25,61

R$ 3.841,50

6.14

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE  ESGOTO  SANITARIO.
AF 08/2022

100,00

RS 25,62

R$ 33,00

R$ 3.300,00

6.15

SINAPI

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

50,00

R$ 32,06

R$ 41,30

R$ 2.065,00

6.16

SINAPI

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

150,00

R$ 47,72

R$ 61,47

R$ 9.220,50

6.17

SINAPI

89511

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

50,00

R$ 37,81

R$ 48,71

R$ 2.435,50

6.18

SINAPI

89355

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

100,00

R$ 18,36

R$ 23,65

R$ 2.365,00

6.19

SINAPI

89865

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2022

150,00

R$ 15,65

R$ 20,16

R$ 3.024,00

6.20

SINAPI

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

150,00

R$ 21,17

R$ 27,27

R$ 4.090,50

6.21

SINAPI

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

150,00

R$ 29,61

R$ 38,14

R$ 5.721,00

6.22

SINAPI

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _06/2022

100,00

R$ 16,59

R$ 21,37

R$2.137,00

6.23

SINAPI

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU
3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

UN

20,00

R$ 109,35

R$ 140,86

R$2.817,20

6.24

SINAPI

86916

TORNEIRA PLASTICA 3/4” PARA TANQUE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

10,00

R$ 22,83

R$ 29,41

R$ 294,10

6.25

SEDOP

190609

BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA
ACOPLADA C/ ASSENTO

30,00

R$ 597,14

R$ 769,24

R$ 23.077,20

6.26

SEDOP

190303

BACIA SIFONADA - PCD

UN

10,00

R$ 1.510,62

RS 1.945,98

R$ 19.459,80

6.27

SEDOP

191374

Sifao plastico flexivel

20,00

R$ 20,68

RS 26,64

R$ 532,80

6.28

SEDOP

190852

Sifao PVC pia / lavatorio - plastico

UN

20,00

R$ 17,07

R$ 21,99

R$ 439,80

SERVICOS ELETRICOS

RS 300.561,46

7.1

SEDOP

171491

REVISAO DE PONTO DE LUZ

PT

400,00

R$ 105,44

R$ 135,83

R$ 54.332,00

7.2

SEDOP

230846

REVISAO DE PONTO DE AR
CONDICIONADO

PT

60,00

R$ 179,64

R$ 231,41

R$ 13.884,60




7.3

SEDOP

170081

PONTO DE LUZ / FORCA (C/TUBUL., CX. E
FIACAO) ATE 200W

PT

80,00

R$ 261,78

R$ 337,22

R$ 26.977,60

7.4

SEDOP

231084

PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)

PT

40,00

R$ 256,52

R$ 330,45

R$ 13.218,00

7.5

SEDOP

171523

TOMADA 2P+T 20A (S/FIACAO)

60,00

R$ 28,54

RS 36,77

R$ 2.206,20

7.6

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO) COM
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO  SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

40,00

R$ 46,57

R$ 59,99

R$ 2.399,60

7.7

SEDOP

170881

CAIXA PLASTICA 4"X2"

100,00

R$ 8,97

R$ 11,56

R$ 1.156,00

7.8

SEDOP

171417

CAIXA PLASTICA OCTOGONAL

UN

40,00

R$ 11,90

R$ 15,33

R$ 613,20

7.9

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

2.500,00

R$ 4,73

R$ 6,09

R$ 15.225,00

7.10

SINAPI

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

100,00

R$ 15,80

R$ 20,35

R$ 2.035,00

7.11

SINAPI

91935

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

100,00

R$ 24,82

R$ 31,97

R$ 3.197,00

7.12

SINAPI

92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

100,00

R$ 27,62

R$ 35,58

R$ 3.558,00

7.13

SINAPI

92986

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

100,00

R$ 38,27

RS 49,30

R$ 4.930,00

7.14

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

1.000,00

R$ 6,98

R$ 8,99

R$ 8.990,00

7.15

SINAPI

92988

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

100,00

R$ 55,67

R$ 71,71

R$ 7.171,00

7.16

SINAPI

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

300,00

R$ 9,87

R$ 12,71

R$ 3.813,00

717

SINAPI

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _03/2023

250,00

R$ 10,14

RS 13,06

R$ 3.265,00

7.18

SINAPI

91857

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

250,00

RS 14,60

R$ 18,81

R$ 4.702,50

7.19

SINAPI

93008

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2021

250,00

R$ 17,68

RS 22,78

R$ 5.695,00

7.20

SEDOP

170326

DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRAO DIN

g

15,00

RS 24,14

R$ 31,10

R$ 466,50

7.21

SEDOP

170330

DISJUNTOR 1P - 40 E 50A - PADRAO DIN

15,00

R$ 39,86

R$ 51,35

R$ 770,25

7.22

SEDOP

170362

DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRAO DIN

15,00

R$ 68,05

R$ 87,66

R$ 1.314,90

7.23

SEDOP

170388

DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRAO DIN

2|2|2

15,00

R$ 343,43

RS$ 442,41

R$ 6.636,15

7.24

SEDOP

171530

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2
LAMPADAS DE LED DE 18W

Z

80,00

R$ 306,20

R$ 394,45

R$ 31.556,00

7.25

SINAPI

91952

INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

10,00

R$ 17,25

R$ 22,22

R$ 222,20

7.26

SEDOP

171528

LAMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT

50,00

R$ 25,43

R$ 32,76

R$ 1.638,00

7.27

SEDOP

171532

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E
2 LAMPADAS DE LED DE 18W

80,00

R$ 357,00

R$ 459,89

R$36.791,20




7.28

SINAPI

97594

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

40,00

R$ 141,02

R$ 181,66

R$ 7.266,40

7.29

SINAPI

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _03/2022

UN

40,00

R$ 35,00

R$ 45,09

R$ 1.803,60

7.30

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2020

UN

80,00

R$ 25,91

R$ 33,38

R$ 2.670,40

7.31

SINAPI

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

50,00

R$ 40,97

R$ 52,78

R$ 2.639,00

7.32

SINAPI

101883

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020

R$ 518,66

R$ 668,14

R$ 5.345,12

7.33

SEDOP

170887

CENTRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE
EMBUTIR P/ 16 DISJUNTORES (C/
BARRAMENTO)

R$ 723,94

R$ 932,58

R$ 7.460,64

7.34

SEDOP

170322

CENTRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE
EMBUTIR P/ 24 DISJUNTORES (C/
BARRAMENTO)

R$ 736,88

R$ 949,25

R$ 7.594,00

7.35

SEDOP

170386

CENTRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE
EMBUTIR P/ 32 DISJUNTORES (C/
BARRAMENTO)

R$ 1.073,75

R$ 1.383,20

R$ 8.299,20

7.36

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

80,00

R$ 6,98

R$ 8,99

R$ 719,20

REDE LOGICA

RS 547.006,97

8.1

SINAPI

98301

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

UN

R$ 628,38

R$ 809,48

R$ 16.189,60

8.2

SINAPI

98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2019

UN

R$ 1.210,67

R$ 1.559,59

R$ 31.191,80

83

ORSE

8682

Fornecimento e instalagdo de rack de piso 19" x
12u x 450mm

UN

R$ 614,64

R$ 791,78

R$ 7.917,80

8.4

ORSE

8439

Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede
19" x 8u x 450mm

R$ 784,18

R$ 1.010,18

R$ 8.081,44

8.5

ORSE

8681

Fornecimento e instalacdo de mini rack de parede
19" x 5u x 350mm

RS 444,64

R$ 572,79

R$ 2.863,95

8.6

SEDOP

171056

REGUA DE 05 TOMADAS

25,00

R$ 64,13

RS 82,61

R$ 2.065,25

8.7

SEDOP

171188

ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS
FECHADO P/ CB 19" 1 U/A

60,00

R$ 95,83

R$ 123,45

R$ 7.407,00

8.8

ORSE

12791

Fornecimento ¢ instalagdo de Switch 24 portas
Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP

20,00

R$ 3.662,93

R$ 4.718,59

R$ 94.371,80

8.9

ORSE

7138

Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares
cat 6

12.000,00

R$ 12,41

R$ 15,99

R$ 191.880,00

8.10

ORSE

9534

Fornecimento e instalagdo de patch cords cat.Se,
conector rj-45 macho, ¢/1,50m - Rev 01

250,00

RS 18,26

R$ 23,52

R$ 5.880,00

8.11

ORSE

11230

Fornecimento e instalagdo de patch cords cat.6
¢/1,50m - Rev 01

300,00

R$ 27,82

RS 35,84

R$ 10.752,00

8.12

SINAPI

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

1.000,00

R$ 7,19

R$ 9,26

R$ 9.260,00

8.13

SINAPI

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

1.000,00

R$ 14,53

RS 18,72

R$ 18.720,00

8.14

ORSE

7817

Tomada dupla para logica RJ45, 4"x2", embutir,
completa, ref.0605, Fame ou similar

UN

150,00

R$ 70,09

R$ 90,29

R$ 13.543,50

8.15

ORSE

11214

Tomada para
embutida, cat. 6

logica 1j45, com caixa pvc,

200,00

R$ 63,62

R$ 81,96

R$ 16.392,00

8.16

ORSE

794

Tomada para logica, 1j45, com caixa sobrepor,
aparente

UN

100,00

R$ 56,96

R$ 73,38

R$ 7.338,00

8.17

SEDOP

171184

TAMPA ESPELHO P/ RJ-45 DE 02 SAIDAS

80,00

R$ 40,43

R$ 52,08

RS 4.166,40

8.18

ORSE

8441

Abragadeira metalica tipo "D" de 3/4"

UN

100,00

R$ 5,30

R$ 6,83

R$ 683,00




Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou

8.19 ORSE 3 | Sl 200,00 |R$3936  |R$50,70 | RS 10.140,00
8.20 ORSE 11402 SClli‘Illl?ili.?ta plastica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou 200,00 |R$4443  |R$57.23 | RS 11.446,00
FORNECIMENTO E_ INSTALACAO DE
8.21 CPU I |ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X | UN | 100,00 |R$25721 |R$33134 |RS33.134,00
3000 MM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
8.22 SINAPI 91926 | M B e B | M | 3.000.00 | R$ 4,20 RS 5,41 RS 16.230,00
E INSTALACAO. AF _03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
8.23 SINAPI 91930 | M o e B | M | 60000 |Rs 9,11 RS 11,74  |RS 7.044,00
E INSTALACAO. AF 03/2023
CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
8.24 SINAPI 98111 | oI ILENO. DIAMETRO INTERNO = 03| UN | 2000 |RSS887  |RS7584 RS 151680
M. AF 12/2020
SUPRESSOR DE _ TRANSIENTES _ TIPO
8.25 SEDOP 171419 | SO oy UN | 100 |R$9263 |R$11933 |R$ 11933
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
8.26 SINAPI 96985 |5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E| UN | 40,00 |R$7883 |R$10155 |RS4.062,00
INSTALACAO. AF_08/2023
8.27 SEDOP 171299 | PONTO DE SOLDA EXOTERMICA PT | 40,00 |[R$4743 |R$61,10  |RS$2.444,00
CONECTOR __ PARA __ HASTE __ DE
8.28 SEDOP 17110 | O 10 b s UN | 4000 |[R$11,13 |R$1434  |RS 573,60
8.29 SEDOP 171271 | CABO DE COBRE NU 25MM? M | 15000 [R$27.62 |R$3558 |RS$S5.337,00
8.30 ORSE 12156 | Tomada para uso geral, 2p + , ABNT, de | ;| 5900 |R$3786 |RS4877  |RS$975.40
sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X
8.31 ORSE 12155 |Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de | 1y | 5000 |R§358  |R$46,19 |RS$923.80
sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".
8.32 SEDOP 171092 | ELETRODUTO DE F°G® DE 3/4" M | 15000 [R$2255 |R$2905 |R$4.357.50
9. DIVERSOS RS 1.186.829,90
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
9.1 SINAPI 97086 | PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, | M2 | 200,00 |R$11696 |R$ 150,67 |RS30.134,00
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
AF 09/2021
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
9.2 SINAPI 92263 |\ paDEIRA COMPENSADA RESINADA. F— 17| M2 | 20000 |RS17550 |R$22608 |RS45.21600
MM. AF 09/2020
9.3 SEDOP 50038 | ARMACAO P/ CONCRETO KG | 800000 [R$S1577 |R$2031  |RS 162.480,00
CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. | ..
9.4 SEDOP 50259 | F O NCAMENTO E ADENSAMENTO) M | 350,00 |R$899.81 |R$1.159,14 |RS 405.699,00
ESTRUTURA _ METALICA EM _ ACO
9.5 CPU L B T KG | 17.00000 |R$ 1629 |R$2098  |RS356.660,00
BANCADA _EM__ GRANITO _ CINZA
9.6 CPU 3 | ANDORIHA, EsCM M2 | 60,00 |R$781,99 |RS$1.007,36 |RS60.441,60
DIVISORIA EM GRANITO CINZA - INCL.| ..,
9.7 SEDOP 60813 | Pl RRAG DE FIXACAO M 50,00 |R$882,85 |RS$1.137,29 |RS 56.864,50
9.8 SEDOP 161385 | VIDRO CANELADO E=3MM M2 | 2000 |R$18634 |RS$240,04 |RS4.800,80
9.9 SEDOP 190716 | BARRA EM ACO INOX (PCD) M | 5000 [R$30071 |R$38737 |RS19.368,50
PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO | ..
9.10 SEDOP 61458 | (EACHADAS) M 50,00 |R$701,22 |R$90331 |RS45.165,50
10. PINTURA RS 451.976,00
10.1 SEDOP 20677 i’ég)RADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE |\, | 305000 |RS 6,69 RS 8,62 RS 26.291,00
10.2 SEDOP 150586 | EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA | \r. | 50000 |R$2099 |R$27,04  |RS40.560,00
ACRILICA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
10.3 SINAPI 88489 | APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS | M2 | 15.000,00 |R$ 13,19  |R$ 16,99  |RS 254.850,00
DEMAOS. AF 04/2023
10.4 SEDOP 150301 |ESMALTE S/ PAREDE  C/ MASSA E | . | 50000 |R$4239 |R$5461  |RS81.915,00
SELADOR
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA)  ESMALTE  SINTETICO
105 SINAPI 102219 | 0 M MADEIRA. 2 DEMAOS.| M2 | 100000 |RS15.17  [RS1954 |RS19.540.00
AF 012021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO  (ESMALTE ~ SINTETICO
10.6 SINAPI 100742 | ACETINADO) APLICADA A~ ROLO OU | \p» | {00000 |R$2237 |R$2882  |RS 28.820,00

PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF 01/2020




TOTAL R$ 5.015.050,18

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura de contrato, devendo ser observadas, no momento
da contratag@o e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentarios, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.1.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e 0s pregos
permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com o contratado.
2.2. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
2.3. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.
3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL (ART. 92, IV, VII E XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condi¢cdes de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
4, CLAUSULA QUARTA - DA GESTAO E FISCALIZACAO
4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
4.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
4.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog@o de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
4.5. A gestdo contratual sera realizada pelo servidor Bruno Cunha Castanheira, portaria n° 1697/2019-GP e na sua auséncia fica

designado como suplente a servidora Misley da Cruz Teixeira, matricula n° 61266, que representara a Secretaria perante o contratado e zelara
pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientacdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n°
383/2023.

4.6. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera realizada pela servidora Ana Paula Romeira Silva, Engenheira Civil lotada na
SEVOP, matricula n°® 54443/2020-GP, conforme o art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.

4.7. A fiscalizag@o técnica e setorial do contrato serd realizada pelo servidor Larissa Costa Magalhdes Bras, Engenheira Civil lotada
na SEVOP, Port. n° 3880/2022, conforme o arts. 17 ¢ 19 do Decreto Municipal n® 383/2023.

4.8. O modelo de execugdo contratual, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — PRECO (ART. 92, V)

6.1. O valor total da contratagdo é de R$ 5.015.050,18 (cinco milhdes, quinze mil e cinquenta reais e dezoito centavos)

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos

e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

6.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos
efetivamente fornecidos.

7. CLAUSULA SETIMA — PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

7.2. O Contratante devera efetuar na fonte a reten¢do do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada
a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos termos do Decreto Municipal n° 396, de 27 de julho de 2023.

8. CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE (ART. 92, V)

8.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em
21/02/2024 .

8.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a

aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgio - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a
ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.




8.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada
pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

9.1. Sao obrigagdes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos
no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Cientificar o orgdo de representacdo judicial do Municipio de Marabd, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba,
para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug@o do presente Contrato, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

9.10. A Administraggo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
30 (trinta) dias.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

9.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a

execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

10.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

10.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133,
de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administra¢do ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais;
Pesquisa Negativa Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas
Inidoneas;

10.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execugdo do objeto contratual.

10.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para
habilita¢do na licitag@o.



10.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

10.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de
2021.

10.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

10.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

10.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes
para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execugdo deste contrato;
10.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢es de seguranga, higiene e disciplina.
10.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
10.21. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)
11.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na modalidade
Concorréncia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato.
11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.3. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.
11.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.
11.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragéo.
11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
11.6.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administrag@o a contratada; e
11.6.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando
couber.
11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.10, observada a legislagdo

que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica em institui¢do bancaria credenciada junto
ao Contratante;

11.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for notificada.
11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo

administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracteriza¢do e comunicagao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a liberagdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.



11.16. O garantidor néo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

11.16.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
11.16.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia
contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutengdo e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
11.16.3. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. dar causa a inexecugo parcial do contrato;
12.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;
12.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a
pregoeiro/a durante o certame;
12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4. deixar de apresentar amostra;
12.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;
12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragdo;
12.1.7. ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
12.1.8. apresentar declaracdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao;
12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 30
(trinta) dias, a contar da comunicagéo oficial.
12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 ¢ 12.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.
12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.
12.5. O atraso injustificado na execug@o do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;
12.5.1. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral
do contrato com a aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei n.° 14.133/2021.
12.6. Sobre a sangdo de multa, observar-se-a o seguinte:
12.6.1. Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze)

dias;



12.6.2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
2% (dois por cento), pela inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagio ou reposi¢do da garantia, se for o caso;

12.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

12.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o
valor total estimado da contratagdo ou do contrato firmado;

12.6.5. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista no item 12.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

12.6.6. Para a infragdo descrita no item 12.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

12.6.7. Para as infragdes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

12.6.8. Para a infragdo descrita no item 12.1.1, a multa serd de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
12.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser

aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1 sempre
que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 11.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 ¢ 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedirad o
responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3,
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.6, caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §
4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.12. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢des que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuracdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2° do Decreto
Municipal N.° 383, de 28 de margo de 2023, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decis@o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
12.15. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

12.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados.

12.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para

facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o licitante/contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo das sangdes previstas no
art. 156, da Lei n.° 14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

12.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo
na forma do art. 163, da Lei n.° 14.133/21.

12.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para
tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que

devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
13.2.1. Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade
da execugdo contratual.

13.2.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando este ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.



13.2.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo
contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.2.4. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicagao.
13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagdes e multas.
13.5. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera

concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente piblico que tenha desempenhado fungio na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no orgamento deste exercicio,
na dotagdo abaixo discriminada:

131401.04 122 0001 2.084 Manuten¢do Secretaria Municipal Viagdo e Obras Publicas;
Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

Subelemento:

3.3.90.39.16 - Manuteng@o e Conservagéo de bens Imodveis.

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas

federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
16.2. O contratado ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da
Procuradoria-Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas (PNCP), na forma prevista
no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e demais meios cabiveis.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - (LEI

N° 13.709/2018-LGPD)

18.1. Em observagao as determinagdes constantes da Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD), o

CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

18.1.1. o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipdteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei
13.709/2018 as quais se submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

18.1.2. o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugdo do objeto do contrato,
utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigagdo legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinagéo judicial ou
por requisi¢do da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD);

18.1.3. em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacdo do servigo/aquisi¢do de bens, esta sera
realizada mediante prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo
nos casos em que opere outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execug@o do objeto especificado
neste contrato, e, em hipdtese alguma, poderdo ser compartilhados ou utilizados para outros fins.

19. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (ART. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Para, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de



Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem justos e acordados, firmam este instrumento contratual que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura
Eletronica), conforme Resolugdo n® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA

SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Rodovia BR-230 (Transamazonica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO ESPECIAL DE LICITACAO/SEVOP
Sr. Agente de Contratagdo

Aempresa . . . ..o , devidamente inscrita no CNPJ sob o N° . ... ... ................. , em atendimento a
CONCORRENCIA N® ..o do PROCESSO N .....oovvieiiiens ,queobjetivaa: .. ... , apresentamos a
nossa proposta nas seguintes condigdes:

VALOR GLOBAL: RS (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de pregos ¢ de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execugdo: XXXXXXX (extenso) dias;

Condigdes de Pagamento: conforme estabelecido no edital;

(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (numero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.
Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereco, e-mail e niimero telefonico).
Na oportunidade declaramos submissdo aos termos expressos da referida CONCORRENCIA.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os precos unitarios e o global por nds ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificacdes dos Projetos,
disponibilizados na presente Licitacao.

2. Os precos unitarios ¢ o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execucdo da obra e servigos projetados e
especificados, inclusive o fornecimento de todo o material ¢ mao-de-obra necessarios, encargos sociais ¢ fiscais, parafiscais, equipamentos,
ferramentas, assisténcia técnica, administracdo, beneficios e licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servico, conforme definido no Edital da LICITACAO.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medi¢des e pagamentos parciais.

4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir
do recebimento da Ordem de Servigo.

Local e Data.
Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO




Servigo Unid. Quant. Item Data
Equipamento / Mao de Obra / Material Un. Quant. C. Horario Custo
H R
H -
H -
Custo dos equipamentos -
Oficial H -
Oficial H -
Servente / Ajudante H -
Encargos Sociais % XX -
Custo da méo de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais

Custo total da mdo de obra, materiais e equipamentos

B.D.L

Y%

XX

Custo total com BDI

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)

MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)

COMPONENTES DO BDI (%)

PERCENTUAIS
ADOTADOS




GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco
2 Despesas Financeiras
3 Administragdo Central

GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro

GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSQN (do Local da Obra)

9 Contribuig@o Patronal INSS

10 IRPJ - Nao Incidente

11 CSLL - Nio Incidente

Valor Final do BDI (Apos aplicagdo da Formula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+5+R+G(1+DF)(1+1) |

o= a-n

As composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificag@o e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario,, com
os percentuais nao superiores ao estipulado no Quartil Médio para Administragdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislagdo, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mao-de-obra. A discriminagdo dos fatores que as compdem e a determinagéo das

taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboragdo do orgamento de cada
empresa.

2- Na composicdo de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no célculo:

2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;

2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3- Apos os calculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsdo dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negocio da empresa executante. Tal

previsdo geralmente ¢é feita com base na aplicagdo da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.

3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composi¢do exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras,

administragdo central, tributos e lucro.

4- Os itens abaixo nio sdo considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:

4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da



obra.

6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, ndo sdo admitidos na composi¢cdo do BDI. Quando apresentados na composi¢ao detalhada, mesmo se
atendida a faixa de admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.

7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragado da folha de pagamentos de acordo com a Legislacdo Vigente.
8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos ultimos 12 meses, para
composicao do BDI (Aliquotas e Partilha do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a formula (art. 18 da referida LC)
para calculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)
MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
CODIGD | DESCRICAD | HORISTA% | MENSALISTA%
GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A5 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
AT Segum Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A3 FGTS 8,00% 8, 00%
A SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 16,80%: 16,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,14%. 0,00%
B2 Ferados 4,16% 0,00%
B3 Auxilio-E nermidade 0,93% 0,70%
B4 13% Salario 11,10% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B5 Faltas Justiicadas 0,74% 0,56%
BT Dias de Chuvas 2,83% 0,00%
BE Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
BS Férias Gozadas 10,85% 8,15%
B10 Saldrio Matemidade 0,03% 0,02%
B Total 48,97% 17,89%
GRUPO C
1 Axiso Prévio Indenizado 7, 14% 5,36%
c2 Anizo Prévio Trabalhado 0.17% 0,13%
=] F érias Indenizadas 3,20% 241%
C4 Depbsito Rescisdo Sem Justa Causa 5,31% 3,99%
Cs Indenizacdo Adicional 0,60% 0,45%
C Total 16,42% 12,4%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,23% 3,01%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
bz e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso P révio Indenizado. 0.60% 0.45%
1] Total 8,83% 3,46%
Fonte: SINAP| — UF: PA -Vigéncia a partir de: 08/2017
OBSERVACOES:

- Este quadro ¢é exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.

- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislacdo Vigente.

- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares para
composicao dos encargos sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)
MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO
PROCESSO: ......
MODALIDADE.: .......
OBJETO: .....
Declaramos que, na ocorréncia da celebracio de contrato referente a CONCORRENCIANC ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro
Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servigos e responsabilizagdo técnica, para tanto

esta disponibilizado o acervo técnico do mesmo na documentagio exigida no Edital.

Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovacdo de que o responsavel técnico declarado para contratagdo futura constara no quadro
de profissionais da empresa, através da Certidao de Registro e Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de preclusdo do
direito a contratagéo.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da
Declaragdo acima concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.




Cidade/UF, de de 20

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartério)

MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagio na CONCORRENCIA N° ..................... , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto
desta licitagdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de de20

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)
MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da cédula de identidade N° edo CPF N° | DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o hcltante

disponibilizara dos equipamentos necessarios a execugdo do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagdo e experiéncia
compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados para execugdo do objeto da presente licitagao.

Maraba - PA, de de20

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS
, CPF representante da empresa , CNPJ
declaro para os devidos fins que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso
quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral,
jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021,
além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

Marabd - PA, de de20

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

EU, oo , RG e , CPF e representante da eMPresa .........coccceveeererereereeerierenenens , CNPJ e
declaro que, em atendimento a Lei Municipal N° 18. 117/2022 ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitag@o, destmara 15% (quinze por
cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes.

Maraba - PA, de de20

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod.Transamazodnica, Km 5,5, SN,, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br
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