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CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES

COMERCIAIS
NO ESTADO DO ESPiRITO SANTO — CORE-ES

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 76/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2026

SEI N° 06.000033/2026

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execucdo de obra de reforma e adaptagao das instalagdes
dos 7° e 8° andares do Edificio Top Center, sede do Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado do Espirito Santo — CORE-ES, localizado na Rua Desembargador Sampaio,
40, Praia do Canto — CEP: 29055-250, Vitoria/ES.

Concorréncia — Forma Eletronica Menor Preco Global Aberto

Empreitada por Preco Unitario R$ 1.988.251,65 20 (vinte) meses

30 (trinta) meses SINAPI/ES — Julho/2026 INCC-DI (FGV)

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA
26/11/2026, as 9h (horario de Brasilia)
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 76/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2026

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espirito Santo — CORE-ES, autarquia
federal de regime especial, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.167.864/0001-11, com sede na Rua
Desembargador Sampaio, n° 40, Praia do Canto, Vitoria/ES, CEP: 29055-250 - 8° andar - Edificio Top
Center, torna publico que realizaré licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
do tipo MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, e das demais normas aplicaveis, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

CAPITULO I - DO OBJETO

1.1 O objeto desta licitacgio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTACAO DAS INSTALACOES DOS 7° E 8°
ANDARES DO EDIFICIO TOP CENTER, sede do CORE-ES, localizado na Rua Desembargador
Sampaio, 40, Praia do Canto — CEP: 29055-250, Vitoria/ES, com area total de 472,48 m? (quinhentos e
oitenta e dois metros quadrados e trinta centésimos), conforme projetos, especificagdes técnicas e demais
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2 A licitagdo ¢ realizada em item tinico. O licitante devera apresentar proposta para a totalidade do
objeto.

1.3 O objeto ¢ classificado como OBRA na acepgao do art. 6°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021, de
natureza nao continua e por escopo.

1.4 A obra compreende, sem se limitar a, 0s seguintes servicos:
1.4.1 Demolig¢des e servigos preparatorios;
1.4.2 Eventuais intervengdes estruturais em lajes, alvenarias e elementos estruturais;
1.4.3 InstalagGes elétricas, de 16gica e telecomunicagoes;
1.4.4 Instala¢Ges hidrossanitarias e esgotamento sanitario;
1.4.5 Drenagem de equipamentos de ar condicionado;
1.4.6 Divisorias, forros e revestimentos;
1.4.7 Sistema de climatizagdo (VRF ou similar);
1.4.8 Automacao predial e controle de acesso;
1.4.9 Sistema de combate a incéndio e panico;
1.4.10 Iluminagdo e luminotécnica;
1.4.11 Sistema de pisos e revestimentos;

1.4.12 Pinturas e acabamentos;
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1.4.13 Instalagdo de lougas, acessorios e metais;

1.4.14 Esquadrias, vidros e divisorias em vidro;

1.4.15 Adequagdo as normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050/2020);

1.4.16 Elaboragdo de as built de todas as disciplinas envolvidas;

1.4.17 Demais servicos constantes dos projetos técnicos integrantes deste Edital.

1.5 A obra sera executada em sequéncia: primeiro o 7° andar completo e, em seguida, o 8° andar,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V), de modo a ndo prejudicar as atividades do CORE-
ES durante a execucio.

CAPITULO II - DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO E
DO MODO DE DISPUTA

2.1 REGIME DE EXECUCAO: empreitada por preco unitario, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei
n°® 14.133/2021, com pagamento pelos quantitativos efetivamente executados e medidos, multiplicados
pelos pregos unitarios contratados.

2.2 CRITERIO DE JULGAMENTO: menor prego global, apurado pela soma dos produtos entre os
precos unitdrios ofertados pelo licitante e os quantitativos constantes da Planilha Orgamentaria de
Referéncia (Anexo 1V).
2.2.1 O julgamento pelo menor prego global néo altera a 16gica de medigdo e pagamento por pregos
unitarios, que se aplica integralmente na fase de execugdo contratual.
2.2.2 O critério de menor prego global ¢ adotado por permitir comparagao objetiva entre as propostas,
preservando a flexibilidade inerente a empreitada por preco unitario para obras de reforma com
potencial de variagao de quantitativos.

2.3 MODO DE DISPUTA: aberto, com sessdo de lances publicos e sucessivos, nos termos do art. 56,
I, da Lein® 14.133/2021.

CAPITULO III - DO ORCAMENTO ESTIMADO E DOS CRITERIOS DE
ACEITABILIDADE DE PRECOS

3.1 O valor estimado para a contratagdo ¢ de R$ 1.988.251,65 (um milhéio, novecentos e oitenta e oito
reais, duzentos e cinquenta e um reais, sessenta e cinco centavos), elaborado com base no Cronograma
Fisico-Financeiro, referenciado em composigdes SINAPI para o Estado do Espirito Santo, com data-base
de julho de 2026, nos termos do Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013.

3.2 O orgamento estimado ndo tem carater sigiloso, sendo disponibilizado na integra como Anexo IV
deste Edital.

3.3 Critério de aceitabilidade — preco global: sera desclassificada a proposta cujo valor global seja
superior ao valor estimado de R$ 1.988.251,65.

3.4 Serdo desclassificadas as propostas que, apos a oportunidade de adequagdo prevista nos itens 3.8 a
3.10 deste Edital, permanecerem com pregos unitarios superiores aos respectivos tetos constantes do
Orcamento de Referéncia, para fins de mitigacdo do risco de jogo de planilha (Simula TCU n® 259/2010
e art. 59, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).
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3.5 Eventuais adequagdes na planilha orgamentaria da licitante vencedora ndo poderdo majorar o prego
global ofertado e deverdo respeitar a manuteng@o da proporcao do desconto percentual em relagdo aos
precos de referéncia do CONTRATANTE."

3.6 Encerrada a etapa de lances, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresentar, no prazo de
48 (quarenta oito horas), contado da convocacdo do Agente de Contratacdo/Comissdo no sistema
eletrénico, podendo esse prazo ser prorrogado:

a) A Proposta de Precos Readequada ao valor do lance final vencedor, contendo a planilha
or¢amentaria ajustada, os demonstrativos do BDI e dos Encargos Sociais, respeitados os
critérios de aceitabilidade de precos unitarios e globais;

b) Os Documentos de Habilitagdo exigidos no edital que ndo estejam atualizados ou
disponiveis para consulta direta no SICAF (ou sistema cadastral unificado).

3.7 A nao apresentacdo da proposta readequada ou dos documentos de habilitagdo no prazo estipulado,
salvo justificativa aceita pelo CONTRATANTE, implicara a desclassificacdo ou inabilitacao do licitante,
com a convocagdo dos subsequentes na ordem de classificagdo.

3.8 Caso a Proposta de Pregos do licitante mais bem classificado apresente prego unitario superior ao
limite maximo do Or¢camento de Referéncia do CONTRATANTE, o Agente de Contratagdo/Comissao
podera conceder prazo para o saneamento formal da planilha, nos termos do art. 12, inciso III, e art. 59,
§ 2° da Lei n® 14.133/2021.

3.9 O saneamento previsto nos itens 3.8 a 3.10 dar-se-a exclusivamente mediante a redugdo do preco
unitario excedente ao teto de referéncia ou a redugdo proporcional do BDI e da margem do respectivo
item, sendo vedada, em qualquer hipodtese, a majoragdo do prego unitario de outro item da planilha a
titulo de compensagao financeira, sob pena de desclassificagdo imediata da proposta.

3.10 A adequagdo da planilha ndo podera resultar em aumento do valor global final ofertado na etapa de
lances, devendo ser mantidos ou ampliados os descontos globais obtidos."

3.11 O licitante classificado em primeiro lugar devera apresentar & Administragdo, por meio do sistema
eletrénico, no prazo de 48 (quarenta oito horas), a sua Proposta de Pregos Readequada, contendo a
planilha orgamentaria detalhada estritamente padronizada conforme o modelo sintético e analitico
fornecido no Termo de Referéncia/Edital, sob pena de desclassificacdo, podendo esse prazo ser
prorrogado

3.12 O BDI (Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas) adotado no orgamento de referéncia ¢ de 26,23% ¢ os
encargos sociais de 102,22% para horistas, e 61,06% para mensalistas, conforme composi¢oes
constantes do Anexo 1V, ja incluidos os adicionais decorrentes do regime de trabalho predominantemente
noturno conforme regras condominiais.

3.13 O licitante vencedor devera apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a declaracdo do
resultado do julgamento, as composi¢des analiticas de preco unitario para analise da Comissdo de
Engenharia do CORE-ES antes da homologacao.
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CAPITULO IV — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Secao I — Credenciamento

4.1 A licitagdo sera realizada por meio do sistema eletrdnico Compras.gov, disponivel no enderego
[https://www.gov.br/compras/pt-br].

4.2 Os licitantes deverdo estar credenciados no sistema indicado no item 4.1, observando as instrugdes
de credenciamento disponiveis no proprio portal, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis antes
da data da sessdo publica.

4.3 O licitante é responsavel exclusivo pelas transacdes efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas ¢ lances.

4.3.1 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

Secao Il — Quem Pode Participar
4.4 Poderao participar desta licitagdao pessoas juridicas que:
4.4.1 Estejam credenciadas no sistema indicado no item 4.1;
4.4.2 Possuam ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagio;
4.4.3 Atendam a todas as condi¢des de habilitagao estabelecidas neste Edital.

4.5 E admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sem limitacdo de empresas constituintes, observadas as seguintes condigdes:

4.5.1 O consorcio devera apresentar compromisso publico ou particular de constitui¢do, subscrito
pelos consorciados, com indicagdo do lider, das responsabilidades de cada membro e dos percentuais
de participacio;

4.5.2 Para fins de habilitagdo técnico-operacional, os atestados de capacidade técnica poderdo ser
apresentados por qualquer um dos consorciados, admitido o somatorio de atestados de diferentes
consorciados para composicdo dos quantitativos minimos exigidos. Para fins de habilitacdo
econdmico-financeira, os indices e o Patriménio Liquido minimo exigidos serdo calculados pelo
somatorio dos valores de cada consorciado, ponderados pela respectiva quota de participagdo no
consoércio, com acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para
a habilitacdo econémico-financeira termos do art. 15, § 1°, da Lei n® 14.133/2021;

4.5.3 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitagdo quanto na de execugdo do contrato;

4.5.4 A empresa lider sera responsavel perante o CORE-ES pela execucdo integral do contrato e
pelas obrigacdes dos demais consorciados;
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4.5.5 Nao sera admitida a participagdo de empresas consorciadas quando qualquer delas ja integrar
outro consorcio ou participar individualmente no mesmo certame.

4.6 Sera concedido tratamento favorecido as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
bem como as cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n° 14.133/2021, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006 ¢ do Decreto n® 8.538/2015, exceto nos aspectos em que a natureza da
habilitagdo técnica da obra afastar o beneficio.

Secao III — Quem Nao Pode Participar
4.7 NAO PODERAO participar desta licitagio:
4.7.1 Aquele que ndo atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2 Empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais e que ndo tenham representacdo legal no
Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.7.3 Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao versar sobre
servigos a eles relacionados (art. 14, I, da Lei n® 14.133/2021);

4.7.4 Empresa responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador ou acionista com mais de 5% do capital, quando
a licitacdo versar sobre servigos a ela necessarios;

4.7.4.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico

4.7.5 Pessoa fisica ou juridica com san¢do que impega a participagdo em licitagoes (art. 14, III, da
Lein® 14.133/2021);

4.7.6 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do CORE-ES ou com agente publico que desempenhe fungio na licitagdo ou
atue na fiscalizagcdo ou gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente até o
terceiro grau;

4.7.7 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404/1976,
concorrendo entre si;

4.7.8 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, submissdo
de trabalhadores a condi¢des analogas ao trabalho escravo ou contratacao de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

4.7.9 OSCIP - Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico, atuando nessa condigao;
4.7.10 Pessoas fisicas.
4.8 O impedimento de que trata o item 4.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢do a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
4.9 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato, agente

publico do CORE-ES, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apos o exercicio do cargo, nos termos do § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133/2021.
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4.10 A vedacao de que trata o item 4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante

de empresa que preste assessoria técnica.

CAPITULO V — DA HABILITACAO

5.1 A fase de habilitacdo ¢ subsequente a fase de julgamento das propostas e lances. O agente de
contratagdo convocara o licitante mais bem classificado para apresentacdo dos documentos de
habilitacdo.

Secao I — Habilitacao Juridica
5.2 Para habilitacdo juridica, o licitante devera apresentar:
5.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais; e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

5.2.3 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

5.2.4 No caso de consorcio: compromisso publico ou particular de constituicdo, com indicagdo do
lider, responsabilidades e percentuais de participacao de cada consorciado.

Secao II — Habilitacido Fiscal, Social e Trabalhista

5.3 Para habilitagdo fiscal, social e trabalhista, o licitante devera apresentar:
5.3.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

5.3.2 Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Negativa de Débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido — conjunta RFB/PGFN);

5.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

5.3.5 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

5.3.6 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.3.7 Prova de regularidade com o INSS — CND Previdenciaria.

5.4 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de habilitagdo
fiscal, social e trabalhista mesmo que existam restricdes. Apos a declaragdo do vencedor, terdo o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para regularizagdo, prorrogavel por igual periodo a critério do CORE-ES, nos
termos do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2006.
5.4.1 A ndo regularizacdo dentro do prazo implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis.

Secéao I1I — Qualificacao Economico-Financeira
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5.5 Para qualificacdo econdmico-financeira, o licitante devera apresentar:

5.5.1 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado do exercicio ¢ demais demonstragdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando indices superiores a 1,0 (um) para cada um dos indicadores abaixo:

a) Liquidez Geral (LG), calculado por:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante);

b) Liquidez Corrente (LC), calculado por:
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante;
¢) Solvéncia Geral (SG), calculado por:
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante).
5.5.2 Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
5.6 Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices do item 5.5.1,
sera exigido capital minimo ou patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado da contratagdo e

justificativa assinada pelo contador da empresa juntamente com administrador aprovada pela autoridade
competente do CORE-ES.

5.7 Os indices econdmico-financeiros deverdo ser atestados mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, na forma do art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.

Secao IV — Qualificacio Técnico-Operacional

5.8 Para qualificacao técnico-operacional, o licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica
(CAT ou CAO), em nome da empresa licitante, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando execucdo de servigos nas trés parcelas de maior relevancia técnica do objeto,
conforme tabela a seguir.

1 Obras de reforma ou construgdo de 191,14 m? (com no Somatério de até 2 atestados

edifica¢do comercial ou de complexidade | minimo 2 pavimentos) | admitido
equivalente, com pelo menos 2 (dois)

pavimentos

2 Instalacdes elétricas em edificacao [50% da carga Somatorio de até 2 atestados
comercial ou de complexidade equivalente, | instalada da obra em admitido
com pelo menos 2 (dois) pavimentos kVA]

3 Execugdo de reforgo estrutural em 2,5 m? (concreto Somatorio de até 2 atestados
estruturas de concreto armado em prédio armado + groute) admitido

de no minimo 2 (dois) pavimentos

5.9 Para os servigos técnicos relacionados acima, a qualificagdo técnica podera ser demonstrada por meio
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de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto

a ser licitado, hipotese em que mais de um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo

potencial subcontratado:

5.10 O licitante que ndo apresentar ao menos 1 (um) atestado valido para cada uma das trés parcelas
acima sera desclassificado.

5.11 A empresa licitante devera apresentar até dois atestados por profissional, apresentando mais de dois

atestados, serdo desconsiderados os de menores quantitativos. Os atestados deverdo comprovar a

experiéncia minima requisitada a seguir:

v Execugio de obras de reforma ou construgio de prédios comerciais ou equivalentes de, pelo menos,
dois pavimentos;

v Execugdo de instalagdes elétricas em prédios comerciais ou equivalentes;

v Assessoramento BIM em obras de reformas prediais.

5.12 Os atestados deverdo identificar, no minimo:
5.12.1 Razdo social e CNPJ do contratante;
5.12.2 Razdo social e CNPJ do contratado;
5.12.3 Descricdo do objeto executado;
5.12.4 Local de execugdo dos servigos;
5.12.5 Periodo de execugdo (datas de inicio e término);
5.12.6 Area executada (em m?) ou volume de servigos pertinente.

5.13 Sao aceitos atestados emitidos em favor de consoércio do qual o licitante tenha participado,
observado o art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021, com comprovacdo do percentual de participacdao
do consorciado.

5.14 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.

5.15 O CORE-ES podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade dos atestados apresentados,
inclusive por meio de contato direto com o emitente.

Secao V — Qualificacdo Técnico-Profissional
5.16 O licitante devera comprovar possuir na data da apresentacdo das propostas, os seguintes
profissionais com CAT (Certiddo de Acervo Técnico) emitida pelo CREA ou CAU:

5.16.1 Responsavel técnico principal — Engenheiro Civil ou Arquiteto, com CAT comprovando
execugdo de obra de reforma ou construcdo de edificagdo comercial com pelo menos 2 (dois)
pavimentos;

5.16.2 Responsavel técnico de instalacdes elétricas — Engenheiro Eletricista ou Elétrico, com CAT
comprovando execugdo de instalagdes elétricas em edificagdo comercial;
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5.16.3 Responsavel técnico de estrutura/BIM — Profissional habilitado com CAT comprovando
assessoramento BIM em obras de reformas prediais ou execugdo de reforco estrutural em edificagdes
comerciais com pelo menos 2 (dois) pavimentos.

5.17 Os profissionais indicados deverdo possuir registro ativo no CREA ou CAU competente.

5.17.1 Para profissionais registrados em Estado diverso do Espirito Santo, o registro no CREA-ES
(visto de profissional de outro Estado) serd exigido como condi¢do para a emissdo da ART de
execucdo, devendo ser providenciado antes do inicio da obra.

5.18 Para fins de qualificagdo técnico-profissional, serd aceita a indicagdo de profissional que conste
como responsavel técnico pela execucdo do objeto, independentemente de vinculo empregaticio,
societario ou contratual com a licitante, nos termos do art. 67, §§ 1° ¢ 2°, da Lei n® 14.133/2021.

5.18.1 A indicagdo sera formalizada por declaragdo do profissional de que participara da execugdo da
obra na condigdo de responsavel técnico, acompanhada da CAT emitida pelo CREA ou CAU.

5.18.2 O profissional indicado podera ser substituido, durante a execugdo contratual, por outro de
qualificacdo equivalente ou superior, mediante aprovagdo prévia do CORE-ES

5.19 Os profissionais indicados para fins de habilitacdo deverdo participar da obra como responsaveis
técnicos, admitida a substituicdo, durante a execugdo contratual, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, mediante aprovacao prévia do CORE-ES.

Secido VI — Declaracées Obrigatorias

5.20 No momento do cadastramento da proposta no sistema eletronico, o licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema:

5.20.1 Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo;

5.20.2 Que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz a partir de
14 (quatorze) anos;

5.20.3 Que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado;

5.20.4 Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

5.20.5 Que conhece e aceita as condic¢des fisicas do local de execugdo da obra, suas restricoes
condominiais, os horarios de trabalho autorizados e todas as peculiaridades da contratagdo, seja por
ter realizado visita técnica, seja por declaragao do responsavel técnico;

5.20.6 Que os precos ofertados contemplam todos os custos, inclusive os adicionais decorrentes do
regime de trabalho predominantemente noturno conforme regras condominiais;

5.20.7 Se for optante pelo Simples Nacional, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006.

5.21 O licitante que desenvolva programa de integridade nos termos do Decreto n°® 12.304/2024 devera
declara-lo em campo proprio do sistema, para fins do critério de desempate previsto no art. 60, caput,
inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.
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CAPITULO VI — DA VISITA TECNICA

6.1 A visita técnica ao local de execugdo da obra ¢ FACULTATIVA.

6.2 Os licitantes interessados em realizar a visita técnica deverdo agenda-la com o Core-ES, pelo e-mail
juridico@core-es.org.br, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis em relacdo a data prevista para
abertura da sessdo publica.

6.3 Os agendamentos serdo marcados em datas e horarios distintos para cada licitante, a fim de evitar a
troca de informagdes entre os concorrentes durante a visita.

6.4 O representante da empresa que realizar a visita deverd apresentar documento de identidade civil e
credencial expedida pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.5 Ao término da visita, 0 CORE-ES expedira Atestado de Visita Técnica, que devera integrar os
documentos de habilitagdo apresentados pelo licitante.

6.6 O licitante que optar por nao realizar a visita técnica devera apresentar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico, declarando:

6.6.1 Ter pleno conhecimento das condigdes fisicas do imével;

6.6.2 Ter pleno conhecimento das restrigdes condominiais do Edificio Top Center;
6.6.3 Ter pleno conhecimento dos horarios de trabalho autorizados pelo condominio;
6.6.4 Estar assumindo integral responsabilidade pela declaracao.

6.7 Em nenhuma hipdtese o desconhecimento das condigdes do imovel, das restricdes condominiais ou
dos horarios de trabalho podera ser invocado como fundamento para pleito de reequilibrio econdomico-
financeiro, extensao de prazo ou alteragao do escopo contratual.

CAPITULO VII - DA PROPOSTA COMERCIAL

Secdo I — Apresentacio da Proposta
7.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego
global, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
7.2 A proposta comercial devera conter obrigatoriamente:

7.2.1 Planilha de pregos unitarios com todos os itens da Planilha Or¢camentaria de Referéncia (Anexo
IV) preenchidos, incluindo as quantidades, os precos unitarios e o preco global resultante;

7.2.2 BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) e encargos sociais discriminados e justificados;
7.2.3 Declaragdo de que os precos cotados incluem todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios e quaisquer outros, inclusive os adicionais decorrentes do
regime de trabalho noturno;

7.2.4 Declaragdo de validade da proposta por prazo ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessdo publica;

7.2.5 Declaragdo de elaboragdo independente de proposta, mediante a qual o licitante declare que
sua proposta foi elaborada de forma independente, sem prévio ajuste ou conhecimento do contetido
da proposta de outro licitante, nos termos da legislagdo aplicavel;
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7.2.6 Cronograma fisico-financeiro preliminar compativel com o prazo de 20 (vinte) meses de

execucao.

7.3 A omissao de qualquer item da Planilha Or¢amentaria de Referéncia implicara desclassificacdo, salvo
manifesto equivoco de formatagdo, a juizo do agente de contratacao.

7.3.1 O CORE-ES podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei
14.133/2021.

7.3.2 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0s quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade
de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente

7.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, sdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.5 A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessdo publica,
podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante acordo entre 0o CORE-ES e o licitante.

7.6 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoragio
do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagio;

7.6.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

Secao II — Critérios de Inexequibilidade e Garantia Adicional

7.7 INEXEQUIBILIDADE: serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do
regime de execugao.

7.7.1 Antes de desclassificar proposta tida como inexequivel, o CORE-ES instaurara diligéncia para
que o licitante comprove a exequibilidade, concedendo prazo de 5 (cinco) dias uteis para
apresentacao de documentagdo técnica e economica.

7.7.2 O licitante podera, no mesmo prazo, demonstrar a exequibilidade da proposta por meio de
documentagdo que comprove a viabilidade economica dos pregos ofertados, ficando a cargo da
Comissdo de Engenharia do CORE-ES a analise da suficiéncia da demonstragao.

7.8 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.9 GARANTIA ADICIONAL: GARANTIA ADICIONAL: o licitante cuja proposta global seja
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo devera apresentar garantia
adicional equivalente a diferenca entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado e o valor da
proposta vencedora, sem prejuizo das demais garantias contratuais exigiveis, nos termos do art. 59, § 5°,
da Lein® 14.133/2021.
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7.9.1 A garantia adicional devera ser apresentada no prazo estabelecido para a apresentacio da
garantia de execucdo contratual, apds a adjudicacdo do objeto e antes da celebracdo do contrato,
observadas as modalidades previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

7.9.2 A garantia adicional prevista neste item nao substitui nem integra a garantia de execuc¢ao
contratual, sendo exigida cumulativamente com a garantia de execucdo de 5% (cinco por cento)
prevista no Capitulo XIII deste Edital.

7.9.3 O ndo cumprimento da obrigacdo de prestar a garantia adicional no prazo estabelecido, apos
regularmente convocado, sujeitard o licitante as consequéncias previstas na Lei n° 14.133/2021,
inclusive, quando cabivel, & ndo celebracio do contrato, perda da garantia de proposta, se
houver, e aplicacio das san¢des administrativas pertinentes, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

CAPITULO VIII — DA SESSAO PUBLICA E DA DISPUTA

8.1 A sessdo publica de abertura da Concorréncia realizar-se-a na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, por meio do sistema eletronico indicado no item 4.1.

8.2 Na data e horario estabelecidos, o agente de contratagdo abrird a sessdo publica e divulgara as
propostas recebidas, classificando-as em ordem crescente de valor.

8.3 Iniciada a etapa de lances, os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletronico, em valores distintos e decrescentes.

8.3.1 O intervalo minimo de diferencga entre lances ¢ de R$ 1.000,00, incidindo tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.4 O encerramento da etapa de lances ocorrera de forma aleatéria, em intervalo de 1 (um) a 30 (trinta)
minutos apos o aviso do sistema.

8.5 Encerrada a fase de lances, o sistema classificard os licitantes em ordem crescente de valor da
proposta.

8.6 O agente de contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas com o licitante mais bem
classificado.

8.7 Em caso de empate entre propostas, o desempate far-se-a pelos seguintes critérios, aplicados na
ordem sucessiva abaixo, até¢ que se obtenha um vencedor:

8.7.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em ato
continuo a classificacio;

8.7.2 Avaliac¢do do desempenho contratual prévio dos licitantes, verificado nos registros cadastrais
do CORE-ES;

8.7.3 Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, nos termos do Decreto n® 11.430, de 2023, e da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 382,
de 17 de setembro de 2025;

8.7.4 Declaragdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025;
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8.8 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

8.8.1 empresas brasileiras;
8.8.2 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.8.3 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

8.9 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

8.10 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratagdo/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento.

8.11 O licitante melhor classificado sera convocado, por meio do sistema eletronico, para apresentar os
documentos de habilitacao previstos no Capitulo V deste Edital no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado
da data da convocagdo, prorrogavel por igual periodo a critério do CORE-ES, mediante solicitacdo
justificada do licitante formulada antes do vencimento do prazo original.

8.11.1 O prazo previsto neste item ¢ distinto e independente do prazo de 48 (quarenta e oito) horas
estabelecido no item 3.6 para envio da planilha or¢amentaria analitica detalhada com composigoes de
BDI e encargos sociais, podendo ambas as convocagdes ser realizadas simultaneamente pelo Agente de
Contratagdo, hipotese em que os respectivos prazos correrdao em paralelo.

CAPITULO IX - DO JULGAMENTO E DA HOMOLOGACAO

9.1 O julgamento das propostas observard o critério de menor preco global, apurado na forma do item
2.2 deste Edital.

9.2 Antes da homologacao, o agente de contratagdo verificara as composigdes analiticas de prego unitario
exigidas no item 3.6, podendo realizar diligéncias junto ao licitante vencedor.

9.3 Verificada a regularidade da habilitagdo ¢ das composicdes, o agente de contratagdo declarara o
licitante vencedor e abrira prazo de 3 (trés) dias uteis para interposi¢cdo de recursos, por meio do sistema
eletronico.

9.4 Na hipotese de o vencedor ndo atender as condigdes de habilitagdo, o agente de contratagdo examinara
as propostas subsequentes na ordem de classificagdo, verificando a aceitabilidade dos pregos e a
habilitagdo de cada licitante.

9.5 Decorrido o prazo de recursos sem interposi¢do, ou decididos os recursos interpostos, a autoridade
competente do CORE-ES homologara o resultado da licitacao.

9.7 O resultado da homologagao sera publicado no Portal Nacional de Contratagdes Ptblicas — PNCP e
no sitio eletronico do CORE-ES.

CAPITULO X - DA CONTRATACAO
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10.1 Apos a homologagdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato no prazo de 5
(cinco) dias tteis, contados da data de sua convocacao.

10.2 O prazo do item 10.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante justificativa do
licitante, a critério do CORE-ES.

10.3 A recusa injustificada em assinar o contrato, no prazo estabelecido, sujeitara o licitante as san¢des
previstas no Capitulo XXIV deste Edital.

10.4 Na hipotese de recusa, desisténcia ou inabilitacdo do vencedor, o CORE-ES convocara os demais
licitantes classificados, na ordem de classificagdo, para assinar o contrato nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro colocado (art. 90, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

10.5 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do § 2° deste artigo, a
Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obten¢ao de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicéo.

10.6 O contrato tera sua publicag@o assegurada no PNCP no prazo de 10 (dez) dias uteis da data de sua
assinatura.

10.7 O extrato do contrato sera publicado no 6rgdo de imprensa oficial, PNCP e no site do CORE-ES.

CAPITULO XI — DAS IMPUGNACOES AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n°® 14.133/2021, devendo protocolar a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura da sessao publica.

11.2 As impugnagdes deverdo ser enviadas para o e-mail juridico@core-es.org.br, com assunto:

"IMPUGNACAO - Concorréncia n® XX/2026".

11.3 O CORE-ES decidira sobre a impugnacdo em até 3 (trés) dias uteis, contados do seu recebimento.
11.3.1 Acolhida a impugnagao, sera republicado o Edital com as corre¢des necessarias, com novo

prazo para abertura da sessao publica.

11.4 Os pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados ao CORE-ES até 3 (trés) dias tteis antes
da data fixada para abertura da sessdo publica, pelo e-mail indicado no item 11.2, com assunto:
"ESCLARECIMENTO - Concorréncia n® XX/2026".

11.5 As respostas as impugnagoes e os esclarecimentos prestados serdo publicados no sistema eletronico
e no sitio eletronico do CORE-ES, vinculando todos os interessados.

11.6 Nao serdao conhecidas as impugnagdes e os pedidos de esclarecimento apresentados fora do prazo
legal, de forma diversa a indicada neste Edital, ou por representante sem poderes formalmente
constituidos.

11.7 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
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11.8 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdo, nos autos do processo de licitagao.

11.9 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame.

CAPITULO XII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Dos atos praticados no processo licitatorio cabe recurso, nos prazos e hipdteses previstos no art. 165
da Lein® 14.133/2021.

12.2 O prazo para interposi¢ao de recurso ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da publicacdo do ato no
sistema eletronico ou da ciéncia do interessado.

12.3 Os demais licitantes terdo prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentar contrarrazdes, contados da
publicacdo da interposi¢ao do recurso no sistema.

12.4 O recurso devera ser interposto por meio do sistema eletronico, com indicagao expressa dos motivos
de fato e de direito em que se fundamenta.

12.5 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.6 Os recursos serdo decididos pela autoridade competente do CORE-ES no prazo de 3 (trés) dias uteis.

CAPITULO XIII - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

13. Conforme art. 98 da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de uma licitagdo pelo regime de empreitada por
preco unitario, com execugdo da obra de reforma, a garantia sera de 5% (cinco por cento.

13.2 A garantia podera ser prestada em uma das seguintes modalidades, a critério da CONTRATADA:

13.2.1 Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, avaliados
pelos seus valores econdmicos;

13.2.2 Seguro-garantia (performance bond), com clausula de cobertura de multas e obrigagdes
trabalhistas;

13.2.3 Fianga bancéria, emitida por banco autorizado pelo Banco Central, com clausula expressa de
renuncia ao beneficio do art. 827 do Cédigo Civil;

13.2.4 Titulo de capitalizagdo, custeado por pagamento tnico, sob a modalidade de instrumento de
garantia.

13.3 A apdlice de seguro-garantia devera ser apresentada antes ou na data da assinatura do contrato. A
ndo apresentagdo tempestiva implica preclusdo do direito de escolha dessa modalidade.

13.4 A garantia devera ter validade minima de 3 (trés) meses além do prazo de vigéncia do contrato,
sendo renovada a cada prorrogacdo de prazo.

13.5 A garantia cobrira:
13.5.1 Prejuizos advindos do descumprimento das obrigagdes do contrato;
13.5.2 Multas moratorias e compensatdrias aplicadas pelo CORE-ES;
13.5.3 Obrigacdes trabalhistas da CONTRATADA relativas ao contrato ndo pagas.
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13.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a efetuar a
respectiva reposi¢cdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da notificagao.

13.7 A garantia adicional de que trata o item 7.8 é cumulativa a garantia de execucdo e deverd ser
apresentada no prazo previsto no item 7.8.1.

13.8 A garantia sera liberada ap6s o recebimento definitivo da obra, condicionado a comprovagdo de que
a CONTRATADA adimpliu todas as suas obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e fiscais relativas ao
contrato.

CAPITULO XIV — DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

14.1 PRAZO DE EXECUCAO: 20 (vinte) meses, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio de
Servigo (OIS), conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V).

142 PRAZO DE VIGENCIA: 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura do contrato,
contemplando o prazo de execugdo da obra e os periodos destinados ao recebimento provisorio,
recebimento definitivo e liberacdo da garantia.

14.3 A Ordem de Inicio de Servigo — OIS sera emitida pelo CORE-ES em até 5 (cinco) dias corridos
apos a reunido de langamento, verificadas as seguintes condicdes:

14.3.1 Apresentagdo da ART/RRT de execucdo, devidamente registrada no CREA ou CAU;

14.3.2 Registro da obra no INSS — Cadastro Nacional de Obras (CNO);

14.3.3 Apresentagdo das garantias exigidas neste Edital;

14.3.4 Apresentagdo do cronograma executivo detalhado, aprovado pela Fiscalizagao.
14.4 Os prazos serdo automaticamente prorrogados, pelo tempo correspondente, nas hipoteses de

impedimento ou suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, mediante
apostilamento, desde que ndo haja acréscimo de valores, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

14.5 A obra seré executada em duas etapas sobrepostas, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo
V), observado o prazo total de execucdo de 20 (vinte) meses estabelecido no item 14.1:

14.5.1 Etapa 1 — 7° andar: meses 1 a 13, compreendendo a execucdo integral dos servigos do 7° andar,
incluindo demoligdes, reforgo estrutural, instalacdes elétricas, climatiza¢do, acabamentos e limpeza
final;

14.5.2 Etapa 2 — 8° andar: meses 11 a 20, com inicio em sobreposigdo parcial a Etapa 1 a partir do
més 11, permitindo a otimizacao do prazo total de execucdo sem prejuizo a operagao do edificio e as
restrigdes condominiais de horario vigentes.

14.5.3 A sobreposicdo entre as etapas ¢ condicionada a apresentacdo, pelo contratado, de plano de
trabalho detalhado comprovando a compatibilidade operacional entre as frentes simultaneas, a ser
submetido a aprovagdo do fiscal de obras do CORE-ES até o final do 9° (nono) més de execucdo.
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CAPITULO XV - DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

Secao I — Medic¢oes
15.1 Os servigos serdo medidos mensalmente, correspondendo aos quantitativos efetivamente executados
e aprovados pela Fiscalizacdo, conforme o seguinte fluxo:

15.1.1 Até o dia 5 de cada més: a CONTRATADA apresenta a Fiscalizagdo o Boletim de Medicao
(BM) dos servigos executados no més anterior, acompanhado de:

a) Memoria de calculo detalhada;
b) Registros fotograficos das frentes de trabalho;
¢) Planilha comparativa entre o executado e o previsto no cronograma;

d) Documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos florestais utilizados, quando
for o caso.
15.1.2 Em até 15 (quinze) dias uteis: a Fiscaliza¢do analisa 0 BM e o aprova, glosa ou devolve para
correcao;
15.1.3 Em até 5 (cinco) dias tteis apos a aprovacdo do BM: a CONTRATADA emite a nota
fiscal/fatura;
15.1.4 Em até 10 (dez) dias uteis apos o atesto da nota fiscal pela Fiscalizacdo: o CORE-ES efetua o
pagamento.

15.2 A administragdo local sera medida e paga proporcionalmente aos servigos executados. Havera ajuste
proporcional nas alteragdes de cronograma, acréscimos ou supressoes.

15.3 Servigos executados em desconformidade com o projeto ou com as especificagdes técnicas nio
serdo medidos até a sua regularizagdo, sem direito a prorrogagao de prazo por esse motivo.

Secao Il — Documentos para Pagamento
15.4 A nota fiscal/fatura devera ser acompanhada obrigatoriamente de:
15.4.1 Boletim de Medigao aprovado pela Fiscalizagao;
15.4.2 Folha de pagamento dos empregados vinculados ao contrato no periodo;
15.4.3 Comprovantes de recolhimento do FGTS e do INSS dos trabalhadores vinculados ao contrato;
15.4.4 Certiddes de regularidade fiscal em validade (CND Federal, CRF-FGTS, CNDT);
15.4.5 Comprovante de recolhimento do CNO (INSS da obra), quando aplicavel.

Secao I1I — Retencoes, Glosas e Atrasos

15.5 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
15.5.1 Nao produziu os resultados acordados;
15.5.2 Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as atividades
contratadas;
15.5.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou os
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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15.6 E vedado o pagamento antecipado de qualquer parcela, nos termos do art. 145 da Lei n° 14.133/2021.

15.7 Em caso de atraso no pagamento pelo CORE-ES, os valores devidos serdo atualizados
monetariamente pelo INPC/IBGE entre o vencimento e o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora
de 0,5% (meio por cento) ao més.

15.8 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime, ficando o pagamento condicionado
a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006.

CAPITULO XVI - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

16.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses, contados
da data-base do or¢amento estimado (julho/2026).

16.2 Apos o interregno de 12 (doze) meses, independentemente de pedido do CONTRATADO, os
precos serdo reajustados pelo CORE-ES mediante aplicagdo do INCC-DI (indice Nacional de Custo
da Construcio — Diferencial de Inflacdo) da Fundagdo Gettlio Vargas (FGV), pela seguinte formula:

R=Vx({-Io)/To

Em que: R = valor do reajuste a ser aplicado; V = valor contratual do periodo a reajustar; I = indice INCC-
DI correspondente ao més do reajuste; Io = indice INCC-DI correspondente ao més da data-base (julho/2026).

16.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4 O reajuste sera formalizado por apostilamento, prescindindo de celebragdo de Termo Aditivo.

16.5 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajuste, 0o CORE-ES pagarda a CONTRATADA
a importancia calculada pela tltima varia¢do conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo
seja divulgado o indice definitivo.

16.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou ndo possa ser mais utilizado,
adotar-se-a o indice que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsao
legal, as partes elegerdo novo indice oficial por meio de Termo Aditivo.

16.7 O reajuste de que trata este Capitulo nfio se confunde com o reequilibrio econdmico-financeiro,
que pressupde a ocorréncia de fatos supervenientes imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, nos termos do art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n® 14.133/2021.

16.8 As alteracdes na carga tributaria incidente sobre os insumos, materiais ou servigos contratados,
decorrentes da implementag@o da Reforma Tributéria instituida pela Emenda Constitucional n® 132/2023
e regulamentada pela Lei Complementar n® 214/2025, sero tratadas da seguinte forma:

16.8.1 Constituirdo causa de reequilibrio econémico-financeiro as variagcdes de carga tributaria
decorrentes da transicdo progressiva para o IBS (Imposto sobre Bens e Servicos) e para a CBS
(Contribuigdo sobre Bens e Servigos) que acarretem aumento ou redugdo de custo, mediante
apresentacdo de comparativo de prego liquido sem imposto e valor de impostos a recolher antes e
apos a reforma tributaria.
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16.8.2 Constituira causa de revisdo contratual, nos termos do art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n°
14.133/2021, a superveniéncia de ato normativo posterior a data-base do or¢amento de referéncia
(julho/2026) que imponha a contratada obrigagao tributaria nova, ndo prevista na LC n°® 214/2025,
ou que altere substancialmente as aliquotas do IBS ou CBS em relacdo as projecdes legalmente

estabelecidas para o periodo de execugdo do contrato, desde que comprovado o impacto direto e
quantificavel sobre os custos contratuais.

16.8.3 O pedido de revisdo fundado neste item devera ser instruido com:

a) planilha comparativa entre a carga tributaria prevista na proposta e a efetivamente imposta apos a
altera¢do normativa;

b) demonstragdo analitica do impacto sobre os precos unitarios afetados, com indicagdo dos itens da
planilha contratual;

¢) copia do ato normativo superveniente que fundamenta o pleito;

d) declaracdo de que o impacto ndo esta coberto pelo mecanismo de reajuste previsto nos itens 16.1
al6.7.

16.8.4 Nao serdo admitidos pedidos de revisdo com fundamento em variac¢des tributdrias que ja
tenham sido absorvidas pelo indice de reajuste contratual (INCC-DI/FGV), aplicado nos termos do
item 16.2.

16.8.5 Caso a contratada seja beneficiaria do REIDI (Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura), instituido pela Lei n°® 11.488/2007, ¢ o regime de tributagéo
CBS/IBS altere os efeitos econdmicos desse beneficio de forma substancial durante a vigéncia
contratual, 0o CORE-ES analisara o pleito de revisdo mediante demonstragdo especifica do impacto
liquido sobre os pregos ofertados, vedado o pleito genérico ou estimado.

Secao I — Revisao da Composicao Tributaria do BDI em Razio da Reforma Tributaria

16.9 A parcela tributaria integrante do BDI (Beneficios ¢ Despesas Indiretas) adotado no orgamento
de referéncia deste Edital foi calculada com base na estrutura tributaria vigente na data-base de
julho/2026, contemplando os percentuais de PIS/Pasep, COFINS e ISS declarados na memoria de
calculo do BDI que integra a Planilha Or¢camentaria de Referéncia (Anexo IV), os quais constituem
a referéncia objetiva para a aferigdo de eventual desequilibrio decorrente da Reforma Tributaria.

16.10 Constituem causa de revisdo contratual, com fundamento no art. 124, inciso II, alinea "d", da

Lein® 14.133/2021, no art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal e nos arts. 344 e seguintes da LC
n° 214/2025, as seguintes alteracdes tributrias supervenientes a data-base do orgcamento:

16.10.1 a extingdo do PIS/Pasep e da COFINS e sua substituicdo pela Contribuicdo sobre Bens e
Servigos (CBS), com efeitos plenos a partir de 1° de janeiro de 2027;

16.10.2 a substituicdo progressiva do Imposto Sobre Servigos (ISS) pelo Imposto sobre Bens e
Servigos (IBS), com redugdes anuais a partir de 2029 e incidéncia plena do IBS prevista para 2033;
16.10.3 a fixagdo, por ato normativo competente, das aliquotas definitivas de referéncia de CBS e
IBS aplicaveis aos servigos de construgdo civil e reforma de edificacdes, quando divergirem dos
percentuais estimados considerados na composi¢do do BDI contratado;

16.10.4 a superveniéncia de ato normativo que altere, de forma substancial, os redutores aplicaveis
as contratagdes publicas, as aliquotas de transi¢do de CBS ou IBS ou as regras de aproveitamento de
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créditos tributarios sobre insumos da obra, em relagao as projecoes legalmente estabelecidas vigentes

na data-base.

16.11 A revisdo nao se baseia na comparagdo de aliquotas nominais, mas na variacdo da carga
tributaria efetiva liquida suportada pela CONTRATADA, apurada mediante:

16.11.1 demonstra¢do da parcela tributaria do BDI contratado, discriminando os percentuais de
PIS/Pasep, COFINS e ISS que a compdem, conforme memoria de calculo do processo licitatorio;

16.11.2 demonstracao da nova carga tributaria efetiva, considerando as aliquotas de CBS e IBS
vigentes ¢ aplicaveis a operagdo no periodo relevante, os redutores previstos na LC n® 214/2025 para
contratagdes realizadas por autarquias federais, o crédito de CBS e IBS aproveitavel pela
CONTRATADA em razdo das aquisi¢oes de materiais, equipamentos ¢ servigos utilizados na obra
— calculado com base na composi¢do real de custos diretos do contrato —, e o impacto do split
payment sobre o fluxo de caixa da CONTRATADA, quando aplicavel;

16.11.3 apuracdo do diferencial liquido entre a carga tributéria original e a nova carga tributaria
efetiva, correspondendo ao impacto real a ser reequilibrado. E vedada a simples transposicio de
aliquotas nominais de CBS e IBS em substitui¢do aos percentuais de PIS, COFINS e ISS, sem a
consideragdo dos créditos e redutores previstos em lei.

16.12 O pleito de revis@o podera ser formulado pela CONTRATADA ou promovido de oficio pelo
CORE-ES, observando-se o seguinte procedimento:

16.12.1 a parte interessada comunicara formalmente a outra a ocorréncia do fato tributrio
superveniente, indicando o ato normativo aplicavel e o periodo afetado;

16.12.2 a CONTRATADA apresentara, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contado da comunicagio
ou da data de efetiva vigéncia da alteragdo tributaria — o que ocorrer primeiro —, planilha
comparativa contendo: (a) a parcela tributaria do BDI contratado, com memoria de calculo; (b) a
nova parcela tributaria efetiva, com demonstracao das aliquotas aplicaveis, dos redutores legais e dos
créditos estimados com base na composi¢éo de custos da obra; (c) o diferencial liquido apurado, por
periodo de medicdo; (d) copia dos atos normativos que fundamentam o pleito; e (e) declaracao de
que o impacto indicado ndo esta absorvido pelo mecanismo de reajuste pelo INCC-DI previsto no
item 16.2 deste Edital;

16.12.3 o CORE-ES decidird o pleito em até¢ 30 (trinta) dias corridos do recebimento da
documentagdo completa, podendo realizar diligéncias técnicas e fiscais junto 8 CONTRATADA;

16.12.4 sendo acolhido o pleito, a revisdo sera formalizada por apostilamento, quando ndo houver
alteracdo do valor contratual, ou por Termo Aditivo, quando implicar acréscimo ou redugao do valor
contratual, nos termos do art. 136 da Lei n® 14.133/2021;

16.12.5 a revisdo tera efeitos financeiros a partir da data de efetiva vigéncia da alteragdo tributaria
que a originou, vedada a retroatividade a periodo anterior a data-base do orgamento.

16.13 Constatado pelo CORE-ES que a alteracdo tributaria resultou em redugo da carga tributaria
efetiva liquida suportada pela CONTRATADA — em decorréncia do creditamento de CBS e IBS
sobre insumos da obra ou da reducdo de aliquotas nominais —, o CORE-ES podera promover a
revisdo de oficio para adequagdo do valor contratual, assegurada a CONTRATADA notificagdo
prévia com prazo minimo de 15 (quinze) dias tUteis para manifestacdo e apresentacdo de
documentagdo técnica e fiscal que comprove a existéncia de créditos ou outros fatores que
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neutralizem total ou parcialmente a reducdo aparente. A revisdo de oficio ndo podera resultar em

redug¢do unilateral do valor contratual sem a demonstragdo analitica do impacto liquido, respeitado o
equilibrio econdmico-financeiro original do contrato.

16.14 E vedado 8 CONTRATADA cumular o mecanismo de revisdo previsto neste item com o
reajuste pelo INCC-DI para o mesmo periodo e sobre o0 mesmo componente tributario, bem como
formular pedido genérico ou estimado sem a demonstracao analitica exigida no item 16.12.2.

16.15 Esta disciplina produz efeitos durante toda a vigéncia do contrato, abrangendo todos os
periodos de medicao submetidos a regimes tributarios alterados em razdo da transi¢do prevista na
LC n°® 214/2025, e encerra-se com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

CAPITULO XVII - DA SUBCONTRATACAO

17.1 E permitida a subcontratagdo de parcelas da obra, nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021,
observado o limite maximo de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, ndo sendo permitida
a subcontratagdo da coordenacao do projeto e da gestdo da obra.

17.1.1 O vinculo como pessoa juridica do profissional indicado para participar da elaboragdo dos
projetos ndo sera classificado como terceirizagao, caso fique demonstrado que a responsabilidade da
execucao da etapa ou parcela do objeto foi atribuida ao respectivo profissional, e ndo repassada para
outra empresa.

17.2 A subcontratagdo esta condicionada a autorizacio prévia e expressa do CORE-ES. O pedido de
autorizagao devera conter:

17.2.1 Identificagdo da parcela a ser subcontratada e seu valor estimado;
17.2.2 Justificativa técnica da necessidade de subcontratacao;
17.2.3 Identificagdo da empresa subcontratada (razdo social, CNPJ e endereco);

17.2.4 Documentacdo de habilitagdo técnica da subcontratada compativel com a parcela a ser
subcontratada;

17.2.5 Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada em validade;

17.2.6 Registro ou inscrigdo da subcontratada no CREA ou CAU, conforme a disciplina técnica
envolvida.

17.3 Sdo vedadas as seguintes formas de subcontratacao:
17.3.1 Subcontratagao integral do objeto;

17.3.2 Subcontratagdo que resulte em execugdo direta pela CONTRATADA inferior a 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato;

17.3.3 Subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica que lastrearam a qualificacdo técnica
da CONTRATADA (obras de reforma/construcdo civil, instalagdes elétricas e sistema de
climatizag@o), salvo quando a subcontratada comprove capacidade técnica equivalente ou superior;

17.3.4 Subcontratagdo para empresa ou profissional que se encontre, ao tempo da subcontratagao,
cumprindo san¢do que o impeca de contratar com a Administragdo Publica;

17.3.5 Subcontratagdo para empresa que integre o mesmo grupo economico da CONTRATADA;
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17.3.6 Subcontratagdo para pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do CORE-ES.

17.4 A subcontratagcdo nao afasta a responsabilidade integral da CONTRATADA perante o CORE-ES.
A CONTRATADA responde solidariamente pela qualidade técnica, pelo cumprimento do cronograma,
pela seguranga dos trabalhadores e pelo cumprimento de todas as demais obrigagdes contratuais,
inclusive pelos atos e omissdes das subcontratadas.

17.5 A subcontratacdo nao gera relacio juridica entre a subcontratada ¢ o CORE-ES. Nio serdo
reconhecidos pelo CORE-ES pedidos de pagamento, reclamagdes ou pleitos de qualquer natureza
diretamente apresentados por subcontratadas.

17.6 A CONTRATADA devera manter disponivel, para consulta permanente pelo fiscal do contrato,
relacdo atualizada de todas as subcontratadas, com a indicagdo das parcelas por elas executadas e dos
respectivos valores.

17.7 O CORE-ES podera exigir a substituicdo de subcontratada que ndo atenda as especificacdes
técnicas, cause prejuizos ao andamento da obra, esteja inadimplente com obrigacdes trabalhistas ou
incorra em qualquer das vedacdes deste Capitulo.

CAPITULO XVIII - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1 O contrato podera ser alterado nos casos previstos no arts. 124 a 126 da Lei n° 14.133/2021,
mediante Termo Aditivo devidamente fundamentado nos autos do processo administrativo, observados
os requisitos legais e os respectivos limites de alteragdo contratual.

18.2 Os acréscimos ou supressdes de servigos observardo os seguintes limites maximos:

18.2.1 Os acréscimos que se fizerem necessarios nas obras de reforma de edificio ou de equipamento
poderdo atingir até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observado
o disposto no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

18.2.2 As supressoes unilaterais ficam limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, observado o disposto no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

18.2.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes poderdo ultrapassar o limite
previsto no item 18.2.2, desde que observados os requisitos legais aplicaveis e formalizada a
correspondente alteracdo contratual.

18.3 NENHUM servico adicional, extra ou decorrente de variagdo de quantitativos podera ser executado
sem autorizagao formal prévia do CORE-ES. O fluxo obrigatorio para servigos adicionais é:

18.3.1 Identificagdo e comunicacdo escrita da necessidade pela Fiscalizacdo ou pela
CONTRATADA;

18.3.2 Elaboragdo de or¢amento pela CONTRATADA, com base nos precos unitarios contratuais;

18.3.3 Para servicos sem correspondéncia na planilha contratual: elaboragdo de composicdo analitica
de pregos novos, referenciada no SINAPI/ES vigente, com o mesmo BDI do contrato;

18.3.4 Analise e aprovacdo do orcamento pelo Fiscal Técnico e pelo Gestor do Contrato;
18.3.5 Emissdo de Autorizag¢do de Execugdo de Servigos Adicionais pelo CORE-ES;

18.3.6 Formalizagdo do Termo Aditivo;
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18.3.7 Emissao de nova ART/RRT de execucdo, quando os servicos se enquadrarem nas hipoteses
legais;

18.3.8 Execugdo dos servicos e medicao regular.

18.4 A CONTRATADA que executar servigos adicionais sem autorizagdo formal prévia ndo tera direito
ao pagamento pelos servigos realizados sem autorizagdo, podendo ainda ser responsabilizada pelos danos
causados ao CORE-ES.

CAPITULO XIX — DA FISCALIZACAO E DA GESTAO CONTRATUAL

19.1 O CORE-ES designar4, antes da assinatura do contrato, mediante portaria:

19.1.1 Gestor do Contrato: responsavel pela coordenacao geral da execucdo contratual, aprovacao
de medigoes, autorizacdo de aditivos e comunicagdo formal com a CONTRATADA;

19.1.2 Fiscal Técnico do Contrato: responsavel pelo acompanhamento técnico da obra, validagdo
das medigdes, controle de qualidade, conformidade com os projetos e emissao de notificagdes de ndo
conformidade;

19.2 Apos a assinatura do contrato, realizar-se-a reunido de lancamento com participagdo da equipe da
CONTRATADA e da fiscalizagdo do CORE-ES, na qual serdo apresentados o plano de fiscalizagdo, os
mecanismos de controle, o cronograma executivo detalhado e as obrigagdes de cada parte.

19.3 A CONTRATADA devera manter em obra, durante toda a execugéo:

19.3.1 Diario de Obra (livro de ocorréncias), atualizado diariamente com registro de: atividades
executadas, trabalhadores presentes, ocorréncias relevantes, condi¢cdes climaticas, visitas da
Fiscalizagdo e quaisquer fatos que possam influenciar o andamento da obra;

19.3.2 Responsavel técnico habilitado com presenga regular e comprovada em obra;

19.3.3 Preposto com poderes para receber notificagdes, assinar documentos e representar a
CONTRATADA perante o CORE-ES.

19.4 S@o obrigacdes do Fiscal Técnico do Contrato:
19.4.1 Realizar visitas periddicas & obra, com registro no Diério de Obra;
19.4.2 Analisar e aprovar ou glosar as medi¢des mensais;

19.4.3 Identificar e registrar ndo conformidades em Registros de Nao Conformidade (RNC), com
prazo de solugdo definido;

19.4.4 Elaborar relatorios mensais de acompanhamento da obra;

19.4.5 Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e propor medidas corretivas em
caso de desvio;

19.4.6 Controlar e arquivar os registros fotograficos da evolugdo da obra;
19.4.7 Atestar as notas fiscais/faturas apos aprovacao das medicdes;

19.4.8 Comunicar ao Gestor, em tempo habil, qualquer situacdo que demande decisdo ou medida
além de sua competéncia.
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19.5 Toda comunicagdo entre a CONTRATADA e o CORE-ES devera ser formalizada por escrito,
admitido uso de meios eletronicos com confirmacao de recebimento. Nao serdo reconhecidas tratativas
verbais.

19.6 O nao atendimento pela CONTRATADA as determinagdes da Fiscalizagdo no prazo estabelecido
no RNC sujeitard a empresa as penalidades previstas no Capitulo XXIV deste Edital.

19.7 O fiscal técnico acompanhard a regularidade das obrigacdes trabalhistas da CONTRATADA,
podendo solicitar, a qualquer tempo:

19.7.1 Folhas de pagamento dos empregados vinculados ao contrato;
19.7.2 Comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS;
19.7.3 Carteiras de trabalho dos empregados;

19.7.4 Certiddes de regularidade trabalhista e previdencidria.

CAPITULO XX - DAS CONDICOES ESPECIFICAS DE EXECUCAO

20.1 REGIME DE TRABALHO: a execucdo da obra ocorrera predominantemente em regime noturno,
conforme horarios e dias estabelecidos pelo regulamento do condominio do Edificio Top Center.

20.1.1 A CONTRATADA devera obter da administragdo condominial a autoriza¢do para execugao

das obras, antes do inicio dos servigos.

20.1.2 Os custos decorrentes do regime noturno — adicional de 20% sobre a hora noturna (art. 73 da
CLT), EPIs especificos e iluminagdo de obra — sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e devem estar contemplados nos pregos propostos.

20.1.3 A execucao de trabalhos em horérios ndo previstos para compensar atrasos imputaveis a
CONTRATADA sera realizada sem 6nus para o CORE-ES, inclusive horas extras e adicionais,
dependendo de prévia comunicagdo e autorizagdo da Fiscalizagdo.

20.2 SEQUENCIA DE EXECUCAO: primeiro o 7° andar completo e, em seguida, o 8° andar, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V), de modo a minimizar o impacto nas atividades do CORE-ES.

20.3 INSTALACAO DE ESCRITORIO: a CONTRATADA devera instalar escritorio no canteiro de
obras, com estrutura administrativa minima adequada a gestdo da obra.

20.4 ACESSO AO EDIFICIO: o transporte de materiais e equipamentos utilizara exclusivamente os
elevadores de servico, em recipientes adequados, nos horarios autorizados pelo condominio. Carga e
descarga seguirdo as normas condominiais.

20.5 PROTECAO DAS AREAS EM USO: a CONTRATADA manteré barreira fisica e visual entre as
areas em obras ¢ as em uso pelo CORE-ES, prevenindo contaminag@o por poeira, ruido ¢ materiais de
construcao.

20.6 INTERFERENCIAS COM INSTALACOES EXISTENTES: ao identificar instalagdes ndo
previstas no projeto (elétricas, hidraulicas, de climatizagdo, de dados ou de incéndio), a CONTRATADA
devera:

20.6.1 Interromper imediatamente os servigos no ponto afetado;
20.6.2 Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo, com registro fotografico;

20.6.3 Anotar a ocorréncia no Diario de Obra;
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20.6.4 Aguardar a autorizacdo expressa do CORE-ES antes de prosseguir.

20.7 PASSIVOS OCULTOS: a descoberta de vicios ocultos, instalagdes inadequadas ou condigdes
estruturais ndo previstas serd comunicada imediatamente a Fiscalizagdo, com registro fotografico e no
Diario de Obra, sendo vedada a execug@o de servigos sobre passivos ocultos sem autorizagdo expressa
do CORE-ES.

20.8 DESCARTE DE RESIDUOS: ¢ vedado o descarte de residuos nas areas comuns do edificio. A
CONTRATADA providenciara o transporte dos residuos por elevador de servigo, em recipiente
adequado, para area de acondicionamento externo previamente acordada com o condominio.

CAPITULO XXI - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

21.1 Sao obrigagdes da CONTRATADA:

21.1.1 Executar a obra em conformidade com o projeto basico, os projetos executivos, 0 memorial
descritivo, as especificagdes técnicas e os demais documentos que integram o Edital e o contrato;

21.1.2 Cumprir o cronograma fisico-financeiro, comunicando a Fiscalizagdo, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, qualquer risco de descumprimento de prazo;

21.1.3 Fornecer todos os materiais, equipamentos € mao de obra necessarios a plena execugao do
objeto, de acordo com as especificagdes técnicas;

21.1.4 Emitir ART/RRT de execugdo antes do inicio dos servigos;
21.1.5 Registrar a obra no INSS — Cadastro Nacional de Obras (CNO);

21.1.6 Cumprir todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais relativas aos trabalhadores
empregados na obra, ndo gerando qualquer vinculo trabalhista desses com o CORE-ES;

21.1.7 Observar as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego aplicaveis a
obra, especialmente NR-18, NR-35 ¢ NR-06;

21.1.8 Fornecer e exigir o uso de EPI (Equipamento de Protec¢do Individual) e EPC (Equipamento
de Protecdo Coletiva) adequados a natureza dos servigos;

21.1.9 Elaborar e executar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC),
conforme Resolugdio CONAMA n° 307/2002;

21.1.10 Observar as regras do condominio do Edificio Top Center;

21.1.11 Corrigir, as suas expensas, todos os defeitos identificados durante a execugdo e no periodo
de garantia;

21.1.12 Comunicar formalmente ao CORE-ES qualquer ocorréncia que possa impactar o andamento,
custo ou qualidade da obra;

21.1.13 Manter atualizadas todas as condigdes de habilitacdo durante a vigéncia do contrato;

21.1.14 Permitir o acesso da Fiscalizagdo do CORE-ES a obra, a qualquer momento, durante o
horario de trabalho;

21.1.15 Elaborar e apresentar o projeto as built (conforme construido) ao final da obra, em formato
digital e impresso, abrangendo todas as disciplinas;

21.1.16 Apresentar os manuais de operacdo e manutengdo dos equipamentos instalados e os
certificados de garantia dos fabricantes;
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21.1.17 Cumprir as normas de sustentabilidade previstas no Capitulo XXIII deste Edital.

CAPITULO XXII — DAS OBRIGACOES DO CORE-ES

22.1 Sao obrigagdes do CORE-ES:

22.1.1 Disponibilizar o acesso ao local da obra, nos horarios estabelecidos pelo regulamento
condominial;

22.1.2 Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios a execugdo e dirimir dividas
técnicas que surgirem durante a obra;

22.1.3 Designar e manter os responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual durante toda a vigéncia
do contrato;

22.1.4 Analisar e aprovar as medigdes nos prazos estabelecidos neste Edital;
22.1.5 Efetuar os pagamentos nas condigdes € prazos previstos;

22.1.6 Adotar as providéncias administrativas necessarias a viabilizagcdo das etapas de execucio,
especialmente o remanejamento de pessoal e mobiliario nas fases em obras;

22.1.7 Decidir em prazo razoavel sobre pleitos, notificagdes e comunicagdes formais da
CONTRATADA;

22.1.8 Comunicar formalmente 8 CONTRATADA qualquer alteragao de escopo, prazo ou condigdes
de execucao;

22.1.9 Emitir o Termo de Recebimento Provisorio e o Termo de Recebimento Definitivo nos prazos
estabelecidos neste Edital.

CAPITULO XXIII - DA SUSTENTABILIDADE E DA SEGURANCA DO TRABALHO

Secao I — Sustentabilidade Ambiental
23.1 A CONTRATADA devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental:
23.1.1 Elaborar e executar o PGRCC (Resolugdo CONAMA n° 307/2002) antes do inicio das obras;
23.1.2 Destinar os residuos da construgao civil a instalagées devidamente licenciadas;

23.1.3 Promover a segregacdo de residuos reciclaveis (metais, plasticos, papel, madeira) para
destinagdo a cooperativas ou empresas recicladoras;

23.1.4 Adotar materiais e equipamentos com certificacao de eficiéncia energética;
23.1.5 Implementar solugdes para gestdo racional de agua e energia durante a execugao;

23.1.6 Controlar o nivel de ruido e vibragdo em conformidade com a ABNT NBR 10151 e as normas
condominiais;

23.1.7 Evitar desperdicio de materiais € de agua nas operacdes de limpeza e execucio.

Seciao II — Seguranca do Trabalho

23.2 Em matéria de seguranca do trabalho, a CONTRATADA devera:

23.2.1 Cumprir integralmente a NR-18 (Trabalho em Obras de Construgéo), elaborando o PGR —
Programa de Gerenciamento de Riscos;
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23.2.2 Cumprir a NR-35 (Trabalho em Altura) para os servigcos que envolvam trabalho em altura
acima de 2 metros ou quando houver risco de queda com potencial de causar lesao devem receber

medidas preventivas;

23.2.3 Cumprir integralmente as disposi¢des da NR-10 — Seguranca em Instalacées e Servicos em
Eletricidade, sempre que os servigos contratados envolverem instalacdes elétricas ou intervencoes
em instalagdes elétricas, observando os requisitos de seguranga, qualificagdo, capacitagdo,
autorizagdo, procedimentos de trabalho e demais medidas de prevencdo estabelecidos na referida
Norma.;

23.2.4 Designar Técnico de Seguranca do Trabalho com dedicac@o a obra, nos casos exigidos pela
legislacao trabalhista;

23.2.5 Comunicar ao CORE-ES ¢ ao Ministério do Trabalho, imediatamente, qualquer acidente de
trabalho ocorrido no canteiro;

23.2.6 Manter atualizada a documentagao de satide e seguranca dos trabalhadores (ASO — Atestado
de Saude Ocupacional, treinamentos exigidos, CIPA quando aplicavel).

CAPITULO XXIV — DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o CONTRATADO que:
24.1.1 Der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

24.1.2 Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

24.1.3 Der causa a inexecugao total do contrato;

24.1.4 Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

24.1.5 Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do contrato;
24.1.6 Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

24.1.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

24.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

24.2 Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima as seguintes sangdes, na forma
dos arts. 156 a 163 da Lei n® 14.133/2021:
24.2.1 Adverténcia: quando o CONTRATADO der causa a inexecucdo parcial do contrato (item
24.1.1), sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
24.2.2 Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas dos itens 24.1.2, 24.1.3
e 24.1.4, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave. Prazo: até 3 (trés) anos;
24.2.3 Declaracao de inidoneidade: quando praticadas as condutas dos itens 24.1.5 a 24.1.8, e nas
situacdes dos itens 24.1.2, 24.1.3 e 24.1.4 que justifiquem penalidade mais grave. Prazo: de 3 (trés)
a 6 (seis) anos;
24.2.4 Multa, nas seguintes modalidades e percentuais:
a) Moratoria: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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b) Moratoéria por atraso na prestacao ou renovagao da garantia: 0,07% (sete centésimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 2% (dois por cento);

¢) Compensatoria por inexecugdo parcial leve (item 24.1.1): de 5% a 10% do valor total do
contrato;

d) Compensatodria por inexecugdo parcial grave (item 24.1.2): de 10% a 20% do valor total do
contrato;

e) Compensatoria por inexecugao total (item 24.1.3): de 15% a 25% do valor total do contrato;

f) Compensatdria em substituicdo a multa moratéria por atraso injustificado (item 24.1.4): de
10% a 15% do valor total do contrato;

g) Compensatoria por fraude, inidoneidade ou ato lesivo (itens 24.1.5 a 24.1.8): de 20% a 30%
do valor total do contrato.

24.3 As sangdes poderdo ser aplicadas cumulativamente, conforme a gravidade do descumprimento. A
aplicagdo de multa ndo exclui a obrigag@o de reparacdo integral do dano causado ao CORE-ES.

24.4 Antes da aplicacdo de qualquer sangdo, ¢ assegurada ao CONTRATADO:
24.4.1 Notificagdo prévia com indicagdo da infragcdo imputada;
24.4.2 Prazo de 15 (quinze) dias tuteis para exercicio do contraditério e da ampla defesa;
24.4.3 Direito de recorrer da decisdo sancionatoria no prazo de 15 (quinze) dias tteis.

24.5 O valor das multas podera ser descontado das medic¢des a vencer, da garantia contratual ou cobrado
administrativamente e, se necessario, judicialmente.

24.6 O CORE-ES registrara as sang¢des aplicadas no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas), no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) e no SICAF, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis da aplicacg@o.

24.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da

garantia autoriza o CORE-ES a extinguir o contrato por descumprimento (art. 137, I, da Lei n°
14.133/2021).

CAPITULO XXV — DO RECEBIMENTO DA OBRA

Secao I — Recebimento Provisorio

25.1 A CONTRATADA comunicarda formalmente ao CORE-ES a conclusio dos servigos com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis.

25.2 O CORE-ES realizara vistoria no prazo de 10 (dez) dias corridos apds o recebimento da
comunicacao.

25.3 Se a vistoria identificar pendéncias ou ndo conformidades, a Fiscalizacdo emitira Relatorio de
Pendéncias com prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos para a CONTRATADA promover as
correcoes.

25.4 Sanadas as pendéncias, a Fiscalizag@o anotard a conformidade no Relatério de Pendéncias e o
CORE-ES emitira o Termo de Recebimento Provisorio.

Secao II — Recebimento Definitivo
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25.5 O recebimento definitivo sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias apés o recebimento

provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente.
25.6 Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera apresentar:
25.6.1 Projeto as built (conforme construido), em formato digital (DWG e PDF) e impresso, de todas
as disciplinas;
25.6.2 Manuais de operagao ¢ manutengdo dos equipamentos e sistemas instalados;
25.6.3 Certificados de garantia dos equipamentos e materiais;
25.6.4 Laudos e relatorios de testes e comissionamento dos sistemas instalados;

25.6.5 CND do INSS da obra — Certidao de Débitos Relativos a Tributos Federais € a Divida Ativa
da Unido, emitida com base no CNO;

25.6.6 ART/RRT de execugdo, devidamente quitada;
25.6.7 Termos de entrega ao condominio, se aplicavel;

25.6.8 Comprovante de liquidacdo de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
trabalhadores vinculados ao contrato.

25.7 Emitido o Termo de Recebimento Definitivo, o CORE-ES providenciara a liberacdo da garantia
contratual no prazo de 10 (dez) dias corridos.

25.8 A presenca de pleito de reequilibrio economico-financeiro em analise ndo constitui pendéncia para
o recebimento definitivo. A indenizacdo eventualmente devida sera apurada por meio de termo
indenizatorio especifico, nos termos do art. 131 da Lei n® 14.133/2021.

CAPITULO XXVI - DA GARANTIA DA OBRA

26.1 A CONTRATADA responde pelos vicios e defeitos construtivos da obra pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos apos o recebimento definitivo, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil, incluindo solidez e
seguranga da obra, materiais utilizados e solo.

26.2 Sao de responsabilidade da CONTRATADA, durante o prazo de garantia:
26.2.1 Vicios e defeitos nas estruturas, instalagdes e revestimentos executados;
26.2.2 Defeitos de qualidade em materiais fornecidos pela CONTRATADA,;
26.2.3 Problemas decorrentes de erros de execucdo ou inobservancia das especificagdes técnicas.

26.3 A CONTRATADA devera atender as notificagdes do CORE-ES sobre defeitos construtivos no
prazo de:

26.3.1 10 (dez) dias corridos para inicio dos servigos de correcdo, contados da notificacdo;

26.3.2 30 (trinta) dias corridos para conclusdo das corregoes, salvo justificativa técnica aceita pelo
CORE-ES.

26.4 O prazo de garantia suspende-se durante o periodo de corregdo dos defeitos e reinicia apds a
conclusdo das correcdes.

26.5 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra, nem
a responsabilidade ética profissional do responsavel técnico.
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CAPITULO XXVII - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

27.1 As partes comprometem-se a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em razao deste processo
licitatorio e do contrato decorrente em conformidade com a Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao
de Dados Pessoais — LGPD).

27.2 O licitante que tiver acesso a dados pessoais de terceiros em razdo da licitacdo devera adotar as
medidas de segurancga adequadas para proteg¢ao desses dados, observando:

27.2.1 A finalidade especifica do tratamento;
27.2.2 A nao divulgacdo a terceiros sem autorizagao;

27.2.3 A adogdo de medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados contra acessos nao
autorizados, destrui¢cdo acidental, perda, alteracdo ou comunicagao.

27.3 O descumprimento das obrigagdes relativas a prote¢do de dados podera ensejar a aplicacao das
sancdes administrativas previstas na LGPD, sem prejuizo das sangdes contratuais.

CAPITULO XXVIII — DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1 O CORE-ES podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrentes de fato
superveniente que constitua obice manifesto e incontornavel, devidamente comprovado, pertinente ¢
suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro,
mediante ato escrito e fundamentado.

28.2 A apresentacdo de proposta implica plena aceitagdo de todas as condigdes estabelecidas neste Edital
e em seus Anexos.

28.3 O CORE-ES nao se responsabiliza pelo contetdo e pela autenticidade dos documentos apresentados
pelos licitantes.

28.4 Os casos omissos serdo decididos pelo CORE-ES com base na Lei n® 14.133/2021, nos principios
que regem as contratagdes publicas e nas normas complementares aplicaveis.

28.5 O objeto desta contratagdo nao € classificado como sigiloso. As informagdes orcamentarias estdo
disponiveis para consulta publica.

28.6 O foro competente para dirimir questdes oriundas deste Edital e do contrato decorrente ¢ o da Secao
Judiciaria da Justica Federal no Estado do Espirito Santo, em Vitoria/ES, renunciando expressamente as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.7 Integram este Edital como partes indissociaveis os seguintes Anexos:
28.7.1 Anexo I — Projeto Basico;

28.7.2 Anexo II — Projetos Técnicos (Arquitetdnico, Estrutural, Elétrico, Hidrossanitario,
Climatizagdo, Incéndio e Prevengdo, Ldgica e Dados);

28.7.3 Anexo III — Memorial Descritivo e Especifica¢des Técnicas;

28.7.4 Anexo IV — Planilha Or¢amentaria de Referéncia (com composi¢oes SINAPI/ES e BDI);
28.7.5 Anexo V — Cronograma Fisico-Financeiro (20 meses);

28.7.6 Anexo VI — Modelo de Proposta Comercial;
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28.7.7 Anexo VII — Modelos de Declaragdes;

28.7.8 Anexo VIII — Minuta do Contrato Administrativo;
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28.7.9 Anexo IX — Regulamento Condominial do Edificio Top Center.

Vitoria/ES, data conforme assinatura eletronica.

Assinado de forma digital por

- MARCELO MARINO
SIMONETTI:81273924720

4 Dados: 2026.10.20 07:23:22 -03'00'

Marcelo Marino Simonetti
Core-ES 10084 / CRA-ES 02740 / OAB-ES 39.580
Diretor-Presidente do Core-ES
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