

# ATA FINAL

## Conselho Regional de Administração do Espírito Santo Conselho Regional de Administração do Espírito Santo Pregão Eletrônico - 016/2024

### Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 13/11/2024 16:41 | 14/11/2024 08:00    | 27/11/2024 23:59     | 02/12/2024 08:00   | 02/12/2024 09:00 |

### Dúvidas

| Data Dúvida           | Assunto        | Data Resposta         |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 27/11/2024 - 09:54:14 | Esclarecimento | 29/11/2024 - 13:47:35 |

**Dúvida:** Prezados, bom dia.  
Gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas, as quais estão detalhadas no documento em anexo.

Agradeço desde já pela atenção.

**Resposta:** Prezados Licitantes,

Em razão do esclarecimento solicitado pela empresa TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, seguem respostas abaixo:

1° Essa garantia que consta na plataforma, é referente a proposta ou contrato?  
Será exigida a garantia contratual nos termos do item 5.3 do Termo de Referência.

2° Cada item será licitado de forma individual conforme consta para cadastro no portal? Se sim, então cada empresa pode ficar responsável pela elaboração de um projeto?  
A disputa será pelo valor total global do lote.

### Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                              | V. Referência | Qtde  | Unidade | Situação   | Julgamento  |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|------------|-------------|
| 0001 | 0001 | PROJETO ARQUITETÔNICO                                                                  | 28,95         | 1.825 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0002 | PROJETO INTERIORES/MOBILIÁRIO                                                          | 14,50         | 1.825 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0003 | PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS) | 41,19         | 171   | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0004 | PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS)      | 49,62         | 171   | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0005 | MAQUETE ELETRÔNICA                                                                     | 6,30          | 1.997 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0006 | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA                                                          | 27,94         | 100   | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0007 | PROJETO DE REDES ELÉTRICAS                                                             | 13,84         | 1.825 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0008 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                | 22,55         | 110   | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0009 | PROJETO TELEFÔNICO                                                                     | 4,33          | 1.715 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0010 | PROJETO DE LÓGICA                                                                      | 4,62          | 1.715 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0011 | PROJETO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)                | 7,73          | 1.715 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0012 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO                                                | 7,47          | 1.825 | M²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0013 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL                                           | 8,85          | 1.715 | m²      | Homologado | Menor Preço |
|      | 0014 | PROJETO DE ALARME E CFTV                                                               | 4,83          | 1.825 | m²      | Homologado | Menor Preço |



|                      |                                                                                                                                                 |            |          |            |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|
| 0015                 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | 5,72       | 1.825 m² | Homologado | Menor Preço |
| 0016                 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | 18.287,61  | 3 MÊS    | Homologado | Menor Preço |
| 0017                 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | 16.414,10  | 3 MÊS    | Homologado | Menor Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                 | 318.713,94 |          |            |             |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 13/11/2024 - 16:23 | <a href="#">SEI_2968525_Edital_016.pdf</a>                 |
| 13/11/2024 - 16:44 | <a href="#">SEI_2928504_Termo_de_Referencia_76 (1).pdf</a> |
| 13/11/2024 - 16:44 | <a href="#">Documentos_de_Habilitacao.pdf</a>              |
| 13/11/2024 - 16:45 | <a href="#">Composicao_BDI.pdf</a>                         |
| 13/11/2024 - 16:45 | <a href="#">Cronograma.pdf</a>                             |
| 13/11/2024 - 16:45 | <a href="#">SEI_2931555_Minuta_de_Contrato.pdf</a>         |
| 13/11/2024 - 16:46 | <a href="#">Infracoes_e_Sancoes.pdf</a>                    |
| 13/11/2024 - 16:46 | <a href="#">Modelo_Proposta.pdf</a>                        |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data                  | Assunto                                         | Frase                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 - 10:36:09 | Negociação aberta para o processo 016/2024      | Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 016/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                  |
| 02/12/2024 - 15:03:24 | Documentos solicitados para o processo 016/2024 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 016/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 02/12/2024 - 15:03:37 | Envio de Propostas Readequadas 016/2024         | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 17:03.                                   |
| 02/12/2024 - 16:27:03 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 016/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 02/12/2024 - 16:37:13 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 016/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 10/12/2024 - 09:24:03 |                                                 | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 016/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 10/12/2024 - 09:31:56 | Documentos solicitados para o processo          | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                      |
| 10/12/2024 - 09:32:15 | Envio de Propostas Readequadas                  | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                          |
| 10/12/2024 - 11:02:21 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 016/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 10/12/2024 - 11:05:40 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 016/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |

## Vencedores

**ML PROJETOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.268.022/0001-07 - Endereço: RUA COSSENSO - CEP: 29134680 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 2142-9422**

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|------|------|---------|--------|-------------------|------------|--------------|-------------|
|------|------|---------|--------|-------------------|------------|--------------|-------------|



|                   |                                                                                                                                                                                 |                    |                    |          |               |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|
| 0001              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |                    |                    |          |               |                   |
| 0001              | PROJETO ARQUITETÔNICO                                                                                                                                                           | N/C                | N/C                | 1.825 m² | R\$ 10,39     | R\$ R\$ 18.961,75 |
| 0002              | PROJETO INTERIORES/MOBILIÁRIO                                                                                                                                                   | N/C                | N/C                | 1.825 m² | R\$ 5,18      | R\$ R\$ 9.453,50  |
| 0003              | PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS)                                                                                          | N/C                | N/C                | 171 m²   | R\$ 14,87     | R\$ R\$ 2.542,77  |
| 0004              | PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS)                                                                                               | N/C                | N/C                | 171 m²   | R\$ 17,80     | R\$ R\$ 3.043,80  |
| 0005              | MAQUETE ELETRÔNICA                                                                                                                                                              | MAQUETE ELETRÔNICA | MAQUETE ELETRÔNICA | 1.997 m² | R\$ 2,25      | R\$ R\$ 4.493,25  |
| 0006              | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                   | N/C                | N/C                | 100 m²   | R\$ 10,02     | R\$ R\$ 1.002,00  |
| 0007              | PROJETO DE REDES ELÉTRICAS                                                                                                                                                      | N/C                | N/C                | 1.825 m² | R\$ 4,97      | R\$ R\$ 9.070,25  |
| 0008              | PROJETO HIDROSSANITÁRIO                                                                                                                                                         | N/C                | N/C                | 110 m²   | R\$ 8,09      | R\$ R\$ 889,90    |
| 0009              | PROJETO TELEFÔNICO                                                                                                                                                              | N/C                | N/C                | 1.715 m² | R\$ 1,54      | R\$ R\$ 2.641,10  |
| 0010              | PROJETO DE LÓGICA                                                                                                                                                               | N/C                | N/C                | 1.715 m² | R\$ 1,65      | R\$ R\$ 2.829,75  |
| 0011              | PROJETO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)                                                                                                         | N/C                | N/C                | 1.715 m² | R\$ 2,78      | R\$ R\$ 4.767,70  |
| 0012              | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO                                                                                                                                         | N/C                | N/C                | 1.825 M² | R\$ 2,68      | R\$ R\$ 4.891,00  |
| 0013              | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL                                                                                                                                    | N/C                | N/C                | 1.715 m² | R\$ 3,17      | R\$ R\$ 5.436,55  |
| 0014              | PROJETO DE ALARME E CFTV                                                                                                                                                        | N/C                | N/C                | 1.825 m² | R\$ 1,74      | R\$ R\$ 3.175,50  |
| 0015              | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)                                 | N/C                | N/C                | 1.825 m² | R\$ 2,05      | R\$ R\$ 3.741,25  |
| 0016              | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | N/C                | N/C                | 3 MÊS    | R\$ 13.250,81 | R\$ R\$ 39.752,43 |
| 0017              | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | N/C                | N/C                | 3 MÊS    | R\$ 13.250,81 | R\$ R\$ 39.752,43 |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                                                 |                    |                    |          |               | R\$ 156.444,93    |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                                                 |                    |                    |          |               | R\$ 156.444,93    |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                    |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - PROJETO ARQUITETÔNICO

| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 13:59:18 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$21,70 | R\$ 39.602,50 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:37:04 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$21,15 | R\$ 38.598,75 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:18:44 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,00 | R\$ 51.100,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:47:38 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:25:00 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                               | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:09:08 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,90 | R\$ 52.742,50 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:17:49 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$21,70 | R\$ 39.602,50 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:24:08 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$29,00 | R\$ 52.925,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:33:00 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:40:35 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio           | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:40:01 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:07:19 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO           | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 14:58:02 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:12:53 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$21,71 | R\$ 39.620,75 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:00:09 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,00 | R\$ 51.100,00 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:11:18 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$28,94 | R\$ 52.815,50 | Sim         |

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - PROJETO INTERIORES/MOBILIÁRIO

| Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                      | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 13:59:49 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$10,86 | R\$ 19.819,50 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                       | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 1.825      | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:37:36 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$10,94 | R\$ 19.965,50 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA    | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:18:57 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$14,00 | R\$ 25.550,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                         | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:21:29 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim         |



|                                                                  |                    |                       |                  |                  |       |          |               |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|---------------|-----|
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:25:40 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:09:14 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,40 | R\$ 26.280,00 | Sim |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:18:28 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$10,86 | R\$ 19.819,50 | Sim |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:20:36 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$15,00 | R\$ 27.375,00 | Sim |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:33:20 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:40:52 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio          | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:40:25 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Não |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:07:36 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO          | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 14:59:38 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:12:56 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$10,86 | R\$ 19.819,50 | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:01:24 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,00 | R\$ 25.550,00 | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:11:24 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$14,49 | R\$ 26.444,25 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0003 - PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS)

| Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                           | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:00:27 | N/C     | N/C               | 171        | R\$30,88 | R\$ 5.280,48 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                            | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 171        | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA      | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:38:05 | N/C     | N/C               | 171        | R\$31,98 | R\$ 5.468,58 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA         | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:19:33 | N/C     | N/C               | 171        | R\$40,00 | R\$ 6.840,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                              | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:26:22 | N/C     | N/C               | 171        | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:26:27 | N/C     | N/C               | 171        | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim         |
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA           | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:09:39 | N/C     | N/C               | 171        | R\$41,00 | R\$ 7.011,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                              | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:19:14 | N/C     | N/C               | 171        | R\$30,88 | R\$ 5.280,48 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                   | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:21:01 | N/C     | N/C               | 171        | R\$42,00 | R\$ 7.182,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:33:43 | N/C     | N/C               | 171        | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:41:22 | N/C     | N/C               | 171        | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio | proprio           | 171        | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim         |



|                                                                  |                    |                       |                  |                  |     |          |              |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----|----------|--------------|-----|
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:40:44 | N/C              | N/C              | 171 | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Não |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:08:23 | N/C              | N/C              | 171 | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO          | 171 | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:01:38 | N/C              | N/C              | 171 | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:12:58 | N/C              | N/C              | 171 | R\$30,88 | R\$ 5.280,48 | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 171 | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:02:04 | N/C              | N/C              | 171 | R\$41,00 | R\$ 7.011,00 | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:11:50 | N/C              | N/C              | 171 | R\$41,18 | R\$ 7.041,78 | Sim |

### LOTE 0001 - ITEM 0004 - PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS)

| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:01:11 | N/C              | N/C               | 171        | R\$37,20 | R\$ 6.361,20 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:38:41 | N/C              | N/C               | 171        | R\$36,40 | R\$ 6.224,40 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:20:05 | N/C              | N/C               | 171        | R\$45,00 | R\$ 7.695,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:30:28 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:31:11 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:10:04 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,00 | R\$ 8.379,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:20:48 | N/C              | N/C               | 171        | R\$37,20 | R\$ 6.361,20 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:21:31 | N/C              | N/C               | 171        | R\$50,00 | R\$ 8.550,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:34:15 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:41:48 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio           | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:41:25 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:08:47 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO           | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:04:43 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:00 | N/C              | N/C               | 171        | R\$37,20 | R\$ 6.361,20 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 171        | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:02:40 | N/C              | N/C               | 171        | R\$49,00 | R\$ 8.379,00 | Sim         |



|                   |                    |                       |     |     |     |          |              |     |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|-----|
| SORS CONCEPT LTDA | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:12:12 | N/C | N/C | 171 | R\$49,61 | R\$ 8.483,31 | Sim |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|-----|

#### LOTE 0001 - ITEM 0005 - MAQUETE ELETRÔNICA

| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:01:54 | maquete              | maquete              | 1.997      | R\$4,72 | R\$ 9.425,84  | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço              | Serviço              | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:47:12 | ARCHICAD             | ARCHICAD             | 1.997      | R\$4,73 | R\$ 9.445,81  | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:21:03 | 3D                   | Não se aplica        | 1.997      | R\$6,00 | R\$ 11.982,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:34:00 | MAQUETE ELETRÔNICA   | MAQUETE ELETRÔNICA   | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:30:24 | Conforme Edital e TR | Conforme Edital e TR | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                               | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:11:09 | 3D                   | REVIT                | 1.997      | R\$6,00 | R\$ 11.982,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 11:57:50 | Archicad             | Graphisoft           | 1.997      | R\$4,72 | R\$ 9.425,84  | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:23:59 | serviço              | serviço              | 1.997      | R\$6,50 | R\$ 12.980,50 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:40:01 | próprio              | próprio              | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:42:22 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO              | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio              | proprio              | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:42:02 | OPOS                 | OPOS                 | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:09:34 | SERVIÇO              | SERVIÇO              | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO              | PROPRIO              | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:31:59 | Archicad             | Archicad             | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:02 | NA                   | NA                   | 1.997      | R\$4,72 | R\$ 9.425,84  | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica";     | "nao se aplica";     | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:03:47 | n/a                  | n/a                  | 1.997      | R\$6,00 | R\$ 11.982,00 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:12:28 | -                    | -                    | 1.997      | R\$6,30 | R\$ 12.581,10 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

| Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                      | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:02:29 | N/C     | N/C               | 100        | R\$20,95 | R\$ 2.095,00 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                       | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 100        | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:48:11 | N/C     | N/C               | 100        | R\$20,66 | R\$ 2.066,00 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA    | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:21:34 | N/C     | N/C               | 100        | R\$25,00 | R\$ 2.500,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                         | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:35:51 | N/C     | N/C               | 100        | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim         |





|                                                                  |                    |                       |                  |                  |     |          |              |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----|----------|--------------|-----|
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:32:08 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                               | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:11:33 | N/C              | N/C              | 100 | R\$25,00 | R\$ 2.500,00 | Sim |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:34:27 | N/C              | N/C              | 100 | R\$20,95 | R\$ 2.095,00 | Sim |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:24:32 | N/C              | N/C              | 100 | R\$28,00 | R\$ 2.800,00 | Sim |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:40:26 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:42:55 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio          | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:42:49 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Não |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:10:08 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO          | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:09:06 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:04 | N/C              | N/C              | 100 | R\$20,95 | R\$ 2.095,00 | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:04:32 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,00 | R\$ 2.700,00 | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:12:45 | N/C              | N/C              | 100 | R\$27,94 | R\$ 2.794,00 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0007 - PROJETO DE REDES ELÉTRICAS

| Fornecedor                                            | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                   | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:02:59 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$10,38 | R\$ 18.943,50 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                    | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 1.825      | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA              | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:48:30 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$10,94 | R\$ 19.965,50 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                 | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:21:58 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$12,00 | R\$ 21.900,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                      | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:36:37 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA               | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:32:43 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                    | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:11:58 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$13,00 | R\$ 23.725,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                      | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:35:01 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$10,38 | R\$ 18.943,50 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                           | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:24:52 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$14,00 | R\$ 25.550,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                        | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:40:51 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA          | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:43:08 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA         | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio | proprio           | 1.825      | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:43:21 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Não         |





|                                                                  |                    |                       |                  |                  |       |          |               |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|---------------|-----|
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:10:30 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO          | 1.825 | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:10:20 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:06 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$10,38 | R\$ 18.943,50 | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 1.825 | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:05:18 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$13,00 | R\$ 23.725,00 | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:12:59 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$13,84 | R\$ 25.258,00 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO

| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:03:36 | N/C              | N/C               | 110        | R\$16,91 | R\$ 1.860,10 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:48:50 | N/C              | N/C               | 110        | R\$15,37 | R\$ 1.690,70 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:22:36 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,00 | R\$ 2.420,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:37:32 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:33:40 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:12:29 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,00 | R\$ 2.420,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:35:38 | N/C              | N/C               | 110        | R\$16,91 | R\$ 1.860,10 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:25:13 | N/C              | N/C               | 110        | R\$23,00 | R\$ 2.530,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:41:12 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:43:26 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio           | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:43:47 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:10:48 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO           | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:10:54 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:07 | N/C              | N/C               | 110        | R\$16,91 | R\$ 1.860,10 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:05:49 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,00 | R\$ 2.420,00 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:13:14 | N/C              | N/C               | 110        | R\$22,55 | R\$ 2.480,50 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0009 - PROJETO TELEFÔNICO**

| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:04:18 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$3,24 | R\$ 5.556,60 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:50:27 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$3,32 | R\$ 5.693,80 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:23:04 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,00 | R\$ 6.860,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:38:12 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:34:00 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:13:03 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,00 | R\$ 6.860,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:36:23 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$3,24 | R\$ 5.556,60 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:25:30 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,40 | R\$ 7.546,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:41:41 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:43:38 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio           | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:44:28 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:11:07 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:16 | PROPRIO          | PROPRIO           | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:11:34 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:09 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$3,24 | R\$ 5.556,60 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:06:30 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,00 | R\$ 6.860,00 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:13:27 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$4,33 | R\$ 7.425,95 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - PROJETO DE LÓGICA**

| Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                      | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:04:54 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$3,46 | R\$ 5.933,90 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                       | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 1.715      | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:51:12 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$3,32 | R\$ 5.693,80 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA    | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:23:30 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$4,00 | R\$ 6.860,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                         | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:38:56 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:34:31 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim         |



|                                                                  |                    |                       |                  |                  |       |         |              |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------|--------------|-----|
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:13:21 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,60 | R\$ 7.889,00 | Sim |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:37:24 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$3,46 | R\$ 5.933,90 | Sim |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:25:45 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,70 | R\$ 8.060,50 | Sim |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:41:59 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:44:07 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio          | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:45:09 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Não |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:11:22 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO          | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:35:46 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:10 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$3,46 | R\$ 5.933,90 | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:07:26 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,00 | R\$ 6.860,00 | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:13:41 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$4,62 | R\$ 7.923,30 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - PROJETO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)

| Fornecedor                                            | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                   | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:05:19 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$5,79 | R\$ 9.929,85  | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                    | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA              | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:51:30 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$5,53 | R\$ 9.483,95  | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                 | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:23:59 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,00 | R\$ 12.005,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                      | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:39:50 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA               | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:35:13 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim         |
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                   | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:13:42 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,00 | R\$ 12.005,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                      | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:38:13 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$5,79 | R\$ 9.929,85  | Sim         |
| ESCALA LTDA                                           | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:26:02 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,80 | R\$ 13.377,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                        | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:42:19 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA          | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:44:29 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA         | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio | proprio           | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:45:48 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                   | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:11:42 | N/C     | N/C               | 1.715      | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim         |



|                                                                  |                    |                       |                  |                  |       |         |               |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------|---------------|-----|
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO          | 1.715 | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:14:21 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:12 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$5,79 | R\$ 9.929,85  | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 1.715 | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:08:13 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$7,00 | R\$ 12.005,00 | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:13:58 | N/C              | N/C              | 1.715 | R\$7,73 | R\$ 13.256,95 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0012 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO

| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:05:47 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$5,60 | R\$ 10.220,00 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:51:46 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$5,16 | R\$ 9.417,00  | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:24:23 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,00 | R\$ 12.775,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:40:42 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:35:44 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                               | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:14:04 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,00 | R\$ 12.775,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:39:55 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$5,60 | R\$ 10.220,00 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:26:20 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,50 | R\$ 13.687,50 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:42:46 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:44:47 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio           | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:46:23 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:11:59 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO           | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:16:53 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:15 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$5,60 | R\$ 10.220,00 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:09:20 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,00 | R\$ 12.775,00 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:14:11 | N/C              | N/C               | 1.825      | R\$7,47 | R\$ 13.632,75 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL



| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:06:14 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$6,63 | R\$ 11.370,45 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:52:05 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$6,15 | R\$ 10.547,25 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:24:50 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,00 | R\$ 13.720,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:41:39 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:36:18 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                               | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:14:22 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,00 | R\$ 13.720,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:49:11 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$6,63 | R\$ 11.370,45 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:26:35 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,90 | R\$ 15.263,50 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:43:51 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:45:03 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:17 | proprio          | proprio           | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:46:54 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:12:15 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO           | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:46:33 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:18 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$6,63 | R\$ 11.370,45 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:10:08 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,00 | R\$ 13.720,00 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:14:24 | N/C              | N/C               | 1.715      | R\$8,85 | R\$ 15.177,75 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0014 - PROJETO DE ALARME E CFTV

| Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                      | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:06:47 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$3,62 | R\$ 6.606,50 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                       | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 1.825      | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:52:23 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$3,50 | R\$ 6.387,50 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA    | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:25:13 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$4,20 | R\$ 7.665,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                         | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:42:23 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:36:50 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA       | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:14:39 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$4,00 | R\$ 7.300,00 | Sim         |



|                                                                  |                    |                       |                  |                  |       |         |              |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------|--------------|-----|
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:51:21 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$3,62 | R\$ 6.606,50 | Sim |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:26:56 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,90 | R\$ 8.942,50 | Sim |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:44:12 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$3,61 | R\$ 6.588,25 | Sim |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:45:21 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:18 | proprio          | proprio          | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:47:11 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Não |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:12:27 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO          | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:37:43 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:20 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$3,62 | R\$ 6.606,50 | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:28 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:10:44 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,00 | R\$ 7.300,00 | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:14:40 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,83 | R\$ 8.814,75 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)**

| Fornecedor                                            | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                   | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:07:19 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$4,29 | R\$ 7.829,25  | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                    | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço | Serviço           | 1.825      | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA              | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:52:41 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$4,80 | R\$ 8.760,00  | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                 | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:25:46 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,50 | R\$ 10.037,50 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                      | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:44:35 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA               | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:37:40 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim         |
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                   | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:15:01 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,00 | R\$ 9.125,00  | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                      | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 09:54:44 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$4,29 | R\$ 7.829,25  | Sim         |
| ESCALA LTDA                                           | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:27:17 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,80 | R\$ 10.585,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                        | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:44:30 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA          | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:45:40 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA         | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:18 | proprio | proprio           | 1.825      | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:48:16 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,71 | R\$ 10.420,75 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                   | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:12:44 | N/C     | N/C               | 1.825      | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim         |



|                                                                  |                    |                       |                  |                  |       |         |               |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------|---------------|-----|
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO          | 1.825 | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:38:07 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:13:22 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$4,29 | R\$ 7.829,25  | Sim |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:29 | "nao se aplica"; | "nao se aplica"; | 1.825 | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:11:34 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$5,00 | R\$ 9.125,00  | Sim |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:14:58 | N/C              | N/C              | 1.825 | R\$5,72 | R\$ 10.439,00 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0016 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:08:01 | N/C              | N/C               | 3          | R\$13.715,70 | R\$ 41.147,10 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:53:10 | N/C              | N/C               | 3          | R\$11.070,00 | R\$ 33.210,00 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:26:26 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.000,00 | R\$ 48.000,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:45:56 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:38:26 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                               | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:15:26 | N/C              | N/C               | 3          | R\$17.000,00 | R\$ 51.000,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 10:17:53 | N/C              | N/C               | 3          | R\$13.715,70 | R\$ 41.147,10 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:27:53 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.288,00 | R\$ 54.864,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:45:06 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:46:06 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:18 | proprio          | proprio           | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:49:07 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,60 | R\$ 54.862,80 | Não         |
| GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:13:13 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO           | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:39:45 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:14:42 | N/C              | N/C               | 3          | R\$13.786,87 | R\$ 41.360,61 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:29 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:12:45 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:15:15 | N/C              | N/C               | 3          | R\$18.287,61 | R\$ 54.862,83 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0017 - ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES





| Fornecedor                                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | 20/11/2024 - 14:08:41 | N/C              | N/C               | 3          | R\$12.310,57 | R\$ 36.931,71 | Sim         |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 25/11/2024 - 09:21:17 | Serviço          | Serviço           | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | 26/11/2024 - 12:53:26 | N/C              | N/C               | 3          | R\$11.070,00 | R\$ 33.210,00 | Sim         |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 26/11/2024 - 17:26:53 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.000,00 | R\$ 48.000,00 | Sim         |
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 28/11/2024 - 11:47:05 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 28/11/2024 - 15:39:16 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                               | 25.092.704/0001-62 | 28/11/2024 - 22:15:46 | N/C              | N/C               | 3          | R\$15.000,00 | R\$ 45.000,00 | Sim         |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 29/11/2024 - 10:18:58 | N/C              | N/C               | 3          | R\$12.310,57 | R\$ 36.931,71 | Sim         |
| ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | 29/11/2024 - 12:28:58 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.415,00 | R\$ 49.245,00 | Sim         |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | 29/11/2024 - 15:45:29 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 29/11/2024 - 15:46:27 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 29/11/2024 - 16:20:18 | proprio          | proprio           | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 29/11/2024 - 16:49:36 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Não         |
| GTx ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 29/11/2024 - 20:13:34 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 01/12/2024 - 18:35:17 | PROPRIO          | PROPRIO           | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | 17.158.784/0001-83 | 01/12/2024 - 15:41:06 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 01/12/2024 - 20:14:38 | N/C              | N/C               | 3          | R\$12.310,57 | R\$ 36.931,71 | Sim         |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 01/12/2024 - 21:14:29 | "nao se aplica"; | "nao se aplica";  | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | 02/12/2024 - 07:14:33 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 02/12/2024 - 07:15:32 | N/C              | N/C               | 3          | R\$16.414,10 | R\$ 49.242,30 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                                       | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | 120 dias                   |
| OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | 120 dias                   |
| KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | 90 dias                    |
| AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | 60 dias                    |
| GTx ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | 120 dias                   |
| FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | 120 dias                   |
| PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | 120 dias                   |
| ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | 60 dias                    |
| G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | 120 dias                   |
| DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | 120 dias                   |
| ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | 120 dias                   |
| SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | 120 dias                   |
| TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | 120 dias                   |



|                                          |                    |          |
|------------------------------------------|--------------------|----------|
| M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA      | 25.092.704/0001-62 | 120 dias |
| CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA       | 42.286.630/0001-14 | 120 dias |
| E DE SOUZA OLIVEIRA                      | 26.180.847/0001-99 | 120 dias |
| ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 04.139.058/0001-71 | 120 dias |
| ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA        | 17.158.784/0001-83 | 120 dias |
| JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA           | 37.646.562/0001-17 | 120 dias |
| ESCALA LTDA                              | 18.568.322/0001-05 | 90 dias  |

## Lances Enviados

### 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES

| Data                  | Valor                 | CNPJ                                                                                  | Situação  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20/11/2024 - 14:08:41 | 238.913,48 (proposta) | 26.180.847/0001-99 - E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | Cancelado |
| 25/11/2024 - 09:21:17 | 318.674,02 (proposta) | 10.568.340/0001-77 - AL ENGENHARIA LTDA                                               | Válido    |
| 26/11/2024 - 12:53:26 | 225.828,54 (proposta) | 04.139.058/0001-71 - ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | Cancelado |
| 26/11/2024 - 17:26:53 | 295.909,50 (proposta) | 02.461.758/0001-52 - ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | Cancelado |
| 28/11/2024 - 11:47:38 | 318.674,02 (proposta) | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                                                 | Válido    |
| 28/11/2024 - 15:39:16 | 318.674,02 (proposta) | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | Cancelado |
| 28/11/2024 - 22:15:46 | 300.713,50 (proposta) | 25.092.704/0001-62 - M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | Válido    |
| 29/11/2024 - 11:57:50 | 238.913,48 (proposta) | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                                                 | Cancelado |
| 29/11/2024 - 12:28:58 | 321.463,50 (proposta) | 18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA                                                      | Cancelado |
| 29/11/2024 - 15:45:29 | 316.447,52 (proposta) | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 29/11/2024 - 15:46:27 | 318.674,02 (proposta) | 51.193.863/0001-63 - DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | Válido    |
| 29/11/2024 - 16:20:18 | 318.674,02 (proposta) | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA                    | Cancelado |
| 29/11/2024 - 16:49:36 | 318.655,74 (proposta) | 14.025.783/0001-72 - OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | Válido    |
| 29/11/2024 - 20:13:34 | 318.674,02 (proposta) | 32.300.342/0001-13 - GTX ENGENHARIA LTDA                                              | Válido    |
| 01/12/2024 - 15:46:33 | 318.674,02 (proposta) | 17.158.784/0001-83 - ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                | Válido    |
| 01/12/2024 - 18:35:17 | 318.674,02 (proposta) | 26.504.245/0001-40 - PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Válido    |
| 01/12/2024 - 20:14:42 | 239.145,24 (proposta) | 29.175.021/0001-20 - ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | Válido    |
| 01/12/2024 - 21:14:29 | 318.674,02 (proposta) | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | Cancelado |
| 02/12/2024 - 07:14:33 | 305.617,13 (proposta) | 42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | Cancelado |
| 02/12/2024 - 07:15:32 | 318.674,02 (proposta) | 38.826.576/0001-85 - SORS CONCEPT LTDA                                                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:12:55 | 230.000,00            | 18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA                                                      | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:14:00 | 225.800,00            | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:14:12 | 223.099,75            | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                                                 | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:16:05 | 222.000,00            | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                                                 | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:17:20 | 220.000,00            | 38.826.576/0001-85 - SORS CONCEPT LTDA                                                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:17:56 | 239.035,45            | 42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | Cancelado |



|                       |            |                                                                                       |           |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/12/2024 - 09:17:59 | 239.145,24 | 32.300.342/0001-13 - GTX ENGENHARIA LTDA                                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:18:33 | 221.999,99 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:19:01 | 221.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:19:25 | 219.000,00 | 42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:19:41 | 294.500,00 | 26.504.245/0001-40 - PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:19:43 | 218.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:20:29 | 218.800,00 | 02.461.758/0001-52 - ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:20:32 | 218.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:20:38 | 216.000,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                                                 | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:20:55 | 215.000,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:21:01 | 215.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:21:02 | 215.900,00 | 42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:21:09 | 239.037,00 | 14.025.783/0001-72 - OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:21:10 | 215.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                                                 | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:21:22 | 214.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:21:35 | 214.800,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:21:56 | 239.035,45 | 14.025.783/0001-72 - OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:22:06 | 210.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                                                 | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:22:09 | 214.700,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:22:22 | 209.000,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:22:23 | 209.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:22:39 | 208.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:22:42 | 208.900,00 | 02.461.758/0001-52 - ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:22:59 | 208.500,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:23:01 | 205.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                                                 | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:23:10 | 208.700,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:23:11 | 204.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:23:19 | 204.000,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:23:36 | 207.000,00 | 42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:23:37 | 203.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:23:48 | 200.000,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                                                 | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:23:54 | 200.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                                                 | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:24:08 | 199.000,00 | 38.826.576/0001-85 - SORS CONCEPT LTDA                                                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:24:08 | 199.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:24:08 | 199.900,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | Cancelado |



|                       |            |                                                              |           |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/12/2024 - 09:24:32 | 198.900,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:24:32 | 198.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:24:33 | 195.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:24:53 | 194.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:24:54 | 194.321,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:25:17 | 190.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:25:25 | 189.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:25:32 | 189.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:25:59 | 188.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:26:11 | 188.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:26:21 | 191.228,36 | 42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA      | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:26:28 | 187.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:26:28 | 188.950,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:26:53 | 185.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:27:13 | 184.900,00 | 02.461.758/0001-52 - ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA   | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:27:32 | 183.000,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:28:04 | 188.500,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:28:17 | 182.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:28:23 | 187.800,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:28:32 | 182.000,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                        | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:28:38 | 181.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:28:47 | 184.800,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:29:08 | 180.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:29:12 | 180.000,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                        | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:29:30 | 180.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:30:01 | 180.500,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:30:27 | 179.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:30:59 | 179.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:31:18 | 179.990,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:31:18 | 178.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:31:21 | 178.900,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                        | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:31:58 | 178.890,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:32:20 | 178.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                        | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:32:23 | 178.500,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                        | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:32:23 | 178.800,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:32:33 | 177.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:32:42 | 178.750,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI    | Cancelado |



|                       |            |                                                                    |           |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/12/2024 - 09:32:57 | 177.500,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                              | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:33:02 | 178.450,00 | 07.555.412/0001-37 - KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI          | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:33:31 | 177.400,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:33:33 | 177.400,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:33:45 | 177.390,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:33:53 | 177.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:34:20 | 176.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:34:30 | 175.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:35:05 | 174.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:35:07 | 175.300,00 | 27.104.180/0001-08 - G.B ESTEVES LTDA                              | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:35:19 | 174.800,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:35:40 | 174.700,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:35:47 | 174.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:36:05 | 173.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:36:16 | 173.800,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:36:31 | 173.700,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:36:55 | 173.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:37:04 | 172.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:37:37 | 172.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:37:57 | 171.500,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:38:04 | 171.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:38:11 | 171.400,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:38:16 | 171.400,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:38:26 | 171.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:38:33 | 171.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:38:51 | 170.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:38:57 | 170.000,00 | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:39:35 | 169.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:39:39 | 165.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:40:00 | 164.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:40:46 | 168.900,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:41:15 | 164.800,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:41:51 | 164.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:42:09 | 163.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:43:21 | 160.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:43:24 | 163.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |



|                       |            |                                                                    |           |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/12/2024 - 09:43:53 | 159.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:44:36 | 159.000,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:44:52 | 158.000,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:45:11 | 157.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:45:51 | 156.600,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:47:07 | 150.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:47:24 | 149.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:47:59 | 156.900,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:49:50 | 148.000,00 | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:49:58 | 135.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:50:44 | 156.500,00 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 02/12/2024 - 09:51:50 | 134.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:53:48 | 134.000,00 | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:53:49 | 130.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:54:04 | 129.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:55:21 | 125.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:56:03 | 124.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:56:19 | 120.000,00 | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:56:58 | 119.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:58:17 | 115.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 09:58:41 | 114.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:00:29 | 113.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:00:41 | 112.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:01:09 | 112.800,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:01:59 | 111.000,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:02:22 | 110.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:02:46 | 109.900,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:03:16 | 109.800,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:03:34 | 109.700,00 | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:05:01 | 100.000,00 | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:05:59 | 99.900,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:06:17 | 99.800,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:06:52 | 99.700,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:08:09 | 98.000,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:09:01 | 97.900,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:10:23 | 97.500,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |



|                       |            |                                                                    |           |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/12/2024 - 10:10:41 | 97.400,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:12:32 | 97.000,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:12:37 | 97.300,00  | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:12:54 | 96.500,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:13:15 | 96.400,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:13:42 | 96.300,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:14:48 | 96.000,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:16:43 | 95.800,00  | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:17:05 | 94.500,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:17:22 | 94.300,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:17:53 | 94.000,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:19:01 | 93.000,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:19:53 | 92.500,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:21:14 | 92.400,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:22:00 | 92.300,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:22:17 | 92.200,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:22:46 | 92.000,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:23:30 | 90.000,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:23:51 | 89.900,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:24:25 | 89.800,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:24:54 | 89.500,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:25:15 | 89.400,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:25:49 | 89.000,00  | 37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:26:19 | 85.000,00  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:28:10 | 84.000,00  | 26.480.545/0001-36 - FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUcoes LTDA | Cancelado |
| 02/12/2024 - 10:28:16 | 79.715,08  | 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | Cancelado |
| 02/12/2024 - 14:48:42 | 239.035,44 | 29.175.021/0001-20 - ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido    |
| 10/12/2024 - 09:24:03 | 156.499,74 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |
| 10/12/2024 - 11:05:40 | 156.444,93 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | Válido    |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora             | Enviado por                                                        | Arquivo                             |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0001 | 02/12/2024 - 16:37:13 | 29.175.021/0001-20 - ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | <a href="#">ENVIQ.rar</a>           |
| 0001 | 10/12/2024 - 11:02:21 | 21.268.022/0001-07 - ML PROJETOS LTDA                              | <a href="#">Documentação ML.zip</a> |





## Inabilitados / Desclassificados

| Data                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                    | CNPJ               | Detalhe                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 - 14:18:26                                                                                                                                                                                                                | ESCALA LTDA                                   | 18.568.322/0001-05 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:09:33                                                                                                                                                                                                                | TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA       | 22.774.588/0001-73 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:09:50                                                                                                                                                                                                                | FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA | 26.480.545/0001-36 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:11:30                                                                                                                                                                                                                | KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI          | 07.555.412/0001-37 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:12:46                                                                                                                                                                                                                | SORS CONCEPT LTDA                             | 38.826.576/0001-85 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:10:15                                                                                                                                                                                                                | JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                | 37.646.562/0001-17 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:12:16                                                                                                                                                                                                                | CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA            | 42.286.630/0001-14 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:11:52                                                                                                                                                                                                                | ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA         | 02.461.758/0001-52 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:18:45                                                                                                                                                                                                                | E DE SOUZA OLIVEIRA                           | 26.180.847/0001-99 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:11:05                                                                                                                                                                                                                | G.B ESTEVES LTDA                              | 27.104.180/0001-08 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:13:08                                                                                                                                                                                                                | ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA      | 04.139.058/0001-71 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |
| Desclassificação: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |

## Reabilitados

| Data                  | Fornecedor       | CNPJ               | Detalhe                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2024 - 09:19:27 | ML PROJETOS LTDA | 21.268.022/0001-07 | Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES |



## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso            | Contrarrazão       |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 11/12/2024 - 14:23  | 16/12/2024 - 23:59 | 19/12/2024 - 23:59 |

## 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                       | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Julgamento |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.025.783/0001-72 - OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI | 02/12/2024 - 10:40:21 | A proposta é inexequível, pois o valor apresentado está substancialmente abaixo dos preços praticados no mercado, comprometendo a viabilidade da execução do contrato, conforme levantamento de custos.                                                                                                          | Deferido   |
| 18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA                                           | 02/12/2024 - 11:03:01 | Manifesto a intenção de recurso valor abaixo da realidade                                                                                                                                                                                                                                                        | Deferido   |
| 18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA                                           | 11/12/2024 - 14:19:36 | Declaramos intenção de recurso pois a documentação não atende e a proposta é inexequível, pois o valor apresentado está substancialmente abaixo dos preços praticados no mercado, comprometendo a viabilidade da execução do contrato, conforme levantamento de custos. Apresentaremos mais detalhes no recurso. | Deferido   |

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRA-ES

| Classif. | Fornecedor                                                       | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA                          | 22.774.588/0001-73 | Desclassificado       | 79.715,08    |
| 2º       | FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA                    | 26.480.545/0001-36 | Desclassificado       | 84.000,00    |
| 3º       | JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                                   | 37.646.562/0001-17 | Desclassificado       | 89.000,00    |
| 4º       | ML PROJETOS LTDA                                                 | 21.268.022/0001-07 | Desclassificado       | 156.444,93   |
| 5º       | G.B ESTEVES LTDA                                                 | 27.104.180/0001-08 | Desclassificado       | 175.300,00   |
| 6º       | KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI                             | 07.555.412/0001-37 | Desclassificado       | 178.450,00   |
| 7º       | ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA                            | 02.461.758/0001-52 | Desclassificado       | 184.900,00   |
| 8º       | CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                               | 42.286.630/0001-14 | Desclassificado       | 191.228,36   |
| 9º       | SORS CONCEPT LTDA                                                | 38.826.576/0001-85 | Desclassificado       | 199.000,00   |
| 10º      | ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                         | 04.139.058/0001-71 | Desclassificado       | 225.828,54   |
| 11º      | ESCALA LTDA                                                      | 18.568.322/0001-05 | Desclassificado       | 230.000,00   |
| 12º      | E DE SOUZA OLIVEIRA                                              | 26.180.847/0001-99 | Desclassificado       | 238.913,48   |
| 13º      | ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                    | 29.175.021/0001-20 | Classificado          | 239.035,44   |
| 14º      | OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI            | 14.025.783/0001-72 | Classificado          | 239.035,45   |
| 15º      | GTX ENGENHARIA LTDA                                              | 32.300.342/0001-13 | Classificado          | 239.145,24   |
| 16º      | PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.504.245/0001-40 | Classificado          | 294.500,00   |
| 17º      | M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA                              | 25.092.704/0001-62 | Classificado          | 300.713,50   |
| 18º      | AL ENGENHARIA LTDA                                               | 10.568.340/0001-77 | Classificado          | 318.674,02   |
| 19º      | DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                     | 51.193.863/0001-63 | Classificado          | 318.674,02   |



## Chat

| Data                  | Apelido   | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/11/2024 - 16:41:21 | Sistema   | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será assegurado, em conformidade com os art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, direito de preferência aos licitantes que invocarem a condição de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujas propostas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.. |
| 13/11/2024 - 16:44:29 | Sistema   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (SEI_2928504_Termo_de_Referencia_76 (1).pdf) em 13/11/2024 às 16:44.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/11/2024 - 16:44:48 | Sistema   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Documentos_de_Habilitacao.pdf) em 13/11/2024 às 16:44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13/11/2024 - 16:45:04 | Sistema   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Composicao_BDI.pdf) em 13/11/2024 às 16:45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13/11/2024 - 16:45:20 | Sistema   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Cronograma.pdf) em 13/11/2024 às 16:45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/11/2024 - 16:45:37 | Sistema   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (SEI_2931555_Minuta_de_Contrato.pdf) em 13/11/2024 às 16:45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13/11/2024 - 16:46:12 | Sistema   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Infracoes_e_Sancoes.pdf) em 13/11/2024 às 16:46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13/11/2024 - 16:46:29 | Sistema   | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Modelo_Proposta.pdf) em 13/11/2024 às 16:46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/12/2024 - 09:02:10 | Sistema   | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 09:04:16 | Pregoeiro | Srs. Fornecedores, bom dia! Estamos iniciando a sessão pública para contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos básico e executivo para reforma do edifício sede do CRA-ES, conforme especificado no Termo de Referência e seus anexos.                                                                             |
| 02/12/2024 - 09:05:19 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da administração pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicitamos que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.  |
| 02/12/2024 - 09:06:27 | Pregoeiro | Iniciaremos a análise das propostas e, após aprovadas, prosseguimos para a disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/12/2024 - 09:09:13 | Sistema   | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/12/2024 - 09:09:13 | Sistema   | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.                                                                                                                                          |
| 02/12/2024 - 09:12:24 | Pregoeiro | Srs. Fornecedores, iniciaremos a sessão. Desejamos que tenhamos uma disputa economicamente vantajosa para ambas as partes. Além do preço, prezamos pela qualidade. Por isso, observem as especificações do edital.                                                                                                                                                                           |
| 02/12/2024 - 09:12:36 | Sistema   | O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02/12/2024 - 09:12:36 | Sistema   | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02/12/2024 - 09:32:56 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 191.228,36 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/12/2024 - 09:33:11 | Sistema   | O lote 0001 foi suspenso pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/12/2024 - 09:33:15 | Sistema   | O lote 0001 foi reaberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/12/2024 - 09:34:09 | Sistema   | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 191.228,36 para o item 0001 foi rejeitado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/12/2024 - 09:34:09 | Sistema   | Motivo: Solicitam do próprio licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02/12/2024 - 09:35:18 | Pregoeiro | Prezados fornecedores, a disputa continua. Foi solicitado o cancelamento do lance pelo licitante e ocorreu um erro no comando para cancelar o lance, por isso a suspensão equivocadamente. Seguimos a disputa normalmente.                                                                                                                                                                   |
| 02/12/2024 - 09:38:53 | Pregoeiro | Senhores licitantes, a disputa continua normalmente. O lance do licitante não prejudicará a sessão nem o próprio licitante, apenas um erro no comando do sistema.                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/12/2024 - 10:15:53 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, atenção às condições exigidas no edital, termo de referência e seus anexos. Ofertem os melhores lances, prezando pelo atendimento de todas as exigências, mantendo a qualidade do serviço.                                                                                                                                                                              |
| 02/12/2024 - 10:30:16 | Sistema   | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/12/2024 - 10:36:09 | Sistema   | O lote 0001 teve como arrematante TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 79.715,08.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02/12/2024 - 10:36:09 | Sistema   | Iniciada a fase de negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02/12/2024 - 10:40:21 | Sistema   | O fornecedor OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02/12/2024 - 10:41:16 | Sistema   | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 10:51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/12/2024 - 10:53:41 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 11:03.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/12/2024 - 10:59:37 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, estamos na etapa de intenção de interposição de recursos em razão da proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/12/2024 - 11:03:01 | Sistema   | O fornecedor ESCALA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/12/2024 - 11:41:31 | Pregoeiro | Prezados fornecedores, a sessão será suspensa e retomaremos às 14 horas, horário de Brasília, para continuidade.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 11:42:07 | Pregoeiro | Atenção ao horário de retorno da sessão para continuidade! 14:00 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/12/2024 - 14:03:32 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, boa tarde! Retomaremos a sessão pública, permaneçam conectados e acompanhem o chat da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02/12/2024 - 14:06:50 | Pregoeiro | Considerando o art. 59, inciso "PAR" 4º, da Lei 14.133/21 e item 5.3.1. do Termo de Referência, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.                                                                                                                                            |



|                       |         |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 - 14:09:33 | Sistema | O fornecedor TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                  |
| 02/12/2024 - 14:09:33 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:09:33 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 84.000,00.                                                                                                            |
| 02/12/2024 - 14:09:50 | Sistema | O fornecedor FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                            |
| 02/12/2024 - 14:09:50 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:09:50 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 89.000,00.                                                                                                                           |
| 02/12/2024 - 14:10:15 | Sistema | O fornecedor JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                           |
| 02/12/2024 - 14:10:15 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:10:15 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante ML PROJETOS LTDA com lance de R\$ 156.500,00.                                                                                                                                        |
| 02/12/2024 - 14:10:46 | Sistema | O fornecedor ML PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                         |
| 02/12/2024 - 14:10:46 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:10:46 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante G.B ESTEVES LTDA com lance de R\$ 175.300,00.                                                                                                                                        |
| 02/12/2024 - 14:11:05 | Sistema | O fornecedor G.B ESTEVES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                         |
| 02/12/2024 - 14:11:05 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:11:05 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI com lance de R\$ 178.450,00.                                                                                                                    |
| 02/12/2024 - 14:11:30 | Sistema | O fornecedor KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                     |
| 02/12/2024 - 14:11:30 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:11:30 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA com lance de R\$ 184.900,00.                                                                                                                   |
| 02/12/2024 - 14:11:52 | Sistema | O fornecedor ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                    |
| 02/12/2024 - 14:11:52 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:11:52 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 191.228,36.                                                                                                                      |
| 02/12/2024 - 14:12:16 | Sistema | O fornecedor CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                       |
| 02/12/2024 - 14:12:16 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:12:16 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante SORS CONCEPT LTDA com lance de R\$ 199.000,00.                                                                                                                                       |
| 02/12/2024 - 14:12:46 | Sistema | O fornecedor SORS CONCEPT LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                        |
| 02/12/2024 - 14:12:46 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:12:46 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA com lance de R\$ 225.828,54.                                                                                                                |
| 02/12/2024 - 14:13:08 | Sistema | O fornecedor ARQUISTUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                 |
| 02/12/2024 - 14:13:08 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:13:08 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante ESCALA LTDA com lance de R\$ 230.000,00.                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 14:18:26 | Sistema | O fornecedor ESCALA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                              |
| 02/12/2024 - 14:18:26 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:18:26 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante E DE SOUZA OLIVEIRA com lance de R\$ 238.913,48.                                                                                                                                     |
| 02/12/2024 - 14:18:45 | Sistema | O fornecedor E DE SOUZA OLIVEIRA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                      |
| 02/12/2024 - 14:18:45 | Sistema | Motivo: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, 'PAR' 4º e item 5.3.1. do Termo de Referência. |
| 02/12/2024 - 14:18:45 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI com lance de R\$ 239.035,45.                                                                                                   |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 - 14:18:45 | Sistema   | Para o lote 0001, o fornecedor ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02/12/2024 - 14:24:19 | Sistema   | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 14:44, encerrando às 14:49:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02/12/2024 - 14:48:42 | Sistema   | O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 239.035,44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/12/2024 - 14:48:42 | Sistema   | O lote 0001 tem como novo arrematante ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA com lance R\$ 239.035,44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/12/2024 - 15:03:24 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 02/12/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/12/2024 - 15:03:24 | Sistema   | Motivo: Prezados ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA, favor enviar os documentos e proposta readequada, conforme exigido no Edital, Termo de Referência e demais anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02/12/2024 - 15:03:37 | Sistema   | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2024 às 17:03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02/12/2024 - 15:22:22 | Pregoeiro | Prezados Senhores Licitantes, a sessão será suspensa e retomaremos amanhã 03/12/2024 às 09:00h. Fica mantido o prazo de envio dos documentos para hoje 17:03h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02/12/2024 - 16:27:03 | Sistema   | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2024 - 16:35:27 | Sistema   | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02/12/2024 - 16:37:13 | Sistema   | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03/12/2024 - 08:23:52 | Pregoeiro | Prezados licitantes, bom dia. A diligência foi anexada ao processo. Iniciaremos a análise dos documentos enviados e retomaremos a sessão às 14:00h - 03/12/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03/12/2024 - 14:04:21 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, boa tarde. Estamos retomando a sessão pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03/12/2024 - 14:05:20 | Pregoeiro | Considerando o Poder de Autotutela que permite que a Administração Pública reveja seus atos sempre que necessário; Considerando o art. 59, 'PAR' 2º, da Lei 14.133/2021 que dispõe sobre a possibilidade de a Administração Pública realizar diligências para aferir a exequibilidade; Considerando o recente Acórdão nº 465/2024 - TCU - Plenário que dispõe que o critério definido no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, 'PAR' 2º, da mesma lei; Considerando que houve 12 (doze) propostas inexequíveis de acordo com o critério estabelecido na Lei 14.133/2021; O CRA-ES determina a abertura de prazo de 3 (três) dias úteis para que as empresas interessadas, que tiveram suas propostas desclassificadas, por razão de inexequibilidade do valor apresentado, demonstrem a condição de exequibilidade... (CONTINUA) |
| 03/12/2024 - 14:05:20 | Pregoeiro | (CONT. 1) de forma objetiva, porém obedecendo aos parâmetros utilizados no Edital conforme item 13 e 14. Devendo apresentar além dos documentos exigidos no Edital, Termo de Referência e demais anexos, enviar também Planilha de Composição de Custos Unitários, contratos, notas fiscais, empenhos e/ou autorizações de fornecimento similares ao objeto licitado, e demais documentos para fins de comprovação de exequibilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03/12/2024 - 14:09:44 | Pregoeiro | Fica definido o prazo de encerramento de envio dos documentos dia 06/12/2024 às 23h59. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail licitacoes@craes.org.br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03/12/2024 - 14:10:23 | Pregoeiro | A sessão pública será novamente suspensa e retomaremos no dia 09/12/2024 às 14h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09/12/2024 - 13:18:49 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, boa tarde. Informamos que a sessão permanecerá suspensa para análise dos documentos enviados e retomaremos amanhã, dia 10/12/2024 às 09:00h. Permaneçam acompanhando a licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10/12/2024 - 08:50:47 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/12/2024 - 08:51:21 | Pregoeiro | Dentro de instantes, retomaremos a sessão pública. Permaneçam conectados e atentos aos comunicados no chat da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/12/2024 - 09:14:24 | Pregoeiro | Considerando o encerramento do prazo concedido pela Administração para envio de documentos para comprovação da exequibilidade da proposta, informamos que apenas a empresa ML PROJETOS LTDA enviou os documentos solicitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/12/2024 - 09:18:34 | Pregoeiro | Os documentos foram analisados pela equipe técnica e foi comprovada a exequibilidade da proposta. Iniciaremos agora a etapa de qualificação da empresa, solicitando o envio dos documentos de habilitação e proposta readequada conforme exigido no Edital, Termo de Referência e demais anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10/12/2024 - 09:19:27 | Sistema   | O fornecedor ML PROJETOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/12/2024 - 09:19:27 | Sistema   | Motivo: Foi solicitado a comprovação de exequibilidade, a qual foi demonstrada pelo fornecedor após análise da equipe técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/12/2024 - 09:19:27 | Sistema   | O lote 0001 tem como novo arrematante ML PROJETOS LTDA com lance de R\$ 156.500,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/12/2024 - 09:20:26 | Sistema   | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:35 do dia 10/12/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10/12/2024 - 09:20:26 | Sistema   | Motivo: Inicialmente, cabe a Administração realizar a negociação. Prezados fornecedor ML PROJETOS LTDA é possível a redução do valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/12/2024 - 09:24:03 | Sistema   | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 156.499,74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/12/2024 - 09:30:32 | Sistema   | Foi encerrada a negociação para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/12/2024 - 09:30:32 | Sistema   | Motivo: Negociação encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/12/2024 - 09:31:56 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 10/12/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/12/2024 - 09:31:56 | Sistema   | Motivo: Prezados arrematante empresa ML PROJETOS LTDA, fica definido o prazo para apresentação dos documentos de habilitação e proposta readequada conforme exigido no Edital, Termo de Referência e demais anexos do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/12/2024 - 09:32:15 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 10/12/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/12/2024 - 11:02:21 | Sistema   | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/12/2024 - 11:05:40 | Sistema   | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/12/2024 - 11:06:28 | Sistema   | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10/12/2024 - 12:06:36 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10/12/2024 - 12:09:14 | Pregoeiro | A empresa ML PROJETOS LTDA encaminhou a diligência. Passaremos a análise dos documentos enviados. Retornaremos a sessão pública amanhã, dia 11/12/2024 às 09:00h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2024 - 08:37:40 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, bom dia. Estamos finalizando a análise dos documentos enviados. Será necessário alterar o horário de retorno da sessão pública para às 14:00h de hoje (11/12/2024). Nesse horário será informado o resultado da análise da habilitação e daremos sequência a licitação.                               |
| 11/12/2024 - 13:40:19 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, boa tarde. Retomaremos a sessão pública às 14h. Fiquem atentos ao prosseguimento da licitação.                                                                                                                                                                                                        |
| 11/12/2024 - 14:02:10 | Pregoeiro | Conforme comunicado, vamos retomar a sessão pública. Neste momento, informaremos o resultado da habilitação da empresa e prosseguiremos com a sessão.                                                                                                                                                                      |
| 11/12/2024 - 14:12:55 | Sistema   | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/12/2024 - 14:12:55 | Sistema   | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 156.444,93 para corresponder a proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                |
| 11/12/2024 - 14:13:09 | Sistema   | Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ML PROJETOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/12/2024 - 14:13:19 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2024 às 14:23.                                                                                                                                                                                                               |
| 11/12/2024 - 14:19:36 | Sistema   | O fornecedor ESCALA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/12/2024 - 14:23:34 | Sistema   | Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/12/2024 - 14:23:34 | Sistema   | Intenção: A proposta é inexequível, pois o valor apresentado está substancialmente abaixo dos preços praticados no mercado, comprometendo a viabilidade da execução do contrato, conforme levantamento de custos.                                                                                                          |
| 11/12/2024 - 14:23:37 | Sistema   | Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/12/2024 - 14:23:37 | Sistema   | Intenção: Manifesto a intenção de recurso valor abaixo da realidade                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/12/2024 - 14:23:40 | Sistema   | Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/12/2024 - 14:23:40 | Sistema   | Intenção: Declaramos intenção de recurso pois a documentação não atende e a proposta é inexequível, pois o valor apresentado está substancialmente abaixo dos preços praticados no mercado, comprometendo a viabilidade da execução do contrato, conforme levantamento de custos. Apresentaremos mais detalhes no recurso. |
| 11/12/2024 - 14:25:05 | Sistema   | O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 16/12/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/12/2024 às 23:59.                                                                                                                                                                              |
| 11/12/2024 - 14:26:57 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, as intenções de interposição de recurso foram aceitas. Fica definido o prazo de apresentação dos recursos e de contrarrazões. A sessão será suspensa e retomaremos dia 20/12/2024 às 14h.                                                                                                             |
| 18/12/2024 - 09:02:47 | Pregoeiro | Prezados Licitantes, bom dia. Não foram apresentados recursos ou qualquer manifestação quanto à empresa vencedora do certame. Prosseguiremos para adjudicação e homologação da licitação.                                                                                                                                  |
| 18/12/2024 - 09:03:07 | Sistema   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/12/2024 - 09:04:30 | Sistema   | O lote 0001 foi adjudicado por Pedro Cipriano Prêmoli.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/12/2024 - 09:04:36 | Sistema   | O lote 0001 foi homologado por Pedro Cipriano Prêmoli.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

Janaina Guaitolini Merlo Bretas  
Pregoeiro

---

Pedro Cipriano Prêmoli  
Autoridade Competente

---

Cosmira Alves Costa Toniato  
Apoio

