PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO - SMC NITERÓI							
NOME DO PROJETO: 10a Conferência Regional da ILGA LAC							
PROPONENTE: Osmose Produções Ltda.							
	GRUPOS DE DESPESA	**QTD**	**UNID**	**QTD DE UNID**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**TOTAL DA LINHA (Qtd x Qtd de unidades x Valor unitário)**	**FONTE DE RECURSO**
1	**PESSOAL**						
1.1	Coordenação de projetos	1	Projeto	1	9.000,00	9.000,00	SMC/patrocínio
1.2	Coordenador de Produção	2	Cachê	1	3.500,00	7.000,00	SMC/patrocínio
1.3	Produtor Executivo	3	Cachê	1	2.000,00	6.000,00	SMC/patrocínio
1.4	Produtor	4	Dia	5	400,00	8.000,00	SMC/patrocínio
1.5	Técnico de projeção	1	Dia	4	500,00	2.000,00	SMC/patrocínio
1.6	Técnico de som	4	Dia	4	470,00	7.520,00	SMC/patrocínio
1.7	Técnico de luz	1	Dia	3	500,00	1.500,00	SMC/patrocínio
1.8	Estrutura e Montagem: Montagem e Desmontagem	1	Serviço	1	5.000,00	5.000,00	SMC/patrocínio
1.9	Performance Artística (Grupos regionais/nacionais)	1	Unidade	1	20.000,00	20.000,00	SMC/patrocínio
1.10	Performance Artística (Grupos locais)	20	Cachê	1	550,00	11.000,00	SMC/patrocínio
1.11	Tradução simultanea (ingles/ espanhol / portugues)	2	Verba	1	23.750,00	47.500,00	SMC/patrocínio
1.12	Agente educativo - Debatedor	10	Unidade	1	2.500,00	25.000,00	SMC/patrocínio
1.13	Agente educativo - Palestrante	10	Unidade	1	2.500,00	25.000,00	SMC/patrocínio
SUBTOTAL PESSOAL						**174.520,00**	
2	**ESTRUTURA**						
2.1	Locação e montagem de palco	1	Diária	5	5.000,00	25.000,00	SMC/patrocínio
2.2	Equipamentos de som (Aluguel)	4	Projeto	1	4.000,00	16.000,00	SMC/patrocínio
2.3	Alimentação: Lanche de camarim	1	Verba	4	2.500,00	10.000,00	SMC/patrocínio
2.4	Mobiliário (Aluguel)	1	Verba	1	10.000,00	10.000,00	SMC/patrocínio
2.5	Transmissão em tempo real (internet) - estrutura técnica	1	Verba	1	10.000,00	10.000,00	SMC/patrocínio
2.6	Cenografia: Material/ Confecção	1	Verba	1	2.740,00	2.740,00	SMC/patrocínio
SUBTOTAL ESTRUTURA						**73.740,00**	
3	**LOGÍSTICA**						
3.2	Hospedagem	100	Diárias	4	500,00	200.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
3.3	Passagens aereas	100	Trecho	2	1.300,00	260.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL LOGÍSTICA						**460.000,00**	
4	**DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO**						
4.1	Designer	1	Serviço	1	4.000,00	4.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.2	Lonas	1	Unidade	15	350,00	5.250,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.3	Fotógrafo	1	Dia	5	500,00	2.500,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.4	Gestão de redes sociais	1	Projeto	1	2.500,00	2.500,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.5	Projeto de comunicação visual	1	Projeto	1	2.500,00	2.500,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO						**16.750,00**	
5	\						

5.1	Contador	1	Mês	1	1.240,00	1.240,00	SMC/patrocínio
5.2	Material de Consumo	1	Verba	1	500,00	500,00	SMC/patrocínio
SUBTOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS						**1.740,00**	
6	**TOTAL DO PROJETO**					**726.750,00**	

RESUMO POR FONTES DE RECURSO		
FONTE	**TOTAL DE RECURSO**	
SMC/Patrocínio	**250.000,00**	*34,40%*
Outras Fontes/Recursos Próprios	**476.750,00**	*65,60%*
TOTAL	**726.750,00**	