PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO - SMC NITERÓI							
NOME DO PROJETO: Roda de Samba de Enredos							
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA E ESPORTIVA DA ZONA NORTE							
	GRUPOS DE DESPESA	**QTD**	**UNID**	**QTD DE UNID**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**TOTAL DA LINHA (Qtd x Qtd de unidades x Valor unitário)**	**FONTE DE RECURSO**
1	**PESSOAL**						
1.1	Artista criação	1	verba	1	7.000,00	7.000,00	SMC/patrocínio
1.2	Agente educativo(a): Palestrante	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	SMC/patrocínio
1.3	Banda/Grupo musical	1	verba	1	3.500,00	3.500,00	SMC/patrocínio
1.4	Técnico de som	2	serviço	1	1.250,00	2.500,00	SMC/patrocínio
1.5	Monitores	2	serviço	1	400,00	800,00	SMC/patrocínio
1.6	Músico Disc Jockey (DJ)	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	SMC/patrocínio
1.7	Artistas: Grupo de Cultura Popular - Dança	1	verba	1	1.500,00	1.500,00	SMC/patrocínio
1.8	Produtor	1	verba	1	6.000,00	6.000,00	SMC/patrocínio
1.9	Assistente de Produção	1	verba	1	1.200,00	1.200,00	SMC/patrocínio
SUBTOTAL PESSOAL						**24.500,00**	
2	**ESTRUTURA**						
2.1	Banheiro químico	1	verba	1	880,00	880,00	SMC/patrocínio
2.2	Banheiro químico - P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais)	1	projeto	1	350,00	350,00	SMC/patrocínio
2.3	Estruturas de apoio: Grades de isolamento (Aluguel)	1	verba	1	450,00	450,00	SMC/patrocínio
2.4	Local: Palco (praticável) 50 m²	1	verba	1	1.500,00	1.500,00	SMC/patrocínio
2.5	Estruturas de apoio: Tendas	1	verba	1	2.200,00	2.200,00	SMC/patrocínio
2.6	Mobiliário (Aluguel)	1	verba	1	900,00	900,00	SMC/patrocínio
2.7	Profissional de apoio: Segurança	1	verba	1	1.250,00	1.250,00	SMC/patrocínio
2.8	Estrutura e Montagem: Bases/Estrutura	1	verba	1	1.400,00	1.400,00	SMC/patrocínio
SUBTOTAL ESTRUTURA						**8.930,00**	
3	**LOGISTICA**						
3.1	Alimentação: Refeição	1	verba	1	200,00	200,00	SMC/patrocínio
3.2	Transporte Local / Locação de Automóvel / Combustível	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
3.3	Transporte de material	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL LOGISTICA						**1.200,00**	
4	**DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO**						
4.1	Assessor de imprensa	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.2	Gestão de redes sociais	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.3	Profissional: Designer Gráfico	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.4	Custos de Divulgação %: Mídia Internet	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.5	Custos de Divulgação %: Mídia Impressa	1	verba	1	1.000,00	1.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO						**5.000,00**	
5	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**						
5.1	Coordenação Administrativo- Financeiro	1	verba	1	3.000,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
5.2	Assistente administrativo	1	verba	1	1.370,00	1.370,00	Outras fontes/Recursos próprios
5.3	Advogado(a)	1	projeto	1	3.000,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
5.4	Contador(a)	1	verba	1	3.000,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS						**10.370,00**	
6	**TOTAL DO PROJETO**					**50.000,00**	

RESUMO POR FONTES DE RECURSO		
FONTE	**TOTAL DE RECURSO**	
SMC/Patrocínio	**33.630,00**	*máximo 70% do valor total do projeto*
Outras Fontes/Recursos Próprios	**16.370,00**	*mínimo 30% do valor total do projeto*
TOTAL	**50.000,00**	