PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO - SMC NITERÓI							
NOME DO PROJETO: FESTA DOS PESCADORES DE JURUJUBA 2026							
PROPONENTE: FA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA							
	GRUPOS DE DESPESA	**QTD**	**UNID**	**QTD DE UNID**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**TOTAL DA LINHA (Qtd x Qtd de unidades x Valor unitário)**	**FONTE DE RECURSO**
1	**PESSOAL**						
1.1	Diretor(a) Geral	1	serviço	1	16.000,00	16.000,00	SMC/patrocínio
1.2	Diretor(a) de Produção	1	projeto	1	12.000,00	12.000,00	SMC/patrocínio
1.3	Coordenação Técnica	1	serviço	1	6.000,00	6.000,00	SMC/patrocínio
1.4	Produtor	3	serviço	4	2.000,00	24.000,00	SMC/patrocínio
1.5	Assistente de Produção	1	verba	1	26.000,40	26.000,40	SMC/patrocínio
1.6	Banda/Grupo musical	1	projeto	1	260.000,00	260.000,00	SMC/patrocínio
1.7	Músico Disc Jockey (DJ)	1	dia	4	2.860,00	11.440,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.8	Apresentador/Locutor	1	dia	4	2.000,00	8.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.9	Profissional: Operador(a) de Luz	1	verba	1	4.000,00	4.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.10	Profissional: Operador(a) de Som	1	verba	1	4.800,00	4.800,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.11	Técnico de Luz	1	projeto	1	4.000,00	4.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.12	Técnico de som	1	projeto	1	4.800,00	4.800,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.13	Profissional: Operador(a) de câmera	1	verba	1	6.575,00	6.575,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.14	Registro Videográfico	1	dia	4	1.800,00	7.200,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.15	Registro e Documentação Fotográfica	1	dia	4	990,00	3.960,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL PESSOAL						**398.775,40**	
2	**ESTRUTURA**						
2.1	Impressão	1	verba	1	12.000,00	12.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
2.2	Sinalização	1	verba	1	8.000,00	8.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
2.3	Estrutura e montagem: Montagem de stand (Locação)	20	dia	4	213,75	17.100,00	SMC/patrocínio
SUBTOTAL ESTRUTURA						**37.100,00**	
3	**LOGÍSTICA**						
3.1	Transporte Local / Locação de Automóvel / Combustível	1	projeto	1	12.000,00	12.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
3.2	Transporte de material	1	projeto	1	8.000,00	8.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL LOGÍSTICA						**20.000,00**	
4	**DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO**						
4.1	Assessor de imprensa	1	projeto	1	7.000,00	7.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.2	Gestão de redes sociais	1	cachê	1	5.000,00	5.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.3	Profissional: Designer Gráfico	1	serviço	1	4.000,00	4.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.4	Custos de Divulgação %: Mídia Internet	1	verba	1	13.000,00	13.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.5	Custos de Divulgação %: Mídia Impressa	1	verba	1	13.000,00	13.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO						**42.000,00**	
5	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**						
5.1	Coordenação Administrativo- Financeiro	1	verba	1	10.000,00	10.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
5.2	Assistente administrativo	2	serviço	1	1.200,00	2.400,00	Outras fontes/Recursos próprios

5.3	Advogado(a)	1	período	1	7.400,00	7.400,00	SMC/patrocínio
5.4	Contador(a)	1	verba	1	8.000,00	8.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS						**27.800,00**	
6	**TOTAL DO PROJETO**					**525.675,40**	

RESUMO POR FONTES DE RECURSO	
FONTE	**TOTAL DE RECURSOS**
SMC/Patrocínio	**368.500,40**
Outras Fontes/Recursos Próprios	**157.175,00**
TOTAL	**525.675,40**