PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO - SMC NITERÓI							
NOME DO PROJETO: Na Palma do Banjo							
PROPONENTE: ÁPICE PRODUTORA LTDA							
	GRUPOS DE DESPESA	**QTD**	**UNID**	**QTD DE UNID**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**TOTAL DA LINHA (Qtd x Qtd de unidades x Valor unitário)**	**FONTE DE RECURSO**
1	**PESSOAL**						
1.1	Banda/Grupo musical	1	projeto	1	15.000,00	15.000,00	SMC/patrocínio
1.2	Técnico de som	1	dia	3	400,00	1.200,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.3	Produtor musical	1	mês	3	2.000,00	6.000,00	SMC/patrocínio
1.4	Assistente de Produção	2	dia	3	500,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.5	Direção Geral	1	mês	3	3.000,00	9.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.6	Músico Disc Jockey (DJ)	1	verba	1	6.000,00	6.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.7	Registro e Documentação Fotográfica	1	verba	1	6.500,00	6.500,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.8	Registro Videográfico	1	verba	1	7.000,00	7.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.9	Músico Convidado	1	verba	1	6.000,00	6.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
1.10	Artista criação	1	verba	1	3.000,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL PESSOAL						**62.700,00**	
2	**ESTRUTURA**						
2.1	Local: Palco com cobertura (Aluguel)	1	dia	3	2.000,00	6.000,00	SMC/patrocínio
2.2	Estruturas de apoio: Grades	1	projeto	1	9.000,00	9.000,00	SMC/patrocínio
2.3	Equipamentos (Aluguel)	1	projeto	1	16.440,00	16.440,00	SMC/patrocínio
2.4	Mobiliário: Cadeiras e Mesas (Aluguel)	1	projeto	1	6.000,00	6.000,00	SMC/patrocínio
2.5	Equipamentos de Som (Aluguel)	1	dia	3	2.000,00	6.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
2.6	Profissional operacional: Brigadista	4	dia	3	650,00	7.800,00	Outras fontes/Recursos próprios
2.7	Profissional de apoio: Segurança	6	dia	3	550,00	9.900,00	Outras fontes/Recursos próprios
2.8	Limpeza	2	dia	3	500,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
2.9	Banheiro químico	1	projeto	1	5.000,00	5.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL ESTRUTURA						**69.140,00**	
3	**LOGÍSTICA**						
3.1	Alimentação: Refeição	1	projeto	1	750,00	750,00	Outras fontes/Recursos próprios
3.2	Alimentação: Lanche de camarim	1	projeto	1	3.000,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL LOGÍSTICA						**3.750,00**	
4	**DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO**						
4.1	Gestão de redes sociais	1	cachê	3	800,00	2.400,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.2	Profissional: Designer Gráfico	1	cachê	3	1.000,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
4.3	Custos de Divulgação %: Mídia Internet	1	cachê	3	2.000,00	6.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL DIVULGAÇÃO/MÍDIA E COMUNICAÇÃO						**11.400,00**	
5	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**						
5.1	Coordenação Administrativo- Financeiro	1	mês	3	1.500,00	4.500,00	Outras fontes/Recursos próprios
5.2	Advogado(a)	1	mês	3	1.000,00	3.000,00	Outras fontes/Recursos próprios
5.3	Contador(a)	1	mês	3	1.200,00	3.600,00	Outras fontes/Recursos próprios
SUBTOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS						**11.100,00**	
6	**TOTAL DO PROJETO**					**158.090,00**	

RESUMO POR FONTES DE RECURSO	
FONTE	**TOTAL DE RECURSOS**
SMC/Patrocínio	**58.440,00**
Outras Fontes/Recursos Próprios	**99.650,00**
TOTAL	**158.090,00**