1859 1s50

ESPECIFICAGAO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE ARARUAMA

ARARU

.!v-li

PREF

IAMA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARARUAMA-RI.
PRAZO: 12 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO EMOP | DESCRICAO QUANT. UNID.
A SINALIZAGAO VIARIA
INFORMAGCOES OBTIDAS ATRAVES DO LEVANTAMENTO DE
LOGRADOUROS DO MUNICiPIO DE ARARUAMA
TIPO DE PAVIMENTO EXTENSAO PERCENTUAL
C/ PAVIMENTAGAO 156.141,90 m 16,748%
S/ PAVIMENTACAO 776.137,60 m 83,252%
932.279,50 m 100,000%
Al SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS
001 05.020.0007-0 71.201,19 M2
URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.
PERCETUAL DE ‘ ~
EXTENSAO TOTAL X  LOGRADOUROSA = EXTENSAO Ex.rg:z‘;g;?;“ MANUTENCOESANO =  EXTENSAO TOTAL
TEREM INTERVENCAO
156.141,90 50,00% 78.070,95 296.671,61 2,00 593.343,22
78.070,95 593.343,22
PERCENTUAL DE )
MANUTENCOES NO QUANTIDADE DE LARGURA MEDIA
ANO VEZES DE - (Regulamentacio AREA
MESES DO ANO X - EXTENSAO TOTAL X = )
(Manutengsio MANUTENGOS CONTRAN entre 10 a 15 MEDIA
preventiva NO ANO m)
Camactrall
12,00 20% 2,00 593.343,22 0,12 71.201,19
2,00 71.201,19
EXTENSAO x QUANTIDADEDE  _  pyrencioToOTAL 3 TOTAL = 71.201,19
FAIXAS
BORDO 78.070,95 2,00 156.141,90
CENTRAL 78.070,95 1,00 78.070,95
SECCIONADA 78.070,95 1,00 78.070,95
312.285,80
PERCENTUAL DE
EXTENSAO X DESCONTOS = DESCONTO ‘
(Pronorcio de 1:4)
DESCONTO DE VAZIOS
DA SECCIONADA 78.070,95 -20% -15.614,19
-15.614,19
002 05.020.0014.0  SNALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM 17.690.40 M2
e VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES. i
EXTENSAO MEDIA
QUANTIDADE DE . B
FAIXAS DE PEDESTREs X COMPRIMENTO MEDIO = DAS FAIXAS DE
PEDESTRES
1.872,00 5,40 10.108,80
10.108,80
PERCETUAL DE
EXTENSAO TOTAL X  LOGRADOUROSA = EXTENSAO
TEREM INTERVENCAO
EXTENSAO MEDIA
156.141,90 50,00% 78.070,95 DAS FAIXAS DE X LARGURA MEDIA = AREA
PEDESTRES
78.070,95 10.108,80 3,00 30.326,40
30.326,40
PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUTENGOESNO = VEZES DE
MANUTENGOS
ANO
NO ANO
AREA DE FAIXAS DE
. DESCONTO DOS ESPAGOS
12,00 50% 6,00 AREA "
; VAZIOS MEDIO (%) PEDESTRES
PINTADAS
6,00 30.326,40 50,00% 15.163,20
Subtotal 1 = 15.163,20 |
DISTANCIA ENTRE QUANTIDADE DE
EXTENSAO / AS FAIXAS, = FAIXAS E
FIGURAS E FIGURAS
PAI AVRAS
QUANTIDADE DE
QUANTIDADE DE
78.070,95 150,00 520,00 FAIXAS E FIGURAS A PERCT)T:;LE?:;:'XAS FAIXAS DE
SOFREREM PEDESTRES
MANIITFNCAD
520,00 3.120,00 25% 780,00
780,00
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1859 1s50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ARARU

= 3 EAMA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO =
PREFEITURA MUNICIPAL
ESPECIFICAGAO: SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGCAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARARUAMA-RI.
PRAZO: 12 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO QUANT. UNID.
QUANTIDADE DE o
= FAIXAS E EXTENSAO MEDIA
QUANTIDADE DE FAIXAS E MANUTENGOES QUANTIDADE DE ) _
FIGURAS ANO = FIGURAS A FAIXAS DE PEDESTREs X COMPRIMENTO MEDIO = DAS FAIXAS DE
SOFREREM PEDESTRES
MANIITENCEN
520,00 6,00 3.120,00 780,00 2,70 2.106,00
3.120,00 2.106,00
QUANTIDADE DE FAIXAS E PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE EXTENSAO MEDIA
FIGURAS A SOFREREM X FAIXAS DE = FAIXAS DE DAS FAIXAS DE X LARGURA MEDIA = AREA
MANUTENCAO PEDESTRE PEDESTRES PEDESTRES
3.120,00 60% 1.872,00 2.106,00 2,40 5.054,40
1.872,00 5.054,40
. DESCONTO DOS ESPAGOS AREA DE FAIXAS DE
AREA VAZIOS MEDIO (%) = PEDESTRES
5 PINTADAS
5.054,40 50,00% 2.527,20
| Subtotal 2 = 2.527,20 |
| 2 TOTAL = 17.690,40 |
MINI-TACHAO REFLETIVO,BIDIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUSREFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
003 05.021.0060-0 A 15.614,00 UN
ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTOE COLOCACAO
PERCETUAL DE *
EXTENSAO TOTAL X  LOGRADOUROSA = EXTENSAO
TEREM INTERVENCAO
156.141,90 10,00% 15.614,19
15.614,19
QUANTIDADE DE
PERCENTUAL DE
- VEZES DE QUANTIDADE DE ~ QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUTENGOESNO = - MANUTENCOES ANO = -
ANg MANUTENGOS MINI TACHAO < MINI TACHAO
NO ANO
12,00 20,00% 2,00 7.807,00 2,00 15.614,00
2,00 15.614,00
< DISTANCIAENTREO _  QUANTIDADE DE _
EXTENSAO / MINLTACHAO = MINI TACHAO 2 TOTAL = 15.614,00
15.614,19 2,00 7.807,00
7.807,00
TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS
004 05.021.0075-0 A 7.807,00 UN
EM"ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PERCETUAL DE
EXTENSAO TOTAL X  LOGRADOUROSA = EXTENSAO
TEREM INTERVENCAO
156.141,90 10,00% 15.614,19
15.614,19
QUANTIDADE DE
PERCENTUAL DE
- B VEZES DE QUANTIDADE DE ~ _ QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUT:::;)OES NO = MANUTENGES MINI TACHAO MANUTENCOESANO = MINI TACHAO
NO ANO
12,00 10,00% 1,00 7.807,00 1,00 7.807,00
1,00 7.807,00
< DISTANCIA ENTRE O QUANTIDADE DE
M = - = 7.807,00
EXTENSAO / MINI-TACHAO MINI TACHAO ZTOTAL !
15.614,19 2,00 7.807,00
7.807,00
TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E
005 05.021.0090-0 31.228,00 UN

SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTENSAO TOTAL

156.141,90

MESES DO ANO

12,00

PERCETUAL DE
X  LOGRADOUROSA = EXTENSAO
TEREM INTERVENCAO
20,00% 31.228,38
31.228,38
PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE
X MANUTENCOES NO = VEZES DE
ANG MANUTENGOS
NO ANO
20,00% 2,00
2,00

Utilizados em sinalizagGes de vias, sobre as faixas centrais de sinalizagdo
horizontal em vias e em locais de sinalizagdo especificas horizontais com
marcagdes horizontais de areas de entradas e saidas de veiculo

QUANTIDADE DE %
MINI TACHAO X MANUTENCOES ANO

15.614,00 2,00

QUANTIDADE DE
MINI TACHAO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

ARARU

5 g SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ; % AM
Anamusn
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO S
PREFEITURA MUNICIFAL
ESPECIFICACAO: SERVIGOS CONTINUOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARARUAMA-R.
PRAZO: 12 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO QUANT. [ unip.
~ DISTANCIA ENTRE O QUANTIDADE DE
~ = ~ = 31.228,00
EXTENSAO / TACHAO MINI TACHAO B ’
31.228,38 2,00 15.614,00
15.614,00
006 05.021.0095-0 TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E 31.228,00 UN
: . - SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO i
PERCETUAL DE
EXTENSAO TOTAL X LOGRADOUROS A = EXTENSAO Utilizados em sinalizagGes de vias, sobre as faixas centrais de sinalizagdo
TEREM INTERVENCAO horizontal em vias de maos dupla em locais de impossibilidade de ultrapassem.
156.141,90 20,00% 31.228,38
31.228,38
QUANTIDADE DE
PERCENTUAL DE
~ VEZES DE QUANTIDADE DE = QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUTENGOESNO = ~ X MANUTENCOES ANO = ~
ANg MANUTENGOS MINI TACHAO ¢ MINI TACHAO
NO ANO
12,00 20,00% 2,00 15.614,00 2,00 31.228,00
2,00 31.228,00
~ DISTANCIA ENTRE O QUANTIDADE DE
EXTENSAO ~ = ~ ITOTAL = 31.228,00
/ TACHAO MINI TACHAO
31.228,38 2,00 15.614,00
15.614,00
SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTITUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES
007 05.021.0100-0 MINERAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PINOS DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU 3.904,00 UN
TOPO SUPERIOR ARREDONDADO,EVITANDO ASSIM DANOS E RISCOS NOS PNEUS,NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
B PERCETUAL DE . Utilizados mais em situagdes exepcionais, em demarcagdes especificas como
EXTENSAO TOTAL X LOGRADOUROSA = EXTENSAO 4reas de perigosas ultrapassagens e transicdes de veiculos, dreas essas que
TEREM INTERVENCAO possuem um grau de perigo grande de colisdes. Outra funcionalidade é para
156.141,90 10,00% 15.614,19 prot.egao de.t areas publicas de e’stacwnament>o, ‘onde se necessita prciteger
T5/613110 muros, impendindo o avango do veiculo em um limite seguro para que ndo ocorra
e 0 cogue com o muro.
QUANTIDADE DE
PERCENTUAL DE
- _ VEZES DE QUANTIDADE DE - _ QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUT:ngES NO = MANUTENCOS MINI TACHAO X MANUTENCOES ANO = MINI TACHAO
NO ANO
12,00 10,00% 1,00 3.904,00 1,00 3.904,00
1,00 3.904,00
~ DISTANCIA ENTRE QUANTIDADE DE
~ = 3.904,00
EXTENSAO / OS SEGREGADORES MINI TACHAO B ’
15.614,19 4,00 3.904,00
3.904,00
008 17.012.0040-0 PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APL| 0 SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE 28.105,54 M2
: . a SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE e
PERCETUAL DE q %
~ ~ EXTENSAO TOTAL - = ~
EXTENSAO TOTAL X LOGRADOUROS A = EXTENSAO DESCONTO X MANUTENCOES ANO = EXTENSAO TOTAL
TEREM INTERVENCAO
156.141,90 10,00% 15.614,19 15.614,19 6,00 93.685,14
15.614,19 93.685,14
PERCENTUAL DE
MANUTENGOES NO QUANTIDADE DE LARGURA DA FACE DO ]
VEZES DE ~ AREA
MESES DO ANO X ANO = . EXTENSAOTOTAL X MEIO-FIO = )
(Manutengiio MANUTENGOS (30 CM - 10 O = 20 CM) MEDIA
preventiva NO ANO
Camactrall
12,00 50% 6,00 93.685,14 0,20 18.737,03
6,00 ! 18.737,03
| Subtotal 1 = 18.737,03 |
LARGURA DA FACE A
EXTENSAOTOTAL X SUPERIOR DO MEIO-FIO = Mm3 DE7

PAVIMENTO

(30 CM - 10 CM = 20 CM)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ARARU
1 EAMA

Anasnn
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIFAL
ESPECIFICACAO: SERVIGOS CONTINUOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARARUAMA-R.
PRAZO: 12 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM [ copicoemor | DESCRICAO QUANT. UNID.
SARJETA . 93.685,14 0,10 9.368,51
9.368,51
s
2 | Subtotal 2 = 936851 |
10
| 3 TOTAL = 2810554 |
Utilizados em sinalizagBes de vias, sobre os meio-fios as margens de
alguns pontos da cidade, geralmente nas cores amarelas para sinalizar
o impedimento de estacionamento as margens da via, auxiliando assim
a sinalizagdo vertical feitas por placas de sinalizagdo de proibicdo de
estacionar
A2 SINALIZACAO VERTICAL
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS
009 05.015.0060-0 FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA 2.887,81 M2
PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PERCETUAL DE
EXTENSAO TOTAL X LOGRADOUROS A EXTENSAO *
TEREM INTERVENCAO
156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90
PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUTENGOES NO VEZES DE X  MANUTENCOESANO =  EXTENSAO TOTAL
MANUTENCOS PLACAS
ANO
NO ANO
12,00 20,00% 2,00 1.561,00 2,00 3.122,00
2,00 3.122,00
EXTENSAO / DISTANCIA ENTRE QUANTIDADE DE
AS PLACAS PLACAS
156.141,90 100,00 1.561,00
1.561,00
COMPRIMENTO X LARGURA / ALTURA AREA
/RAIO
PLACAS DE ADVERTENCIA 0,50 0,50 0,25
PLACA SINALIZA REGULAMENTAGAO - 314 0.5 246
CIRCULARES ! ’ ’
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ESPECIFICAGAO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE ARARUAMA

ARARU

PREFE

FIAMA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO EMOP DESCRICAO QUANT. UNID.
PLACA SINALIZA REGULAMENTAGAO - 314 0.20 0.10
HEXAGONAL ’ ’ g
PLACA SINALIZA REGULAMENTAGAO - 075 067 025
TRIANGULO ' ’ ’
PLACA INFORMATIVA (VERDE) 100 050 281
VIAS URBANAS ’ ’ 4
QUANTIDADE DE PLACAS X PERCENTUAL =  QUANTIDADE X AREA = AREA TOTAL
PLACAS DE ADVERTENCIA 40% 1.249,00 0,25 312,25
PLACA SINALIZA REGULAMENTAGAO - 0% 62000 246 153500
CIRCULARES i ' 4 S
PLACA SINALIZA REGULAMENTAGAO - 15% 268,00 0.10 2680
HEXAGONAL 3.122,00 i ’ ¢ ¢
PLACA SINALIZA REGULAMENTAGAO - 150 26800 025 117,00
TRIANGULO i ' ” ’
PLACA INFORMATIVA (VERDE) 10% 312,00 281 7672
VIAS URBANAS i ’ ¢ g
3.121,00 2.887,81
2 TOTAL = 2.887,81 |
B SERVIGOS PRELIMINARES E SINALIZAGAO PREVENTIVA
B.1 SINALIZAGAO PREVENTIVA
010 02.030.0005.0  "-ACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 1.562.00 N
Radiattad FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO e
DISTANCIA ENTRE AS
_ PLACAS PERCENTUAL DE
EXTENSAO TOTAL x (DISTANCIAPARADAR _ o ANTIDADE X  REUTILZACRONO = QUANTIDADE
SEGURANCA PARA
EXECUCAO DOS ANO
SERVICOS)
156.141,90 50,00 3.122,84 50,00% 1.562,00
1.562,00
| 2 TOTAL = 1562,00 |
011 02.020.0005.0  BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 15.615.00 ”
Rt FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES ot
DISTANCIA ENTRE AS
PLACAS N
i (DISTANCIA PARADAR  _ EXTENSAO DA PERCENTUAL DE _
EXTENSAO TOTAL X SEGURANGA PARA QUANTIDADE X BARRAGEM REUTILIZACAO NOANO QUANTIDADE
EXECUGAO DOS
SERVICOS)
156.141,90 50,00 3.122,84 10,00 50,00% 15.615,00
15.615,00
[ 3 TOTAL = 15.615,00 |
012 02.030.0010.0  BAUZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 120,00 UNXMES
Ratiataad 1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA g
PERCENTUAL DE
QUANTIDADE ESTIMADA X MESES = QUANTIDADE X  REUTILZACAONO = QUANTIDADE
ANO
20,00 12,00 240,00 50,00% 120,00
120,00
[ 3 TOTAL = 12000 |
B.1 SERVIGOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DE VIA PARA EXECUCAO DE PINTURAS
013 20.004.0131-0  LIMPEZA DE RUA COM AR COMPRIMIDO 390.354,75 M2
EXTENSAO TOTAL X LARGURADE LIMPEZA = AREA
FAIXA CENTRAL DA 156.141,90 1,20 130.118,25
RUA
BORDO DIREITO DA 156.141,90 1,20 130.118,25
RUA
BORDO ESQUERDO DA 156.141,90 1,20 130.118,25
RUA e
390.354,75
[ 3 TOTAL = 39035475 |
C MANUTENGAO DE SINALIZAGAO EXISTENTE PAG 5 DE 7
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ESPECIFICAGAO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE ARARUAMA

1 EAMA

PREFEITURA MUNICIPAL

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO QUANT. UNID.
c1 ARRANCAMENTOS E ASSENTAMENTO
014 $T70.15.0050  INSTALACAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ 1.561,00 UN
PERCETUAL DE
EXTENSAO TOTAL X  LOGRADOUROSA = EXTENSAO *
TEREM |NTERVEN(;I-10
156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90
PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUTENGOESNO = VEZES DE X  MANUTENCOES ANO QUANT. TOTAL
ANO MANUTENGOS PLACAS
NO ANO
12,00 10,00% 1,00 1.561,00 1,00 1.561,00
1,00 1.561,00
EXTENSAO , DISTANCIAENTRE _  QUANTIDADE DE
AS PLACAS PLACAS
156.141,90 100,00 1.561,00 [ ITOTAL 156,00 |
1.561,00
015 ST65.05.0400  POSTE TIPO G7, DE 2" DE DIAMETRO, ALTURA DE 3500MM, CONFORME ESPECIFICA J| A CET-RIO. FORNECIMENTO. 1.561,00 UN
PERCETUAL DE 1
EXTENSAO TOTAL X  LOGRADOUROSA =  EXTENSAO
TEREM |NTERVENC§0
156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90
PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUTENCOESNO = VEZES DE X  MANUTENCOES ANO QUANT. TOTAL
ANO MANUTENGOS PLACAS
NO ANO
12,00 10,00% 1,00 1.561,00 1,00 1.561,00
1,00 1.561,00
EXTENSAO , DISTANCIAENTRE _  QUANTIDADE DE
AS PLACAS PLACAS
156.141,90 100,00 1.561,00 [ ITOTAL 156,00 |
1.561,00 y
016 ST65.15.0050  ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO E RECOMPOSICAO DO PISO. 1.561,00 UN

PERCETUAL DE ‘
EXTENSAO TOTAL X  LOGRADOUROSA = EXTENSAO
TEREM |NTERVEN(;I-10
156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90
PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE
MESES DO ANO X MANUTENGOESNO = VEZES DE X  MANUTENCOES ANO QUANT. TOTAL
MANUTENGOS PLACAS
ANO
NO ANO
12,00 10,00% 1,00 1.561,00 1,00 1.561,00
1,00 1.561,00
EXTENSAO , DISTANCIAENTRE _  QUANTIDADE DE
AS PLACAS PLACAS
156.141,90 100,00 1.561,00 [ ITOTAL 156,00 |
1.561,00 y
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ESPECIFICAGAO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE ARARUAMA

ARARU
rIAMA

PREFE

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ARARUAMA-RI.
PRAZO: 12 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO QUANT. UNID.
D ADMINISTRAGAO LOCAL DO CONTRATO
018 COMP.ADM  ADMINISTRAGAO LOCAL DO DO CONTRATO R$ 3.480,46 UR
SOMATORIOMAO , pepcentuaL = TOTAL / COEFICIENTE = VALOR UNIT.
DE OBRA
348.046,08 100,00% RS 348.046,08 100,00 3.480,46
3.480,46
| PRECO UNIT. = RS  3.480,46 |
05.105.0130-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 136.815,36 MES
QUANT. X MESES = MESESTOTAIS X VALOR = TOTAL
1,00 6,00 6,00 R$ 22.802,56 136.815,36
136.815,36
[ 3 TOTAL = 13681536 |
05.105.0127-0  MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 49.082,88 MES
QUANT. X MESES = MESESTOTAIS X VALOR = TOTAL
1,00 6,00 6,00 R$ 8.180,48 49.082,88
49.082,88
| 2 TOTAL = 49.082,88 |
05.105.0121-0  MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 34.900,80 MES
QUANT. X MESES = MESESTOTAIS X VALOR = TOTAL
1,00 6,00 6,00 R$ 5.816,80 34.900,80
34.900,80
| 2 TOTAL = 34.900,80 |
19.004.0400-0  CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,DUAS PORTAS,COM MOTORIZACAO DE 1,2 A 1,6 LITROS BICOMBUSTIVEL 127.247,04 MES
(GASOLINA F ALCOOL).FXCLUSIVE MOTORISTA
QUANT. X MESES = MESESTOTAIS X VALOR = TOTAL
ENGENHEIRO 1,00 6,00 RS 7.069,28 42.415,68
ENCARREGADO 1,00 6,00 6,00 R$ 7.069,28 42.415,68
APONTADOR 1,00 6,00 RS 7.069,28 42.415,68
127.247,04
[ 3 TOTAL = 127.247,04 |
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