
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES

ITEM CÓDIGO EMOP QUANT. UNID.

A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TIPO DE PAVIMENTO EXTENSÃO PERCENTUAL
C/ PAVIMENTAÇÃO 156.141,90 m 16,748%
S/ PAVIMENTAÇÃO 776.137,60 m 83,252%

932.279,50 m 100,000%

A.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

001 05.020.0007-0 71.201,19 M2

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO
EXTENSÃO TOTAL - 

DESCONTO
X MANUTENÇÕES ANO = EXTENSÃO TOTAL

156.141,90 50,00% 78.070,95 296.671,61 2,00 593.343,22
78.070,95 593.343,22

MESES DO ANO X

PERCENTUAL DE 
MANUTENÇÕES NO 

ANO
(Manutenção 

preventiva 
Semestral)

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

EXTENSÃO TOTAL X

LARGURA MÉDIA
(Regulamentação 

CONTRAN entre 10 a 15 
cm)

=
ÁREA 

MÉDIA

12,00 20% 2,00 593.343,22 0,12 71.201,19
2,00 71.201,19

EXTENSÃ0 X QUANTIDADE DE 
FAIXAS

= EXTENSÃO TOTAL Σ TOTAL = 71.201,19

BORDO 78.070,95 2,00 156.141,90

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE 
LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS 
URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.

BORDO 78.070,95 2,00 156.141,90
CENTRAL 78.070,95 1,00 78.070,95

SECCIONADA 78.070,95 1,00 78.070,95
312.285,80

EXTENSÃ0 X
PERCENTUAL DE 

DESCONTOS
(Proporção de 1:4)

= DESCONTO

DESCONTO DE VAZIOS 
DA SECCIONADA 78.070,95 -20% -15.614,19

-15.614,19

002 05.020.0014-0 17.690,40 M2

QUANTIDADE DE 
FAIXAS DE PEDESTRES

X COMPRIMENTO MÉDIO =
EXTENSÃO MÉDIA 

DAS FAIXAS DE 
PEDESTRES

1.872,00 5,40 10.108,80
10.108,80

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 50,00% 78.070,95
EXTENSÃO MÉDIA 

DAS FAIXAS DE 
PEDESTRES

X LARGURA MÉDIA = ÁREA

78.070,95 10.108,80 3,00 30.326,40
30.326,40

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

12,00 50% 6,00 ÁREA x DESCONTO DOS ESPAÇOS 
VAZIOS MÉDIO (%)

=
ÁREA DE FAIXAS DE 

PEDESTRES 
PINTADAS

6,00 30.326,40 50,00% 15.163,20
Subtotal 1 = 15.163,20

EXTENSÃ0 /

DISTÂNCIA ENTRE 
AS FAIXAS, 
FIGURAS E 
PALAVRAS

=
QUANTIDADE DE 

FAIXAS E 
FIGURAS

78.070,95 150,00 520,00

QUANTIDADE DE 
FAIXAS E FIGURAS A 

SOFREREM 
MANUTENÇÃO

X
PERCENTUAL DE FAIXAS 

DE PEDESTRE
=

QUANTIDADE DE 
FAIXAS DE 
PEDESTRES

520,00 3.120,00 25% 780,00
780,00

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM 
VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.

780,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES

ITEM CÓDIGO EMOP QUANT. UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE DE FAIXAS E 
FIGURAS

X
MANUTENÇÕES 

ANO
=

QUANTIDADE DE 
FAIXAS E 

FIGURAS A 
SOFREREM 

MANUTENÇÃO

QUANTIDADE DE 
FAIXAS DE PEDESTRES

X COMPRIMENTO MÉDIO =
EXTENSÃO MÉDIA 

DAS FAIXAS DE 
PEDESTRES

520,00 6,00 3.120,00 780,00 2,70 2.106,00
3.120,00 2.106,00

QUANTIDADE DE FAIXAS E 
FIGURAS A SOFREREM 

MANUTENÇÃO
X

PERCENTUAL DE 
FAIXAS DE 
PEDESTRE

=
QUANTIDADE DE 

FAIXAS DE 
PEDESTRES

EXTENSÃO MÉDIA 
DAS FAIXAS DE 

PEDESTRES
X LARGURA MÉDIA = ÁREA

3.120,00 60% 1.872,00 2.106,00 2,40 5.054,40
1.872,00 5.054,40

ÁREA x DESCONTO DOS ESPAÇOS 
VAZIOS MÉDIO (%)

=
ÁREA DE FAIXAS DE 

PEDESTRES 
PINTADAS

5.054,40 50,00% 2.527,20
Subtotal 2 = 2.527,20

Σ TOTAL = 17.690,40

003 05.021.0060-0 15.614,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 10,00% 15.614,19
15.614,19

MINI-TACHAO REFLETIVO,BIDIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUSREFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E 
ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

X MANUTENÇÕES ANO =
QUANTIDADE DE 

MINI TACHÃO

12,00 20,00% 2,00 7.807,00 2,00 15.614,00
2,00 15.614,00

EXTENSÃ0 /
DISTÂNCIA ENTRE O 

MINI-TACHÃO
=

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

Σ TOTAL = 15.614,00

15.614,19 2,00 7.807,00
7.807,00

004 05.021.0075-0 7.807,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 10,00% 15.614,19
15.614,19

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

X MANUTENÇÕES ANO =
QUANTIDADE DE 

MINI TACHÃO

12,00 10,00% 1,00 7.807,00 1,00 7.807,00
1,00 7.807,00

EXTENSÃ0 /
DISTÂNCIA ENTRE O 

MINI-TACHÃO
=

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

Σ TOTAL = 7.807,00

15.614,19 2,00 7.807,00
7.807,00

005 05.021.0090-0 31.228,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 20,00% 31.228,38
31.228,38

PERCENTUAL DE QUANTIDADE DE 

TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS 
EM"ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E 
SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Utilizados em sinalizações de vias, sobre as faixas centrais de sinalização 
horizontal em vias e em locais de sinalização especificas horizontais com 

marcações horizontais de áreas de entradas e saídas de veículo

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

X MANUTENÇÕES ANO =
QUANTIDADE DE 

MINI TACHÃO

12,00 20,00% 2,00 15.614,00 2,00 31.228,00
2,00 31.228,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES

ITEM CÓDIGO EMOP QUANT. UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

EXTENSÃ0 /
DISTÂNCIA ENTRE O 

TACHÃO
=

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

Σ TOTAL = 31.228,00

31.228,38 2,00 15.614,00
15.614,00

006 05.021.0095-0 31.228,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 20,00% 31.228,38
31.228,38

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

X MANUTENÇÕES ANO =
QUANTIDADE DE 

MINI TACHÃO

12,00 20,00% 2,00 15.614,00 2,00 31.228,00
2,00 31.228,00

EXTENSÃ0 /
DISTÂNCIA ENTRE O 

TACHÃO
=

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

Σ TOTAL = 31.228,00

31.228,38 2,00 15.614,00
15.614,00

Utilizados em sinalizações de vias, sobre as faixas centrais de sinalização 
horizontal em vias de mãos dupla em locais de impossibilidade de ultrapassem.

TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E 
SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

007 05.021.0100-0 3.904,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 10,00% 15.614,19
15.614,19

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

X MANUTENÇÕES ANO =
QUANTIDADE DE 

MINI TACHÃO

12,00 10,00% 1,00 3.904,00 1,00 3.904,00
1,00 3.904,00

EXTENSÃ0 /
DISTÂNCIA ENTRE 

OS SEGREGADORES
=

QUANTIDADE DE 
MINI TACHÃO

Σ TOTAL = 3.904,00

15.614,19 4,00 3.904,00
3.904,00

008 17.012.0040-0 28.105,54 M2

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO
EXTENSÃO TOTAL - 

DESCONTO
X MANUTENÇÕES ANO = EXTENSÃO TOTAL

156.141,90 10,00% 15.614,19 15.614,19 6,00 93.685,14
15.614,19 93.685,14

MESES DO ANO X

PERCENTUAL DE 
MANUTENÇÕES NO 

ANO
(Manutenção 

preventiva 
Semestral)

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

EXTENSÃO TOTAL X
LARGURA DA FACE DO 

MEIO-FIO
(30 CM - 10 CM = 20 CM)

=
ÁREA 

MÉDIA

12,00 50% 6,00 93.685,14 0,20 18.737,03
6,00 18.737,03

Subtotal 1 = 18.737,03

SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTITUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES 
MINERAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PINOS DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU 
TOPO SUPERIOR ARREDONDADO,EVITANDO ASSIM DANOS E RISCOS NOS PNEUS,NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Utilizados mais em situações exepcionais, em demarcações específicas como 
áreas de perigosas ultrapassagens e transições de veículos, áreas essas que 
possuem um grau de perigo grande de colisões. Outra funcionalidade é para 
proteção de áreas públicas de estacionamento, onde se necessita proteger 

muros, impendindo o avanço do veículo em um limite seguro para que não ocorra 
o coque com o muro.

PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE 
SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE

Subtotal 1 = 18.737,03

EXTENSÃO TOTAL X
LARGURA DA FACE 

SUPERIOR DO MEIO-FIO
(30 CM - 10 CM = 20 CM)

=
ÁREA 

MÉDIA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES

ITEM CÓDIGO EMOP QUANT. UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

93.685,14 0,10 9.368,51
9.368,51

Subtotal 2 = 9.368,51

Σ TOTAL = 28.105,54

A.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

009 05.015.0060-0 2.887,81 M2

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
PLACAS

X MANUTENÇÕES ANO = EXTENSÃO TOTAL

Utilizados em sinalizações de vias, sobre os meio-fios as margens de 
alguns pontos da cidade, geralmente nas cores amarelas para sinalizar 
o impedimento de estacionamento as margens da via, auxiliando assim 

a sinalização vertical feitas por placas de sinalização de proibição de 
estacionar

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS 
FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA 
PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

NO ANO
12,00 20,00% 2,00 1.561,00 2,00 3.122,00

2,00 3.122,00

EXTENSÃ0 / DISTÂNCIA ENTRE 
AS PLACAS

= QUANTIDADE DE 
PLACAS

156.141,90 100,00 1.561,00
1.561,00

COMPRIMENTO X LARGURA / ALTURA 
/ RAIO

= ÁREA

0,50 0,50 0,25

3,14 0,25 2,46

PLACAS DE ADVERTÊNCIA
PLACA SINALIZA REGULAMENTAÇÃO - 

CIRCULARES

PÁG 4 DE 7



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES

ITEM CÓDIGO EMOP QUANT. UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

3,14 0,20 0,10

0,75 0,67 0,25

1,00 0,50 2,81

QUANTIDADE DE PLACAS X PERCENTUAL = QUANTIDADE X ÁREA = ÁREA TOTAL
40% 1.249,00 0,25 312,25

20% 624,00 2,46 1.535,04

15% 468,00 0,10 46,80

15% 468,00 0,25 117,00

10% 312,00 2,81 876,72

3.121,00 2.887,81

Σ TOTAL = 2.887,81

B SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO PREVENTIVA

B.1 SINALIZAÇÃO PREVENTIVA

010 02.030.0005-0 1.562,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X

DISTÂNCIA ENTRE AS 
PLACAS 

(DISTÂNCIA PARA DAR = QUANTIDADE X
PERCENTUAL DE 

REUTILIZAÇÃO NO = QUANTIDADE

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

3.122,00

PLACA SINALIZA REGULAMENTAÇÃO - 
CIRCULARES

PLACA SINALIZA REGULAMENTAÇÃO - 
HEXAGONAL

PLACA SINALIZA REGULAMENTAÇÃO - 
TRIÂNGULO

PLACA INFORMATIVA (VERDE)
VIAS URBANAS

PLACA INFORMATIVA (VERDE)
VIAS URBANAS

PLACA SINALIZA REGULAMENTAÇÃO - 
HEXAGONAL

PLACA SINALIZA REGULAMENTAÇÃO - 
TRIÂNGULO

EXTENSÃO TOTAL X (DISTÂNCIA PARA DAR 
SEGURANÇA PARA 

EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS)

= QUANTIDADE X REUTILIZAÇÃO NO 
ANO

= QUANTIDADE

156.141,90 50,00 3.122,84 50,00% 1.562,00
1.562,00

Σ TOTAL = 1.562,00

011 02.020.0005-0 15.615,00 M

EXTENSÃO TOTAL X

DISTÂNCIA ENTRE AS 
PLACAS 

(DISTÂNCIA PARA DAR 
SEGURANÇA PARA 

EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS)

= QUANTIDADE X
EXTENSÃO DA 

BARRAGEM
X

PERCENTUAL DE 
REUTILIZAÇÃO NO ANO

= QUANTIDADE

156.141,90 50,00 3.122,84 10,00 50,00% 15.615,00
15.615,00

Σ TOTAL = 15.615,00

012 02.030.0010-0 120,00 UNXMES

QUANTIDADE ESTIMADA X MESES = QUANTIDADE X
PERCENTUAL DE 

REUTILIZAÇÃO NO 
ANO

= QUANTIDADE

20,00 12,00 240,00 50,00% 120,00
120,00

Σ TOTAL = 120,00

B.1 SERVIÇOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DE VIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURAS

013 20.004.0131-0 390.354,75 M2

EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DE LIMPEZA = ÁREA

FAIXA CENTRAL DA 
RUA

156.141,90 1,20 130.118,25

BORDO DIREITO DA 
RUA

156.141,90 1,20 130.118,25

BORDO ESQUERDO DA 
RUA

156.141,90 1,20 130.118,25

390.354,75

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 
1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA

LIMPEZA DE RUA COM AR COMPRIMIDO

Σ TOTAL = 390.354,75
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES

ITEM CÓDIGO EMOP QUANT. UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

C.1 ARRANCAMENTOS E ASSENTAMENTO

014 ST 70.15.0050 1.561,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
PLACAS

X MANUTENÇÕES ANO = QUANT. TOTAL

12,00 10,00% 1,00 1.561,00 1,00 1.561,00
1,00 1.561,00

EXTENSÃ0 / DISTÂNCIA ENTRE 
AS PLACAS

= QUANTIDADE DE 
PLACAS

156.141,90 100,00 1.561,00 Σ TOTAL = 1.561,00
1.561,00

015 ST 65.05.0400 1.561,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90

INSTALACAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ

POSTE TIPO G7, DE 2" DE DIAMETRO, ALTURA DE 3500MM, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
PLACAS

X MANUTENÇÕES ANO = QUANT. TOTAL

12,00 10,00% 1,00 1.561,00 1,00 1.561,00
1,00 1.561,00

EXTENSÃ0 / DISTÂNCIA ENTRE 
AS PLACAS

= QUANTIDADE DE 
PLACAS

156.141,90 100,00 1.561,00 Σ TOTAL = 1.561,00
1.561,00

016 ST 65.15.0050 1.561,00 UN

EXTENSÃO TOTAL X
PERCETUAL DE 

LOGRADOUROS A 
TEREM INTERVENÇÃO

= EXTENSÃO

156.141,90 100,00% 156.141,90
156.141,90

MESES DO ANO X
PERCENTUAL DE 

MANUTENÇÕES NO 
ANO

=

QUANTIDADE DE 
VEZES DE 

MANUTENÇÕS 
NO ANO

QUANTIDADE DE 
PLACAS

X MANUTENÇÕES ANO = QUANT. TOTAL

12,00 10,00% 1,00 1.561,00 1,00 1.561,00
1,00 1.561,00

EXTENSÃ0 / DISTÂNCIA ENTRE 
AS PLACAS

= QUANTIDADE DE 
PLACAS

156.141,90 100,00 1.561,00 Σ TOTAL = 1.561,00
1.561,00

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO E RECOMPOSICAO DO PISO.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ARARUAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-RJ.
PRAZO: 12 MESES

ITEM CÓDIGO EMOP QUANT. UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

D ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CONTRATO

018 COMP. ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO DO CONTRATO 3.480,46R$                UR

SOMATÓRIO MÃO 
DE OBRA

/ PERCENTUAL = TOTAL / COEFICIENTE = VALOR UNIT.

348.046,08 100,00%  R$              348.046,08 100,00 3.480,46
3.480,46

PREÇO UNIT. = 3.480,46R$          

05.105.0130-0 136.815,36 MES

QUANT. X MESES = MESES TOTAIS X VALOR = TOTAL
1,00 6,00 6,00  R$                22.802,56 136.815,36

136.815,36

Σ TOTAL = 136.815,36

05.105.0127-0 49.082,88 MES

QUANT. X MESES = MESES TOTAIS X VALOR = TOTAL
1,00 6,00 6,00  R$                  8.180,48 49.082,88

49.082,88

Σ TOTAL = 49.082,88

05.105.0121-0 34.900,80 MES

QUANT. X MESES = MESES TOTAIS X VALOR = TOTAL

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

QUANT. X MESES = MESES TOTAIS X VALOR = TOTAL
1,00 6,00 6,00  R$                  5.816,80 34.900,80

34.900,80

Σ TOTAL = 34.900,80

19.004.0400-0 127.247,04 MES

QUANT. X MESES = MESES TOTAIS X VALOR = TOTAL
ENGENHEIRO 1,00 6,00  R$                  7.069,28 42.415,68

ENCARREGADO 1,00 6,00  R$                  7.069,28 42.415,68
APONTADOR 1,00 6,00  R$                  7.069,28 42.415,68

127.247,04

Σ TOTAL = 127.247,04

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,DUAS PORTAS,COM MOTORIZACAO DE 1,2 A 1,6 LITROS BICOMBUSTIVEL 
(GASOLINA E ALCOOL),EXCLUSIVE MOTORISTA

6,00
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