PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ABRANGENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO, CONSERTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, REPARAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E SEUS DIVERSOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS.**	
LOCAL:	**MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA**	**CONTRATO PREVISTO 2026**
		PRAZO: 12 (DOZE) MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	149.552,28	1,17 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$	116.781,50	0,91 %
3	MÃO DE OBRA OPERACIONAL	R$	137.234,00	1,07 %
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$	572.932,70	4,47 %
5	MOVIMENTO DE TERRA	R$	38.755,50	0,30 %
6	FUNDAÇÕES	R$	56.880,80	0,44 %
7	ESTRUTURA	R$	151.863,40	1,18 %
8	PAREDES E PAINEIS	R$	340.992,50	2,66 %
9	COBERTURA	R$	898.702,40	7,01 %
10	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	R$	158.317,50	1,23 %
11	ESQUADRIAS	R$	553.408,58	4,32 %
12	VIDROS	R$	277.824,00	2,17 %
13	FERRAGENS	R$	251.501,31	1,96 %
14	REVESTIMENTOS	R$	624.118,75	4,87 %
15	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	R$	132.331,00	1,03 %
16	PISOS	R$	853.072,00	6,65 %
17	FORROS	R$	396.535,00	3,09 %
18	PINTURAS	R$	2.298.957,50	17,93 %
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	1.226.433,46	9,56 %
20	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA:	R$	35.520,00	0,28 %
21	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R$	220.510,00	1,72 %
22	INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS	R$	1.022.767,75	7,98 %

23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R$	106.727,11	0,83 %
24	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	R$	461.718,82	3,60 %
25	SERRALHERIA:	R$	675.551,90	5,27 %
26	ELEMENTOS DE ESCOLA:	R$	96.838,85	0,76 %
27	ELEMENTOS ESPORTIVOS:	R$	116.775,75	0,91 %
28	PEQUENAS OBRAS:	R$	167.085,27	1,30 %
29	OUTROS ELEMENTOS	R$	215.385,00	1,68 %
30	URBANIZAÇÃO	R$	195.221,55	1,52 %
31	LIMPEZA FINAL	R$	271.860,35	2,12 %

ANA CAROLINE DA SILVA PORTO GUIMARAES:05958734644

Assinado de forma digital por ANA CAROLINE DA SILVA PORTO GUIMARAES:05958734644
Dados: 2025.10.17 08:24:08 -03'00'

Ana Caroline S. Porto Guimarães
Engenheira Civil
Mat. N° 177906-0
CREA Nº 957284PA

Total sem BDI	9.864.062,79
Total do BDI	2.958.093,74
Total Geral	12.822.156,53