

OBRA:	EMEIF DR ULYSSES GUIMARAES - REFORMA				BANCOS:	
LOCAL:	RUA ANFRISIO NUNES, S/N - INDEPENDENTE I. ALTAMIRA/PA.				SBC - 02/2026 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará SIURB - 07/2025 - São Paulo	
BDI:	30,00%				AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - Bahia	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA						
Item	Descrição	M.O		MAT.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.291,08	R\$	3.548,03	R\$ 12.839,11 1,92 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$	41.472,73	R\$	2.538,32	R\$ 44.011,05 6,59 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	21.123,65	R\$	16.863,31	R\$ 37.986,96 5,69 %
4	PAREDES E PAINEIS	R\$	30.283,03	R\$	41.834,02	R\$ 72.117,05 10,79 %
5	COBERTURA	R\$	56.736,96	R\$	16.996,22	R\$ 73.733,18 11,04 %
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$	10.637,41	R\$	9.219,60	R\$ 19.857,01 2,97 %
7	INSTALAÇOES ELETRICAS	R\$	4.862,83	R\$	6.430,57	R\$ 11.293,40 1,69 %
8	PINTURA	R\$	97.305,60	R\$	101.416,08	R\$ 198.721,68 29,74 %
9	PISO	R\$	46.493,47	R\$	115.820,93	R\$ 162.314,40 24,29 %
10	ACESSÓRIOS	R\$	2.605,23	R\$	6.939,06	R\$ 9.544,29 1,43 %
11	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R\$	13.858,00	R\$	11.841,00	R\$ 25.699,00 3,85 %
TOTAL COM BDI DE 30%		R\$	334.669,99	R\$	333.447,14	R\$ 668.117,13

Ana Caroline S. Porto Guimarães

Engenheira Civil

Mat. N° 177906-0

CREA N° 957284PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Rua 07 de setembro, S/N, Bairro Esplanada do Xingu. Cep 68372855 – Altamira-PA

Telefone (93) 3515-3153 – Ramal 222 E-mail semedgab@outlook.com