PROCESSO N° 3704/2026
FLS.

%% ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Y Prefeitura Municipal de Bom Jardim

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3704/2026

LICITACAO DE AMPLA PARTICIPACAO, COM APLICACAO DO TRATAMENTO
FAVORECIDO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

O MUNICIP10 DE BOM JARDIM/RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
inscrito no CNPJ sob o0 n° 28.561.041/0001-76, com sede na Rua Humberto Neves, s/n° - Antigo Prédio
da COMAVE, 3° andar, Bom Destino, Bom Jardim - RJ, CEP 28.660-000, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, no modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n® 4.558/2023, da Lei Complementar
Federal n°® 123/2006 (com as alteracbes posteriores), da Lei Complementar Municipal n® 253/2018 e Lei
Complementar Municipal n® 364/2025, e demais legislagdo aplicavel, em conformidade com as condigdes
e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

Disposicdes Preliminares

Item ‘ Contelido

Modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA
NUmero e ano N° 007/2026

Processo administrativo N° 3704/2026

Orgao demandante Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Objeto Contratagdo de empresa especializada visando Obras de Pavimentacdo de trecho da Rua
José Silvestre, em Banquete - 3° Distrito de Bom Jardim/RJ, com recursos oriundos de
emenda parlamentar impositiva, atendendo a Secretaria de Obras e Infraestrutura

MENOR PRECO GLOBAL

ABERTO

Sistema eletrénico Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br)
UASG 985809

Credenciamento

Critério de julgamento
Modo de disputa

Prévio cadastramento no SICAF e n Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), até
o terceiro dia Util anterior a data prevista para o recebimento das propostas.

Inicio recebimento de propostas 16/10/2026, as 14:00h

Encerramento recebimento
Abertura da sessdo publica
Valor total estimado

Caréter do orgamento
Adequagdo orcamentaria

Sistema de Registro de Precos
Tratamento ME/EPP

Margem de preferéncia
Inversdo das fases

Garantia da proposta

Garantia da execucao

09/11/2026, as 09:30h
09/11/2026, as 09:31h

R$ 78.969,65 (Setenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos)

NAO SIGILOSO

P.T.: 02.602.154520144.1.108; N.D.: 4.4.90.51.00; Céd. Reduzido 2214, 2544, 2215 e
2216

NAO

AMPLA com empate ficto
NAO APLICAVEL

NAO (sequéncia tradicional)
NAO EXIGIDA

EXIGIDA
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PROCESSO N° 3704/2026
¥ ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Y Prefeitura Municipal de Bom Jardim FLs
Subcontratacdo VEDADA
Consorcios ADMITIDOS
Intervalo minimo entre lances R$ 50,00 (cinquenta reais)
Validade da proposta 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentacao.
Agente de Contratagdo Raphael Santos Rosa de Jesus
Site do Municipio https://www.bomjardim.rj.gov.br
E-mail oficial licitacao@bomjardim.rj.gov.br
Publicacéo Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), Plataforma LICITANET

(www.licitanet.com.br), Jornal O Dia e site oficial do Municipio.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada visando obras de
Pavimentacdo de trecho da Rua José Silvestre, em Banquete - 3° Distrito de Bom Jardim/RJ, com recursos
oriundos de emenda parlamentar impositiva, atendendo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, observadas
as condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1.2. Os servicgos objeto desta contratacdo séo caracterizados como OBRA, conforme Art. 6°, XII, da Lei
14.133/2021.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12(doze) meses contados da assinatura contratual, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021, na forma
do artigo 111, mediante justificativa.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame o0s interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento  Unificado de Fornecedores (SICAF) e na Plataforma LICITANET
(www licitanet.com.br).

2.2. Os interessados deverdo estar REGULARES no SICAF, com todos os niveis de cadastramento
aplicaveis ATIVOS, no momento do envio das propostas. Recomenda-se, como boa prética, a conclusdo
ou atualizacdo do cadastramento até o terceiro dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica, a fim de permitir tempo habil para a analise documental pela Unidade Cadastradora.

2.3. A participacdo nesta licitacdo € AMPLA, aplicando-se as microempresas e empresas de pequeno porte
o tratamento favorecido previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n® 123/2006 (empate
ficto).

2.4. Ndo poderdo se beneficiar do tratamento diferenciado as pessoas juridicas que se enquadrem nas
vedacdes do art. 3°, 84°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

2.4.1. A obtencédo de beneficios a que se refere o caput deste item fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o érgdo ou entidade exigir
do licitante declaracdo de observancia desse limite na licitacdo, sob pena de perda do direito de usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, caso ele seja
aplicado nessa contratacdo, observado o Art. 4° da Lei n°® 14.133/2021.

2.5. Serd admitida a participagéo de consorcios de empresas, observado o art. 15 da Lei Federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021.
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2.6. Das vedacdes de participagdo (art. 14 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021)
2.6.1. N&o poderao disputar esta licitagéo:

2.6.1.1. aquele que n&o atenda as condigdes deste Edital e de seus Anexos;

2.6.1.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

2.6.1.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.1.4. autor do anteprojeto, projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.1.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo;

2.6.1.6. pessoa fisica ou juridica impedida em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.1.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo contratante;

2.6.1.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas concorrendo entre si;

2.6.1.9. pessoa condenada por exploracdo de trabalho infantil ou condi¢des analogas a escravidao nos 5
anos anteriores;

2.6.1.10. agente publico do 6rgdo licitante (art. 9°, §1°, da Lei n® 14.133/2021).

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO E DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de caréater sigiloso, nos termos do art. 24 da
Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.2. O valor total estimado é R$ 78.969,65 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta
e cinco centavos), conforme planilha consolidada constante no anexo B do Termo de Referéncia (Anexo

).

3.3. Sera exigida a garantia da contratacdo na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, de
que trata os art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual,
conforme regras previstas no contrato, com prazo maximo até a assinatura do mesmo.

3.4. Ndo sera aplicada margem de preferéncia nesta licitacéo.

3.5. Dos Critérios de Aceitabilidade dos Precos (art. 25, 1V, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril
de 2021)

3.5.1. O preco maximo desta licitacdo corresponde ao valor estimado constante do preAmbulo deste Edital
e da Planilha de Custo Estimado integrante do Termo de Referéncia (Anexo I).

3.5.2. Para fins de aceitabilidade, serdo considerados, de forma CUMULATIVA E EXPRESSA, o0s
critérios a sequir:

3.5.2.1. pregco GLOBAL do item: ndo podera ser superior ao valor global méximo correspondente fixado
neste Edital e no Termo de Referéncia;

3.5.2.3. preco minimo de exequibilidade: sdo consideradas inexequiveis as propostas com valor unitario
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragédo para o respectivo item;

3.5.2.4. compatibilidade do preco com as préticas usuais de mercado, verificada por diligéncia do Agente
de Contratacdo na forma do art. 64 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.5.2.5. havendo lances no tempo de disputa da sessdo publica, a proposta final de precos do licitante
detentor da melhor oferta deverd ter seus valores unitérios e totais ajustados de forma que os precos de
cada um dos itens ndo resultem, ap0os os ajustes, inexequiveis ou superfaturados.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacio SUCEDERA as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, no prazo definido no Capitulo 8.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio da Plataforma LICITANET
(wwwlicitanet.com.br), a proposta com o preco unitério, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta, o licitante declarara, em campo proprio do sistema:
4.3.1. estar ciente e concordar com as condicdes deste Edital e seus Anexos;

4.3.2. cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social,

4.3.3. ndo empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 anos;

4.3.4. ndo possuir empregados em trabalho degradante ou forgado;

4.3.5. enquadrar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, apto a usufruir do tratamento
favorecido da Lei Complementar Federal n°® 123/2006;

4.3.6. desenvolver programa de integridade, nos termos do Decreto Federal n° 12.304/2024 e da Portaria
Normativa SE/CGU n° 226/2025, para fins de critério de desempate.

4.4. A falsidade das declaragdes sujeitara o licitante as sancOes previstas na Lei Federal n°® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e neste Edital.

4.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a abertura
da sessdo publica.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, na Plataforma LICITANET
(www.licitanet.com.br), dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitério do item, em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, e valor total do
item;

5.1.2. marca do produto ofertado, quando aplicavel,

5.1.3. fabricante do produto ofertado, quando aplicavel;

5.1.4. quantidade cotada, observada a quantidade méaxima estabelecida no Termo de Referéncia;

5.1.5. descricdo complementar, quando o sistema oferecer o campo, contendo informacgdes necessarias
para identificacdo da conformidade do produto com as especificacfes técnicas do Anexo |I.

5.2. Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, frete, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucéo do objeto.

5.4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentacao, nos
termos do art. 90, 83°, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

5.5. E VEDADA a identificagdo do licitante por qualquer meio na fase de propostas iniciais, sob pena de
desclassificacéo.

5.5.1. Na hipotese de o objeto ser de marca propria do licitante, orientamos que conste, no caso de
exigéncia, expressdes como: “PROPRIO”.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da licitagdo dar-se-4& automaticamente em sessdo publica, por meio da Plataforma
LICITANET (www.licitanet.com.br), na data, horario e local indicados no predmbulo deste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratacao e os
licitantes.

6.3. No modo de disputa ABERTO, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos. A etapa de
lances tera duragdo de 10 (dez) minutos, prorrogada automaticamente pelo sistema por 2 (dois) minutos
sempre que houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo.

6.4. O lance deverd ser ofertado pelo valor global.

6.5. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.6. O intervalo minimo de diferenca entre os lances é de R$ 50,00 (cinguenta reais).

6.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado no intervalo de 15 (quinze)
segundos apds o registro, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.8. Juntamente a apresentacdo da proposta adequada, a empresa licitante devera preencher a Planilha
Orcamentaria, memdrias de calculos, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da Composicao do
B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens, sob pena de serem aplicadas as san¢des previstas em
lei.

6.9. Da desconexao

6.9.1. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, o sistema podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcdo dos lances. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicacdo do fato.

6.10. Empate ficto ME/EPP (LC n° 123/2006)

6.10.1. Em licitacGes com participacdo ampla, encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacao
automatica do porte da entidade empresarial. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), no caso de Concorréncia, acima da melhor
proposta serdo consideradas empatadas, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n°
123/2006 e do art. 5° do Decreto Federal n® 8.538/2015.

6.11. Dos critérios de desempate (art. 60 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021)
6.11.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, sera assegurada preferéncia, sucessivamente:

6.11.1.1. a disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

6.11.1.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

6.11.1.3. ao desenvolvimento, pelo licitante, de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do Decreto Federal n° 11.430/2023;

6.11.1.4. a declaracéo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto Federal
n°® 12.304/2024.

6.11.2. Persistindo o empate, preferéncia sucessiva a empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;
empresas brasileiras; empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Pais;
empresas que comprovem a pratica de mitigacéo climética.

6.11.3. Esgotados os critérios, sorteio em ato publico.

[5]



PROCESSO N° 3704/2026

: ESTADO DO RIO DE JANEIRO fLs
m\b‘\ Prefeitura Municipal de Bom Jardim -

2O A o ol

6.12. Da negociacao

6.12.1. Encerrada a etapa de lances, se a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo, o Agente de Contratacdo negociara condi¢cdes mais vantajosas pelo sistema.

6.12.2. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado.

6.12.3. E facultado ao Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido, mediante solicitacio
fundamentada apresentada pelo licitante no chat, antes do término do prazo.

6.12.4. A proposta final de precos do licitante detentor da melhor oferta devera ter seus valores unitarios
e totais ajustados de forma que os precos de cada um dos itens ndo resultem, apds os ajustes, inexequiveis
ou superfaturados

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

7.1.4. Lista de licitantes inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.

7.2. Poderé ser utilizada, em substituicdo as consultas individuais ao CEIS, ao CNEP e a Listado TCU, a
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.3. A consulta no CEIS quanto as sanc¢des da Lei n° 8.429/1992 também ocorrerd no nome e no CPF do
socio majoritario, se houver.

7.3.1. Constatada a existéncia de san¢do impeditiva, o licitante sera reputado inabilitado por falta de
condicéo de participagéo.

7.4. Caso o licitante tenha se valido da exclusividade ME/EPP ou da cota reservada, sera verificado se
faz jus ao tratamento favorecido, observadas as vedagdes do art. 3°, 84°, da Lei Complementar Federal n°
123/2006

7.4.1. O Agente de Contratacdo poderd confirmar, por consulta a Receita Federal e a declaracdo
apresentada, se o licitante faz jus ao tratamento favorecido, observadas as vedagoes do art. 3°, §4°, da Lei
Complementar Federal n° 123/2006.

7.5. O Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do preco, observados os critérios de aceitabilidade do item 3.5 deste Edital.

7.6. Hipoteses de desclassificagédo

7.6.1. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.1.2. ndo obedecer as especifica¢bes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.1.3. apresentar preco inexequivel ou permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao;
7.6.1.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela Administracéo;

7.6.1.5. apresentar desconformidade com outras exigéncias do Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de obras e servigos de engenharia, sdo consideradas inexequiveis as propostas inferiores a
75% (setenta e cinco por cento), independentemente do regime de execucao.

7.8. Ndo sera exigida apresentacdo de amostra do servigo pelo licitante classificado em primeiro lugar.
[6]
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7.9. Para fins de anéalise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante.

7.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, nos termos do art. 17, §3°, da Lei Federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts.
62 a 70 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

8.2. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista e econémico-
financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.3. A habilitacdo serda verificada por meio do SICAF. Os documentos nao contemplados no SICAF serdo
enviados pelo sistema, em formato digital, no prazo de, no minimo, 2 (duas) horas, prorrogével por igual
periodo, mediante solicitacdo fundamentada apresentada pelo licitante no chat, antes do término do prazo.

8.4. Considerando a imprescindibilidade da avaliacdo prévia, o licitante deve atestar conhecimento do
local e das condicdes de realizagdo do servico, sendo facultada a vistoria prévia, a ser agendada.

8.4.1. A avaliacéo prévia do local de execucéo das Obras de Pavimentacdo de trecho da Rua José Silvestre,
em Banquete - 3° Distrito de Bom Jardim/RJ, se faz necesséria para o conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h as
17h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetos@bomjardim.rj.gov.br.

8.4.2. Ser&o disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

8.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

8.4.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo
0 contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

8.4.5. A empresa que optar em ndo realizar a visita técnica, devera apresentar declaracdo formal de que
tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, nos termos da
sumula n® 01 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

8.5. Habilitacdo juridica (art. 66 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021)

8.5.1. Seré exigida, conforme o caso, a documentacdo a seguir, podendo ser substituida pelo registro no
SICAF:

8.5.1.1. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que tenha validade para fins
de identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.5.1.2. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5.1.3. microempreendedor individual: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual
(CCMEI). Para o microempreendedor individual, o CCMEI substitui o Alvara de Funcionamento exigido
no item 8.5.1.7;
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8.5.1.4. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou empresa individual de responsabilidade
limitada: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.5.1.5. sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas;

8.5.1.6. filial, sucursal ou agéncia: inscri¢cdo do ato constitutivo no registro competente, com averbacao
no Registro onde tem sede a matriz;

8.5.1.7. Alvara de Funcionamento, expedido pelo Municipio sede do licitante, em vigéncia e compativel
com o ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, ressalvado o microempreendedor individual (item
8.5.1.3);

8.5.1.8. 0os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacdo respectiva.

8.6. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista (art. 68 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021)
8.6.1. Seré exigida, conforme o caso, a documentacdo a seguir:

8.6.1.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF);

8.6.1.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

8.6.1.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.6.1.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.6.1.5. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor;

8.6.1.5.1 — Caso a empresa licitante seja isenta de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, a mesma
devera apresentar a comprovacao de isencdo

8.6.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.6.1.7. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito
em relagéo a tributos estaduais;

8.6.1.7.1. no caso de licitante sediado no Estado do Rio de Janeiro, certiddo emitida pela Procuradoria
Geral do Estado;

8.6.1.8. o microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios da Lei Complementar Federal
n° 123/2006 esta dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6.2. Por se tratar de licitacdo exclusiva ME/EPP, a comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista sera
exigida apenas para efeito de assinatura do contrato ou aceite da Nota de Empenho. Havendo restrigéo,
sera concedido prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, para regularizacao (art. 43,
819, da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

8.7. Qualificacdo econémico-financeira (art. 69 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021)

8.7.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacdo, ou de sociedade simples;

8.7.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do prestador de servigo - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);
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8.7.3. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.7.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 819°).

8.7.3.2. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.7.3.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos conforme definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.7.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo patriménio liquido minimo de 2% (dois por cento) do valor total estimado da contratagéo.

8.7.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°)

8.7.3.6. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.8. Quialificacdo técnica (art. 67 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021)

8.8.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

8.8.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratacéo

8.8.2. Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme
art.67, V da Lei n® 14.133/2021.

8.8.3.  Apresentacdo do profissional Engenheiro Civil/Arquiteto, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes.

8.8.4. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servico objeto do contrato,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo, conforme art. 67, 86°, da Lei 14.133/2021.

8.8.5. Comprovagdo de aptidao da empresa, através de apresentagdo de atestados, expedidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, declarando que a licitante prestou servigos, a contento,
fornecimento com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos compativeis com o objeto licitado, na
forma do Inc. II, do art. 67, da Lei Federal n® 14.133/2021, observando as peculiaridades, constantes no
Estudo Técnico Preliminar anexo a este Projeto Bésico, devendo o documento estar assinado, datado e os
signatarios devidamente identificados com o nome completo e cargo.

8.8.5.1. O referido Atestado tera sua validade comprovada por meio de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT ou documento equivalente com base na Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023;

8.8.5.2. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristica os atestados que em sua individualidade
ou soma, contemplem servigos similares ao objeto do Edital, conforme parcela de maior relevancia de no
minimo 50% seja pela planilha onerada ou desonerada.

8.8.5.3. Parcela de maior relevancia:
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8.8.5.3.1. O item indicado abaixo foi considerado de maior relevancia por representar etapa essencial para
a plena execucdo do objeto contratual, tanto em termos técnicos quanto de custo. Sendo indispensavel
para o funcionamento adequado e seguro do sistema, razao pela qual ndo € possivel sua execucgéo parcial
ou substituicdo por outros elementos.

Item da Planilha Orcamentaria:

e 08.020.0008-0 — EMOP - PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE
CONCRETO, PRE FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM,
RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953,
EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE.

8.8.5.3.2. Ser& admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.8.5.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.8.5.3.4. O prestador de servicos disponibilizara todas as informac@es necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.9. Demais regras de habilitacéo

8.9.1. Apds a entrega dos documentos, ndo serd permitida a substituicdo ou apresentacdo de novos
documentos, salvo em diligéncia, para complementacdo de informacdes ou atualizacdo de documentos
cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

8.9.2. Néo atendendo as exigéncias, o0 Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente.
9. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital, inclusive as de habilitacdo, o licitante
sera declarado vencedor do certame.

9.2. O objeto sera adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade competente, apds a regular
deciséo de eventuais recursos.

9.3. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologaré o procedimento licitatorio.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1. A sessdo publica conduzida na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) podera ser reaberta
pelo Agente de Contratacdo, mediante decisédo fundamentada registrada nos autos e divulgada por meio
do chat do sistema e dos canais oficiais (Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), PNCP e sitio
do Municipio), nas seguintes hipéteses:

10.1.1. provimento de recurso administrativo que acarrete a anulagdo de atos praticados na sessdo
precedente ou a anulacdo da propria sessdo publica;

10.1.2. identificacdo superveniente de erro na aceitacdo do preco do licitante melhor classificado, antes
da homologacéo;

10.1.3. recusa do licitante declarado vencedor em aceitar a Nota de Empenho ou em comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista no prazo do art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006;

10.1.4. cancelamento da ata de registro de pregos ou do registro de fornecedor, quando aplicavel, nos
termos dos arts. 28 e 29 do Decreto Federal n°® 11.462/2023;
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10.1.5. falha técnica da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) comprovada pelo provedor do
sistema, que tenha comprometido a regularidade da sessao original.

10.2. Na hipdtese de recusa do vencedor, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances, convocando-se o licitante subsequente.

10.3. Todos os licitantes remanescentes serdo convocados, por meio do chat da Plataforma LICITANET
(www.licitanet.com.br) e por mensagem eletronica aos enderecos cadastrados no SICAF.

10.4. A reabertura da sess@o ndo importa em renovacao automatica da fase recursal ja encerrada quanto a
atos nao afetados pela decisdo que motivou a reabertura.

11. DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar e
retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omisséo ensejara
decaimento do direito & contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades dispostos no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do contrato, a
licitante vencedora poderéa enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do
cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora, implica no
reconhecimento que:

11.3.1 — A nota ou instrumento estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢Oes da Lei Federal n® 14.133/21,

11.3.2 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento convocatorio e
Seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente sera de 05
(cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito
pela Administracao.

11.5 — Serd@o aceitos os contratos assinados de forma eletrénica, desde que a assinatura digital seja
reconhecida pelo sistema brasileiro de certificacao digital, operado pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileiras- ICP-Brasil.

11.6 — Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas
condicdes de habilitacdo consignadas no instrumento convocatério e seus anexos.

12. DA EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

12.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

12.1.1. Os servigos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario.

12.1.2. A Administracdo emitird por escrito Ordem de Inicio, com a identificacdo dos servi¢os que serdo
prestados, o local de execucdo, o prazo maximo para inicio e conclusdo, a identificacdo e assinatura do
gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificagdo da pessoa juridica a que se destina a ordem.

12.1.3. Os servicos deverdo ser iniciados em até 5 (cinco) dias Uteis do recebimento da Ordem de Inicio
dos Servicos.

12.1.4. O prazo maximo para a prestacdo do servico sera de 6 (seis) meses corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pelo Setor de Projetos Especiais, podendo ser
prorrogado, conforme justificativa, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

[11]



PROCESSO N° 3704/2026

%5 ESTADO DO RIO DE JANEIRO s

Y Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Local da Prestacéo dos Servicos

12.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

12.2.1. Rua José Silvestre, em Banquete — 3° Distrito de Bom Jardim/RJ.
Materiais a Serem Disponibilizados

12.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario, conforme estabelecido nos Anexos deste Projeto Basico.

Especificacdo da Garantia do Servico (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n°® 14.133/2021)

12.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 5
(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto,
definido pelo art. 618 do Cadigo Civil de 2002.

13. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
13.1. GESTAO DO CONTRATO

13.1.1. O contrato deveré ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

13.1.2. A gestora do contrato é a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representada pelo
Secretario da pasta, nomeado através de Portaria publicada no 6rgéo de imprensa oficial do Municipio.

13.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

13.1.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

13.1.5. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢édo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.1.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacédo, que
contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

13.1.7. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da Administracdo (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, 1V).

13.1.8. O gestor do contrato acompanharé a manutencdo das condic¢Ges de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo
e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, 111).

13.1.9. O gestor do contrato emitird documento comprovatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugédo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto n® 11.246/2022,
art. 21, VIII).
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13.1.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo contratual e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n° 11.246/2022, art. 21, I1).

13.1.11. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n°
11.246/2022, art. 21, X).

13.1.12. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informac6es sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, V1).

13.1.13. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor responsavel para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

13.1.14. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execu¢do do objeto Contratado.

13.1.15. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante
toda a execucao.

13.1.16. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

13.2. FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.2.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

13.2.2. Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato os servidores nomeados pela
Administracdo para este fim, através de Portaria a ser publicada no 6rgdo de imprensa oficial do
Municipio, em momento oportuno.

13.2.3. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo (Decreto n°
11.246/2022, art. 22, V).

13.2.3.1. O fiscal anotara no historico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a execucéo,
com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, 81°, e Decreto n°® 11.246/2022, art. 22, 11).

13.2.3.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, emitira notificaces para a correcdo da
execucdo, determinando prazo para regularizacdo (Decreto n® 11.246/2022, art. 22, 111).

13.2.3.3. Informaré ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia (Decreto n°® 11.246/2022, art. 22, IV).

13.2.3.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
comunicara o fato imediatamente ao gestor (Decreto n® 11.246/2022, art. 22, V).

13.2.3.5. Comunicara ao gestor, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas & tempestiva renovagao ou prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246/2022, art. 22, V11).

13.2.4. O fiscal do contrato verificara a manutengdo das condi¢fes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto n°
11.246/2022, art. 23, 1 e I1).
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13.2.4.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, atuara tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para as providéncias cabiveis quando ultrapassar sua
competéncia (Decreto n® 11.246/2022, art. 23, 1V).

13.2.5. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representa-lo na execucao do contrato.

13.2.5.1. Aindicacdo ou a manutencéo do preposto podera ser recusada pelo érgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1. As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e serdo antecedidas
por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

14.2. As planilhas de medicdo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato. Sempre que houver
necessidade, a fiscalizagdo demandaré correcfes da planilha ou corre¢Ges dos servigos executados em
desconformidade com o Projeto Basico.

14.3. O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-financeiro
aprovado pelo CONTRATANTE.

14.3.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.3.1.1. Néo produzir os resultados acordados;

14.3.1.2. Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas;
ou

14.3.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.4. Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CNPJ n°
28.561.041/0001-76, situado na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP
28660-000.

14.5. Devera constar no documento fiscal a devida retencdo do Imposto de Renda ou a sua ndo incidéncia
conforme determinado no Decreto Municipal n® 4.619/2023 e Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012.

Do Recebimento

14.6. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

14.6.1. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

14.6.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo contratual, quando for o
caso.

14.7. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias uteis, pelos fiscais do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo (art. 140, I, "a", da Lei n°® 14.133/2021 e arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246/2022).

14.7.1. O prazo acima serd contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda do contratado
com a comprovacéo da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

14.7.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério mediante termo detalhado que comprove
0 cumprimento das exigéncias (art. 22, X, Decreto n° 11.246/2022).
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14.8. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato
ird apurar o resultado das avaliagfes da execucdo do objeto e a anélise do desempenho e qualidade dos
servigos prestados em consonancia com os indicadores previstos, podendo resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor.

14.8.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou materiais empregados.

14.8.2. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias apontadas no Recebimento Provisorio (art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14.133/2021).

14.8.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

14.8.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.9. Quando a fiscalizacdo for exercida por um dnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, encaminhando-0s ao
gestor para recebimento definitivo.

14.10. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

14.10.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de
obrigacGes, com mencdo ao desempenho na execucao contratual e eventuais penalidades aplicadas (art.
21, VIII, Decreto n° 11.246/2022);

14.10.2. Realizar a andlise dos relatérios e da documentacao apresentada. Caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento, indicar as clausulas contratuais pertinentes e solicitar a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.10.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao;

14.10.4. Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

14.11. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota
Fiscal referente a parcela incontroversa.

14.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

14.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
14.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias
uteis para fins de liquidacao, prorrogaveis por igual periodo.

14.14.1. O prazo sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite do art. 75, Il, da Lei n°
14.133/2021.
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14.15. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura expressa 0s
elementos essenciais do documento:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

c) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

14.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacdo da regularizacao, sem énus a contratante.

14.17. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

14.18. A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, proibicao de contratar com o Poder
Pablico ou ocorréncias impeditivas indiretas.

14.19. Constatada a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, regularize sua situacdo ou apresente defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

14.20. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado e pagamentos a serem efetuados.

14.21. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.22. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacgéo.

Prazo de Pagamento

14.23. O prazo sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento definitivo dos servicos, para
realizar o pagamento nos casos de servicos recebidos cujo valor ndo ultrapasse o limite do art. 75, 1, da
Lei Federal n° 14.133/2021 (em consonancia com o Art. 4° do Decreto Municipal n° 4.441/2023),
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitacdes de cobranca e ordens de pagamento que
caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica.

14.24. O prazo sera de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servicos,
para realizar o pagamento nas demais hipoteses.

14.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacdo da planilha EMOP.

Forma de Pagamento

14.26. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
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14.27. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

14.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

14.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

14.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicGes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido.

Antecipacgédo de Pagamento

14.30. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento parcial ou total dos servigos.
15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA ADMINISTRACAO

15.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacfes constantes no instrumento convocatério,
Seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa execuc¢do do objeto e, ainda:

15.1.2. Efetuar a prestacdo do servico conforme especificacbes, no prazo e local constantes no Projeto
Basico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes
ao servico prestado, data e local;

15.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo com o Codigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

15.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte e as
suas expensas, bens ou prestacdes do servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de execucgéo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados
ou desconformes com as especificacoes;

15.1.5. Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data do inicio do servico, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

15.1.6. Manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

15.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

15.1.8. Comunicar a Administracao sobre qualquer alteragdo no endereco, conta bancéria ou outros dados
necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da contratacéo;

15.1.9. Receber as comunicagdes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos especificos
constantes da comunicagéo;

15.1.10. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais
e trabalhistas, transporte, deposito e demais despesas relativas a prestacéo de servico;

15.1.11. Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundagao, junto ao ato constitutivo,
Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministerio Publico do Rio de Janeiro, Promotoria de Justica das
FundacGes, conforme determina a Resolugdo Complementar n® 15/2005;

15.1.12. Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da obra,
sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou énus de qualquer natureza;
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15.1.13. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou a terceiros;

15.1.14. Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias para assegurar a execuc¢édo da obra
do objeto da presente solicitacéo;

15.1.15. Garantir que as especificacdes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as normas
técnicas pertinentes;

15.1.16. Apresentar documentos, relatorios ou demais informacgdes necessarias a execu¢do do contrato;

15.1.17. Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protegdo Coletiva
(EPC) aos funcionarios que atuardo na execuc¢do da obra, obedecendo a legislagdo vigente;

15.1.18. Néo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigédo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho de menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.1.19. Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais) e 0o PCMSO (Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional), quando cabivel,

15.1.20. Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF) para todos os
empregados;

15.1.21. Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacoes
previdenciarias;

15.1.22. Fixar domicilio bancario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo prestados 0s
Servigos;

15.1.23. Realizar exames médicos admissionais, periodicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de
mudanca de funcdo dos contratados;

15.1.24. Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposi¢do periodica;

15.1.25. Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam atividades que
exigem a troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel;

15.1.26. Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua potavel, em
condi¢es higiénicas, sendo proibido o0 uso de copo coletivo;

15.1.27. Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cagamba de caminh@es, em partes internas
dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam de propriedade ou
de responsabilidade de outrem, nos termos do § 1° do art. 1°, inciso Il do art. 230 e caput do art. 235, todos
da Lei n®9.503/1997 (Cddigo de Transito Brasileiro);

15.1.28. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

15.1.29. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de trabalho e
cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e tributarias oriundas da lei ou de acordos, dissidios,
convencoes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais abrangidas no contrato;

15.1.30. Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servicos, Técnico em
Seguranca do Trabalho vinculado & empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos
empregados;

15.1.31. Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS pela solidez e seguranga da
obra executada, cobrindo qualquer dano proveniente da méa execucao da obra;

15.1.32. A CONTRATADA devera observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado, sendo:

[18]



PROCESSO N° 3704/2026
¥ ESTADO DO RIO DE JANEIRO FLS

¥ Prefeitura Municipal de Bom Jardim

.....

a) Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU,;
b) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

¢) Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia Sanitéaria, entre
outros;

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Teécnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario..

15.2. OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

15.2.1. A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:

15.2.1.1. Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servi¢cos no prazo e condicdes estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos;

15.2.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos prestados
provisoriamente com as especifica¢des constantes do instrumento convocatdrio e da proposta, para fins
de aceitagéo definitiva;

15.2.1.3. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

15.2.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA, atraves de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢fes administrativas em caso de
descumprimento das obrigacdes sem justificativa;

15.2.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execucgdo contratual, no prazo
e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos.
15.2.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA

com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2.3. Fornecer todas as informagfes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar 0 objeto
dentro das especificacfes técnicas recomendadas.

15.2.4. Providenciar a destinagdo ambientalmente adequada aos residuos da construcdo civil originarios
da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas alteragdes.

15.2.5. Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicada (preposto).
16. DA SUSTENTABILIDADE

16.1. A presente contratagdo observa, como principio reitor, o desenvolvimento nacional sustentavel,
consagrado pelo art. 11, 1V, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e em conformidade com o
art. 225 da Constituicdo Federal.

16.2. No julgamento das propostas e na execuc¢do contratual, serdo observados os critérios e praticas de
sustentabilidade indicados no Termo de Referéncia (Anexo 1), considerando, no que couber, as diretrizes
do Decreto Federal n® 7.746/2012 e do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU.

16.3. Os critérios objetivos de sustentabilidade aplicaveis ao objeto desta contratacdo constam do Termo
de Referéncia (Anexo 1), em especial o disposto na Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos), na Lei n° 9.832/1999, no Decreto n° 10.936/2022 e nas Resolu¢gdes RDC ANVISA aplicaveis
aos utensilios de cozinha.
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16.4. Os critérios de sustentabilidade serdo observados como CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS
PROPOSTAS (art. 25, IV, c/c art. 11, IV, da Lei n° 14.133/2021), e ndo como requisitos de habilitacao,
evitando restricdo indevida a competitividade.

16.5. O descumprimento, pela Contratada, dos critérios de sustentabilidade definidos no Termo de
Referéncia sujeita-a as san¢des previstas no Capitulo 17 deste Edital.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, o
licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

17.1.2. ndo mantiver a proposta, em especial quando: (a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado ou apoOs a negociacdo; (b) recusar-se a enviar o detalnamento da proposta; (c) pedir para ser
desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou (d) apresentar proposta em desacordo com as
especificacOes do edital;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo;

17.1.4. recusar-se, sem justificativa, a aceitar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela
Administracéo;

17.1.5. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame;

17.1.6. fraudar a licitacdo;

17.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

17.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

17.2. A Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes san¢des: (i) adverténcia; (ii) multa; (iiif) impedimento de licitar e contratar; (iv) declaracdo de
inidoneidade.

17.3. A multa sera calculada sobre o valor do contrato e estratificada em duas faixas: (i) para as infracdes
17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento); (ii) para as
infracdes 17.1.4 a 17.1.9, multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento).

17.4. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade poderao
ser aplicadas cumulativamente ou ndo a penalidade de multa.

17.5. Na aplicacdo da sancdo de multa serd concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimacdo, para apresentacdo de defesa.

17.6. A sancédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada em decorréncia das infragdes 17.1.1 a
17.1.4, quando ndo se justificar penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Bom Jardim, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

17.7. A sancdo de declaracdo de inidoneidade podera ser aplicada em decorréncia das infragdes 17.1.5 a
17.1.9, observado o prazo do art. 156, 85°, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

17.8. A apuracdo de responsabilidade demandard a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser
conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis.

17.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacédo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar; pedido de reconsideracdo da declaragéo de inidoneidade no mesmo
prazo. Ambos terdo efeito suspensivo.
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18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitacdo observaré o disposto no art. 165 da Lei Federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021.

18.2. Proferida a decisdo que declarar o vencedor, o Agente de Contratacdo informara aos licitantes, por
meio da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), que poderdo interpor recurso, devendo a
intencdo de recorrer ser manifestada imediatamente, em campo proprio do sistema, sob pena de precluséo;
0 prazo para a manifestacdo da intencdo ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

18.3. O prazo recursal para apresentacdo das razdes € de 3 (trés) dias Uteis; o prazo para contrarrazdes
sera igualmente de 3 (trés) dias Uteis.

18.4. Os recursos e as contrarrazdes serdo encaminhados exclusivamente em campo proprio da Plataforma
LICITANET (www.licitanet.com.br).

18.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato, a qual podera reconsiderar sua deciséo
no prazo de 3 (trés) dias Uteis ou encaminha-lo a autoridade superior, que devera decidir no prazo de 10
(dez) dias Uteis. A decisdo recursal devera ser FUNDAMENTADA, sob pena de afronta ao art. 50, V, da
Lei n®9.784/1999 e ao principio da motivacgdo previsto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

18.6. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até decisdo final da autoridade
competente. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

19.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)
dias Gteis antes da data da abertura do certame.

19.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial
(Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), PNCP e site do Municipio) no prazo de até 3 (trés) dias
uteis.

19.3. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimento poderdo ser enviados eletronicamente pela
Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) ou pelo e-mail licitacao@bomjardim.rj.gov.br.

19.4. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimento ndo suspendem os prazos do certame.

19.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida nova data, exceto quando a alteragcdo ndo afetar a formulacéo
das propostas (art. 55, 81°, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Sera divulgada ata da sesséo publica na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br).

20.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério
oficial de Brasilia/DF.

20.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

20.5. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados.

20.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante.
20.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos, prevalecerdo as deste Edital.
[21]
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20.10. O Edital e seus Anexos estdo disponiveis, NA INTEGRALIDADE (com todos 0s anexos), no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) e
no endereco eletrdnico https://www.bomjardim.rj.gov.br, SEM EXIGENCIA DE CADASTRO PREVIO
OU IDENTIFICACAO DO INTERESSADO para obtencdo do instrumento convocatorio, em
conformidade com a Sumula TCE-RJ n° 24.

20.11. E VEDADA a exigéncia, em qualquer fase do procedimento, de documentos com firma
reconhecida em cartério ou de cdpias autenticadas. Os documentos serdo aceitos em meio eletrénico ou
em copia simples, ressalvada a hipotese de fundada divida sobre a autenticidade.

20.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, sera competente o juizo da
Comarca de Bom Jardim/RJ.

20.13. Os casos omissos serdo solucionados pelo Agente de Contratacdo ou pela autoridade competente,
observados os preceitos de direito publico e as disposicGes da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021.

21. DOS ANEXOS

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Projeto Basico

ANEXO Il — Modelo de Proposta Comercial

ANEXO 111 — Declaragdo Unica

ANEXO IV — Minuta do Contrato

Bom Jardim/RJ, [INSERIR DATA].

Carlos Augusto Sardinha Nunes
Supervisor de Gestdo e Compras

Luiz Carlos dos Santos
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO | — PROJETO BASICO

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada visando Obras de Pavimentacdo de trecho da Rua José
Silvestre, em Banquete - 3° Distrito de Bom Jardim/RJ, com recursos oriundos de emenda parlamentar
impositiva, atendendo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, conforme condicGes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo séo caracterizados como OBRA, conforme Art. 6°, XII, da Lei
14.133/2021.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12(doze) meses contados da assinatura contratual, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021, na forma
do artigo 111, mediante justificativa.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, constante no Processo n° 3704/26.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Tecnicos Preliminares, constante no Processo n° 3704/26.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A Contratada devera observar os termos do instrumento convocatorio da contratacdo e as legislacdes
federal, estadual e municipal e normatizagdes relacionadas vigentes; e ainda:

4.1.1.0bservancia as normas técnicas em geral, em especial as relacionadas com salde operacional e
seguranca do trabalho;

4.1.2.Combate ao trabalho infantil ilegal e ao trabalho escravo e analogo a escravo;

4.1.3. Comprometimento com o uso de produtos certificados e que ndo contenham potencial agressivo e
prejudicial as pessoas, aos animais, ao meio ambiente e ao patriménio;

4.1.4.Compromisso com a reducdo do impacto ambiental negativo e com a protecdo ao meio natural e
antropico;

4.1.5. Adocéo de requisitos que ndo limitem a competicdo e ndo deixe a Unidade requisitante dependente
da Contratada;

4.1.6.Garantia da prevaléncia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia,
publicidade, probidade administrativa, julgamento objetivo e vinculagdo ao instrumento convocatdrio em
todo processo licitatorio.

Sustentabilidade

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.2.1. A Contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do projeto,
atendendo o disposto na NBR 1SO14001, classificando os residuos gerados, indicando sua destinacdo ou
reuso na propria obra.
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4.2.2.Conforme orientacdes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construcéo civil devem ser
reduzidos e ter a disposicdo adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.

4.2.3.Sobre aguas e esgoto, € interessante prever: a coleta e utilizacdo de aguas pluviais, utilizacdo de
dispositivos economizadores de agua, reuso de aguas, tratamento adequado do esgoto no local e, quando
possivel, o uso do banheiro seco.

4.2.4.Na escolha dos materiais de construcdo deve-se utilizar materiais disponiveis no local, pouco
processados, ndo toxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos, propicios para
autoconstrucao.

Subcontratacao
4.3. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto.
Garantia da contratacao

4.4. Serd exigida a garantia da contratacdo na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, de
que trata os art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual,
conforme regras previstas no contrato, com prazo maximo até a assinatura do mesmo.

Vistoria Facultativa

4.5. A avaliacéo prévia do local de execucédo das Obras de Pavimentacéo de trecho da Rua José Silvestre,
em Banguete - 3° Distrito de Bom Jardim/RJ, se faz necessaria para o conhecimento pleno das condicGes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h as
17h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetos@bomjardim.rj.gov.br .

4.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo
0 contratado assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.

4.9. A empresa que optar em ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar declaracdo formal de que tem
pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da
sumula n® 01 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

4.10. ITENS NOVOS

4.10.1. Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servi¢os ou
itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no sistema EMOP
ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor
preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administragdo no or¢camento base, aplicando-se o
desconto inicialmente obtido na licitag&o.

4.10.2. Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos
limitados aos custos indicados nos sistemas de orgamentacgdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC)
ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administracdo no or¢camento base, aplicando-se o
desconto inicialmente obtido na licitag&o.

5. EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execucao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
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5.1.1.0s servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego unitario.

5.1.2. A Administracdo emitird por escrito ordem de inicio, com a identificacdo dos servicos que serdo
prestados, o local de execucdo, 0 prazo maximo para inicio e concluséo, a identificacdo e assinatura do
gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da pessoa juridica a que se destina a ordem.

5.1.3.Os servicos deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da Ordem de Inicio
dos Servicos.

5.1.4.0 prazo maximo para a prestacdo do servico sera de 06 (seis) meses corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pelo Setor de Projetos Especiais, podendo ser
prorrogado, conforme justificativa, nos termos do art. 111, da Lei n°® 14.133/2021.

Local da prestagdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

5.2.1 - Rua José Silvestre, em Banquete - 3° Distrito de Bom Jardim/RJ.
Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucgdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario, conforme estabelecido nos Anexos deste Projeto Basico.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso 111, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 05
(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto,
definido pelo art. 618 do Codigo Civil de 2002.

6. GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total
ou parcial.

6.2. A gestora do contrato é a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representada pelo Secretério
da pasta, nomeado através de Portaria publicada no 6rgéo de imprensa oficial do Municipio.

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugéo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.4. As comunicacOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.5. O Orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar 0
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que
conterd informacOes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de aferigdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.7. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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6.8. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

6.9. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacao realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obrigages assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, V1II).

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
).

6.11. O gestor do contrato tomarad providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.12. O gestor do contrato deverad elaborar relatério final com informacGes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V1).

6.13. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor responsavel para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestdo nos termos do contrato.

6.14. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execucdo do objeto Contratado.

6.15. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execuc¢do do objeto durante
toda a execucao.

6.16. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencao do preposto
da empresa, hipbtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

7. FISCAIS DO CONTRATO

7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.2. Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato os servidores nomeados pela
Administracdo para este fim, através de Portaria a ser publicada no 6rgdo de imprensa oficial do
Municipio, em momento oportuno.

7.3. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.3.1.0 fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
1);

7.3.2.1dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacbes para a

corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, 11);
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7.3.3.0 fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.3.4.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
V),

7.3.5.0 fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

7.4. O fiscal do contrato verificard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara
0 empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto
n® 11.246, de 2022).

7.4.1.Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacdo contratual. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

7.6. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-
lo na execucdo do contrato.

7.6.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. As medic0es serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e serdo antecedidas por
vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

8.2. As planilhas de medicdo serdo aprovadas apds a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que houver
necessidade, a fiscalizacdo demandara correcdes da planilha de medicdo ou correcBes dos servicos
executados em desconformidade com o Projeto Basico.

8.3. O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-financeiro
aprovado pelo CONTRATANTE.

8.3.1.Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.3.1.1. Né&o produzir os resultados acordados,

8.3.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

8.3.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.4. Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CNPJ n°
28.561.041/0001-76, situado na Pragca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP
28660-000.

8.5. Devera constar no documento fiscal a devida retencdo do imposto de renda ou a sua nédo incidéncia
conforme determinado no Decreto Municipal n® 4.619, de 20 de outubro de 2023, e Instru¢cdo Normativa
RFB n° 1.234, de 12 de dezembro.
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Do recebimento

8.6. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

8.6.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.6.2. 0O contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o
caso.

8.7. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias Uteis, pelos fiscais do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

8.7.1.0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacgédo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.7.2.0 fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.8. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato
ird apurar o resultado das avaliacGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

8.8.1.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

8.8.2. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c
art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

8.8.3.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

8.8.4.Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.9. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado deverd conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizacao
e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

8.10. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias Uteis, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

8.10.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais no cumprimento de
obrigacOes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
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do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°
11.246, de 2022).

8.10.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

8.10.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

8.10.4. Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

8.11. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

8.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagéo
8.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacédo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

8.14.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgao, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso 1l do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Para fins de liquidacgdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emisséo;

c) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) O valor apagar; e

f)  Eventual destague do valor de retenges tributarias cabiveis.

8.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovacdo da regularizacéo da situagdo, sem 6nus a contratante;

8.17. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n® 14.133/2021.

8.18. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Pablico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
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8.19. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacéo, por
escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.20. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.21. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.22. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo.

Prazo de pagamento

8.23. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, para
realizar o pagamento, nos casos de servicos recebidos cujo valor ndo ultrapasse o limite do art. 75, 11, da
Lei Federal n® 14.133/2021, em consonancia com Art. 4° do Decreto Municipal n® 4.441/2023, vedando-
se 0 parcelamento de faturamento, solicitagbes de cobranga, ordens de pagamento que caracterizem
inobservancia da ordem cronolégica estabelecidas no dispositivo citado.

8.24. O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, para
realizar o pagamento, nas demais hipdteses.

8.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacdo da planilha EMOP.

Forma de pagamento

8.26. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

8.27. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

8.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo aplicavel.

8.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacéo de pagamento

8.30. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento parcial ou total dos servigos.
9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

9.2. Os servigos tratados neste Projeto Basico enquadram-se no Art. 6°, XII, da Lei n® 14.133/2021.
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Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

9.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, por meio
eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagcdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

9.4. Para 0 objeto sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de aceitabilidade de precos
sera:

9.4.1.Valor Global: conforme valor estimado da licitag&o.

Exigéncias de habilitacio

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacéo juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade Empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou Sociedade identificada como
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Sociedade Empresaria Estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

9.11. Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo
respectiva.

Habilitacé&o fiscal, social e trabalhista

9.14 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.15 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
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Conjuntan®1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

9.16 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.17 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.18.1 — Caso a empresa licitante seja isenta de inscricdo no cadastro de contribuinte estadual, a mesma
devera apresentar a comprovacao de isen¢ao.

9.19 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20 — Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, em relagéo
aos tributos estaduais.

9.21 — Certiddo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de Janeiro.

9.22 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

9.24 - Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacdo, ou de sociedade simples;

9.25 - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do prestador de servico - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

9.26 - Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces contébeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.27 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §19).

9.28 - Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.29 - Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos conforme definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.30 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo
patrimdnio liquido minimo de 2% (dois por cento) do valor total estimado da contratacéo.

9.31 - Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 81°)
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9.32 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 81°).

9.33 - O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracédo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

9.34 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

9.34.1 A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagédo

9.35 Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme
art.67, V da Lei n® 14.133/2021.

9.36 Apresentagdo do profissional Engenheiro Civil/Arquiteto, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes.

9.37 O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servi¢o objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo, conforme art. 67, 86°, da Lei 14.133/2021.

9.38 Comprovagao de aptiddo da empresa, através de apresentacdo de atestados, expedidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, declarando que a licitante prestou servicos, a contento,
fornecimento com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos compativeis com o objeto licitado, na
forma do Inc. II, do art. 67, da Lei Federal n° 14.133/2021, observando as peculiaridades, constantes no
Estudo Técnico Preliminar anexo a este Projeto Bésico, devendo o documento estar assinado, datado e os
signatarios devidamente identificados com o nome completo e cargo.

9.38.1 O referido Atestado teréa sua validade comprovada por meio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT
ou documento equivalente com base na Resolu¢do CONFEA n° 1.137/2023,;

9.38.2 Entende-se por pertinente e compativel em caracteristica os atestados que em sua individualidade
ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do Edital, conforme parcela de maior relevancia de no
minimo 50% seja pela planilha onerada ou desonerada.

9.38.3 Parcela de maior relevancia:

9.38.4 O item indicado abaixo foi considerado de maior relevancia por representar etapa essencial para a
plena execucdo do objeto contratual, tanto em termos técnicos quanto de custo. Sendo indispensavel para
o funcionamento adequado e seguro do sistema, razdo pela qual ndo é possivel sua execucao parcial ou
substituicdo por outros elementos.

Item da Planilha Orgcamentaria:

« 08.020.0008-0 — EMOP - PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE.

9.38.6 Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e 0 somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.38.7 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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9.38.8 O prestador de servicos disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que
deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

10 OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1- A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢fes constantes no instrumento convocatorio,
Seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa execucdo do objeto e, ainda:

10.2- Efetuar a prestacdo do servico conforme especificacdes, no prazo e local constantes no Projeto
Basico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes
ao servico prestado, data e local;

10.3- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Codigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

10.4- Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte e as
suas expensas, bens ou prestacdes do servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de execucgéo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados
ou desconformes com as especificacoes.

10.5- Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data do inicio do servico, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

10.6- Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

10.7- Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;

10.8- Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancéria ou outros dados
necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da contratacéo;

10.9- Receber as comunica¢des da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos especificos
constantes da comunicacao;

10.10- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais e
trabalhistas, transporte, dep6sito e demais despesas relativas a prestacdo de servico;

10.11- Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundacéo, junto ao ato constitutivo,
Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro, Promotoria de Justica das
Fundacg6es, conforme determina Resolucdo Complementar n°® 15/2005.

10.12- Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da obra,
sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou énus de qualquer natureza.

10.13- Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

10.14- Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessérias, para assegurar a execucao da obra
do objeto da presente solicitacao.

10.15- Garantir que as especificacdes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as normas
técnicas pertinentes.

10.16- Apresentar documentos, relatorios ou demais informagdes necessérias a execugdo do contrato.
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10.17- Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo coletiva (EPC)
aos funcionarios que atuardo na execugdo da obra, obedecendo a legislacdo vigente.

10.18- Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.19- Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevengdo de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quando cabivel.

10.20- Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF) para todos os
empregados.

10.21- Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes previdenciarias.

10.22- Fixar domicilio bancério dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo prestados 0s
Servigos.

10.23- Realizar exames medicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de
mudanca de fungéo dos contratados.

10.24- Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicéo periodica.

10.25- Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam atividades que
exigem a troca de roupas, observando-se a separacdo de sexos, quando cabivel.

10.26- Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua potavel, em
condicdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

10.27- Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhdes ou em partes
internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam tais
veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do 81° do art. 1°, inciso Il do art.
230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

10.28- Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel.

10.29- Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de trabalho, e
cumprir as obrigaces trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de acordos, dissidios,
convencoes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais abrangidas no contrato.

10.30- Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execu¢do dos servicos, técnico em
seguran¢a do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos
empregados.

10.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e seguranga da obra
executada, cobrindo qualquer dano proveniente da méa execucao da obra.

10.32- A CONTRATADA devera observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado, sendo:

a) Instrucdes e resolucdes dos 6rgédos do sistema CREA/CAU,
b) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

c¢) Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia Sanitéaria, entre
outros;

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
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e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;

f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario.
11. OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

11.1- A Administracédo esta sujeita as seguintes obrigacdes:

11.1-1.Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servi¢cos no prazo e condicdes estabelecidas no
instrumento convocatdrio e seus anexos;

11.1-2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servi¢cos prestados
provisoriamente com as especificacdes constantes do instrumento convocatorio e da proposta, para fins
de aceitagéo definitiva;

11.1-3.Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

11.1-4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de comissao
ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sanc¢Ges administrativas em caso de
descumprimento das obrigacdes sem justificativa;

11.1-5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execucao contratual, no prazo
e forma estabelecidos no instrumento convocatdrio e Seus anexos;

11.2- A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.3- Fornecer todas as informac6es necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto
dentro das especificacfes técnicas recomendadas.

11.4- Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcéo civil originarios
da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas alteragdes.

11.5- Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicado (preposto).
12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO

12.1- O custo estimado total da contratacdo é de R$ 78.969,65 (Setenta e oito mil, novecentos e
sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orcamentaria, Anexo B deste Projeto Basico.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1- As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

13.2- A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. OBSERVACOES GERAIS
14.1- Encontram-se anexos a este Projeto Basico 0s seguintes documentos:
14.1-1. ANEXO A - Estudo Técnico Preliminar;
14.1-2. ANEXO B — Planilha Or¢amentaria;
14.1-3. ANEXO C — Memodria de Calculo;
14.1-4. ANEXO D — Cronograma Fisico-Financeiro;
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14.1-5. ANEXO E — Demonstrativo BDI,

14.1-6. ANEXO F — Memorial Descritivo;

14.1-7. ANEXO G — Desenhos Técnicos.

14.2- A licitacdo serd regida pela Lei Federal n® 14.133/2021.

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Projetos Especiais
Matricula n® 12/3618
Responsavel pela elaboracédo deste Projeto Basico
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ANEXO A —
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO
1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

Trata-se de contratagdo de empresa especializada para execucdo de obra de pavimentacao
intertravada na Rua Joseé Silvestre, localizada no distrito de Banquete, Municipio de Bom Jardim/RJ.

A execucdo da obra se faz necessaria em razdo das condicdes atuais da via, que apresenta
dificuldades de trafego de veiculos e pedestres, especialmente em periodos chuvosos, ocasionando
acumulo de lama, erosdes superficiais, desconforto e inseguranga aos USUArios.

A pavimentacdo intertravada proporcionara melhores condi¢cbes de mobilidade urbana,
acessibilidade, drenagem superficial e seguranca viaria, aléem de contribuir para a valorizacdo da
infraestrutura urbana local e melhoria da qualidade de vida da populacéo residente.

As intervengdes propostas visam atender a demanda apresentada pelos moradores da localidade,
promovendo adequada trafegabilidade, conforto e funcionalidade da via publica.

1.2 RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA

Solicitacao:

Execucdo de Pavimentacdo Intertravada na Rua José Silvestre, em Banquete — Bom Jardim/RJ.
Necessidade:

Garantir melhores condi¢es de mobilidade, acessibilidade, seguranca e conforto aos usuarios da
via.

ResultadoEsperado:

Execucdo adequada da pavimentacdo, promovendo melhoria da infraestrutura urbana e maior
durabilidade da via publica.

1.3 OBJETO CONTRATADO

Execucdo de obra de pavimentacdo intertravada na Rua José Silvestre, em Banquete — Bom
Jardim/RJ.

1.4 ANALISE DO CENARIO

Foi realizado vistoria técnica para analise do pleito solicitado, para visualizacdo da situacéo,
elaboracdo de projeto basico arquitetdnico e levantamento de quantitativos.

1.4.1 Etapas do Levantamento
Adotou-se o seguinte roteiro para execuc¢do da caracterizacao e diagndstico:
l. Coleta de Dados

Os dados foram gerados a partir de levantamento visual e analise de novas plantas arquitetdnicas
elaboradas por este setor.

o Analise visual do local;
Comparacdo e levantamento através de visita.
1. Anélise

No local ndo existe muro de contencdo, nem cal¢ada que atenda a necessidade conforme relato dos
moradores, 0 que se torna um transtorno.
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2. LEVANTAMENTO DE SOLUCOES
O projeto tem por objetivo a execucdo de pavimentagdo em piso intertravado, visando proporcionar
melhores condi¢cdes de trafegabilidade, drenagem superficial, seguranca e acessibilidade aos
usuarios, conforme normas técnicas vigentes.
A solucdo adotada apresenta vantagens quanto a durabilidade, facilidade de manutencéo, conforto
de rolamento e melhor desempenho no escoamento superficial das aguas pluviais.

3. ESPECIFICACAO E QUANTIFICACAO

A partir da consolidacdo do diagndstico realizado através de Avaliacdo Expedida, onde serdo
executados os servicos de construcdo, sao indicados as seguintes medidas:

MEDIDAS PERTINENTES A ADOTAR

Servico Descricéo

Pavimentacéo Piso Intertravado 293,54 m?2

4. INSTITUCIONAL E LEGAL
A CONTRATADA seréa responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias

e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado. Na
elaboracdo do objeto contratado deveréo ser observados os documentos abaixo, independente de citacao:

a) Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU,;
b) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

c) Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia Sanitéria,
entre outros;

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;
f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato, tais como:

e NBR 9050:2022 — Acessibilidade na construcao civil;

NBR 16636 - Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquiteténicos e urbanisticos;

NBR 15575 — Desempenho;

FNDE - Cadernos Técnicos de Desempenho de Edificacdes Escolares de Ensino Publico;

ABNT NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas;

ABNT NBR 6118, para estruturas de concreto;

ABNT NBR 8800, para estruturas de aco ou mistas;

ABNT NBR 14762, para estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio;

DNIT 408/2020-PAD — Canteiro de obra padrdo para diversos tipos de empreendimentos
rodoviarios;

5. QUALIFICACAO TECNICA

Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de atividade
compativel com o objeto deste ETP.

Comprovacao de Aptiddo da empresa, através da apresentacdo de atestados, expedidos por pessoa
juridica de direito pablico ou privado, declarando que o profissional vinculado a licitante prestou servicos,
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a contento, fornecimento com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos compativeis com o objeto
licitado, na forma do Inc. I, do Art. 67, da Lei Federal n® 14.133/2021, observando as peculiaridades do
objeto deste TR, devendo o documento estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados
com o nome completo e cargo. O responsavel técnico indicado devera constar na lista de profissionais
habilitados na Certidao de Acervo Téecnico (CAT) ou na Certidao de Registro e Quitacdo (CRQ) emitida
pelo CREA da empresa que participara da licitacdo, garantindo assim sua regularidade e aptiddo para a
execucgédo dos servigos.

O referido atestado tera sua validade comprovada por meio de Certiddo de Acervo Técnico - CAT
ou documento equivalente com base na Resolu¢do CONFEA n° 1.137/2023.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua
individualidade ou soma, contemplem servicos similares do objeto do edital, conforme parcelas de maior
relevancia de no minimo de 50% seja pela planilha onerada ou desonerada.

6. ESTIMATIVA DE PRECOS DAS POSSIVEIS SOLUCOES

O valor estimado para preco onerado é de R$ 78.969,65 conforme orgamento elaborado pela
equipe técnica da Chefia de Projetos Especiais, baseado no levantamento arquitetdnico elaborado por este
setor. Os precos de referéncia séo da tabela EMOP de ABRIL/2026. Valores supracitados incluem BDI.

7. AUDIENCIA PUBLICA

Na contratacdo em andlise ndo foram identificadas situacfes especificas ou casos de complexidade
técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia pablica para coleta de contribuicGes
a fim de definir a solu¢do mais adequada visando preservar a relacéo custo-beneficio, em face dos servicos
serem considerados comuns.

8. CONCLUSAO DA ANALISE DE CENARIO

Como beneficios diretos e indiretos que o Municipio almeja com a contratacdo, em termos de
economicidade, eficcia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos sdo:

e Seguranca e Bem-estar.

9. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de pavimentacao intertravada na Rua José
Silvestre, em Banquete — Bom Jardim/RJ

IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES.
DESCRICAO UNI. QNTD.

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM:
PESSOA JURIDICA

1 06 meses

10. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

A natureza dos servigos objeto desta contratacdo séo caracterizados como OBRA, conforme Art.
6°, XII, da Lei 14.133/2021. Que visam melhorar a funcionalidade, seguranga, acessibilidade e conforto
do espago, cuja contratacdo de empresa especializada se dard por meio da Secretaria Muncipal de Obras,
visando a execucgdo de pavimentagdo intertravada na Rua José Silvestre, em Banquete — Bom Jardim/RJ.
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Os servigos caracterizam-se como uma atividade material acessOria, instrumental ou
complementar a area de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestacio dos servicos NAO gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administragio CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

Sera decretada classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias e
condicOes deste Termo de Referéncia e do Edital, apresentar o maior desconto unitério perfazendo o
menor valor global, excluindo-se 0s casos com precos manifestamente inexequiveis, respeitando o
disposto no 8 4° do Art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.1 Servico prestado de forma continua e ndo continua (por escopo)

O processo de contratacdo de empresa especializada para execucdo das obras de cobertura € um
servigo considerado néo continuado, sendo assim, cabe ao contratado dever de realizar a prestacdo de um
servico especifico em periodo apresentado no cronograma de execucao.

10.2 Servigos continuados com ou sem disponibilizacdo de pessoal da contratada de
forma prolongada ou continua.

O objeto do presente processo ndo pode ser caracterizado como prestacao de servico continuo,
pois se trata de execucao de obra.

11. DESENHO DA CONTRATACAO

11.1VISITA TECNICA

A visita técnica é de grande importancia para execucdo do objeto, visto que, ao realizar-se, 0s
licitantes terdo plena visao da localizacdo da entrega do objeto, possiveis dificuldades ou ndo de execucao,
levantamento de custos para formagdo de sua proposta, bem como, dirimir quaisquer ddvidas a respeito
do objeto junto aos técnicos do municipio, de modo a nao surgirem questionamentos/alegac@es futuras a
administracao de fatos ndo vistos em caso de ndo vistoria.

Este tipo de exigéncia visa evitar que Administracdo seja exposta ao risco de receber propostas
inaptas, sem a compreensao de todos os elementos técnicos e financeiros que a efetiva execucdo do objeto
demanda, ou seja, 0 interessado podera avaliar efetivamente sua condi¢éo técnica.

Elas devem ser agendadas em dias e horarios individuais, caso alguma(s) licitante(s) queira(m)
vistoriar o local da intervengdo. Contudo, baseada em recentes decisiGes das Cortes de Contas, de modo
a evitar eventuais conluios entre os participantes, a vistoria ndo é obrigatoria, cabendo a licitante emitir
declaracéo formal devidamente assinada por responsavel técnico que tem pleno conhecimento do servico
como um todo e assumindo expressamente a responsabilidade quanto a questionamentos futuros em
detrimento de n&o visita ao local.

11.2 INFORMACOES CONTRATUAIS
11.2.1 DURACAO DO CONTRATO
a) 06 meses;

b) Justificativa: Prazo estabelecido no cronograma fisico financeiro do servigo prestado de
forma néo continuada.

11.2.2 REGIME DE CONTRATACAO

A licitacdo serd realizada pelo regime de licitagbes e contratos da Administracdo Publica, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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11.2.3 REGIME DE EXECUCAO

Devera ser adotado o regime de execucdo indireta por empreitada de menor preco unitério (inciso
XXVIII, art. 6° da Lei Federal n° 14.133/2021), pois a escolha deste tipo de regime fixa precos maximos
unitérios certos e de unidades determinadas que é de fundamental importancia no intuito de evitar
sobreprecos e/ou superfaturamento de itens, visto que, utiliza-se de tabelas oficiais balizando o
orcamentista e Administracdo Publica de que sdo os praticados pelo mercado, sendo a planilha de custos
onerada ou desonerada

Por derradeiro, esta possibilidade impediria o famoso "jogo de planilha" tdo debatido pelas ilustres
cortes de contas, as quais poderiam originar questionamentos haja vista, uma licitante que possuisse uma
determinada expertise em um servigo, portanto ofertaria preco abaixo, porém em outros, apresentaria
valores superiores aos limites estabelecidos pela tabela de referéncia.

12. CRITERIO E PRATICA DE SUSTENTABILIDADE

A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, € uma preocupacéo
que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo 0 mundo;

A contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do projeto,
atendendo o disposto na NBR 1SO14001, classificando os residuos gerados, indicando sua destinacdo ou
reuso na propria obra.

Conforme as orientacfes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construcdo civil devem
ser reduzidos e ter disposicdo adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.

Sobre aguas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilizacdo de aguas pluviais, utilizagdo de
dispositivos economizadores de agua, reuso de aguas, tratamento adequado de esgoto no local e, quando
possivel, o uso de banheiro seco.

Na escolha dos materiais de construcdo deve-se utilizar materiais disponiveis no local, pouco
processados, ndo toxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos, propicios para a
autoconstrucao.

Fontes para obtencdo de informacdes referentes a préatica de sustentabilidade:

Decreto Estadual 43.629/12

Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

A3P Governo Federal;

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranca e satde no
trabalho

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social

Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira

Classificacdo ENCE — eficiéncia energética

13. REQUISITOS INDISPENSAVEIS PARA SEGURANCA DAS INFORMACOES

As informagGes contidas neste estudo sdo de dominio publico, ndo havendo necessidade de
previsao a assinatura de Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade.

14. DISPOSICAO FINAL

Os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e suas
alteracdes posteriores, sendo 0s casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo,
assim como observados os principios que norteiam o agir da Administragao Pablica.
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Por fim, é importante esclarecer que as obras contratadas se limitam unicamente a Execucdo de
Pavimentacdo Intertravada na Rua José Silvestre, em Banquete — Bom Jardim/RJ, ndo havendo qualquer
realizacdo de atividade de gerenciamento/supervisao por parte da CONTRATADA na contratacdo de
outros servicos que se fizerem necessarios.

15. DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irdo compor o Projeto Basico e
demonstrou ser viavel a contratacdo demandada, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos sédo
administraveis e 0s custos previstos sao compativeis e se caracterizam pela economicidade.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

Nome: HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
Engenheiro Civil
Mat.: 10/6265 SMP
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ANEXO B —

PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIA
DE CALCULO, CURVA ABC,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
DEMONSTRATIVO BDI
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Pavimentacao Rua José Silvestre DATA - 15/05/2026 BDI : 23,54%
TOCAL Banquete - Bom Jardim/RJ ::::: ‘:i::::’ HORRLLIMES
2 . PRECO UNIT PRECO UNIT PREGO
ITEM | cODIGO REF. DISCRIMINAGAO UNID. quant. (2T Tee [ mores | B e e ROTAl Rt
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.951,99
PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
1.1 01.005.0004-0 | EMOP |EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO M2 203,54 R$21903| 2354% R$ 27,00 RS 7.951,99
MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
2 CANTEIRO DE OBRAS RS 276,83
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,
21 0202000020 | EMOP |CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE M2 080| R$28011| 2354%|  R$ 346,04 RS 276,83
MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO
3 PAVIMENTAGAO RS 70.740,83
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL,
TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 15M NA BASE E COM ALTURA DE 0, 30M,
31 08.027.0040-0 | EMOP | e JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 13, 5, M 46,88 R§0084) 2354% R$ 112,22 R$ 5.260,87
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO
ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-
PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS
3.2 08.020.0030-0 | EMOP | s IATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE M2 293,54 R$7285 2354% RS 89,99 R$ 26.415,66
REJUNTAMENTO
PAVIMENTACAO NTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS,
COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
33 08.020.0008-0 | EMOP 35107 'CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E M2 20354 R$107.73)  23,54% R#$ 133,08 R$ 39.064,30
BASE
VALOR BDI TOTAL: 15.042,23
VALOR ORGAMENTO: 63.927,42
VALOR TOTAL: 78.969,65
Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265
Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28.561.041/0001-76 Pagina: 1

Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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OBRA: Pavimentacdo Rua José Silvestre DATA : 15/05/2026 BDI : 23,54%
. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: Banquete - Bom Jardim/RJ Pty e
CcODIGO DESCRICAO PREGO TOTAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.951,99 10,07%
2 CANTEIRO DE OBRAS RS 276,83 0,35%
3 PAVIMENTAGAO R$ 70.740,83 89,58%
VALOR BDI TOTAL: R$ 15.042,23  100,00%
VALOR ORGAMENTO: RS 63.927,42
VALOR TOTAL: R$ 78.969,65
Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265
Pagina: 2

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28.561.041/0001-76
Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: Pavimentacdo Rua José Silvestre DATA : 15/05/2026 BDI : 23,54%
FONTE VERSAQ HORA MES

LOCAL: Banquete - Bom Jardim/RJ
EMOP 2026/04

1.1.01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE
0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO
MANUAL (M2)

AREA QTD
AREA A SER PAVIMENTADA |AREA 293,54000000 293 54
293,54

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 293,54

2.1.02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

LARG ALT Q1D
| LARG*ALT 1,00000000 0,80000000 0,80

0,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,80

3.1.08.027.0040-0 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 15M NA BASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO (M)

COMP QTD
I COMP 46,88000000 46,88
46,88

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 46,88

3.2.08.020.0030-0 ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA OU
MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE
CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (M2)

AREA QTD
AREA A SER PAVIMENTADA |AREA 293,54000000 293,54
293,54

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 293,54

3.3. 08.020.0008-0 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR
NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953,
EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE (M2)

AREA QTD
AREA A SER PAVIMENTADA |AREA 293,54000000 293 54
293 54

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 293,54

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28.561.041/0001-76 Pagina: 3
Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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ORGCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: Pavimentacao Rua José Silvestre DATA - 15/05/2026 BDI : 23,54%
LOCAL Banquete - Bom Jardim/RJ FONIE YERSCD HORMILNEY
EMOP 2026/04
cémcoj DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL.%| CL
08.020.0008- PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR EMOP Servico M2 293 54 R$ 133,08 R$39.064,30 49,47%  4947% A
0 NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,

CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

08.020.0030- ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, EMOP Servico M2 293,54 R$ 89,99 R$ 26.415,66 33,45% 82,92% Cc
0 AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,
EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

01.005.0004- PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL EMOP Servico M2 293,54 R$ 27,09 R$ 7.952,00 10,07% 92,99% Cc
0 ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,
INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

08.027.0040- MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER- EMOP Servico M 46,88 RS 112,22 R$ 5.260,87  6,66% 99,65% Cc
0 RJ, MEDINDO 0, 15M NA BASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO

02.020.0002- PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA EMOP Servico M2 0,80 RS 346,04 R$ 276,83  0,35% 100,00% C
0 POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO

TIPO TENS VATOR 103‘00 Subtotal até 100,00%% RS 78.969,65
Servigo 5,00 R$ 78.969,65
% Outros R$ 0,00
Valor total do Orgcamento R$ 78.969,65
Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265
Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28 561.041/0001-76 Pagina: 4

Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Pavimentacao Rua José Silvestre DATA - 15/05/2026 BDI : 23,54%
g LOCAL: Banquete - Bom Jardim/RJ TOMIE VERSAO HORA LR
4'¢ EMOP 202604
1593 N ¥ /1529
Som jarott
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
50,00 % 50,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.951,99
R$ 3.975,99| R$ 3.976,00 R$ 7.951,99
100,00 % 100,00 %
2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 276,83
R$ 276,83 R$ 276,83
= 26,85 % 26,85 % 18,51 % 21,79 % 100,00 %
3 PAVIMENTACAO R$ 70.740,83
R$ 19.000,41| R$ 19.000,42| R$ 13.095,99| R$ 19.644,01| R$ 70.740,83
R$ 4.252,82| R$ 3.976,00| R$ 19.000,41| R$ 19.000,42| R$ 13.095,99| R$ 19.644,01
R$ 78.969,65 R$ 78.969,65
R$ 4.252,82| R$8.228,82| R$27.229,23| R$ 46.229,65| R$ 59.325,64| R$ 78.969,65
Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265
Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28 561.041/0001-76 Pagina: 5

Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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OBRA: Pavimentacdo Rua José Silvestre DATA : 15/05/2026 BDI : 23,54%
. FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: Banquete - Bom Jardim/RJ Pty e
cobD DESCRIGAO %
AC ADMINISTRAQAO CENTRAL 4,00%i
S SEGUROS 0,40%
G GARANTIAS 0,40%
R RISCO 1,27%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
TOTAL 7,30%
LUCRO
L LUCRO 7,40%
TOTAL 7,40%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISS 3,00%
TOTAL 6,65%
BDI =23,54%

(I+AC+S+R+G 1+ DF)x(1+4 L))

(1-1)

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265

-1

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28.561.041/0001-76 Pagina: 6
Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Pavimentagdo Rua José Silvestre DATA : 15/05/2026 BDI : 23,54%
LOCAL: Banquete - Bom Jardim/RJ F:::: ‘;:I:? HORA e

colchao preparado com pé-de-pedra, areia ou material equivalente, incluindo o fornecimento de todos os materiais
necessarios para a preparacao da base e do rejuntamento, excluindo o fornecimento dos artefatos de concreto. O
servigco contempla também o rejuntamento dos artefatos assentados.

CONDIGCOES DE EXECUGAO

Ferramentas e equipamentos: Utilizagdo de ferramentas adequadas para assentamento e rejuntamento, como
desempenadeiras, régua de aluminio, niveladores, etc.

Segurancga: Durante a execugdo, deverao ser utilizados Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) para garantir a
seguranga dos trabalhadores.

3.3.08.020.0008-0 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR
NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953,
EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE (M2)

DESCRICAO DO SERVICO

Execucgédo de pavimentacao intertravada utilizando lajotas de concreto pré-fabricadas, na cor natural, com espessura
de 6 cm e resisténcia a compressao de 35 MPa, conforme as especificagdes da ABNT NBR 15953. Este servico
inclui apenas a instalagao das lajotas, sendo o preparo do subleito e base responsabilidade de outro item ou etapa
do projeto.

CONDIGCOES DE EXECUGAO

Assentamento:

As lajotas serdo assentadas de maneira uniforme sobre a base preparada, com juntas de acordo com as
especificagdes do projeto, utilizando areia de boa qualidade como material de junta.

O assentamento deve ser feito de modo a garantir a estabilidade do pavimento, evitando desniveis e garantindo o
perfeito encaixe entre as lajotas.

Sera utilizado pavimento intertravado, garantindo que a carga seja distribuida uniformemente, o que proporciona
maior resisténcia e menor desgaste com o tempo.

Ferramentas e Equipamentos:

Seréo utilizadas ferramentas adequadas para o assentamento, como martelos de borracha, para evitar danos as
lajotas durante o processo de fixagéo.

Segurancga: Durante a execugao, os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) necessarios deverdo ser usados,
incluindo luvas, capacetes, botas e outros conforme as normas de seguranca.

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28.561.041/0001-76 Pagina: 2
Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Pavimentagdo Rua José Silvestre DATA : 15/05/2026 BDI : 23,54%
LOCAL: Banquete - Bom Jardim/RJ F;::: ‘::z: HORA e

1. SERVICOS PRELIMINARES
MEMORIAL

1.1. 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE
0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO
MANUAL (M2)

O servigco de preparo manual do terreno compreende a execugao de acerto e regularizagao da superficie, com
raspagem eventual do solo até a profundidade maxima de 0,30 m, incluindo o afastamento lateral do material
excedente e a compactagdo manual da area trabalhada.

Os servigos deverado ser executados manualmente, utilizando ferramentas apropriadas, de modo a remover
iregularidades, vegetacao superficial, entulhos, raizes e materiais improprios existentes no local. O material
excedente proveniente da raspagem sera transportado e disposto lateralmente em local indicado pela fiscalizago,
sem 6nus adicional.

Apos a regularizacdo do terreno, sera realizada compactagdo manual, garantindo condi¢cdes adequadas de
nivelamento e estabilidade para recebimento das etapas subsequentes da obra.

A medicdo sera efetuada por metro quadrado (m?) de area efetivamente executada e aprovada pela fiscalizagao.
2. CANTEIRO DE OBRAS

MEMORIAL

2.1.02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

Descri¢do do Servigo:

O item corresponde ao fornecimento e instalagao de placa de identificagdo de obra publica, confeccionada em lona
vinilica de alta resisténcia, prépria para uso externo, com impresséo digital em policromia (4x0 cores), resistente a
acado do tempo e aos raios UV.

Execucgédo do Servigo:

O fornecimento e a colocagdo da placa incluem o transporte, a montagem da estrutura de sustentacéo, a fixagao da
lona e o acabamento final;

Todo o processo devera atender as normas de comunicagéo visual do 6rgédo publico responsavel pela obra;

A colocacdo sera feita em local de facil visualizacédo, conforme orientagéo da fiscalizacao.

3. PAVIMENTAGAO
MEMORIAL

3.1.08.027.0040-0 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 15M NA BASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO (M)

DESCRICAO DO SERVICO

Execucao de meio-fio reto de concreto simples, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 15 MPa,
moldado diretamente no local da obra, conforme padrao DER-RJ, com dimensées de 0,15 m na base e 0,30 m de
altura. O servigo inclui fornecimento de todos os materiais, escavagado para assentamento, molde, concretagem,
rejuntamento e posterior reaterro.

CONDIGOES DE EXECUGAO

Execucdo: O meio-fio sera moldado in loco, com atengéo ao correto preparo do concreto, cura adequada e
acabamento uniforme.

Utilizacdo de equipamentos e ferramentas apropriadas para escavagdo, moldagem, concretagem e acabamento.
Seguranca: Uso obrigatério de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) por todos os trabalhadores envolvidos.

3.2.08.020.0030-0 ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA
OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE
CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (M2)

DESCRIGCAO DO SERVIGO
Execucgédo do assentamento de artefatos de concreto (como blocos, lajotas, pisos ou outros elementos), sobre

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28.561.041/0001-76 Pagina: 1
Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUGCAO DE COBERTURA PARA PONTO DE TAXI DATA : 08/06/2026 BDI : 23,54%
FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: Sao Miguel - Bom Jardim/RJ Bon 3638104
SINAPI 2026/04 COM DESONERAGAO 96.88% 57.20%
MEMORIAL

3.1.14.005.0025-0 PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, COM ESPESSURA
DE10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

OBJETIVO
Fornecimento e instalacdo de telhas ceramicas, garantindo protegao contra intempéries, acabamento estético
adequado e durabilidade da cobertura.

EXECUGAO DO SERVIGO
1 - Preparagao

Conferéncia do alinhamento do madeiramento ou estrutura de apoio;
Limpeza da superficie;
Verificagcao do espagcamento entre ripas.

2 - Montagem

Posicionamento das telhas ceramicas de acordo com o projeto;
Sobreposicéo correta das pegas garantindo impermeabilizagao;
Fixacado das telhas em ripas ou suporte conforme normas do fabricante;
Corte de pegas em bordas e detalhes, se necessario.

3 - Finalizagéo

Verificagdo do alinhamento e nivelamento da cobertura;
Limpeza da areg;
Garantia de estanqueidade e acabamento uniforme.

NORMAS TECNICAS

Boas praticas de instalagdo de telhas ceramicas;
Normas de resisténcia e impemrmeabilizacdo de coberturas;
Seguranga na execugao de trabalhos em altura.

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ: 2014102052
Chefe de Projetos Mat.10/6265

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - CNPJ: 28.561.041/0001-76 Pagina: 2
Praca Governador Roberto Silveira - CENTRO - CEP: 28.660-000 - Bom Jardim/RJ
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ANEXO D —
DESENHO TECNICO
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Tabela de Ambiente

Nome | Area
Térreo
RUA A SER PAVIMENTADA | 293,54 m?)
293,54 m?

Tabela de Concreto - Materiais

céd. | Descrigdo [ Volume Material: Area
Pisos
| [Concreto pré-moldado | 211 m*[10,56 m* |
211 m

PISO INTERTRAVADO 6CM)|

Planta Baixa
@ 1:200 S —— BASE DE PO DE PEDRA 10CM|

MEIO-FIO CONCRETO JEIOFIO CONCRETO |

Témeo Y
0,00

OF
1:200

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA

ENDEREGO: RESPONSAVEL TECNICO: ERCALA ERADCHA DA,
Rua José Silvestre, RJ116 - Km 92,5 Hiichon Fodiiguss caated: 1:200 A3 15/05/2026
P—
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ANEXO Il — MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Modelo a ser apresentado pelo licitante em papel timbrado. Os campos destacados em amarelo devem ser preenchidos pelo
proponente.

Ao Municipio de Bom Jardim/R] — [AGENTE DE CONTRATACAQ]
Referéncia: CONCORRENCIA ELETRONICA N° [XXX]/2026 — Processo Administrativo n® 3704/2026

Eu, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador(a) do CPF n® [XXX.XXX.XXX-XX] e
do documento de identidade n°® [XX.XXX.XXX], na qualidade de [SOCIO-ADMINISTRADOR /
PROCURADOR / REPRESENTANTE LEGAL] devidamente constituido(a) pelos atos societarios da pessoa
juridica abaixo qualificada, neste ato representando a empresa [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no
CNPJ s0b 0 n° [XX. XXX XXX/XXXX-XX], com sede na [LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO,
BAIRRO], no Municipio de [CIDADE/UF], CEP [XXXXX-XXX], telefone [(XX) XXXXX-XXXX], endere¢o
eletrénico [E-MAIL CORPORATIVO], com dados bancarios [BANCO XXX, AGENCIA XXXX, CONTA
CORRENTE XXXXX-X, OPERACAO XXX], venho, respeitosamente, apresentar PROPOSTA COMERCIAL
para o objeto da licitagdo em referéncia, nos seguintes termos:

1. OBJETO E PRECOS — Apresentamos os pre¢os para o(s) item(ns) [INDICAR N° DOS ITENS / TODOS OS
ITENS], conforme planilha langada na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), integrada a presente
proposta como se aqui transcrita estivesse, com 0s respectivos precos unitario e total, em conformidade com as
especificagdes do Termo de Referéncia (Anexo | deste Edital).

2. Juntamente a apresentacdo da proposta adequada , a empresa licitante deverad preencher a Planilha
Orcamentéria, memarias de calculos, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da Composicao do
B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

3. PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO — Conforme Projeto Basico (Anexo I).
4. VALIDADE DA PROPOSTA — A presente proposta é valida pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados
da data-limite para o envio das propostas na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br).

5. DECLARACOES INTEGRANTES — Declaramos, sob as penas da lei, que: (a) os precos ora ofertados sdo
EXEQUIVEIS e contemplam todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais e trabalhistas, lucros,
fretes, seguros e demais despesas necessarias a integral execucdo do objeto, sem que caiba a Administracdo
qualquer responsabilidade por verbas omitidas; (b) tomamos pleno conhecimento das condigdes do Edital e de seus
Anexos, aos quais aderimos sem ressalvas; (c) reunimos as condi¢des de habilitacdo exigidas e nos comprometemos
a manté-las durante toda a execugao do contrato.

6. REGIME TRIBUTARIO — Informamos que a empresa [E / NAO E] optante pelo Simples Nacional (Lei
Complementar Federal n° 123/2006), bem como [SE ENQUADRA / NAO SE ENQUADRA] como microempresa
ou empresa de pequeno porte, para os fins de tratamento diferenciado previsto neste Edital.

[CIDADE/UF], [DATA POR EXTENSO
[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
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ANEXO Il — DECLARACAO UNICA

Modelo a ser firmado pelo representante legal da licitante, em papel timbrado da empresa, restrito aos pontos NAO cobertos
pelas declaragdes em campo préprio da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br).

Ao Municipio de Bom Jardim/R] — AGENTE DE CONTRATACAOQ]
Referéncia: CONCORRENCIA ELETRONICA N° [XXX]/2026 — Processo Administrativo n° 3704/2026.

Eu, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador(a) do CPF n° [XXX.XXX.XXX-XX] e
do documento de identidade n® [XX.XXX.XXX], neste ato representando a empresa [RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA], inscrita no CNPJ sob 0 n® [XX. XXX XXX/ XXXX-XX], com sede na [LOGRADOURO,
NUMERO, BAIRRO, CIDADE/UF, CEP], DECLARO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo
Penal Brasileiro, para os fins do certame em referéncia, que:

(@) NAO POSSUI no quadro societéario, na administracdo ou no quadro de pessoal socios, administradores ou
empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau com agentes
publicos (servidores ou agentes politicos) lotados nas unidades da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/RJ direta ou
indiretamente envolvidos no presente procedimento licitatério, observada a vedacao prevista no art. 9°, 111, da Lei
Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,

(b) NAO SE ENQUADRA em nenhuma das vedacdes ao tratamento diferenciado das microempresas e empresas de
pequeno porte previstas no art. 3°, 84° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, sendo verdadeiras todas as
informac0es prestadas em campo préprio da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) quanto a sua condigo;

(c) elaborou a presente proposta de MANEIRA INDEPENDENTE, sem prévio entendimento, comunicagdo ou ajuste
com qualquer outro licitante quanto a precos, condi¢des, participacdo ou desisténcia, observado o disposto no art.
11, da Lei Federal n® 12.529/2011 (defesa da concorréncia);

(d) NAO POSSUI no seu quadro societario ou na sua administragio socio ou administrador que tenha sido declarado
inidéneo ou que esteja suspenso para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em qualquer esfera,
encontrando-se apta a contratar com o Poder Publico;

(e) CUMPRE plenamente as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da
Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 8.213/1991;

(f) NAO MANTEM em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e nem com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigédo de aprendiz
a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal e ao art. 27, V, da Lei
Federal n° 8.666/1993, recepcionado pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

(9) DECLARACAO DE VISITA TECNICA em que a empresa DEVERA marcar uma das opcdes, atestando que
realizou ou ndo a visita prevista.

() DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado emitido pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura , em anexo.

() DECLARQO, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e que tem pleno
conhecimento das condices e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de
19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

[CIDADE/UF], [DATA POR EXTENSO].
[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
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ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO n°. 0XXX/2026.
Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026.

CONTRATO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DA
RUA JOSE SILVESTRE, EM BANQUETE - 3° DISTRITO DE BOM
JARDIM/RJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOM
JARDIM E A EMPRESA XXXX

O MUNICIPIO DE BOM JARDIM, pessoa juridica de direito publico, sito na Praca Governador Roberto
Silveira, 44 — Centro — Bom Jardim / RJ, CEP 28.660-000, inscrita no C.N.P.J. sob o n® 28.561.041/0001-76, neste
ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito AFFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ,
brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade n° 045290665, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o n® 718.913.077-20, com endereco profissional na Pragca Governador Roberto Silveira, 44 — Centro
— Bom Jardim / RJ, CEP 28.660-000, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXX, inscrita no
CNPJ sob 0 n% XXXXX, com sede ha Rua XXXXX, CEP XXXXX, neste ato representado por XXXXXX, inscrito
no CPF/MF sob 0 n°. XXXXX, a seguir denominada CONTRATADA, na modalidade Concorréncia Eletronica n°
XX/2026, tipo MENOR PRECO GLOBAL, constante dos autos do Processo Administrativo n® 3.704/2026,
acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, suas alteracdes,
Decreto Municipal n°. 4.558/2023, Decreto Federal n® 11.462/2023, e demais legislacOes pertinentes, pelos termos
da proposta da CONTRATADA e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacGes e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugdo de Obras de Pavimentacdo de trecho da Rua José Silvestre, em
Banquete - 3° Distrito de Bom Jardim/RJ, com recursos oriundos de emenda parlamentar impositiva, atendendo a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, cujas especificagdes se encontram detalhadas no Projeto Basico — Anexo | do
Edital.

Paragrafo Unico — Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Termo de Referéncia — Anexo | do Edital, juntamente
COm Seus anexos e a proposta da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12(doze) meses contados da assinatura contratual, na forma do artigo 105
daLein®14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021, na forma do artigo 111, mediante
justificativa.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagaraa CONTRATADA o valor total de R$xxxxx (por extenso).

Paragrafo Unico - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacéo.

CLAUSULA QUARTA - EXECUCAO DO OBJETO
Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario.

Paragrafo Primeiro - A Administracdo emitira por escrito ordem de inicio, com a identificacdo dos servicos que
serdo prestados, o local de execugdo, 0 prazo maximo para inicio e conclusdo, a identificacdo e assinatura do gestor
responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da pessoa juridica a que se destina a ordem.
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Paragrafo Segundo - Os servicos deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da Ordem de
Inicio dos Servicos.

Paragrafo Terceiro - O prazo maximo para a prestacdo do servico sera de 06 (seis) meses corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pelo Setor de Projetos Especiais, podendo ser
prorrogado, conforme justificativa, nos termos do art. 111, da Lei n°® 14.133/2021.

Paragrafo Quarto - Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rua José Silvestre, em Banquete - 3° Distrito
de Bom Jardim/RJ.

Parégrafo Quinto - Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substitui¢cdo quando necessario, conforme estabelecido nos Anexos deste
Projeto Bésico.

Paragrafo Sexto - Especifica¢do da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso 11, da Lei n® 14.133, de 2021): O prazo
de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 05 (cinco) anos, contado a
partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, definido pelo art. 618 do Cddigo
Civil de 2002.

Paragrafo Sétimo - ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servigos ou itens ndo previstos
(ITENS NOVOS), seré feito com base no custo unitario constante no sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou
cotagdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido
pela administracdo no orcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitag&o.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos limitados aos custos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia
nestes, ao menor pre¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido
pela administragdo no orcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagdo.

CLAUSULA QUINTA — SUBCONTRATACAO
N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAMENTO
Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CNPJ n° 28.561.041/0001-
76, situado na Praga Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.

Parégrafo Primeiro- Devera constar no documento fiscal a devida retencdo do imposto de renda ou a sua ndo
incidéncia conforme determinado no Decreto Municipal n° 4.619, de 20 de outubro de 2023, e Instrugdo Normativa
RFB n° 1.234, de 12 de dezembro.

Paragrafo Segundo - O pagamento seré efetuado no prazo, conforme estabelecido no Decreto Municipal n® 4.441,
de 23 de fevereiro de 2023:

I - O prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, para realizar o
pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse o limite do art. 75, 1, da Lei Federal n°
14.133/2021, em consonancia com Art. 4° do Decreto Municipal n° 4.441/2023, vedando-se o parcelamento de
faturamento, solicitaces de cobranca, ordens de pagamento que caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica
estabelecidas no dispositivo citado.

Il - O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, para realizar o
pagamento, nas demais hipoteses.

Paragrafo Terceiro - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacéo
da planilha EMOP.

Paragrafo Quarto - O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

Parégrafo Quinto - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Paragrafo Sexto - Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
Parégrafo Sétimo - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
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Paragrafo Oitavo - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢Bes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Paragrafo Nono - A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento parcial ou total dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo
detalhada.

1. Uma etapa seréd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
2. O contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatérios da procedéncia legal

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

Paragrafo Primeiro - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias Uteis, pelos fiscais
do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigéncias. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

Paragrafo Segundo - Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Gltima e/ou Ginica medicao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

2. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
n® 14133, de 2021)

3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.
4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes

constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Parégrafo Terceiro - Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a anélise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a fiscalizacéo e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Parégrafo Quarto - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias Uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da
qualidade e guantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais no cumprimento de obrigacGes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, V111, Decreto n° 11.246, de 2022).

2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
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3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacgdo.
4. Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no

valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo.

Paragrafo Quinto - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacédo e
pagamento.

Paragrafo Sexto - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

Paragrafo Sétimo - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servi¢co nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

CLAUSULA OITAVA - RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio: 02.602.154520144.1.108; N.D.: 4.4.90.51.00; Cod. Reduzido 2214, 2544, 2215 e
2216.

CLAUSULA NONA — CRITERIOS DE MEDICAO
As medigdes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medig&o, e serdo antecedidas por vistoria ao
local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro - As planilhas de medicdo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre
que houver necessidade, a fiscalizagdo demandara corre¢Bes da planilha de medigdo ou correcdes dos servicos
executados em desconformidade com o Projeto Basico.

Paragrafo Segundo - O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro aprovado pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro - Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. N&o produzir os resultados acordados,
2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizi-los com

gualidade ou quantidade inferior & demandada.

CLAUSULA DECIMA — DA GESTAO DO CONTRATO
A gestora do contrato é a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representada pelo Secretéario da pasta,
nomeado através de Portaria publicada no 6rgdo de imprensa oficial do Municipio.

Paragrafo Primeiro - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

Paragrafo Segundo - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

Paragrafo Terceiro - As comunicac@es entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

Parégrafo Quarto - O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Parégrafo Quinto - Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizago, que contera
informac@es acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do
objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de afericdao dos resultados e
das sanc0es aplicaveis, dentre outros.
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Parégrafo Sexto - O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

Paragrafo Sétimo - O gestor do contrato acompanharad a manutencdo das condicGes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

Paragrafo Oitavo - O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
guanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho ha execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
Paragrafo Nono - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

Paragrafo Décimo - O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sances, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, X).

Paréagrafo Décimo Primeiro - O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Paragrafo Décimo Segundo - O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor responsavel
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo
nos termos do contrato.

Paragrafo Décimo Terceiro - O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto Contratado.
Paragrafo Décimo Quarto - O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucéo do
objeto durante toda a execugao.

Paragrafo Décimo Quinto - O Contratante poderad recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCAIS DE CONTRATO
Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato os servidores nomeados pela Administracao
para este fim, através de Portaria a ser publicada no 6rgéo de imprensa oficial do Municipio, em momento oportuno.

Paragrafo Primeiro - A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Parégrafo Segundo - O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

Paragrafo Terceiro - O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

Paragrafo Quarto - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
1n;

Paragrafo Quinto - O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

Paragrafo Sexto - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);
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Paragrafo Sétimo - O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Paragrafo Oitavo - O fiscal do contrato verificard a manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n® 11.246,
de 2022).

Paragrafo Nono - Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuard
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Parégrafo Décimo - O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacdo contratual. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Parégrafo Décimo Primeiro - O contratado devera manter preposto aceito pela Administracéo no local do servigo
para representd-lo na execugdo do contrato.

Paragrafo Décimo Segundo - A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condi¢fes avencadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Paragrafo Primeiro — A Administracéo esta sujeita as seguintes obrigacdes:

1. Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servicos no prazo e condic¢Oes estabelecidas no instrumento
convocatorio e seus anexos;

2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos prestados provisoriamente com
as especificagfes constantes do instrumento convocatorio e da proposta, para fins de aceitagdo definitiva;

3. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigages da CONTRATADA, através de comissdo ou
servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢fes administrativas em caso de descumprimento das
obrigacOes sem justificativa;

5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execucao contratual, no prazo e forma
estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;
6. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. Fornecer todas as informacdes necessérias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto dentro das
especificacdes técnicas recomendadas.

8. Providenciar a destinagdo ambientalmente adequada aos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, na forma do que dispde a Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas alteracdes.

0. Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicado (preposto).

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento
convocatorio, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa execucdo do objeto e, ainda:

1- Efetuar a prestacdo do servico conforme especificacdes, no prazo e local constantes no Projeto Basico e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacGes referentes ao servico prestado,
data e local;

2- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/1990);
3- Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte e as suas

expensas, bens ou prestacdes do servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes

[65]



PROCESSO N° 3704/2026

%% ESTADO DO RIO DE JANEIRO FLs

» / Prefeitura Municipal de Bom Jardim

.........
,,,,,,

resultantes de execucao irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com
as especificaces.

4- Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do
inicio do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

5- Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

6- Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

7- Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancéria ou outros dados
necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da contratacéo;

8- Receber as comunicag¢6es da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos especificos constantes
da comunicacao;

9- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais e
trabalhistas, transporte, depdsito e demais despesas relativas a prestacdo de servico;

10- Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundag&o, junto ao ato constitutivo, Certidao

de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro, Promotoria de Justica das Fundagdes,
conforme determina Resolugdo Complementar n® 15/2005.

11- Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizagcdo da obra, sem a
cobranca adicional de encargos, aluguéis ou énus de qualquer natureza.
12- Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do

exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios 8 CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.
13- Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execucao da obra do objeto
da presente solicitacao.

14- Garantir que as especificagbes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as normas técnicas
pertinentes.

15- Apresentar documentos, relatérios ou demais informagdes necessarias a execucgao do contrato.

16- Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) aos
funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislagdo vigente.

17- N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz

para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

18- Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais e o
PCMSO - Programa de Controle Médio e Salde Ocupacional, quando cabivel.

19- Providenciar Cartdo Cidadao expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para todos os empregados.
20- Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes previdenciarias.

21- Fixar domicilio bancario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo prestados 0s servicos.
22- Realizar exames médicos admissionais, periodicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudanga de
fungdo dos contratados.

23- Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao periddica.

24- Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam atividades que exigem a
troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel.

25- Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, dgua potavel, em condicoes
higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

26- N&o permitir que trabalhadores sejam transportados na cagamba de caminhdes ou em partes internas dos

veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam tais veiculos de propriedade ou
de responsabilidade de outrem, nos termos do 81° do art. 1°, inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei
9.503/97.

27- Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
28- Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislagdo sobre jornada de trabalho, e cumprir as

obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e tributarias oriundas da lei ou de acordos, dissidios, convencgdes coletivas
e congéneres aplicaveis as categorias profissionais abrangidas no contrato.

29- Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execu¢do dos servicos, técnico em seguranca do
trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos empregados.
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30- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e seguranca da obra
executada, cobrindo qualquer dano proveniente da ma execucao da obra.

31- A CONTRATADA devera observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e hormas federais, estaduais
e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado, sendo:

a) Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU,;

b) Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

c¢) Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia Sanitéria, entre outros;
d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;

f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa & inexecucgéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa & inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Primeiro - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcBes acima descritas as seguintes
sancoes:
i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre gque ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da
Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f?, “g” e “h” do caput da clausula décima primeira deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” ¢ “d”, que
justifiqguem a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv. Multa:
a- Moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias
i. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢do do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

b- Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e¢” a “h” do caput, de 0,5% a 30% do valor do
Contrato.

c- Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do caput, de 15% do valor do
Contrato.

d- Parainfragao descrita na alinea “b” do caput, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

e- Para infracdes descritas na alinea “d” do caput, a multa sera de 0,5% a 10% do valor do Contrato.

f- Para a infra¢do descrita na alinea “a” do caput, a multa sera de 05% a 15% do valor do Contrato.
Parégrafo Segundo -A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

Paragrafo Terceiro - Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Paragrafo Quarto - Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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Paragrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Paragrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo enviada
pela autoridade competente.

Parégrafo Sétimo - A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

Parégrafo Oitavo - Na aplicacdo das sangOes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgédos
de controle.

Paragrafo Nono - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitages e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Paragrafo Décimo - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

Parégrafo Décimo Primeiro - As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

Paragrafo Décimo Segundo - Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagOes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES
Eventuais alterages contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Parégrafo Primeiro - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

Paragrafo Segundo - As alteracBGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

Parégrafo Terceiro - Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLASULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou
ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
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Parégrafo Primeiro - O contrato poderd ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender gue o contrato ndo mais lhe
oferece vantagem.

Parégrafo Segundo - A extin¢do nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversério do contrato, desde que
haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 02 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

Parégrafo Terceiro - Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 02 (dois) meses da data de aniversario, a extin¢do contratual ocorrera apds 02 (dois) meses da data da
comunicacao.

Paragrafo Quarto - O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

1- Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

2- A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extin¢do se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

2.1- Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

Paragrafo Quinto - O termo de exting¢do, sempre que possivel, seréd precedido:

1- Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2- Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

3- Indenizagbes e multas.

Paragrafo Sexto - A extin¢do do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em gue sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

Paragrafo Sétimo - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por cau¢éo em
dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancéria ou seguro garantia, em valor correspondente a
correspondente a 05% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

Paragrafo Primeiro - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o0 contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Parégrafo Segundo - A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora

Paragrafo Terceiro - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicGes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no paragrafo quarto deste contrato.

Paragrafo Quarto - Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

Paragrafo Quinto - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes
nele previstas;

2- multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

3- obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.
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Parégrafo Sexto - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
paragrafo anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

Paragrafo Sétimo - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica a
ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢cdo monetaria.

Paragrafo Oitavo - Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
Paragrafo Nono - No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

Parégrafo Décimo - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

Paragrafo Décimo Primeiro - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

Paragrafo Décimo Segundo - O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

1- O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

2- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Paragrafo Décimo Terceiro - Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
Paragrafo Décimo Quarto - A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.
Paragrafo Décimo Quinto - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangOes a contratada. Paragrafo Décimo Sexto - O
contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato. Paragrafo
Décimo Sétimo - A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — REAJUSTES DOS PRECOS
Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento
estimado.

Paragrafo Primeiro - Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice EMOP, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Parégrafo Segundo - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Paragrafo Terceiro - No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Paragrafo Quarto - Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Parégrafo Quinto - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Paragrafo Sexto - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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Paragrafo Sétimo - O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposicGes expressas na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as
disposices de direito privado.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao
art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 8§3°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Bom Jardim/ RJ para dirimir ddvidas ou questdes oriundas do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés vias) iguais e
rubricadas para todos os fins de direito, na presenga das testemunhas abaixo.

Bom Jardim / RJ, XXX de XXXXX de 2026.

MUNICIPIO DE BOM JARDIM
CONTRATANTE

KXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
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