ESTADO DO RI0 DE JANEIRO i
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentacao em Intertravado.
Local: RJ-137, CASCATA PORTAL DE IPIABAS, DISTRITO DE IPIABAS.

Data: MARCO/2024

Elaborado por: Eng®. Ivan Oliveira Czaba

1.0 — APRESENTACAO:

O presente Memorial Descritivo, assim como as demais pecas técnicas integrantes do
Edital, visam determinar as condi¢des gerais dos materiais e servicos a serem executados da
obra Pavimentagao em Intertravado no entorno da Cascata no Portal de Ipiabas. As medicoes
serao efetuadas pela fiscalizacdao da Secretaria Municipal de Obras Publicas - SEMOP, sendo
CONSIDERADO APENAS OS SERVICOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS.

2.0 — CONDICOES PRELIMINARES:

v' Impreterivelmente, antes do inicio da obra, a contratada devera apresentar a
ART - Anotacdao de Responsabilidade Técnica, preenchida e quitada, do(s)
profissional(is) responsavel(is) por todos os servicos e projetos executados;

v' Também antes do inicio da obra, a Empresa devera fixar a placa com a indicacao
da obra — modelo SEMOP, onde também devera constar data de inicio e
conclusao prevista da mesma;

v A Empresa Contratada devera preencher Relatério Didrio de Obras - RDO, em 02
(duas) vias, que sera assinado pelo responsavel técnico da Empresa Contratada e

O pela Fiscalizacao da SEMOP, sendo a primeira via mantida na obra, a segunda
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via arquivada junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. No RDO devera
constar, além dos dados da obra e contrato, as condicdes meteoroldgicas,
interferéncia das mesmas no andamento dos servigos, dias corridos, dias que
restam do prazo da obra, servigos realizados, efetivo, equipamentos utilizados,
entrada de materiais e as observacdes que se fizeram necessarias por parte da
contratada e da Fiscalizacao da SEMOP;

Durante a execucdo da obra a Empresa devera manter o canteiro organizado e
limpo, evitando material em passeio ou via publica e/ou préximo a bueiros;

Sera procedida a remocao de entulhos e detritos que venham a se acumular no
decorrer da obra. O transporte proveniente destes entulhos ocorrerd as expensas
da Empresa Contratada e devera atender as normas determinadas pela
Contratante;

A retirada de entulhos e materiais porventura ja existentes no local da obra ficara a
cargo da Empresa Contratada, com a devida presteza, de modo a ndo atrasar a
execucao dos servicos especializados;

Ficardo exclusivamente a cargo da Empresa Contratada todas as providéncias
correspondentes as instalagdes provisérias da obra e sua manutengdo, tais como
instalacOes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas, oficinas, escritorio,
areas de vivéncia, etc.;

Cabera também a Empresa Contratada o fornecimento de todo o material, mao de
obra, ferramentas, equipamentos, maquinarios, etc., necessarios para que todos o0s
trabalhos sejam desenvolvidos com seguranga e qualidade, conforme determina a
NR-18;

Os materiais a serem utilizados e os servigos a serem executados deverao
obedecer as normas técnicas vigente, as prescricoes da ABNT e as
presentes especificacoes, bem como as recomendacoes e prescricoes do
fabricante para os diversos materiais;

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser de primeira
qualidade, sendo recusados pela Fiscalizacdao materiais ndao especificados ou que
R
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nao atendam a qualidade exigida. Os servicos executados que apresentarem
imperfeicao deverao ser prontamente refeitos a expensas da Empresa Contratada;

v' A Empresa Contratada sera responsavel por danos causados a terceiros, com a
reparacao dos estragos porventura causados aos imoveis e seus bens, utilizando-
se, para tal, materiais iguais aos danificados e mao de obra especializada;

v Todos os servicos de concretagem referentes a estrutura, deverao ser autorizados
pelo profissional da empresa responsavel pela obra e, quando for o caso, pelo
autor do projeto estrutural, constando inclusive no RDO a autorizagao dos servicos;

v' A Empresa Contratada ndo podera sub-empreitar a terceiros a totalidade dos
servicos, podendo, entretanto, fazé-lo parcialmente. Permanecera, porém a
responder direta e exclusivamente perante a Contratante;

v Os servicos a serem executados deverao obedecer as presentes especificacdes e
quaisquer alteracbes das mesmas, se necessarias, somente poderdo ser efetuadas
mediante consulta prévia, por escrito, a Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas. Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes
especificacOes e projetos serdo esclarecidos sempre dentro das Normas Técnicas
construtivas a critério da Fiscalizacao da SEMOP;

v A obra devera ser executada dentro do prazo fixado no edital/contrato e a
Contratada devera observa-lo e adotar a metodologia de execugao dos servigos de
maneira a cumpri-lo e caso tenha que efetuar medidas nao consideradas no
orgamento estimativo, estas correrao por expensas da prépria (Contratada);

v Havendo discrepancia entre os elementos do projeto basico e as reais condi¢des do
local da obra, a Empresa Contratada devera comunicar ao fiscal da obra que
deliberara a respeito.

v" Toda a areia utilizada na obra obrigatoriamente devera ter procedéncia
de extratoras licenciadas junta a Secretaria Municipal do Ambiente e/ou
INEA. No caso de descumprimento, a contratada sofrera as sancoes
cabiveis.
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3.0 - SERVICO DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

3.1- LOCACAO DE OBRA:

A contratada devera executar a locacao da obra, com equipe topografica, de acordo
com o projeto basico apresentado.

Ao final da obra, a contratada devera apresentar projeto executivo impresso e em
meio digital editavel, inclusive, caso seja verificado redes de agua, esgoto e outras, as

mesmas deverao ser locadas no projeto.

4.0 - CANTEIRO DE OBRA:

4.1 / 4.2 — PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA/ PLACA DE SINALIZACAO
PREVENTIVA:

Tao logo seja recebida a Ordem de Servico, a contratada devera fornecer e afixar em
local pré-estabelecido pelo fiscal da SEMOP, a placa de identificacdo da obra, devendo a
mesma ser confeccionada dentro das especificacbes e modelo da SEMOP, inclusive
constando da data de inicio e término (previsto) e caso a data ndo seja cumprida e seja
necessario, a empresa devera atualiza-la, sem onus para a PMBP.

Caso necessario, a placa devera receber manutencao a fim de a mesma permanecer
instalada até a conclusdo dos servigos. Imediatamente apods o aceite da obra, a placa devera
ser retirada e entregue em local determinado pela fiscalizacao da SEMOP.

A placa de sinalizagdo preventiva devera ser utilizada do inicio ao término dos servigos,

ficando sob a responsabilidade da contratada, a sua manutencao.
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Devera ser executado barracdo em tabua de pinho, considerado no orcamento
estimativo com 24 m2. As ligacOes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica e suas
manutencoes, ficarao sob a responsabilidade da empresa contratada, assim como o sua
retirada apds a conclusao da obra, deixando o local livre, sem vestigio de sua utilizacao,

inclusive as instalagoes.

4.7— MOBILIZACAO DE Mi\QUINAS E EQUIPAMENTOS:

4.7.1/ 4.7.2 — CARGA E DESCARGA / TRANSPORTE:
Para os servigos de transporte de equipamentos foram considerados: rolo compactador

Tander (9.4 T), rolo compactador de pneus (6.2 T), trator retro-escavadeira carregadeira
(6.68 T), trator de esteira (18 T), vibro-acabadora de asfalto (10.5 T) e motoniveladora (11.8

T), a uma distancia de 50 (cinquenta) Km.

5.0 — TERRAPLENAGEM:

Nos trechos em que o pavimento primario apresentar baixa capacidade de suporte, a
contratada devera executar troca de solo. Neste caso devera ser retirado e transportado, até
o local escolhido pela fiscalizacdo, as lajotas ceramicas. O material escavado devera ser

carregado e transportado para o bota fora.
Devera ser executada base de brita graduada com 15cm de espessura e a camada de

blogueio em pé de pedra com 10cm de espessura, espalhado e compactado mecanicamente.

6.0 — PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO:
6.1 — REVESTIMENTO:
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Devera ser executada a pavimentacdao em lajotas de concreto com espessura igual a
6cm, aceites sobre colchdo de pé-de-pedra com espessura igual a 7cm.

Deverao ser assentadas sarjetas e meios-fios conjugados de concreto fck = 12MPA,
com base igual 0,45m e altura igual 0,30m, rejuntados com argamassas de cimento e areia,

e pintura com uma de mao de cal.

6.2 — CALCADA:

Devera ser executada em lajotas de concreto intertravado coloridas, com espessura igual

a 6cm.

CONSIDERACOES FINAIS:

O bota fora é de responsabilidade da contratada. Sob-hipdtese alguma os materiais
provenientes das escavagdes poderdo ser jogados em rios e/ou corregos.

Ao término da obra a mesma devera ser entregue limpa e acabada, sem vestigio de obra.
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