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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Pavimentação em Intertravado. 

Local: RJ-137, CASCATA PORTAL DE IPIABAS, DISTRITO DE IPIABAS. 
 
Data: MARÇO/2024 

 

Elaborado por: Engº. Ivan Oliveira Czaba 

 

 

1.0 – APRESENTAÇÃO:  

 O presente Memorial Descritivo, assim como as demais peças técnicas integrantes do 

Edital, visam determinar as condições gerais dos materiais e serviços a serem executados da 

obra Pavimentação em Intertravado no entorno da Cascata no Portal de Ipiabas. As medições 

serão efetuadas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, sendo 

CONSIDERADO APENAS OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS.   

 

 

2.0 – CONDIÇÕES PRELIMINARES: 

 

✓ Impreterivelmente, antes do início da obra, a contratada deverá apresentar a 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, preenchida e quitada, do(s) 

profissional(is) responsável(is) por todos os serviços e projetos executados; 

✓ Também antes do início da obra, a Empresa deverá fixar a placa com a indicação 

da obra – modelo SEMOP, onde também deverá constar data de inicio e 

conclusão prevista da mesma; 

✓ A Empresa Contratada deverá preencher Relatório Diário de Obras - RDO, em 02 

(duas) vias, que será assinado pelo responsável técnico da Empresa Contratada e 

pela Fiscalização da SEMOP, sendo a primeira via mantida na obra, a segunda 
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via arquivada junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas. No RDO deverá 

constar, além dos dados da obra e contrato, as condições meteorológicas, 

interferência das mesmas no andamento dos serviços, dias corridos, dias que 

restam do prazo da obra, serviços realizados, efetivo, equipamentos utilizados, 

entrada de materiais e as observações que se fizeram necessárias por parte da 

contratada e da Fiscalização da SEMOP; 

✓ Durante a execução da obra a Empresa deverá manter o canteiro organizado e 

limpo, evitando material em passeio ou via pública e/ou próximo a bueiros; 

✓ Será procedida a remoção de entulhos e detritos que venham a se acumular no 

decorrer da obra. O transporte proveniente destes entulhos ocorrerá às expensas 

da Empresa Contratada e deverá atender às normas determinadas pela 

Contratante; 

✓ A retirada de entulhos e materiais porventura já existentes no local da obra ficará a 

cargo da Empresa Contratada, com a devida presteza, de modo a não atrasar a 

execução dos serviços especializados; 

✓ Ficarão exclusivamente a cargo da Empresa Contratada todas as providências 

correspondentes às instalações provisórias da obra e sua manutenção, tais como 

instalações destinadas a depósitos de materiais e ferramentas, oficinas, escritório, 

áreas de vivência, etc.; 

✓ Caberá também à Empresa Contratada o fornecimento de todo o material, mão de 

obra, ferramentas, equipamentos, maquinários, etc., necessários para que todos os 

trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade, conforme determina a 

NR-18; 

✓ Os materiais a serem utilizados e os serviços a serem executados deverão 

obedecer as normas técnicas vigente, as prescrições da ABNT e as 

presentes especificações, bem como as recomendações e prescrições do 

fabricante para os diversos materiais; 

✓ Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira 

qualidade, sendo recusados pela Fiscalização materiais não especificados ou que 
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não atendam à qualidade exigida. Os serviços executados que apresentarem 

imperfeição deverão ser prontamente refeitos a expensas da Empresa Contratada;         

✓ A Empresa Contratada será responsável por danos causados a terceiros, com a 

reparação dos estragos porventura causados aos imóveis e seus bens, utilizando-

se, para tal, materiais iguais aos danificados e mão de obra especializada; 

✓ Todos os serviços de concretagem referentes a estrutura, deverão ser autorizados 

pelo profissional da empresa responsável pela obra e, quando for o caso, pelo 

autor do projeto estrutural, constando inclusive no RDO a autorização dos serviços; 

✓ A Empresa Contratada não poderá sub-empreitar a terceiros a totalidade dos 

serviços, podendo, entretanto, fazê-lo parcialmente. Permanecerá, porém a 

responder direta e exclusivamente perante a Contratante; 

✓ Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes especificações e 

quaisquer alterações das mesmas, se necessárias, somente poderão ser efetuadas 

mediante consulta prévia, por escrito, à Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Obras Públicas. Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes 

especificações e projetos serão esclarecidos sempre dentro das Normas Técnicas 

construtivas a critério da Fiscalização da SEMOP; 

✓ A obra deverá ser executada dentro do prazo fixado no edital/contrato  e a 

Contratada deverá observá-lo e  adotar a metodologia de execução dos serviços de 

maneira a cumpri-lo e  caso tenha que efetuar medidas não consideradas no 

orçamento estimativo, estas correrão por expensas da própria (Contratada); 

✓ Havendo discrepância entre os elementos do projeto básico e as reais condições do 

local da obra, a Empresa Contratada deverá comunicar ao fiscal da obra que 

deliberará a respeito. 

✓ Toda a areia utilizada na obra obrigatoriamente deverá ter procedência 

de extratoras licenciadas junta a Secretaria Municipal do Ambiente e ̸ ou 

INEA. No caso de descumprimento, a contratada sofrerá as sanções 

cabíveis. 
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3.0 – SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

3.1 – LOCAÇÃO DE OBRA: 

 

 A contratada deverá executar a locação da obra, com equipe topográfica, de acordo 

com o projeto básico apresentado. 

 Ao final da obra, a contratada deverá apresentar projeto executivo impresso e em 

meio digital editável, inclusive, caso seja verificado redes de água, esgoto e outras, as 

mesmas deverão ser locadas no projeto. 

 

 

4.0 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

4.1 / 4.2 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA/ PLACA DE SINALIZAÇÃO 

PREVENTIVA: 

 Tão logo seja recebida a Ordem de Serviço, a contratada deverá fornecer e afixar em 

local pré-estabelecido pelo fiscal da SEMOP, a placa de identificação da obra, devendo a 

mesma ser confeccionada dentro das especificações e modelo da SEMOP, inclusive 

constando da data de início e término (previsto) e caso a data não seja cumprida e seja 

necessário, a empresa deverá atualizá-la, sem ônus para a PMBP.   

 Caso necessário, a placa deverá receber manutenção a fim de a mesma permanecer 

instalada até a conclusão dos serviços. Imediatamente após o aceite da obra, a placa deverá 

ser retirada e entregue em local determinado pela fiscalização da SEMOP. 

 A placa de sinalização preventiva deverá ser utilizada do início ao término dos serviços, 

ficando sob a responsabilidade da contratada, a sua manutenção. 

 

 

 

 

  4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6  – BARRACÃO/LIGAÇÕES PROVISÓRIAS: 
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 Deverá ser executado barracão em tabua de pinho, considerado no orçamento 

estimativo com 24 m². As ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica e suas 

manutenções, ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada, assim como o sua 

retirada após a conclusão da obra, deixando o local livre, sem vestígio de sua utilização, 

inclusive as instalações. 

 

 

  4.7– MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

 

   4.7.1 /  4.7.2 – CARGA E DESCARGA / TRANSPORTE: 

 Para os serviços de transporte de equipamentos foram considerados: rolo compactador 

Tander (9.4 T), rolo compactador de pneus (6.2 T), trator retro-escavadeira carregadeira 

(6.68 T), trator de esteira (18 T), vibro-acabadora de asfalto (10.5 T) e motoniveladora (11.8 

T),  a uma distância de 50 (cinquenta) Km.     

 

5.0 – TERRAPLENAGEM: 

 

     Nos trechos em que o pavimento primário apresentar baixa capacidade de suporte, a 

contratada deverá executar troca de solo. Neste caso deverá ser retirado e transportado, até 

o local escolhido pela fiscalização, as lajotas cerâmicas.  O material escavado deverá ser 

carregado e transportado para o bota fora.   

       

 Deverá ser executada base de brita graduada com 15cm de espessura e a camada de 

bloqueio em pó de pedra com 10cm de espessura, espalhado e compactado mecanicamente. 

 

 

6.0  –  PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO: 

 6.1 – REVESTIMENTO: 
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       Deverá ser executada a pavimentação em lajotas de concreto com espessura igual à 

6cm, aceites sobre colchão de pó-de-pedra com espessura igual à 7cm. 

       Deverão ser assentadas sarjetas e meios-fios conjugados de concreto fck = 12MPA, 

com base igual 0,45m e altura igual 0,30m, rejuntados com argamassas de cimento e areia, 

e pintura com uma de mão de cal.  

 

      6.2 – CALÇADA:  

      Deverá ser executada em lajotas de concreto intertravado coloridas, com espessura igual 

a 6cm. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 O bota fora é de responsabilidade da contratada. Sob-hipótese alguma os materiais 

provenientes das escavações poderão ser jogados em rios e/ou córregos. 

Ao término da obra a mesma deverá ser entregue limpa e acabada, sem vestígio de obra. 


