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TERMO DE REFERENCIA - TR

1. DO OBJETIVO

11

1.2.

. Este Termo de Referéncia estabelece as diretrizes para a elaboracao, submissao,
execucdo e monitoramento de projetos de eficiéncia energética em unidades
consumidoras da Administracdo Publica Municipal. O objetivo principal é a
reducdo do consumo de energia elétrica, visando a economia financeira e a
sustentabilidade, por meio do credenciamento de empresas de servicos de
conservacdo de energia (ESCOs) na modalidade de contratagdo integrada em
regime de contrato de risco para 0s programas de eficiéncia energética.

Abrangéncia dos Projetos Os projetos de eficiéncia energeética deverdo contemplar
uma ou mais das seguintes acOes de programas de fomento governamentais:

1.2.1. Programa de Eficiéncia Energética (PROPEE) — Lei n° 9.991;
1.2.2. PROCEL RELUZ - Lei n° 13.280/2016.

2. OBJETO

2.1

3.

. Credenciamento de empresa de engenharia especializada em servigos de
conservacao de energia - ESCO - para participacdo na chamada publica do
programa de eficiéncia energética - PEE - da ENEL RJ, na modalidade de
contratacdo integrada em regime de contrato de risco junto as concessionarias de
energia e/ou ENBPar — ENEL RJ.

DA JUSTIFICATIVA

3.1. A gestdo municipal de forma sustentavel € uma preocupacdo cada vez mais presente

nas diretrizes da administracdo publica, considerando um cenario de escassez de
recursos naturais a medida em que as populac@es aumentam. Assim, utilizacdo dos
recursos de programas de eficiéncia energética que reduzem energia e emissdes de
gases do efeito estufa é alternativa sustentavel vai de encontro com acBes que
demonstram a preocupacao da administracdo publica com o meio ambiente e seus
recursos.

3.2. A MUNICIPALIDADE busca os servicos técnicos especializados de ESCOs para

identificar, desenvolver e executar projetos de eficiéncia energética através de um
credenciamento para uma contratacao integrada em regime de contrato de risco, ndo
demandando recursos do orcamento publico. A remuneracdo das empresas
credenciadas estard vinculada & aprovacdo e execugdo dos projetos perante as
chamadas puablicas de Programas de Eficiéncia Energética de concessionarias de
energia (PROPEE), do PROCEL entre outros.

3.3. A economia de energia gerada pelos projetos sera revertida em beneficios financeiros

e ambientais para a populagéo, promovendo a sustentabilidade e a racionalizagcdo do
uso de recursos.
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4. FUNDAMENT@(}AO E DESCRIQAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO DOS REQUISITOS TECNICOS DOS PROJETOS

4.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.2. O objeto da contratacdo estd em linha com as diretrizes do Plano de Contratacdes
Anual, ndo traz custos diretos ou indiretos a Administracdo Pablica e reduz custos.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

5.1. A Solucdo esperada consiste na execucdo pela contratada de todas as etapas do
programa de eficiencia energética aprovado conforme a descricdo detalhada do
Estudo Técnico Preliminar. Mais especificamente deverao ser entregues:

5.1.1. Diagnostico Energético;

5.1.2. Projeto Basico com simulagdo computacional;

5.1.3. Projeto Executivo;

5.1.4. Plano de M&V - Protocolo Internacional de Medicdo e Verificagdo de
Performance - PIMVP - janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012;

5.1.5. Remoc¢do dos equipamentos antigos e instalacdo dos equipamentos
eficientes;

5.1.6. Fornecimento dos equipamentos conforme especificacdo validadas pela
simulagdo computacional;

5.1.7. Relatério de M&YV - Protocolo Internacional de Medicéo e Verificacdo de
Performance - PIMVP - janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012;

5.1.8. Gerenciamento do Projeto da Obra e do Projeto;

5.1.9. Descarte dos equipamentos de acordo com a legislacdo e respectivos
Programas Ambientais;

5.1.10. Treinamento em eficiéncia energética e gestdo para 0 municipio e/ou
populagéo;

5.1.11. Execucdo das Acdes de Marketing;

5.1.12. Relatério Final.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Elegibilidade dos participantes:

6.1.1. Poderdo participar 6rgdos da administracdo publica e empresas privadas,
com ou sem fins lucrativos que comprovem experiéncia em projetos de
eficiéncia energetica e enquadrem-se nas atividades desenvolvidas por
Empresas de Servicos de Conservacgdo e Energia — ESCO. A comprovagéo
deverd ser feita seja através da associacao a entidades de classe (ABESCO,
etc), sindicatos ou expressa comprovagéo via objeto do contrato social. Com
qualificacdo técnica compativel com o objeto desse edital.
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6.1.2. Estdo impedidas de participar deste chamamento publico 6rgdos da
administracdo publica e empresas privadas, com ou sem fins lucrativos que:

a. ndo estejam regularmente constituidas ou, se estrangeiras, ndo estejam
autorizadas a funcionar no territério nacional;

b. tenham em seu quadro permanente empregados que sejam conjuges ou
companheiros ou que detenham relagdes de parentesco consanguineo ou
por afinidade, em linha reta ou colateral até o Prefeito, Vice-Prefeiio,
Secretarios Municipais e Vereadores, sob pena de terceiro grau, com a
rescisdo e respectivas sansdes por inadimplemento contratual; e direta ou
indireta federal,

c. expressamente declaradas inidoneas por qualquer 6rgdo da administracdo
estadual ou municipal, ou que tenha suspendido seu direito de licitar ou
impedida de contratar com o licitador.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. Da Representacéo:

7.1.1. As propostas de projetos deverdo ser apresentadas e submetidas a ENEL-
RJ por empresa representante do Municipio, mediante apresentacdo
obrigatoria de Carta de Apresentacdo formalizada, onde o Municipio
concorda com os termos do edital dos Chamamentos Publicos e informa a
ESCo credenciada e ordenada como sua representante, que executard a
implantacdo do projeto se aprovado conforme objeto desse termo de
referéncia.

7.1.2. Para Representagcdo no ENBPar-PROCEL sera obedecido o seguinte rito:

a. ESCos interessadas em participar do credenciamento para esse objetivo
devem manifestar seu interesse via plataforma eletronica LICITANET
endereco https://www.licitanet.com.br/ enviando seus dados cadastrais
assim como os demais documentos obrigatorios do programa previstos no
Edital.

b. As ESCos deverdo seguir os demais processos desse credenciamento
conforme determina esse documento.

c. OEnvio da Carta de Apresentacdo sera realizado somente apés o resultado
desse credenciamento respeitando o ordenamento. De forma a garantir que
ndo ha duplicidade indesejada entre os programas.

7.1.3. Para a representagcdo na Chamada Publica da ENEL-RJ sera obedecido o
seguinte rito.

a. ESCos interessadas em participar do credenciamento para esse objetivo
devem manifestar seu interesse via canais oficiais da empresa ENEL-RJ,
solicitando o mais recente censo de iluminagdo publica atualizado e a
ultima conta de energia.


https://www.licitanet.com.br/
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b. Apos andlise do censo as ESCos que estiverem interessadas no
credenciamento dessa chamada publica deverdo seguir o processo desse
credenciamento conforme determina esse documento.

c. O Envio da Carta de Apresentacédo serd enviada somente apés o resultado
desse credenciamento respeitando o ordenamento. De forma a garantir que
ndo ha duplicidade indesejada entre os programas.

7.1.4. As credenciadas que receberem, as Cartas de Apresentacdo, deverédo
informar o Municipio em até 5 (cinco) dias antes do fim do prazo de
submissdo das propostas de projetos, estabelecidos nos editais dos
programas de eficiéncia energética, no evento de ndo conseguirem submeter
as propostas de projeto de modo a propiciar o chamamento da proxima
empresa credenciada ordenada.

7.2. Requisitos técnicos da contratacao:

7.2.1. A implementacdo do projeto de eficiéncia energética deverd obedecer as
etapas e regras definidas nos Edital da ENEL-RJ e ENBPar -PROCEL
disponiveis respectivamente https://cpreluz.procel.gov.br/ e https://ENEL-
RJ.gestaocpp.com.br//

7.2.2. Executar e entregas todas as etapas atingindo as metas e indicadores de
servico conforme india a tabela abaixo:

Servicos Metas

Elaborar e entregar o relatério de diagnéstico energético em até
1 |15 dias apés o inicio do contrato.

Realizar inspecdes e medigdes em 100% das instalagdes definidas
2 | no escopo.

Identificar pelo menos uma oportunidade de eficiéncia energética
3 | com analise técnico-econémica relacdo beneficio-custo

Garantir a qualidade dos dados levantados, com margem maxima
4 | de erro de 90/10 nas medigdes.

Obter aprovacdo do diagnostico / Proposta de Projeto pela
5 |concessiondria ENBEPar - PROCEL e pelo cliente

Incluir memoria de célculo e dimensionamento para todas as
1 | medidas propostas.

Garantir que o projeto basico alcance, no maximo, 10% de
Projeto Bésico diferenca de reducdo de consumo entre a Proposta de Projeto e
2 | Projeto Bésico

Assegurar conformidade com as normas técnicas vigentes
3 | (ABNT, concessionaria, ANEEL)

Detalhar completamente todas as medidas aprovadas no Projeto
1 |Baésico.

Entregar plantas, diagramas e memoriais descritivos conforme
modelo exigido pela concessionaria.

Entregar simula¢bes computadorizadas

Elaborar plano conforme o Protocolo IPMVP.

Definir variaveis independentes e limites de incerteza

Diagnostico /
Proposta de
Projeto

Projeto
Executivo

N (W N
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Plano de 3 | Certificados dos instrumentos de medicédo calibrados
Medicoes e
Verificagbes | 4 |Reducdo da incerteza da medicdo em até 10%.
Aquisicdo apenas com fornecedores regularizados e
Aquisicdo de | 1 |homologados.
Equipamentos Termo de recebimento técnico e nota fiscal correspondente a cada
2 |item.
Registrar e documentar as instalagdes com fotos e relatérios de
Instalacio 1 | comissionamento
Equipamentos | 2 |Executar as instalagdes conforme o projeto executivo aprovado

3 | Cumprir prazos e normas de seguranca do trabalho
Segregar e destinar corretamente 100% dos residuos e

Qescarte 1 |equipamentos retirados
equipamentos ~ - — .
. Apresentacdo certificados de destinacdo final ambientalmente
retirados
2 |adequada.
. 1 | Desenvolver materiais didaticos e registros de presenca
Treinamento & 2 | Avaliar satisfacéo e aprendizado
Capacitacdo ,9_ P — -
3 | Entregar relatorio de capacitacdo consolidado.
Acdes de Produzir material de comunicacdo (banner, release, post, video,
Marketing 1 |etc)
- 1 | Apresentar resultados energéticos e financeiros verificados.
Relatorio - 5 5
Final 2 | Demonstrar economia efetiva medida pelo plano de M&V
3 | Entregar documentacdo digital completa

7.3. Selecdo, homologacéo e execucdo do projeto:

7.3.1. Caso a proposta de projeto apresentada seja selecionada e aprovada para
destinagdo dos recursos a Fundo Perdido, proceder-se-a4, apos a
homologacdo do resultado, a assinatura do Termo Coopera¢do Técnica ou
Convénio do Municipio junto a Concessionaria e/ou ENBPar-PROCEL.

7.3.2. Apo6sacelebracdo do Termo ou Convenio serd assinado um Contrato entre
Municipio e ESCo conforme minuta Anexo a esse documento.

7.3.3. Execucdo do projeto pela Contratada com a contratacdo dos servicos
necessarios e aquisicao/instalacdo dos materiais e equipamentos previstos no
projeto proposto, devendo obedecer rigorosamente as defini¢bes e regras dos
Editais da concessionaria e ENBPar-PROCEL, sob risco de reprovacdo da
execucdo e ndo repasse dos recursos a contratada.

7.3.4. O prazo maximo para execucao integral e comprovacao dos resultados do
projeto é de 24 meses.

7.4. Da forma e da prestagéo de servigos:

7.4.1. Oslocais, sistemas ou unidades consumidoras a serem contemplados pelos
projetos e diagndsticos ficardo a critério da Administragdo Municipal, em
conjunto com a Contratada, podendo contemplar todo o territério do
Municipio, incluindo servigos publicos, edificacbes publicas e iluminagéo
publica. A Contratada podera sugerir os locais que resultardo em melhor
indice de pontuagdo junto a Chamada Publica, porém, a Administracdo
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Municipal tera o poder de decisdo final sobre as opcles disponiveis,
conforme o planejamento urbano. A Contratada devera prestar seus servicos
em total conformidade com o regulamento da Chamada Publica da
Concessionéria e/ou ENBPAr-PROCEL tomando para si esses riscos.

7.5. Dos recursos para contratacdo, pagamentos e mediagdes:

7.5.1. O Municipio ndo fara nenhum pagamento com recurso proprio a
Contratada independente da selecdo ou ndo da proposta de projeto pela
Concessionaria. Caberd ao Municipio apenas repassar a Contratada 0s
recursos a Fundo Perdido cedidos pela Concessionaria no caso de selecdo e
execucdo do projeto no PEE. Nesse caso, 0s recursos serdo gradativamente
repassados a contratada a partir das medicOes realizadas pela fiscalizacédo
municipal, apds a conclusdo de cada etapa de execucdo prevista no projeto
selecionado.

7.5.2. Em caso de verificacdo de inconformidade entre a execucao e o projeto
original durante as medicdes realizadas pela fiscalizacdo da Concessionaria
e/ou ENBPAR-PROCEL a Contratada assume o risco de ndo recebimento
do repasse dos recursos, até que as inconformidades sejam corrigidas dentro
do prazo vigente.

7.5.3. Ainda que a proposta de projeto da Contratada ndo seja selecionada nos
programas de eficiéncia energética, Administracdo Municipal ndo possuira
nenhuma responsabilidade financeira em relagdo aos custos de elaboracdo
da proposta de projeto pela Contratada, assumindo esta. portanto, o risco
financeiro integral por sua participacdo no processo.

7.6. Cronograma e prazo

7.6.1. Condicdes de Execucdo: os servicos deverdo ser entregues de acordo com
as etapas de execucdo abaixo:

Més | Més | Més | Més | Més [ Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més

Etapas de Execucao 01| 02|03|04|05|06|07|08]|00]|10]11]12

Diagnostico — Proposta de

Projeto X

Projeto Basico X

Projeto Executivo X

Plano de MedicOes e
Verificagoes

Aquisicéo de
Equipamentos

Instalacdo Equipamentos X X X X

Descarte  equipamentos
retirados

Treinamento e
Capacitacao
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Acdes de Marketing

Relatério Final

8. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, 0
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicac@es entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

8.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adog¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato. Apos a assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo,
que conterd informacbes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de
execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

8.5. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execuc¢do do objeto contratado.

8.6. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

8.7A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Administrativa

8.7. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condigcdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

8.8. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
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contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

8.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

8.10. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

8.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de
riscos eventuais.

8.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

8.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.14. O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

8.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor competente
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

9. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
Do recebimento
9.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos

fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133).
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9.1.1. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicagéo
de cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos
servicos a que se referem a parcela a ser paga;

9.1.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico:

9.1.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento
provisério sob ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execucao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do néo atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

9.2.2. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Ari. 119 c/cart. 140 da Lei n°
14133, de 2021);

9.2.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucGes
exigiveis;

9.2.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do
contrato, em relacgdo & fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos;

9.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na
execucdo contratual e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.
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9.4.2. Realizar aanalise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

9.4.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;
comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo;

9.4.4. Enviar a documentacdo pertinente ao setor competente para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagéo e gest&o;

9.4.5. No caso de controversia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

9.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento
de cobranca.

9.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

Do Pagamento

9.7. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, apos expirado
0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, renovaveis por igual periodo, para fins de liquidacéo,
através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicadas
pelo contratado. Dos pagamentos devidos serdo deduzidos os montantes relativos a
deducéo das retencdes.

9.8. Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados em parcelas, conforme
entrega dos produtos, mediante a apresentagédo de boletim de medi¢do (BM) e da{s)
fatura(s) ou Nota(s) Fiscal(is) (NF) pela empresa, apds a determinacdo dos valores
dos servigos executados, apurados em Medi¢des conforme cronograma, foram
executados a contento e contendo ainda;

9.8.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao
da regularizacdo da situacdo, sem Onus a contratante;

9.8.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021,

9.8.3. Antes de cada pagamento a contratada sera realizada consulta para
verificar a manutencéo das condicOes de habilitacdo exigidas no Termo de
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Referéncia, havendo fato impeditivo para o pagamento a empresa devera
proceder a regularizacao;

9.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.10. Se identificada situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

9.11. Na&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.12. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

9.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nédo
regularize sua situagao.

9.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéaria prevista na legislagédo
aplicavel, quando couber:

9.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

9.15. A-retencdo de créditos da contratada podera ocorrer somente quando se configurar
um potencial risco de prejuizos ao erario.

9.16. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

Atraso de Pagamento

9.17. A atualizagdo financeira dar-se-4 em decorréncia de atrasos no pagamento da
fatura, compreendidos do primeiro dia util apds da previsdo contratual para o
pagamento e a data que efetivamente vier a ser confirmada. Em respeito ao art. 406,
da Lei Federal n° 10.406/04, os juros moratorios a serem aplicados por dia de atraso
séo de 0,03% (zero inteiro e trés centésimos).
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Forma de Pagamento

9.18. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

10. FORMA E CRITERIOS DE HABILITACAO E CRITERIO DE
ORDENAMENTO DE FORNECEDOR

10.1. O credenciamento sera selecionado por meio de realizacdo de procedimento
auxiliar, credenciamento, com fundamento na hip6tese do art. 79, inciso Il da Lei n°
14.133/2021, bem como do Decreto Federal n° 11.878/2024:

10.2. O presente credenciamento é composto de 03 (trés) fases explicitadas a seguir:

a. 12 Fase: Recebimento da documentacéo de habilitacdo e proposta;

b. 22 Fase: Andlise Técnica da Documentagdo de Habilitacdo e Proposta;

c. 3* Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal
14.133/2021.

10.3. A 1% Fase - Recebimento da Documentacdo da Habilitacdo e Proposta:
interessados  acessam a  plataforma  Licitanet, endereco  eletrdnico
https://www.licitanet.com.br/ realizam seu cadastro (se ainda nao o tiverem feito) e
manifestam seu interesse em participar, enviando a documentacao exigida conforme
o edital.

10.4. A 22 Fase — Andlise Técnica da Documentacdo da Habilitacdo e Proposta: Sera de
responsabilidade do municipio a analise da documentacéo e proposta, deferindo ou
indeferindo o Credenciamento dos interessados, de acordo com as exigéncias legais,
e emitindo parecer definitivo para publicacdo do deferimento ou indeferimento o
credenciamento dos interessados, de acordo com as exigéncias legais, e emitindo
parecer definitivo para divulgacdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis.

10.5. Habilitacdo Juridica:

10.5.1.No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.5.2.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

10.5.3. Os documentos deveréo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

10.5.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores.

10.5.5. Para qualquer tipo de empresa deve-se apresentar: Certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o
caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
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porte; e, Certiddo simplificada de registro do comercio - Junta Comercial,
cuja pesquisa tenha sida realizada em data ndo anterior a 90 (noventa) dias
da data prevista para sua apresentagéo.

10.6. Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista

10.6.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.6.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

10.6.4. Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da
Constituicao;

10.6.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

10.7. Qualificagdo Econémico-Financeira: Certiddo negativa de faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor- Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.

10.8. Qualificacdo técnica:

10.8.1. Requisitos gerais: Para habilitacdo no certame, as ESCOS deverdo
comprovar possuir qualificacdo técnica compativel com o objeto deste
credenciamento. Poderdo participar 6rgdos da administracdo publica e
empresas privadas, com ou sem fins lucrativos, que comprovem experiéncia
em projetos de eficiéncia energética e que se enguadrem nas atividades
desenvolvidas por Empresas de Servigos de Conservacdo de Energia —
ESCO. A comprovacgédo podera ser feita por meio de:

a. associacao a entidades de classe (ex.: ABESCO);

b. filiacdo a sindicatos do setor ou certificados; ou

c. comprovacao expressa via objeto social da empresa, conforme indicado
no Anexo I.

d. Profissionais do Quadro Técnico com Certificado CMVP.

e. Registro de historico de aprovacao de projetos em chamamentos publicos
anteriores de concessionarias ou do PROCEL.
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10.8.2. Capacidade técnico-operacional: A licitante devera apresentar Certiddo
de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA do estado de origem,
comprovando sua habilitacdo para o exercicio das atividades relacionadas
aos servicos objeto deste Termo de Referéncia, devendo constar
obrigatoriamente o registro do responsavel técnico da area.

10.8.3. Capacidade técnica: Apresentar no minimo um Atestado de Capacidade
Técnica em nome da empresa e/ou do engenheiro responsavel com a
respectiva ART com o mesmo objeto desse Termo de Referéncia.

10.9.

Critério selecdo e ordenamento

10.9.1. O critério de selecdo visa ordenar as empresas credenciadas para execugao
do Objeto por critérios pré-determinados. Como existem programas de
eficiéncia energéticas que acontecem concomitantemente mais de uma
credenciada podera ser chamada.

10.9.2. ENBEPar -PROCEL RELUZ: A selecdo e credenciamento sera pela
pontuacdo obtida pelo quadro abaixo sendo a pontuacdo minima necessaria

para credenciar sdo 6 pontos.

Critério de Habilitacdo, Selecdo e Ordenamento

Pontuacéo por Maximo Pontuacio
comprovacao de uag Documentos Comprobatdrios
Maxima
apresentada pontos
Tipologia - lluminagéo
. 13
Publica
Projetos Aprovados em 01 (um) pontos por | Méximo Resultado da Chamada Publica
Chamadas Publicas . P P 5 evidenciando o nome da ESCo e o
TR projeto 5 pontos
Iluminacgdo Publica Resultado.
Projetos Aprovados em .
Chamadas Publicas 01 (um) pontos por | Maximo F_Qesult_ado da Chamada Publica
o . 3 evidenciando o nome da ESCo e 0
[luminag&o Publica na projeto 3 pontos Resultado
ENEL-RJ '
Envio Anexo do Edita
PROCEL.: Arquivo - . . .
Eletrénico com as 03 (trés) Pontos Maximo 3 P!amlha completa dlsponlve_l
~ . 3 pontos https://cpreluz.procel.gov.br/edital/
Informacdes do Projeto
com RBC >0,8
Certificado CMVP EVO ou AEE
Certificado com CMVP 01 (um) pontos por | M&ximo 1 c_ien_tro da validade, d,e um
projeto 1 ponto profissional do quadro técnico da
empresa.
Outra Certificagéo: "
i 01 (um) pontos por Méaximo
Qualiesco, 1SO 14001, 1SO projeto 1 ponto 1 Certificacao dentro da validade.

45001
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a.

C.

A proponente deverd apresentar previamente o calculo detalhado de sua
pontuacdo, acompanhado dos documentos de comprovacédo referentes a
cada item, devidamente organizados por item. O célculo e a documentagéo
deverdo ser, entdo, conferidos pela equipe de licitagbes do Municipio.
Ordenamento sera primeiro pelo critério de maior pontuacéo. No caso de
empate serd ordenado em primeiro a primeira empresa que enviar toda
documentacdo e pontuacdo incluindo o Arquivo Eletronico com as
Informacdes do Projeto.

A empresa credenciada e ordenada em primeiro devera submeter sua
Proposta Técnica ao PROCEL a sua conta e risco entendendo que o
critério de selegdo do PROCEL em seu item 19 do Edital é por ordem de
envio da Proposta Técnica. No evento da segunda credenciada enviar sua
proposta técnica prevalecerd o critério de ordenamento desse edital que é

0 mesmo do PROCEL.

10.9.3. PROPEE - Chamada Publica ENEL-RJ: A selecdo e credenciamento
sera pela pontuacgdo obtida pelo quadro abaixo sendo a pontuagdo minima
necessaria para credenciar séo 6 pontos.

Critério de Habilitacédo por
Tipologia
AT hor Wbl Pontuacéo Documentos
comprovacao de e L
Maxima Comprobatoérios
apresentada | pontos
Tipologia - lluminagéo Publica 15
Resultado da Chamada
Projetos Aprovados na Publica evidenciando o
CONCESSIONARIA ENEL-RJ- |01 (um) pontos | Méaximo nome da ESCo e 0
em lluminacédo Publica por projeto 5 pontos 5 Resultado.
Resultado da Chamada
Projetos Aprovados em Outras Publica evidenciando o
concessionarias em lluminacao 01 (um) pontos | Maximo nome da ESCoeo
Publica por projeto 5 pontos 5 Resultado.
Planilha RCB, conforme
_ _ 03 (trés) Pontos Maximo 3 determina o Edital
Envio da Planilha RCB com a RCB 3 pontos https://enel-
<0,75 ri.chamadapublica.com.br/
Certificado CMVP EVO
ou AEE dentro da
validade, de um
01 (um) pontos | Maximo profissional do quadro
Certificado com CMVP por projeto 1 ponto 1 técnico da empresa.
Outra Certificacdo: Qualiesco, 1ISO |01 (um) pontos | Maximo Certificacdo dentro da
14001, ISO 45001 por projeto 1 ponto 1 validade.

a. A proponente devera apresentar previamente o calculo detalhado de sua
pontuacdo, acompanhado dos documentos de comprovacao referentes a
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cada item, devidamente organizados por item. O célculo e a documentagéo
deverdo ser, entdo, conferidos pela equipe de licitacdes do Municipio.

b. Ordenamento sera primeiro pelo critério de maior pontuacdo. No caso de
empate serd ordenado de acordo com o envio da documentacao contendo
a Planilha RCB completa. No evento da planilha ser enviada com dados
ndo oriundos do projeto ou ndo fidedignos essa ndo serad considerada.

11. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
11.1. Obrigacdes da CONTRATADA (ESCO)

11.1.1. Assumir a integral responsabilidade técnica e financeira por todas as etapas
do projeto.

11.1.2.Fornecer toda a mdo de obra, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios.

11.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais.

11.1.4. Garantir a seguranca dos trabalhadores e das instalagdes. Manter a
qualidade e a garantia dos equipamentos e servigos instalados.

11.1.5. Reparar eventuais danos causados a terceiros ou ao patriménio publico.

11.2. Obrigagdes da MUNICIPALIDADE

11.2.1. Fornecer os dados de consumo de energia das unidades.

11.2.2. Garantir o acesso da equipe da CONTRATADA as instalagdes.
11.2.3. Designar um fiscal ou gestor para acompanhar o projeto.
11.2.4. Avaliar e aprovar os documentos e relatdrios técnicos.

12. DAS PENALIDADES ESPECIFICAS

12.1. Além das sangles previstas no edital, a CONTRATADA estara sujeita a
penalidades em caso de:

12.1.1. Inexecucéo parcial ou total do projeto.

12.1.2. N&do atendimento as metas de economia de energia.
12.1.3. Ndo cumprimento do cronograma de execucao.
12.1.4. Falha na qualidade dos servigos ou equipamentos.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral do Municipio, considerando que nao

h& custos diretos a administragdo publica.

13.2. A contratagdo serd atendida pelas dotacOes a serem informadas em Requisi¢ao ao
Compra

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
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14.1. Este Termo de Referéncia é parte integrante e indissocidvel do Edital de
Credenciamento e de todos os contratos dele decorrentes.

14.2. Quaisquer davidas técnicas ou divergéncias deverdo ser encaminhadas a comissao
responsavel, que as solucionara em conformidade com as normas e principios da
Administracdo Publica.

Itaocara/RJ, 20 de outubro de 2025.

JEAN CARLOS FIGUEIREDO MERLIM
CHEFE DE GABINETE



