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CONCORRENCIA ELETRONICA
n° 90081/2026

CONTRATANTE (UASG: 985821)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a construcdo de banheiros, em atendimento a Emenda
Impositiva n° 18/2026, bem como construcdo de depdsito e substituicdo de tela, por iniciativa do Poder
Executivo Municipal, na quadra poliesportiva do bairro Santo Anténio - 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos

termos, condigBes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Bésico e Anexos, nos termos,

condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Bésico e Anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 163.224,54 (cento e sessenta e trés mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 23/11/2026 as 13h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim
MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

Nao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90081/2026
Processo Administrativo n° 256/2026

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cantagalo, por meio do setor de licitacées,
sediado na Rua Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos da Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 3.982/2023, Portaria n° 9.980/24 e demais legislagédo
aplicavel e, ainda de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdo publica seréa realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no endereco eletrbnico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e tera inicio as
13 horas, no horério oficial de Brasilia/DF, em 23/11/2026.

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a constru¢cdo de banheiros, em atendimento a Emenda
Impositiva n° 18/2026, bem como constru¢do de depdsito e substituicdo de tela, por iniciativa do Poder
Executivo Municipal, na quadra poliesportiva do bairro Santo Antbnio - 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos
termos, condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos, nos termos,
condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos.

1.2. A presente despesa contempla recursos provenientes da Emenda Parlamentar Municipal n°
018/2026, de autoria da Vereadora Aline Ramos Bernal Monteiro.

1.3. A licitagdo sera realizada em unico item.

1.4. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por preco global que se encontram descritos
no Projeto Basico e Anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
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devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracéo dos registros téo logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nado observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitac&o.

2.6. A presente licitagdo € de ampla participacao.

2.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,

o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.8. N&o poderéo disputar esta licitagéo:

2.8.1 aquele que ndo atenda as condi¢cfes deste Edital e seus anexos;
2.8.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;
2.8.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.8.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitaco versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responséavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.8.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.8.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.8.10 pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme justificativa constate do Projeto Basico;
2.8.11 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
2.8.12 pessoas fisicas.

2.9. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagBes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.
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2.10. O impedimento de que trata o item 2.8.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.11. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.8.4 e 2.8.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.13. O disposto nos itens 2.8.4 e 2.8.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.14. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddbnea nos termos da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.15. A vedacdo de que trata o item 2.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de caréater sigiloso.

3.2. O valor estimado da contratacdo € de R$ 163.224,54 (Cento e sessenta e trés mil, duzentos e vinte
e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

3.3. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Unidade Orgcamentaria: Secretaria Municipal de Educacéo.
Programa de Trabalho: 10054.27.812.5401.161

Elemento da Despesa: 4.4.90.51

Fonte: 2501003 / 172000

4, DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
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4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgles coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢@o de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicéo Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pre¢os
deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n°® 14.973, de 2024, aplicaveis para
0 ano de apresentacao da proposta.

45.1 A pedido da empresa contratada, o pre¢o do contrato podera ser revisto, nos termos do art.
134 c/c art. 136, |, da Lei n° 14.133, de 2021, apés efetiva majoracéo das aliquotas, conforme regime de
transicdo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n°® 14.973,
de 2024.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°
14.133, de 2021.

46.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2 Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nédo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.7.2 gue seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
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4.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 gue participe do capital de outra pessoa juridica;
4.7.8 gue exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacéo ou de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacao
de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.8. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade,
nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de
2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n.
14.133, de 2021.

4.9, A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3, 4.6 sujeitara o licitante as sang¢8es previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.11. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:
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414.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.15. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.13 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1 0 PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);

5.1.1.1. para fins de langamento do pre¢o no sistema, inclusive na fase de lances, serd admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;

5.1.1.2. selecionada a proposta vencedora, 0s pre¢os serdo considerados com no maximo 2
(duas) casas decimais, desprezando-se a fracdo correspondente as terceira e quarta
casas decimais, (por exemplo: prego ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como R$
5,32);

5.1.2 a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razéo da disputa pelo prego total
da obra adotado para esta licitacéo.

5.1.3 Descricdo do objeto contendo as informacfes similares a especificacdo do Projeto Basico.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributéarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢édo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omisséao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos Ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro
meio habil.
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido no preco, no pagamento serédo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicfes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas

e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. O critério de julgamento serd o de menor preco, os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos
unitérios previstos no Projeto Bésico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal
de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e
os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

6.11.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificacdo e do desempate ficto, conforme disposto neste edital.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5 Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrébnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacfes dos §81° e 2°
do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

Pagina 10|25



Wit PREFEITURA DE

{53, CANTAGALD | e+

[
b Uniido e Trabalho

s

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAD

Setor de Licitacdes

2.2,

/i

Ass:

EDITAL — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90081/2026 (985821-32-2026)

6.18.1 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicacao
automatica para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naguele de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, ho ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

6.20.2 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023, e da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 382,
de 17 de setembro de 2025;

6.20.3 declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2 empresas brasileiras;
6.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.
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6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacao podera negociar condicfes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.23.1 A negociacdo poderda ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apo6s a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.23.2 A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.23.3 O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.23.4 O Agente de Contratagéo solicitard4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.23.5 E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apdbs a negociacao do preco, o Agente de Contratacéo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participacéo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancgdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

7.1.4 Lista de licitantes iniddbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniéo.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1 A consulta no CEIS quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sé6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forgca do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.4.1 A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
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7.4.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacédo.

7.4.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacéo verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 contiver vicios insanaveis;

7.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao;

7.7.4 néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

7.7.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.8. Em contratacéo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

7.9. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo, que comprove:

7.9.1 gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Além das disposi¢cbes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.10.1 Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por pre¢o global ou empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.10.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacgdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgdo de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
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classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.12.1 Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, no prazo de 1 (um) dia util, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como
com detalhamento das BonificagBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacéo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilna podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

7.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

7.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificag6es do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021 que consistira na apresentacdo dos seguintes documentos:

Habilitagdo Juridica

8.1.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.1.3 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020;

8.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitag&o fiscal, social e trabalhista
8.1.9 Habilitag&o fiscal, social e trabalhista;

8.1.10 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Uniéo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.1.11 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.1.12 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.1.13 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal / Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.1.14 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal / Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.15 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual / Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.16 Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restricao;

8.1.17 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econémico-Financeira
8.1.18 certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ;

8.1.19 balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Pagina 15|25



PREFEITURA DE
o

5 CANTAGALD | #= v

Tmss® Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAD

Setor de Licitacdes

2feE

/i

Ass:

EDITAL — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90081/2026 (985821-32-2026)

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
8.1.20 Caso a empresa apresente resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitacéo, capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.

8.1.21 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.1.22 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e poderéo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

8.1.23 A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

Qualifica¢é@o Técnica Operacional

8.1.24 Apresentacdo de Certiddo de Registro e Habilitacdo na entidade a que estiver subordinada
a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de
Arquitetura.

8.1.25 Apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico CAO ou CAT-O (emitido pelo CREA ou CAU)
ou Atestado de Capacidade Técnica de execucéo de servigco, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigcos similares ao que se pretende contratar,
acompanhado da respectiva ART ou RRT;

8.1.25.1. Entenda-se por servi¢co similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a construcéo de
imovel urbano, sem a necessidade de comprovacdo de parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade;

8.1.25.2. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante;

8.1.25.3. O licitante disponibilizara todas as informac8es necesséarias a comprovacéo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Qualificagdo Técnico-Profissional

8.1.26 Apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucdo de servico emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, de servicos similares ao que se pretende contratar;
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8.1.26.1. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a construcédo de
imovel urbano, sem a necessidade de comprovacdo de parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacao, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

8.1.26.2. Apresentar comprovacdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU,
detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratagéo.

8.1.26.3. A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

I Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT
ou cOpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

Il. Se sécio: Contrato Social, com todas as alteragbes ou consolidado, devidamente
registradas no 6rgdo competente;

M. Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagéo dos servi¢os prestados
a licitante ou cépia do contrato de prestacdo de servigos entre o profissional e o
licitante ou declaracdo de contratacdo futura do profissional, acompanhada de sua
anuéncia.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por documentos digitais.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragcao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracao dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.
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8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacao do Agente de Contratacéo.

8.9.2 Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo
e a proposta com o prec¢o , observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.10.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrer4 em relagéo a todos os licitantes.

8.11. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.9.1, poderd ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos de
habilitacdo ou a complementagdo de informacg8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 02 (duas) horas, para:

8.11.1 a afericBo das condicbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.11.2 atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

8.11.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.11.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

8.12. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragéo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacédo, e ndo como condigdo para participagao na licitagéo.
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9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apo6s a homologacgdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de
contrato.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sang8es previstas neste Edital.

9.3. O prazo de convocacao podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administragéo.

9.4. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou nao aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢fes estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificagédo, para assumir o compromisso nas condi¢cdes propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em Lei.

9.5. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do item anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de melhor pre¢co, mesmo que acima do preco
ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

9.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrac@o caracterizard o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e & imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgéo ou entidade licitante.

9.7. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item
9.5.

9.8. Alternativamente & convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (irés) dias Uteis,
a contar da data de seu recebimento; ou c) outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis
para resposta apos recebimento da notificacdo pela Administracao.

10. PRAZO CONTRATUAL

10.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 05 (cinco) meses, contados a partir da publicacdo no Portal
Nacional de ContratacBes Publicas — PNCP, conforme art. 94 da Lei 14133/2021, e podera chegar ao seu
termo final com a execuc¢éo de todo o seu objeto, ou seja, entrega do resultado final e o esgotamento de
toda a fase recursal do concurso, sem nenhuma pendéncia em relacéo ao objeto da prestacdo de servico.

10.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, na forma do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021,
caso em que devera o Contratante providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o Contrato,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas no instrumento da
contratagao.
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10.3. A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

11. REAJUSTE

11.1. O reajuste de precos sera aplicavel a presente contratacdo, observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contados da data do orcamento estimado pela Administracédo, nos termos do art. 92, § 3°, da
Lei n® 14.133/2021.

11.2. O reajuste sera calculado com base na variacdo do IPCA/IBGE acumulada no periodo, ou em outro
indice que venha a substitui-lo por determinacgéo legal.

11.3. O reajuste possui carater obrigatério, devendo ser aplicado pelo Contratante no prazo legal,
independentemente de solicitacdo da contratada, sem prejuizo de que esta apresente memdria de calculo
guando requerido pela Administracao.

11.4. Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento, e ndo poderdo alterar o equilibrio
econdmico-financeiro dos contratos além da variacao efetivamente verificada.

11.5. O prazo para implementacdo do reajuste ficara suspenso enquanto a contratada ndo cumprir 0os
atos ou deixar de apresentar a documentagdo solicitada pela Administracdo para a comprovagdo da
variacdo dos custos, quando aplicavel.

11.6. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo exclusivamente sobre os itens que o motivaram e
apenas em relacao a diferenca efetivamente apurada.

11.7. O disposto neste item ndo prejudica o direito das partes de pleitearem a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

12. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

12.1. O modelo de gestédo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢cdes de concluséo, entrega,
observacéo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referéncia anexo a este Edital.

12.2. O regime de execuc¢do sera de empreitada por preco unitario.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagé&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.3.1 a intencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2 0 prazo para a manifestagéo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimagc&o ou de

lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitac&o;
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13.34 na hipétese de adog¢édo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.cantagalo.rj.gov.br.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap4s a negocia¢ao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital.

14.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.5 apresentar declaracao ou documentacdao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacao;

14.1.6 fraudar a licitacao;

14.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:
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14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
14.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
14.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;

14.2.2 multa;

14.2.3 impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos

determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sanc¢des seréo considerados:

14.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

14.3.5 a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.
14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

14.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infra¢des previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicagcdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos.

14.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que
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justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
14.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Bes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢éo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sancBes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcdo de
reparacao integral dos danos causados ao Municipio de Cantagalo.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

14.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

15.3. A impugnhacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
seguinte meio: licitacao@cantagalo.rj.gov.br.

15.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
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15.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacédo do certame.

16. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

16.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

16.4. A homologac¢édo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico www.cantagalo.rj.gov.br.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1 Anexo | — Projeto Basico;
16.11.1.1. Planilha Orcamentaria;
16.11.1.2. Memdria de Calculo;
16.11.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro;
16.11.1.4. Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
16.11.1.5. BDI;
16.11.1.6. Memorial Descritivo;

16.11.1.7. Projetos.
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Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

Anexo Il — Modelo de Proposta

Anexo IV — Declara¢do ME — EPP;

Anexo V — Declara¢do Conjunta;

Anexo VI — Declaragéo de Nao Comparecimento a Visita Técnica;
Anexo VII — Declaragdo de Vistoria Prévia;

Anexo VIII — Declaragdo Responséavel Técnico;

Cantagalo-RJ, 28 de outubro de 2026.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula.: 1841-4
Portaria 9.984/2024
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PROJETO BASICO

TITULO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de
construcdo de banheiros, depésito e troca de tela na quadra poliesportiva do bairro Santo
Antbnio — 1° Distrito de Cantagalo-RJ.

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

OBJETO TRATADO: Construcdo de banheiros, em atendimento a Emenda Impositiva n°
18/2026, bem como construgdo de deposito e substituicao de tela, por iniciativa do Poder
Executivo Municipal, na quadra poliesportiva do bairro Santo Antdnio - 1° Distrito de
Cantagalo-RJ, nos termos, condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por Preco Global cujo o valor total orcado pela
Secretaria de Obras, e que é 0 prego maximo para esta licitacdo é de R$ 163.224,54 (Cento e
sessenta e trés mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:120 (Cento e vinte) dias a contar da ordem de
inicio de servicos.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que sera aplicada em relacdo a vigéncia da
contratacao.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratacdo se encontra pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

CAPITULO Ill - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A relagéo total dos servicos a serem executados constam na Planilha Orcamentéaria da
Obra, a qual estd anexada a este Projeto Basico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATAQAO
Qualificacdo Técnica e Demais Documentos.

I) A listagem da documentagdo necessaria para comprovagdo da capacidade técnica
operacional da empresa licitante consta a seguir:

e Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU;

o Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigos
similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2023);

e Entenda-se por servigo similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, I, a construcdo de
imoével urbano, sem a necessidade de comprovacdo de parcelas de maior relevancia
ou valor significativo do objeto da licitagcao, tendo em vista se tratar de uma obra de
baixa complexidade;
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II) A listagem da documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade técnica

profissional da empresa licitante consta a seguir:

e Apresentar comprovacao de vinculacdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto
ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratagao;

¢ O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacao de Certidao de
Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU;

¢ Avinculacao deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada;

e Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execugao de servico emitido por pessoa fisica ou
juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de
servigos similares ao que se pretende contratar;

e Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, 1, a construcéo de
imovel urbano, sem a necessidade de comprovacao de parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa
complexidade;

OBSERVACOES:

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante;

2. O licitante disponibilizard todas as informagcbes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

) A licitante devera apresentar no processo licitatério, além da comprovagédo de capacidade
técnica, os seguintes documentos:

1. Planilha Orgamentaria com os valores propostos, assinada pelo responsavel técnico da
licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

2. Composicao dos encargos sociais utilizados no orgamento;

3. Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;

4. Demonstrativo da composicao do BDI proposto pela licitante;

4.1. Para essa obra, foi adotado um BDI de 20,73% utilizando como referéncia os servi¢os

do SINAPI, EMOP, SCO_RJ e SBC.

5. Sera exigida apresentacao de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 96, §
1° da Lei n° 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as condigBes previstas no
edital, desde que cumpridas as obrigac8es contratuais.

Subcontratacao

N&o havera subcontratagao.

Consorcio
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Tendo em vista que o valor da contratacdo ndo é de grande vulto e o objeto ndo ser de
alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera admitido a participacao
de consércio na presente contratacéo.

CAPITULOV - VISTORIA TECNICA

I) Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverad analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensfes de acréscimo de precos.

II) O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta licitacdo para
inteirar-se das condi¢bes técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em
companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secéo de Projetos ou por outro
servidor por ele indicado.

[ll) A visita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a sexta
feira das 11:30 as 17:00 horas.

II1.1) A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes. Serdo de responsabilidade do CONTRATADO eventuais
prejuizos em virtude de sua omissédo na verificacdo do local onde seréo realizados os
Servicos.

111.2) Serédo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

IV) Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizagédo da vistoria.

V) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar a declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacéo.

VI)A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condi¢des de execucédo

I) A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias ap6s assinatura do
Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) dos responséaveis técnicos pela execuc¢do, recolhidas juntos ao CREA/RJ ou
CAU/RJ;

2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3. Placa da Obra instalada no canteiro;
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I) Apé6s a entrega de toda documentacado relacionada no item anterior, a Fiscalizacdo da
Obra emitira a Ordem de Inicio de Servicos para o inicio da execucao da obra.

Ill) O prazo de execugdo para esta contratacéo € de 120 (Cento e vinte) dias, contados da
Ordem de Inicio de Servigos emitida pela fiscalizagéo.

Local e horario da prestacdo dos servigos

Os servicos serdo prestados no seguinte enderego: Rua Maria Pontes Juca S/N, bairro
Santo Ant6nio — 1° Distrito, entre o horario de 07:00 as 17:00 de segunda a quinta-feira e
07:00 as 16:00 as sextas-feiras.

Materiais a serem disponibilizados

Todos os materiais e equipamentos empregados na execuc¢do dos servicos devem ser
de primeira qualidade e serdo rejeitados o0s materiais que ndo se enquadrem nas
especificacdes contidas na Planilha Orcamentéria.

AlteragBes Contratuais

Sendo necessaria a alteracdo de contrato por aumento ou supressdo de servi¢os, bem
como alteracdo do prazo de execucdo, deverdo ser obedecidos todos os normativos legais,
em especial a Lei 14.133/2021.

CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

I) O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

I) Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

III) As comunicagBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

IV) O érgdo ou entidade poderd convocar um representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

V) ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para uma reunido inicial, com o intuito
de apresentar o plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execuc¢édo do objeto, do
plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de afericao
dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica
I) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam

cumpridas todas as condi¢ces estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao;
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I1) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as

1)

\%)

V)

Vi)

ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados;

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao;

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a
prorrogacgéo contratual.

Fiscalizagcdo Administrativa

1)

IN)

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obriga¢gBes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

) O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragbes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagcdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

IN)

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

IlI) O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

IV)O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

V) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo

de

responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo
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de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

V1) O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

VIl) O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos

para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacéo e gestao nos termos do contrato.

CAPITULO VIII - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

A empresa devera providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado pelo
responsével técnico pela empresa Contratada e pela Fiscaliza¢do, no qual se anotara:

Pela empresa contratada:

I) A ocorréncia de condigBes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento da
obra;

II) As falhas verificadas em obras ou servi¢os contratados;

[Il) As consultas a Fiscalizagao e as respostas as suas interpelacoes;

IV) As datas de inicio e de conclusédo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
V) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao da obra;

VI) Substituicdo de sua equipe e nimero de funcionarios que mantém na obra;

VII) Os servicos em execucdo no dia, entrada de materiais, relacdo de equipamentos
utilizados em cada etapa e outras anota¢des julgadas oportunas pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagéo:

I) Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificacdes,
prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

Il) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada,

IIl) Observacdes que julgue necessario fazer a propdsito das consultas e solicitacdes feitas
pela empresa contratada;

IV) Restricdes a respeito do andamento da obra ou da atuagcdo da empresa contratada, de
seus empregados e prepostos;

V) Determinacdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes e
outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servi¢cos executados;

VI) Os dias abonados em razéo de chuvas que atrapalhem ou impecam o andamento normal
dos servicos;

VII) As determinacdes de retirada imediata de materiais ou servicos que estejam em
desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no
resultado dos servi¢cos executados.
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VIII) Terminada a Obra, o Diario de Obra serd entregue a esta Secretaria Municipal, junto
com a Nota Fiscal/Fatura relativa a medicdo da Gltima etapa da obra.

IX)A Fiscalizacdo tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario, a
qualquer tempo.

X) O livro Diario de Obra sera, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre
permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposicdo, a
contratada ficara sujeita a aplicacéo de penalidade.

XI) O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.

XIl) O livro fisico do Diario de Obras, podera, a critério da Fiscalizagao, ser substituido por
sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as func¢des elencadas
neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I) N&o produzir os resultados acordados,

II) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

[Il) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servi¢o, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

I) Ao final de cada etapa da execuc¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

II) Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

[II) O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

IV) Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias (teis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo conforme artigo 104, |, a
do Decreto n.° 3.982/2023.

V) O prazo da disposi¢éo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

VI) O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

VIl) O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.
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VIII) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

IX) Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

X) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo
ndo atestar a uUltima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

XI) A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

XIl) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

XIIl) Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

XIV) Quando a fiscalizag&o for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

XV) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo ndo superior a 7 (Sete) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

XV.1) Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

XVI)Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

XVII) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacgfes apresentadas; e

XVIII) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

XIX) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao.
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XX) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/21, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

XXI) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

XXII) O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidacéo

I) Em até 30 (Trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal eletrénica ou documento de
cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias necessarias a liquidacdo da
despesa, certificando-se do adimplemento da obrigagdo do contratado no prazo de e na
forma previstos no instrumento contratual, bem como para o envio das respectivas
informacdes ao setor competente para a realizacdo do pagamento, conforme artigo 113, §
6° do Decreto n.° 3.982/2023.

II) Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) Prazo de validade;
b) Data da emisséo;
¢) Dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) Periodo respectivo de execucédo do contrato;
e) Valor a pagar;
f) Eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

IIl) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da
situagdo, sem Onus a contratante na forma do artigo 114 do Decreto Municipal n.°
3982/23.

IV) A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

V) A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

VI) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

VII) N&o havendo regulariza¢éo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

VIII) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
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ao contratado a ampla defesa.

IX) Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

) O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto
Municipal n.° 3.982/2023.

I) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacéo, mediante aplicagdo do indice previsto no respectivo contrato.

) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentagcdo de comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELES}AO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimentos de Licitacado,
na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrénica, com adog&o de critério de julgamento
pelo Menor Preco.

Regime de Execucéo

O regime de execucao sera de empreitada por preco global, cujo valor total orcado pela
SMOSP, e que € o preco maximo para esta licitagédo, e de R$ 163.224,54 (Cento e sessenta e
trés mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Critérios de aceitabilidade de pregos

O preco total orcado e o preco unitario de cada servico constante da planilha
or¢camentéria, deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orgamento de referéncia.

Exigéncias de habilitacéo
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

I) Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores (ata da
assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em exercicio, devidamente
arquivados e publicados).

II) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

IIl) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
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Habilitacao fiscal, social e trabalhista

I) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

II) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

[I) Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

V) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢ao;

VI) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

VII) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943;

VIII) Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restri¢ao;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitagdo Econémico-Financeira

I) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

A certiddo em que ndo constar prazo de validade, serd atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitacéo.

II) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

b) O atendimento dos indices econdmicos previstos na alinea "a" da clausula 7.1.10 acima
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.
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As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
global estimado.

Qualificacéo Técnica

As exigéncias de qualificacéo técnicas estéo previstas no Capitulo 1V, itens | e Il deste
Projeto Basico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:

Programa de Trabalho Cdbdigo de Despesa Ficha / Fonte
10054.2781254011.161 449051 1158 / 2501003
10054.2781254011.161 449051 898 / 172000

CAPITULO XIl - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

I) Deverdo ser observadas em todo o periodo de execugcdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 — Servicos Especializados
em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 — Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Constru¢do, NR 24 — Condi¢Bes Sanitérias e de
Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a seguranca do trabalho em obras de
construcgéo.

II) Sdo obrigacbes da contrata: fornecer os EPIs — Equipamentos de Prote¢do Individual
(capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecéo, entre outros de acordo
com os servicos em execucao) e cobrar sua utilizacéo pelos seus operarios.

CAPITULO XlII - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacédo
vigente.

II) Assumir as demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e leis
posteriores.

[1l) Executar todos os servi¢os de acordo com os padrdes da contratada, baseados na prética
profissional das boas normas de execucdo de servigos técnicos, normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do municipio e
especificacdes de acordo com a regulamentacédo do CREA ou CAU;

IV) Apresentar a fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, o responsavel pela execucéo dos
servigcos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento licitatério,
ocasido em que serdo fixadas as precaugles especificas ligadas a natureza dos
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V) Acatar as recomendacBes decorrentes das inspecfes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

trabalhos;

VI) Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

VIl) Obedecer a todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive a descrita no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal,

VIII) Manter em estado de higiene todas as instalacbes do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatéria ao
desempenho das atividades da mesma;

IX) Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e
respeitar as disposi¢des legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho;

X) Sinalizar a area de intervencdo, através de placas, quanto as indicacdes de perigo,
instalacdes e prevencéo de acidentes;

XI) Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

XIl) Fazer a comunicacéo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de
acidente relacionado a cada intervencéo;

XI1lI) Credenciar perante 0o CONTRATANTE todos os funcionérios envolvidos na prestacdo de
servigos, com apresentacéo de cépia autenticada da CTPS devidamente anotada.

XIV) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.

XV) Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Recita
Federal.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢cdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

CAPITULO XV - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

I) Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

II) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

[I) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucao dos servicgos, fixando prazo para a sua correcao;

IV)Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;
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V) Efetuar as retencBes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.

CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orcamentaria;

b) Memdria de Calculo;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e conclusédo de etapas da obra;
e)B.D.|;

f) Memorial Descritivo;

g) Projetos.

Cantagalo, 18 de agosto de 2026.

Cicero Costa Cabral
Engenheiro Civel
Mat. 207.261-0
CPF: 514.519.307-63
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

TITULO: Construcéo de banheiros, depdsito e troca de tela na Quadra Poliesportiva do bairro
Santo Anténio — 1° Distrito de Cantagalo-RJ.

| - NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo tem por objetivo atender a necessidade de execuc¢do de obra na Quadra
Poliesportiva do bairro Santo Ant6nio, localizada no 1° Distrito de Cantagalo-RJ, compreendendo a
Construcdo de banheiros, em atendimento a Emenda Impositiva n? 18/2026, bem como construgdo de
depdsito e substituicdo de tela, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, na quadra poliesportiva do
bairro Santo Antdnio - 12 Distrito de Cantagalo-RJ, conforme as especificagdes, projetos, meméria de
célculo, planilha orcamentéria e demais documentos que integram o Projeto Basico. O objeto visa dotar o
equipamento publico de instalacdes de apoio adequadas ao seu funcionamento e aos usuarios, além de
promover a recuperacao da protecdo da quadra mediante a substituicdo da tela.

A intervencdo mostra-se necesséria para proporcionar melhores condi¢des de utilizacéo, higiene,
funcionalidade e seguranca a quadra poliesportiva. A constru¢cdo dos banheiros e do depésito permitird o
atendimento das necessidades de apoio e organiza¢do do espago, enquanto a troca da tela contribuird
para a adequada delimitacdo e protecdo da area esportiva.

Sob a perspectiva do interesse publico, a contratacdo busca assegurar a adequada utilizagcéo de
um equipamento esportivo municipal, oferecendo infraestrutura compativel com as atividades
desenvolvidas no local e melhores condiges aos usuarios. A execucao integrada dos servigcos permitira
a entrega de uma solugdo completa, observando os projetos e as especificacdes técnicas definidos pela
Administracao.

Assim, a contratacdo é necesséria para melhorar a infraestrutura fisica da Quadra Poliesportiva do
bairro Santo Antdnio, preservar e valorizar o patriménio publico e proporcionar condi¢cbes adequadas de
funcionamento, seguranca e utilizacdo do equipamento pela comunidade.

Il - REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO

N&o ha previsdo desta contratacdo no Plano Anual de Contratagfes.

Il — REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a
documentacao abaixo:

1 — Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,;

2 — Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execuc¢édo de servico, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa juridica,
de direito publico ou privado, de servicos similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei
14.133/2023).

2.1 — Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a constru¢céo de obras de
infraestrutura / mobiliario urbana, sem uma parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.
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A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a
apresentacédo da documentacdo abaixo:

1 — Apresentar comprovagdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de
acervo técnico minimo exigido para esta contratagdo.

1.1 — O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagéo de:
1.1.1 — Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.
1.2 — Avinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada.

1.3 — Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucéo de servigo emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servi¢os similares ao que se pretende contratar.

1.3.1 — Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, a constru¢do de obras de
infraestrutura / mobiliario urbana, sem uma parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa complexidade.

Consorcio: Tendo em vista que o valor da contratagdo ndo é de grande vulto e o0 objeto ndo ser de
alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo serd admitido a participacdo de
consdrcio na presente contratagéo.

Garantia dos servi¢os: 60 (sessenta) meses a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos
art. 618 do Cadigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso Il do Codigo de Defesa do Consumidor. Deveréo
ser observados os requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na ABNT
NBR 16071.

Garantia: serd exigida do licitante vencedor, visando boa execucéo contratual, a apresentacéo de
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades
previstas no artigo 96, § 1° da Lei n® 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as condi¢des
previstas no edital, desde que cumpridas as obriga¢fes contratuais.

Subcontratagdo: Nao seré permitida a subcontratacao.

Sede da Empresa: ndo serd obrigatdria a presenca de sedeffilial em Cantagalo, mas devera ter
registro ou visto no CREA/RJ ou CAU/RJ.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Por se tratar de obra a ser executada no regime de empreitada por preco global, todos os
guantitativos estimativos constam da planilha orgamentaria, que sera anexo do Edital.

V - ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUGCAO A
CONTRATAR

A solucéo foi definida a partir da necessidade identificada pela Administracdo e dos elementos
técnicos constantes do Projeto Bésico, que estabelece de forma detalhada os servicos, materiais,
condicdes de execucdo, fiscalizacdo, medicdo e recebimento. O mercado disp6e de empresas
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especializadas na execucao de obras civis de baixa complexidade e servicos correlatos, aptas a realizar
0S servigos previstos no objeto.

A alternativa escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para execucao integral
da obra, incluindo o fornecimento dos materiais e equipamentos necessarios, a construcdo dos
banheiros e do deposito e a troca da tela da quadra, conforme os projetos e a planilha orgamentaria.

A adocdo da empreitada por preco global mostra-se adequada porque 0s servicos e respectivos
quantitativos podem ser previamente definidos e detalhados nos documentos técnicos. Esse regime
favorece a previsibilidade do custo total, facilita o planejamento e a fiscalizacéo e atribui a contratada a
responsabilidade pela execucéo integral do objeto pelo valor contratado.

A solucdo escolhida atende a necessidade publica identificada, preserva a unidade técnica da
intervencado e permite & Administracdo controlar o custo, o prazo e a qualidade da execug¢do por meio de
projeto, planilha, cronograma e fiscalizagédo definidos previamente.

VI - ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

O valor orcado (Orcamento de Referéncia) € de R$ 163.224,54 (Cento e sessenta e trés mil,
duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme tabelas EMOP 06/2026,
SINAPI 06/2026, SCO-RJ 06/2026 e SBC 06/2026.

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na execucdo de obra de construcdo de banheiros, construcdo de
deposito e troca de tela na Quadra Poliesportiva do bairro Santo Antonio — 1° Distrito de Cantagalo-RJ.

A execucdo abrangera todos 0s servigos previstos na planilha orgamentaria, incluindo méo de
obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessarios a completa execucdo do objeto. Os
materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e compativeis com as especificacfes técnicas
estabelecidas pela Administracéo.

A contratada devera executar os servicos observando as normas da ABNT, as normas de
seguranca do trabalho, as exigéncias dos 6rgéos profissionais competentes e as demais disposi¢cfes
legais aplicaveis. Devera também manter as condi¢des de organizacao, limpeza e seguranga do canteiro
e sinalizar adequadamente a &rea de intervencao.

O acompanhamento serd realizado pela fiscalizagdo designada pela Administragcdo, com medi¢des
conforme o cronograma fisico-financeiro, manutencéo de Diario de Obra e ado¢éo dos procedimentos de
recebimento provisério e definitivo previstos no Projeto Basico.

Ao final, devera ser entregue uma solucao integralmente executada e em conformidade com os
projetos, especificacfes, quantitativos e padrBes de qualidade contratados, proporcionando melhores
condicdes de higiene, apoio, organizacdo e seguranca para utilizacdo da quadra.

VIl = JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A contratacdo devera ocorrer de forma unificada, sob o regime de empreitada por preco global. Os
servicos de construcdo dos banheiros, construcdo do depésito e troca da tela integram uma Unica
intervencdo na mesma quadra poliesportiva e apresentam interdependéncia para a entrega do resultado
final.
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O parcelamento poderia dificultar a coordenacao das etapas, a compatibilizacdo entre os servicos,
a definicdo de responsabilidades e o controle dos prazos, além de aumentar os esfor¢cos administrativos
de fiscalizacéo e gestéo.

A execugdo por uma Unica contratada permite maior integracdo entre os servicos, uniformidade na
execucdo, centralizacdo da responsabilidade contratual e melhor controle do cronograma fisico-
financeiro.

Dessa forma, considerando a natureza integrada do objeto e a possibilidade de definicdo prévia
dos servigos e quantitativos, ndo se mostra vantajoso o parcelamento da solucéo, devendo a contratacédo
permanecer unificada.

A opcdo estd alinhada ao principio da economicidade e a busca pela melhor relacdo custo-
beneficio para a Administracdo, sem prejuizo da competitividade do certame e da observancia das
disposi¢fes da Lei n® 14.133/2021.

IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Com a execucdo da obra, espera-se melhorar as condi¢cdes de infraestrutura e utilizacdo da
Quadra Poliesportiva do bairro Santo Antdnio, proporcionando instalacdes de apoio adequadas e
refor¢cando a seguranca e funcionalidade do equipamento publico.

Entre os resultados pretendidos, destacam-se:

e Construcdo de banheiros destinados ao atendimento das necessidades dos usuarios da
quadra;

e Construcdo de depdsito para apoio, armazenamento e organizacdo dos materiais e
equipamentos relacionados a utilizacéo do espaco;

e Substituicdo da tela da quadra, contribuindo para sua adequada protecéo e delimitacéo;
e Melhoria das condi¢des de higiene, funcionalidade e seguranca do equipamento esportivo;
e Valorizacéo e conservagdo do patrim6nio publico municipal;

e Disponibilizacdo de infraestrutura mais adequada para as atividades esportivas e
comunitarias realizadas no local;

¢ Reducdo de problemas decorrentes da deficiéncia das instalagfes existentes e melhoria das
condi¢cdes de manutencgédo e uso;

¢ Entrega de obra executada de acordo com os projetos, especificagcdes técnicas, cronograma
e padrbes de qualidade definidos pela Administracéo.

Dessa forma, a interveng@o devera produzir beneficios diretos e duradouros & comunidade usuéria
da Quadra Poliesportiva do bairro Santo Anténio, mediante a melhoria da infraestrutura e das condicfes
de utilizagdo do espaco publico.

X — PROVIDENCIA A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU
EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

Embora ndo seja necessaria uma capacitacdo especifica para os servidores ou empregados
responséaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, é fundamental que eles estejam bem informados
sobre as obrigacdes contratuais e preparados para desempenhar suas funcfes de forma eficiente e
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diligente. A adocdo de providéncias abaixo elencadas pode contribuir para 0 sucesso na execucéo do
contrato e para a garantia dos interesses da Administracéo Publica:

1. Realizar uma revisdo minuciosa da documentacdo apresentada pelo contratado para garantir
gue esteja completa e em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou processo
licitatério.

2. Certificar-se de que o contratado estd em situacdo regular perante os 6rgdos fiscais e
trabalhistas, evitando assim possiveis problemas legais durante a execucéo do contrato.

3. Manter contato com o contratado para discutir o andamento dos servi¢os, esclarecer duvidas e
resolver eventuais problemas que possam surgir ao longo da execucado do contrato.

4. Estabelecer canais de comunicacao eficientes entre a administracéo e o contratado, facilitando
a troca de informacdes e a resolucdo de questdes relacionadas ao contrato.

5. Elaborar relatérios periddicos de acompanhamento da execu¢do do contrato, registrando o
cumprimento dos prazos, a qualidade dos servigos e eventuais ocorréncias relevantes.

Posteriormente & homologagdo do certame serdo definidos os integrantes da fiscalizacdo do
contrato e da obra servidor(es) com competéncia técnica ou profissional.

Xl — CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
N&o se vislumbra contratagédo correlata em execucao.
Xl — ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATACOES

A execucao da obra devera observar praticas de sustentabilidade ambiental, social e econdmica,
compativeis com a natureza do objeto e com as disposi¢des do Projeto Bésico. Deverdo ser priorizados
materiais e equipamentos que apresentem seguranca, durabilidade e eficiéncia, reduzindo desperdicios,
residuos e impactos ambientais.

No aspecto ambiental, a contratada dever4 manter o canteiro organizado, promover o manejo e a
destinacdo adequada dos residuos e entulhos decorrentes da obra e evitar descarte irregular. Sempre
que tecnicamente adequado e previsto nas especificacdes, deverdo ser utilizados materiais duraveis e
solucgdes que reduzam a necessidade de reposi¢cdo e manutencao.

No aspecto social, a intervengdo contribuira para melhorar as condigbes de uso de um
equipamento publico esportivo, com instalacdes mais adequadas, seguras e funcionais para a
comunidade. A execugdo devera observar as normas de seguranca do trabalho e fornecer os EPIs e
EPCs adequados aos trabalhadores.

No aspecto econdmico, a utilizacdo de materiais de qualidade, a execug¢do por empresa
especializada e o regime de empreitada por preco global tendem a favorecer a durabilidade da solucéo,
o controle dos custos e a reducéo de despesas decorrentes de reparos prematuros.

As medidas de sustentabilidade dever&o ser observadas durante todo o ciclo de execugéo, em
conformidade com as especificagdes técnicas, a legislagdo aplicavel e as orientacdes da fiscalizagao.
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Xlll = DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Apés a andlise dos elementos técnicos e administrativos disponiveis, conclui-se que a contratacao
é viavel.

A viabilidade técnica decorre da definicdo do escopo da obra, da previsdo dos servicos e
quantitativos e da exigéncia de empresa e profissional tecnicamente habilitados. A execucdo sob regime
de empreitada por preco global € compativel com o nivel de detalhamento dos servigos.

Sob o ponto de vista econdmico, o orcamento de referéncia de R$ 163.147,16 foi elaborado com
base nas fontes de precos indicadas na Planilha Orgamentéria, permitindo a estimativa prévia do custo e
o controle do dispéndio publico.

No aspecto social e ambiental, a contratacdo apresenta resultados positivos ao melhorar a
infraestrutura de um equipamento esportivo publico, observando medidas de seguranca, durabilidade,
organizacgdo do canteiro e destinagdo adequada dos residuos.

Diante do exposto, declara-se vidvel a contratacdo de empresa especializada para execucao dos
servicos de construcdo de banheiros, depdésito e troca de tela na Quadra Poliesportiva do bairro Santo
Antbnio — 1° Distrito de Cantagalo-RJ, por atender ao interesse publico e aos principios da legalidade,
eficiéncia e economicidade, observadas as condi¢es estabelecidas na legislacao aplicavel.

Cantagalo, 13 de agosto de 2026.

Manoel Eurico Miranda da Silva
Secretario Municipal de
Esportes, Certames e Lazer
Matricula: 5138



10 = SINAPI 06/2026 - EMOP - RJ 06/2026 - SCO-RJ 06/2026 - SBC 06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA = CONSTRUGAO DE BANHEIROS, DEPOSITO E TROCA DE TELA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO

RJ.

CcODIGO

DESCRIGAO

UN

QUANT

PREGO

UNITARIO

UNITARIO C/
B.D.l. 20,73%

TOTAL

1.0 - SE_RVIQOS PRELIMINARES

02.020.0002-0 -
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,00

R$ 285,03

R$ 344,11

R$

1.032,33

02.006.0010-0 -
EMOP

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)
P/ESCRITORIO,M EDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO -
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL ,INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES]

4,00

R$ 885,10

R$ 1.068,58

R$

4.274,32

04.005.0300-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)

UNXKM

50,00

R$ 37,79

R$ 45,62

R$

2.281,00

04.013.0015-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID

2,00

R$ 100,48

R$ 121,30

R$

242,60

02.004.0001-0-
EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP

UNXMES]

4,00

R$ 589,85

R$ 712,12

R$

2.848,48

02.002.0012-0-
EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2

31,24

R$ 44,61

R$ 53,85

R$

1.682,27

TOTAL DO ITEM =]

R$

12.361,00

2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

21

99059 - SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

M

19,20

R$ 85,19

R$ 102,84

R$

1.974,52

1]

TOTAL DO ITEM =

R$

1.974,52

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA

DE ENTULHOS

3.1

93358 - SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE
12CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

‘M3

8,88

R$ 129,78

R$ 156,68

R$

1.391,31

3.2

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$ 30,22

R$ 36,48

R$

161,97

3.3

05.001.0002-1 -
EMOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M3

R$ 433,46

R$ 523,31

R$

727,40

3.4

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MAETRIAL DE 12
CATEGORIA OU ENTULHO, A 30,00M DE DISTANCIA,
INCLUSIVE CARGA A PA

M3

5,83

R$ 37,81

R$ 45,64

R$

266,08

3.5

94319 =- SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3

1,00

R$ 93,36

R$ 112,71

R$

112,71

3.6

04.010.0045-0
EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O
TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE ~ DESPESAS COM A  PA-
CARREGADEIRA EMPR

10,61

R$ 1,72

R$ 2,07

R$

21,96
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3.7

04.005.0123-1 -
EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

TXKM

318,30

R$

R$ 2,28

R$

725,72

TOTAL DO ITEM =

R$

3.407,15

4.0 - FUNDAGOES, ESTRUTURAS E IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE

4.1

01.001.0076-0 -
EMOP

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M

24,00

R$

21,77

R$ 26,28

R$

630,72

4.2

10.028.0010-0 -
EMOP

ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA ,MOLDADA
NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 200MM,COM
CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO
MANUAL,EXCL USIVE PERFURACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

24,00

R$

93,43

R$ 112,79

R$

2.706,96

4.3

11.013.0105-0 -
EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO
MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M3

6,16

R$

3.139,55

R$ 3.790,37

R$

23.348,67

44

87642 - SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

15,12

R$

63,49

R$ 76,65

R$

1.158,94

4.5

98546 - SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2

21,06

R$

168,32

R$ 203,21

R$

4.279,60

5.0 - ALVENARIA, DIVISERIAS, REVESTIMENTO E PISO

TOTAL DO ITEM =

R$

32.124,89

5.1

103325 - SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

74,88

R$

100,51

R$ 121,34

R$

9.085,93

5.2

87904 - SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

149,76

R$

11,90

R$ 14,36

R$

2.150,55

5.3

87777 - SINAPI

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

149,76

R$

79,52

R$ 96,00

R$

14.376,96

5.4

87273 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_P

M2

58,80

R$

84,40

R$ 101,89

R$

5.991,13

5.5

94974 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

R$

526,97

R$ 636,21

R$

858,88

5.6

103670 - SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

R$

451,23

R$ 544,76

R$

735,42

5.7

87642 - SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

R$

63,49

R$ 76,65

R$

689,85

5.8

87248 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

M2

9,00

R$

61,91

R$ 74,74

R$

672,66

5.9

13.365.0030-0 -
EMOP

SOLEIRA E PARAPEITO DE GRANITO PRETO DE 2X15CM
COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

4,80

R$

127,34

R$ 153,73

R$

737,90
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5.10

105021 - SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 6,60 | R$

28,63

R$

34,56

R$

228,09

TOTAL DO ITEM =

R$

35.527,37

6.0 - INSTALACOES ELETRICAS

6.1

15.007.0501-0 --
EMOP

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA
DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12
DISJUNTORES SEM D ISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UNID

192,86

R$

232,83

R$

232,83

6.2

21.015.0231-0 --
EMOP

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 3,00M
DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO

UNID 1,00 | R$

54,68

R$

66,01

R$

66,01

6.3

98111 - SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,

UNID

EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. 1,00 | R$

AF_12/2020

72,70

R$

87,77

R$

87,77

6.4

15.015.0020-0 --
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID

328,96

R$

397,15

R$

1.191,45

6.5

15.015.0250-0 --
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA ,EMBUTIDO NA
ALVENARIA EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURAE F
ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID

301,71

R$

364,25

R$

1.092,75

6.6

103782 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,

UNID

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3,00 | R$

AF_03/2022

34,35

R$

41,47

R$

124,41

6.7

97607 - SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UNID

84,73

R$

102,29

R$

306,87

6.8

93653 - SINAPI

UNID

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 1,00 | R$

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11,45

R$

13,82

R$

13,82

6.9

93655 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

UNID

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 [ R$

12,62

R$

15,23

R$

15,23

6.10

IT 25 32 0053 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
preparo,
eletrodutos em bitola de 1,5mm2 com tensao nominal
de 450/750V. Fornecimento e instalacao.

compreendendo:

corte e enfiacao em M 30,00 | R$

R$

5,89

R$

176,70

IT 25 32 0056 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
preparo,
eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal
de 450/750V. Fornecimento e instalacao.

compreendendo:

corte e enfiacao em M 30,00 | R$

R$

6,09

R$

182,70

6.12

IT 25 32 0065 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
preparo,
eletrodutos em bitola de 10mm2 com tensao nominal
de 450/750V. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

compreendendo:

corte e enfiacao em
30,00 | R$

18,19

R$

21,96

R$

658,80

6.13

91854 - SINAPI

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, DN 25(3/4) PARA
CIRDUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PREDES.FORN M
ECIMENTO E ASSENTAMENTO

18,00 | R$

12,70

R$

15,33

R$

275,94

TOTAL DO ITEM =

R$

4.425,28

7.0 - INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

71

15.004.0110-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA
COM CAIXA ACOPL ADA (EXCLUSIVE ESTES) EM
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INST ALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,cOM | UNID 200 | R$
CONEX OES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM . '

3,00M DE TUBO DE PVC D E 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE C
ONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

401,60

R$

484,85

R$

969,70
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7.2

86931 - SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2021

UNID

R$

588,07

R$

709,97

R$ 1

419,94

7.3

15.004.0063-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC
DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

R$

251,54

R$

303,68

R$

911,04

7.4

86902 - SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNID

R$

352,46

R$

425,52

R$ 1

.276,56

7.5

18.009.0076-0 -
EMOP

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU
SIMILAR DE 1/2"X9 CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UNID

R$

33,39

R$

40,31

R$

120,93

7.6

15.004.0059-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL
PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC
DE 25MM E CONEXOES 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID

R$

211,93

R$

255,86

R$

511,72

7.7

18.007.0051-0 -
EMOP

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE
BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA
RA FIXACAO.FORNECIMENTO

UNID

R$

35,23

R$

42,53

R$

85,06

7.8

102623 - SINAPI

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UNID

R$

967,06

R$

1.167,53

R$ 1

167,53

7.9

06.017.0001-0 --
EMOP

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO
ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM
PROFUNDIDADE DE 0,6 OM 3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID

R$

340,30

R$

410,84

R$

821,68

7.10

06.017.0040-0 --
EMOP

BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS
DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS
COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E
MATERIAL 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

R$

113,55

R$

137,08

R$

274,16

711

11301 - SINAPI |

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX
12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

UNID

R$

558,09

R$

673,78

R$ 1

.347,56

712

89707 - SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UNID

3,00

R$

67,36

R$

81,32

R$

243,96

713

89744 - SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID

R$

32,10

R$

38,75

R$

232,50

714

89731 - SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID

R$

18,14

R$

21,90

R$

131,40

7.15

89797 - SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID

2,00

R$

57,80

R$

69,78

R$

139,56

7.16

89785 - SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID

R$

31,01

R$

37,43

R$

112,29

7.7

89796 - SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UNID

R$

49,45

R$

59,70

R$

119,40

7.18

89784 - SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UNID

3,00

R$

28,57

R$

34,49

R$

103,47

7.19

89714 - SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

18,00

R$

49,17

R$

59,36

R$ 1

.068,48
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
7.20 | 89712- SINAPI MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 12,00 | RS 35,29 | RS 42,60 | RS 511.20
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM UNID
7.21 | 95544 - SINAPI TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 . 2,00 | R$ 71,17 | R$ 85,92 | R$ 171,84
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA UNID
7.22 | 95547 - SINAPI [SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 3,00 | R$ 64,63 | R$ 78,02 | R$ 234,06
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 :
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO UNID
7.23 | 95542 - SINAPI ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO. AF 01/2020 _ 3,00 | R$ 59,06 | R$ 71,30 | R$ 213,90
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO UNID
7.24 377 - SINAPLL | N VENCIONAL 2,00 | R$ 36,00 | R$ 43,46 | R$ 86,92
7.25 53021 - SBC ;823133?% BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO UNID 1,00 [ R$ 3.368,61 | R$ 4.066,92 | R$ 4.066,92
7.26 COTAGAO ;lE,\'ATf A[;E SECAGEM PARA BIODIGESTOR FORTLEV OU UNID 1,00 [ R$ 654,50 | R$ 790,17 | R$ 790,17
TOTAL DO ITEM=| RS __ 17.131,95
8.0 - ESQUADRIAS
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
8.1 91341 - SINAPI [GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 5,67 | R$ 914,47 | R$ 1.104,03 | R$ 6.259,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO UNID
82 | 90830 - SINAPI EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 300 | RS 234,60 | RS 283,23 | RS 849,69
AF_10/2025
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
8.3 94559 - SINAPI [EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 0,75 | R$ 740,17 | R$ 893,60 | R$ 670,20
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM
8.4 | 102164 - SINAPI |[ESQUADRIA DE ACO, ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 0,75 | R$ 308,60 | R$ 372,57 | R$ 279,42
BAGUETE. AF_01/2021_PS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, UNID
8.5 | 100868 - SINAPI [COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 4,00 [ R$ 297,24 | R$ 358,85 | R$ 1.435,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, UNID
8.6 | 106770 - SINAPI [COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - 2,00 | R$ 175,24 | R$ 211,56 | R$ 423,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 :
TOTAL DO ITEM =] R$ 9.917,68
9.0 - PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
9.1 88494 - SINAPI TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 11,88 | R$ 30,46 | R$ 36,77 | R$ 436,82
9.2 88495- SINAPI |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM M2 63,18 | R$ 16,51 | R$ 19,93 | R$ 1.259,17
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
9.3 88489- SINAPI |\ NUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 63,18 [ R$ 15,80 | R$ 19,07 | R$ 1.204,84
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
9.4 88488 - SINAPI |\ \UAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 11,88 | R$ 19,24 | R$ 23,22 | R$ 275,85
TOTAL DO ITEM =| R$ 3.176,68
10.0 - TROCA DE TELA DA QUADRA POLIESTORTIVA
05.001.0147-0 - |ARRANCAMENTO DE
10.1 Iy GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES 3%-| M2 396,00 | R$ 22,91 | R$ 27,65 | R$ 10.949,40
EMOP DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM
PVC,FIO N°12,MALHA L OSANGULAR DE
09.015.0200-0 - |(75X75)MM,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A
10.2 EMOP ARMACA O TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE [ M2 396,00 | R$ 67,25 | RS 81,19 |R§ 3215124
ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
TOTAL DO ITEM =| R$ 43.100,64
1
TOTAL GERAL =| R$ 163.147,16
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

MEMORIA DE CALCULO

OBRA = CONSTRUGAO DE BANHEIROS, DEPOSITO E TROACA DE TELA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO

RJ.

cODIGO

DESCRIGAO

UN

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1

02.020.0002-0 -
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,00m(comp. X 1,50m(alt.) = 3,00m?

1.2

02.006.0010-0 -
EMOP

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)
P/ESCRITORIO,M EDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO -
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL ,INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES

1,00unid/més x 4,00meses = 4,00unxmés

1.3

04.005.0300-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)

UNXKM

1,00unid/més x 50,00KMs = 50,00UNXKM

1.4

04.013.0015-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID

2,00unid(ida e volta)




02.004.0001-0-

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

EMOP DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
02.002.0012-0- TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
1.6 ’ EMOP GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 M2 14,20m(comp.) x 2,20m(alt.) =31,24m?
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA
2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
2.1 99059 - SINAP| |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 19,20m(comp.)
CADA 2,00M -2 UTILIZAQOES. AF_10/2018
| 1 |
3.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE
31 03358 - SINAPI 12CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE ‘M3 Sapatas = 0,80m(comp) x 0,80m(larg) x 1,00m(prof) x 8,00unid = 5,12m?
’ ) PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E + viga baldrame 19,20m(comp) x 0,,30mProf) x 0,20mLarg) = 1,14m?
ESGOTAMENTO
+ rede de esgoto = 10,00m(comp) x 1,00m(prof) x 0,20m(larg) = 2,00m?
+ pvs = 91,10mProf 3,14 x 0,09) X 2,00un = 0,62m? # total = 8,88m?
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
3.2 03.011.0015-1 - |QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR M3 8,88m? x 50,00%(reterro) = 4,44m?
EMOP PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
05.001.0002-1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM
3.3 ' ' "7 |EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M3 6,60m(comp) x 2,10m(larg) x 0,10m(espess) =1,39m?
EMOP
SERVICO
05.001.0172-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MAETRIAL DE 12
3.4 ) EMOP CATEGORIA OU ENTULHO, A 30,00M DE DISTANCIA, M3 4,44m3 + 1,39m® = 5,83m?3
INCLUSIVE CARGA A PA
35 | 94319 = SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- M3 1,00m(estimado)

ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016




3.6

04.010.0045-0
EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O
TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMPR

5,83m3 x 1,30(empol) x 1,50(peso espec) = 10,61t

3.7

04.005.0123-1 -
EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

TXKM

10,61m?* x 30,00km(dist bota fora) = 318,30txkm

4.0 - FUNDACOES, ESTRUTURAS E IMPERMEABILIZACAO DE LAJE

4.1

01.001.0076-0 -
EMOP

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M

3,00m(comp) x 8,00unid = 24,00m

4.2

10.028.00106-0 -
EMOP

ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA
NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 200MM,COM
CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIME NTO
DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM

ANDENSAMENTO MANUAL,EXCL USIVE PERFURACAO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

3,00m(comp) x 8,00unid = 24,00m

43

11.013.0105-0 -
EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

Fund = 0,80m(comp) x 0,80m(larg) x 0,30(alt) x 8,00unid = 1,56m? +

pilares = 3,80m(comp) x 0,30m(larg) x 0,15m(espess) x 8,00unid =

1,37m?3 + viga bald = 19,20m(comp) x 0,40m(alt) x 0,15m(espess) =
1,16m? +

viga sup = 19,20m(comp) x 0,20m(alt) x 0,15m(espess) = 0,58m? + laje =
7,20m(comp’) x 2,10m(larg) x 0,10m(espess) = 1,51m? # total = 6,16m?




4.4

87642 - SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

7,20m(comp) X 2,10m(larg) = 15,12m?

4.5

98546 - SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2

7,80m(comp) X 2,70m(larg) = 21,06m?

5.0 - ALVENARIA, DIVISORIAS, REVESTIMENTO E PISO

5.1

103325 - SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

19,20m(comp.) x 3,90m(alt.) = 74,88m?

5.2

87904 - SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

19,20m(comp.) x 3,90m(alt.) = 74,88m? x 2,00(lados) = 149,76 m?

5.3

87777 - SINAPI

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

19,20m(comp.) x 3,90m(alt.) = 74,88m? x 2,00(lados) = 149,76m?

5.4

87273 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_P

M2

7,00m(comp) x 2.800m(alt) x 3,00(unid) = 58,80m?

5.5

94974 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

9,00m?(area) x 0,15m(espess) = 1,35m?

5.6

103670 - SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

9,00m?(area) x 0,15m(espess) = 1,35m?

5.7

87642 - SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

9,00m?(area)

5.8

87248 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

M2

3,00m? x 3,00(unid) = 9,00m?




5.9

13.365.0030-0 -
EMOP

SOLEIRA E PARAPEITO DE GRANITO PRETO DE 2X15CM
COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Portas = 1,00m(comp) x 3,00unid = 3,00m + basculantes 0 ,60m(comp) x
3,00unid = 1,80m # total = 4,80m

5.10

105021 - SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Portas = 1,30m(comp) x 3,00unid = 3,90m + basculantes 0,90m(comp) x
3,00unid = 2,70m # total = 6,60m

6.0 - INSTALACOES

ELETRICAS

6.1

15.007.0501-0 --
EMOP

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA
DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12
DISJUNTORES SEM D ISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UNID.

1,00 unidade

6.2

21.015.0231-0 --
EMOP

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 3,00M
DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO

UNID.

1,00 unidade

6.3

98111 - SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

UNID.

1,00 unidade

6.4

15.015.0020-0 --
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID.

3,00 unidades

6.5

15.015.0250-0 --
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F
ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID.

3,00 unidades

6.6

103782 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2022

UNID.

3,00 unidades

6.7

97607 - SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UNID.

3,00 unidades

6.8

93653 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNID.

1,00 unidade




6.9

93655 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNID.

1,00 unidade

6.10

IT 25 32 0053 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em
eletrodutos em bitola de 1,5mm2 com tensao nominal de
450/750V. Fornecimento e instalacao.

30,00metros

6.11

IT 25 32 0056 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em
eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de
450/750V. Fornecimento e instalacao.

30,00metros

6.12

IT 25 32 0065 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em
eletrodutos em bitola de 10mm2 com tensao nominal de
450/750V. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

30,00metros

6.15

91854 - SINAPI

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, DN 25(3/4) PARA
CIRDUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PREDES.FORN
ECIMENTO E ASSENTAMENTO

18,00metros

7.0 - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

71

15.004.0110-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA
COM CAIXA ACOPL ADA (EXCLUSIVE ESTES) EM
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INST ALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM
CONEX OES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM
3,00M DE TUBO DE PVC D E 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE C
ONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID.

2,00unidades

7.2

86931 - SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2021

UNID.

2,00unidades

7.3

15.004.0063-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC
DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID.

3,00unidades




7.4

86902 - SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID.

3,00unidades

7.5

18.009.0076-0 -
EMOP

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU
SIMILAR DE 1/2"X9 CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UNID.

3,00unidades

7.6

15.004.0059-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL
PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC
DE 25MM E CONEXOES 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID.

2,00unidades

7.7

18.007.0051-0 -
EMOP

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE
BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA
RA FIXACAO.FORNECIMENTO

UNID.

2,00unidades

7.8

102623 - SINAPI

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UNID.

1,00 unidade

7.9

06.017.0001-0 --
EMOP

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO
ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM
PROFUNDIDADE DE 0,6 OM 3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID.

2,00unidades

7.10

06.017.0401-0 --
EMOP

BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS
DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS
COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E
MATERIAL 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID.

2,00unidades

7.1

11301 - SINAPI |

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX
12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

UNID.

2,00unidades

7.12

89707 - SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UNID.

3,00unidades

7.13

89744 - SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID.

6,00unidades




7.14

89731 - SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID.

6,00unidades

7.15

89797 - SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID.

2,00unidades

7.16

89785 - SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UNID.

3,00unidades

7.7

89796 - SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UNID.

2,00unidades

7.18

89784 - SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UNID.

3,00unidades

7.19

89714 - SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

18,00 metros

7.20

89712 - SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

12,00 metros

7.21

95544 - SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UNID.

2,00unidades

7.22

95547 - SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UNID.

3,00unidades

7.23

95542 - SINAPI

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO
ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UNID.

3,00unidades

7.24

377 - SINAPI |

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL

UNID.

2,00unidades

7.25

53021 - SBC

FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO
ACQUALIMP

UNID

1,00 unidade

7.26

COTAGAO

LEITO DE SECAGEM PARA BIODIGESTOR FORTLEV OU
SIMILAR

UNID

1,00 unidade




8.0 - ESQUADRIAS

8.1

91341 - SINAPI

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

2,10m(alt) x 0,90m(larg) x 3,00 unidades = 5,67m?

8.2

90830 - SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2025

UNID.

3,00 unidades

8.3

94559 - SINAPI

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

0,50m(comp) x 0,50m(alt) x 3,00 unidades = 0,75m?

8.4

102164 - SINAPI

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM
ESQUADRIA DE ACO, ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2
BAGUETE. AF_01/2021_PS

0,50m(comp) x 0,50m(alt) x 3,00 unidades = 0,75m131

8.5

100868 - SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UNID.

4,00 unidades

8.6

106770 - SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

UNID.

2,00 unidades

9.0 - PINTURA

9.1

88494 - SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM

TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2

Tetos internos = (3,00m?x 3,00) = 9,00m?+ avancgo da lage =
9,60m(comp) x 0,30m(larg) = 2,88m? # total = 11,88m?

9.2

88495- SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM M2
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

(13,20m + 3,00m)( comp) x 3,90m(alt.) = 63,18m?

9.3

88489- SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2

(13,20m + 3,00m)( comp) x 3,90m(alt.) = 63,18m?

9.4

88488 - SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2

Tetos internos = (3,00m?x 3,00) = 9,00m?+ avancgo da lage =
9,60m(comp) x 0,30m(larg) = 2,88m? # total = 11,88m?

10.0 - TROCA DA TELA DA QUA

DRA

10.1

05.001.0147-0 -
EMOP

ARRANCAMENTO DE
GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES 3%-{ M2
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

392,00m? alambrado + 3,36m?portdes = 395,36 # aplicar 396,00m?




TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM
PVC,FIO N°12,MALHA L OSANGULAR DE

-0 - [(75X75)MM,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A
OQ'OLSI\}I()SSO 0 ,(ARMACgA O’TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE M2 392,00m? alambrado + 3,36m?portdes = 395,36 # aplicar 396,00m131
ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

10.2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUGAO DE BANHEIROS, DEPOSITO E TROCA DE TELA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIOI, 1° DISTRITO DE

CANTAGALO/RJ.
ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.361,00 | R$ 6.897,60 | R$ 1.780,70 | R$ 1.780,70 | R$ 1.902,00
2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.974,52 | R$ 1.974,52 | R$ - R$ - R$ -
MOVIMENTO DE TERA E RETIRADA DE
3.0 ENTULHOS R$ 3.407,15 | R$ 1.362,86 | R$ 2.044,29 | R$ - R$ -
FUNDACOES, ESTRUTURAS E
4.0 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE R$ 32.124,89 | R$ 3.212,49 [ R$ 12.849,96 | R$ 9.637,47 | R$ 6.424,98
5.0 /;:_SVgNARIA, DIVISORIAS, REVESTIMENTO E R$ 35.527,37 | R$ 3.552,74 [ R$ 10.658,21 | R$ 14.210,95 | R$ 7.105,47
6.0 [INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.425.28 | R$ - R$ - R$ 1.770,11 | R$ 2.655,17
7.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS | R$ 17.131,95 | R$ - R$ - R$ 6.852,78 | R$ 10.279,17
8.0 [ESQUADRIAS R$ 9.917,68 | R$ - R$ - R$ 3.967,07 | R$ 5.950,61
9.0 |PINTURA R$ 3.176,68 | R$ - R$ - R$ - R$ 3.176,68
10 |TROCA DE TELA DA QUADRA R$ 43.100,64 | RS - R$ 4.310,06 | R$ 21.550,32 | R$ 17.240,26
TOTAIS GERAIS R$ 163.147,16 | R$ 17.000,21 [ R$ 31.643,22 | R$ 59.769,40 | R$ 54.734,33
% 100,00% 10,42% 19,40% 36,64% 33,55%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 163.147,16 | R$ 17.000,21 | R$ 48.643,43 | R$ 108.412,83 | R$ 163.147,16

Pdgina 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA = CONSTRUGAO DE BANHEIRO, DEPOSITO E TROCA DE TELA NA QUADRAB POLIESPORTIVA DO BAIRRO
SANTO ANTONIO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO/RJ.

ITEM

SERVIGO

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

0OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

CONSTRUGAO DO BANHEIRO

2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 30° DIAS DE OBRA
MOVIMENTO DE TERRA E » o R

30 | A 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA
FUNDACOES, ESTRUTURAS E » . -

40 | ERVEABILIZAGAG DA LAJE | ©S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA
ALVENARIA, DIVISORIAS, " : "

5.0 [ALVENARIA DIVISORA 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 120° DIAS DE OBRA

6.0 |INSTALACOES ELETRICAS 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 120° DIAS DE OBRA

7.0 IsNASr\mIZ\/;?;?sES HIDRAULICASE | 55 SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 60° AO 120° DIAS DE OBRA

8.0 |ESQUADRIAS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOAS DO 90° AO 120° DIAS DE OBRA

9.0 |PINTURA 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOAS DO 90° AO 120° DIAS DE OBRA

10 |TROCA DA TELADA QUADRA | OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOAS DO 60° AO 120° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 120,00 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA

EMISSAO DA ORDEM DE INiCIO.




‘ Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° OPERAGAO
0

N° SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUCAO DE BANHEIRO E DEPOSITO NA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
CONSTRUGAO DE ACRESCIMO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BELIENE D'OLIVAL
Itens Siglas % Adotado
Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,10%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 20,73%
BDI COM desoneragéo BDI DES 20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

[Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste fipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Observagoes:
CANTAGALO RJ segunda-feira, 8 de julho de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA = CONSTRUCAO DE BANHEIROS, DEPOSITO E TROCA DE TELA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, 1° DISTRITO DE CANTAGALO
RJ.

4 CODIGO DESCRICAO UN

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
11 02.020.0002-0 - |BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E M2 Identificacio da obra
' EMOP IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE ¢

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)
P/ESCRITORIO,M EDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS
02.006.0010-0 - ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO - A . _
1.2 EMOP ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM UNXMES] Para guarda de materiais e uso dos servidores[

COMPENSADO NAVAL ,INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

04.005.0300-0 - TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
13 ' EMOP FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE UNXKM Transporte do container
ITEM 04.013.0015)

04.013.0015-0 - CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO
1.4 ' EMOP DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 3%-DESGASTE DE UNID Carga e descarga do container
FERRAMENTAS E EPI




02.004.0001-0-

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA

15 UNXMES| Para uso dos funcionarios
EMOP DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
02.002.0012-0- TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
1.6 ' EMOP GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 M2 Cercamento do local da obra
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA
2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
2.1 99059 - SINAPI |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M Para Implantacédo da obra
CADA 2,00M - 2 UTILIZAQC)ES. AF_10/2018
| 1 |
3.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE
12CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50MDE| . . - ~
3.1 93358 - SINAPI PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E M3 Servigos necessarios par para execucéo da obra
ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
3.2 03.011.0015-1 - |QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR M3 Servigos necessarios par para execugao da obra
EMOP PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
05.001.0002-1 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM
3.3 R EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M3 Servicos necessarios par para execugéo da obra
EMOP
SERVICO
05.001.0172-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MAETRIAL DE 12
3.4 ’ EMOP CATEGORIA OU ENTULHO, A 30,00M DE DISTANCIA, M3 Transporte do material que sobra para local de retirada
INCLUSIVE CARGA A PA
3.5 94319 =- SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- M3 Servicos necessarios par para execugéo da obra

ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016




3.6

04.010.0045-0
EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O
TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMPR

Cargo do material que sobrou em caminhdes basculantes

3.7

04.005.0123-1 -
EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

TXKM

transporte do material pra bota fora legalizado

4.0 - FUNDAGOES, ESTRUTURAS E IM

PERMEABILIZACAO DE LAJE

4.1

01.001.0076-0 -
EMOP

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M

Perfurac@o para cravagéo de estaca

4.2

10.028.00106-0 -
EMOP

ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA
NO TERRENO,COM D IAMETRO DE 200MM,COM
CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIME NTO

DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM
ANDENSAMENTO MANUAL,EXCL USIVE PERFURACAQO 3%
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Estaca de concreto p/ assegurar estabilidade das fundacées

4.3

11.013.0105-0 -
EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M3

Concreto armado par sapatas, pilares vigas e laje

4.4

87642 - SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

Contapiso para impermeablizacao da laje

4.5

98546 - SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE

M2

PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

Impermeablizagdo da laje




5.0 - ALVENARIA, DIVISORIAS, REVESTIMENTO E PISO

51

103325 - SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

Para construgdo das paredes

5.2

87904 - SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, M2
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Para construgéo das paredes

5.3

87777 - SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

Para construcéo das paredes

54

87273 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_P

M2

revestimento das paredes internas

5.5

94974 - SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Execucéo do piso

5.6

103670 - SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3
AF_02/2022

Execucéo do piso

5.7

87642 - SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

Execucéo do piso

5.8

87248 - SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

M2

revestimento ceramico para o piso

59

13.365.0030-0 -
EMOP

SOLEIRA E PARAPEITO DE GRANITO PRETO DE 2X15CM
COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 3%- M
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Para portas e basculantes

5.10

105021 - SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Para portas e basculantes

6.0 - INSTALACOES ELETRICAS




6.1

15.007.0501-0 --
EMOP

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA
DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12
DISJUNTORES SEM D ISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UNID.

Sevicos e materiais necesariaos para execugdo das instalacdes elétricas

6.2

21.015.0231-0 --
EMOP

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 3,00M
DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO

UNID.

Sevicos e materiais necesariaos para execugdo das instalacdes elétricas

6.3

98111 - SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

UNID.

Sevi¢os e materiais necesariaos para execucdo das instalagdes elétricas

6.4

15.015.0020-0 --
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ao das instalacoes elétricas

6.5

15.015.0250-0 --
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURAE F
ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UNID.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ao das instalacoes elétricas

6.6

103782 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2022

UNID.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ao das instalacoes elétricas

6.7

97607 - SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UNID.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ado das instalacoes elétricas

6.8

93653 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNID.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ado das instalacoes elétricas

6.9

93655 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNID.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ado das instalacoes elétricas

6.11

15.008.0105-0 --
EMOP

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE
E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE

16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Sevi¢os e materiais necesdriaos para execucgao das instalacdes elétricas




6.12

IT 25 32 0053 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em
eletrodutos em bitola de 1,5mm2 com tensao nominal de
450/750V. Fornecimento e instalacao.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ao das instalacdes elétricas

6.13

IT 25 32 0056 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em
eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de
450/750V. Fornecimento e instalacao.

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ao das instalacdes elétricas

6.14

IT 25 32 0065 -
SCO-RJ

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em
eletrodutos em bitola de 10mmz2 com tensao nominal de
450/750V. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Sevicos e materiais necesdriaos para execuc¢ao das instalacoes elétricas

6.15

91854 - SINAPI

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, DN 25(3/4) PARA
CIRDUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PREDES.FORN
ECIMENTO E ASSENTAMENTO

Sevi¢os e materiais necesariaos para execucdo das instalagdes elétricas

7.0 - INSTALACOES HIDRAULICAS E S

ANITARIAS

7.1

15.004.0110-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA
COM CAIXA ACOPL ADA (EXCLUSIVE ESTES) EM
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INST ALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM
CONEX OES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM
3,00M DE TUBO DE PVC D E 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE C
ONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID.

Sevigos e materiais necesariaos para execuc¢ao das instalagfes
hidrosanitéarias

7.2

86931 - SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2021

UNID.

Sevigos e materiais necesariaos para execucgao das instalagfes
hidrosanitéarias

7.3

15.004.0063-0 -
EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC
DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID.

Sevigos e materiais necesariaos para execucgao das instalagfes
hidrosanitéarias

7.4

86902 - SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNID.

Sevigos e materiais necesariaos para execugao das instalagées
hidrosanitarias




18.009.0076-0 -

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU

Sevicos e materiais necesariaos para execucao das instalacdes

7.5 SIMILAR DE 1/2"X9 CM APROXIMADAMENTE,EM METAL UNID. . P
EMOP CROMADO.FORNECIMENTO hidrosanitarias
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL
76 15.004.0059-0 - |PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO UNID Sevigos e materiais necesariaos para execugdo das instalagbes
’ EMOP APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC ! hidrosanitarias
DE 25MM E CONEXOES 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
77 18.007.0051-0 - |CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE UNID Sevicos e materiais necesariaos para execucdo das instalacdes
' EMOP BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA ’ hidrosanitarias
RA FIXACAO.FORNECIMENTO
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS Sevicos e materiais necesériaos para execucdo das instalagées
7.8 | 102623 - SINAPI |(INCLUSOS TUBOS, CONEXBES E TORNEIRA DE BOIA) - | UNID. ¢ e e §
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2021
POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO
79 06.017.0001-0 -- |ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA UNID Sevicos e materiais necesariaos para execucdo das instalacdes
’ EMOP US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM ’ hidrosanitarias
PROFUNDIDADE DE 0,6 OM 3% - DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS
710 06.017.0401-0 -- |DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS UNID Sevigos e materiais necesariaos para execuc¢ao das instalagfes
' EMOP COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E ' hidrosanitarias
MATERIAL 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX . . - x . ~
' Sevicos e materiais necesariaos para execucao das instalacdes
7.11 | 11301 - SINAPI | [12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM | UNID. ¢ e e ¢
RELEVO DO TIPO DE REDE)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE Sevigos e materiais necesariaos para execugao das instalagées
712 | 89707 - SINAPI | 5ESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UNID. hidrosanitarias
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Sevicos e materiais necesariaos para execucao das instalacdes
713 89744 - SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UNID. hidrosanitarias
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Sevicos e materiais necesariaos para execucado das instalacdes
7.14 | 89731 - SINAPI UNID. ¢ b ¢ ¢

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

hidrosanitarias




JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

Sevicos e materiais necesariaos para execucao das instalacdes

715 89797 - SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UNID. hidrosanitarias

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO . . L ~ . -

’ ' ' S t d tal

7.16 89785 - SINAPI |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UNID. evicos & matenials necehsigai:loastzisning:;sexecugao as Instalacoes

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Sevicos e materiais necesériaos para execuc¢do das instalagbes
17 89796 - SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UNID. hidrosanitarias

SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Sevicos e materiais necesariaos para execucdo das instalacdes
.18 89784 - SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UNID. hidrosanitérias

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
719 89714 - SINAPI MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M Sevigos e materiais necesériaos para execugao das instalagées

: B DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. hidrosanitarias

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
720 89712 - SINAPI MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M Sevicos e materiais necesariaos para execucdo das instalacdes

) ) DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. hidrosanitérias

AF_08/2022

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM Sevigos e materiais necesériaos para execugao das instalagbes
721 | 95544 - SINAPL 17AMpA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UNID- hidrosanitarias

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA Sevigos e materiais necesériaos para execugéo das instalagbes
722 | 95547 - SINAPI |SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,| UNID. ¢ hidrosanﬁérias ¢ ¢

INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO Sevicos e materiais necesariaos para execugao das instalagées
723 | 95542 SINAP 1,260 A, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UNID. hidrosanitarias

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO Sevigos e materiais necesariaos para execugao das instalagées
7.24 377 - SINAPL CONVENCIONAL UNID. hidrosanitarias

FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO Sevigos e materiais necesariaos para execugao das instalagées
725 | 53021-SBC |acquaLivp UNID hidrosanitarias
796 COTACAO LEITO DE SECAGEM PARA BIODIGESTOR FORTLEV OU UNID Sevicos e materiais necisig::)asc:nﬁg:;:xecugao das instalag6es

SIMILAR

8.0 - ESQUADRIAS




PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM

8.1 91341 - SINAPI |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 Portas para os comodos
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO p

8.2 90830 - SINAPI EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. Fechadura para as pértas
AF_10/2025
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.

8.3 94559 - SINAP| |EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 Janelas para os comodos
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2019
INSTALAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM

8.4 102164 - SINAPI |[ESQUADRIA DE ACO, ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 Vidro para janelas
BAGUETE. AF_01/2021_PS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

8.5 100868 - SINAP| |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UNID. Para instal¢do nos vasos
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

8.6 106770 - SINAPI |COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - UNID. Para instal¢&o nos lavatorios
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2026

9.0 - PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM .

9.1 88494 - SINAPI TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 Preparo do teto para pintura

9.2 88495- SINAPI |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM M2 Preparo das paredes para pintura
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO )

9.3 | 88489-SINAPI \,\NUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 Pintura das paredes
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO .

9.4 | 88488 - SINAPI 1}/ \NUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_ 04/2023 M2 Pintura do teto

9.0 - PINTURA
05.001.0147-0 - ARRANCAMENTO DE
10.1 ’ ) GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES 3%- M2 Arrancamento da tela existente

EMOP

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI




10.2

09.015.0200-0 -
EMOP

TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM
PVC,FIO N°12,MALHA L OSANGULAR DE
(75X75)MM,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A
ARMACA O TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE
ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Instalacdo da tela nova




%;’ PREFEITURA DE

' CANTAGALO proci __Fis

4 o
UL iy
L < —_

"pe®' Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE Ass:
ADMINISTRAGAOD

Setor de Licitacdes

2

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

ANEXO Il = MINUTA CONTRATO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n® XxxXxX. XXXXXX/XXXX-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNCIPIO DE CANTAGALO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE, CERTAMES E LAZER E [NOME DA
SOCIEDADE EMPRESARIA VENCEDORA]

O Municipio de Cantagalo, por intermédio do(a) [6rgdo contratante], com sede no(a)
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n® [CNPJ], neste ato representado(a)
pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n°® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOE de
[dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n°® matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(@d) no CNPJMF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
[nome e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragéo apresentada
nos autos], tendo em vista 0 que consta N0 Processo n° XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as
disposicbes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90081/2026, mediante as clausulas
e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Construcdo de banheiros, em atendimento a Emenda Impositiva n® 18/2026, bem como construgéo
de depdésito e substituicdo de tela, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, na quadra poliesportiva do
bairro Santo Antbnio - 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos, condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
Edital e no Projeto Basico e Anexos.

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Projeto Basico e Anexos;

1.2.2. O Edital da Licitacéo;

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de [indicar o prazo] contados do(a) [indicar o termo inicial
da vigéncia], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
qguando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratag@o é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacgéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicBes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s prec¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA/E, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigacbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cBes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
COm 0 contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execug¢do do objeto contratual, fixando prazo para que seja

Pagina 2|18



Wi% PREFEITURA DE

{H.CANTAGALD [ .

W Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE Ass:
ADMINISTRAGAOD

Setor de Licitacdes

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;
8.15. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente & execucao do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salério inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO,;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucéo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagéo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencéo indevida da Administracdo na gestdo interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢bes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informagcBes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalactes,

apresentem condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e
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saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificagbes expedidas.

8.2. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢Bes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, e ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e
gualguer dano causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagédo
ou o acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal / Distrital e Estadual

do domicilio ou sede do CONTRATADO,;
9.5.4. Certidado de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigac@es
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagédo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o
objeto do contrato;
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9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execucdo do objeto contratual, n&o
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condic¢des exigidas para habilitacdo na licitagcéo;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informac&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forcados;

9.22. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;
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9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicdes
perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dendncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagcfes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir 0 acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagcéo
ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acbes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.38. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacbes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto;
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9.39. Adotar as providéncias e precauc¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.40. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgao
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

9.42. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto;

9.43. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.44.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.44.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.44.3. florestas plantadas; e

9.44.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.45.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.45.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.45.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria; e

9.45.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo,
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em complementac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢cbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
2010, nos seguintes termos:

9.46.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.46.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

9.46.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

9.46.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.46.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.46.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratacéo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.46.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcao Civil,
conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.47.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.47.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar o0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
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estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislagédo correlata.

9.48. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de pregos os custos correspondentes.

9.49. A contratada devera apresentar Licenca de Operacdo emitida pelo 6rgdo ambiental estadual, no
caso do Estado do Rio de Janeiro do INEA, para todo material de extragdo mineral;

9.50. A contratada devera apresentar a Licenca Ambiental - LO - Licenca de Operacao, do fornecedor que
fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra;

9.51. E ainda seguir todas as diretrizes contidas na LAMIM N° CAN0950;

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos
ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizacdo dos servi¢os
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
gue tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizac@o, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total da contratacéo.

11.1.1. Por se tratar de obra de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente
a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opcédo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.

11.2.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.
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11.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

11.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.2.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

11.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia nas modalidades de cauc¢do em dinheiro ou titulos da divida puablica, fianca
bancaria ou titulos de capitalizacéo.

11.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica indicada pela Administracdo Municipal, com
correcdo monetaria.

11.4. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida puablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.6. Na hipétese de opcéo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

11.6.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado
pela Susep (art. 89, IIl, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagao, o
pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo Contratado.

11.8. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
raz&do de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

11.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da
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data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

11.10. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucgéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

11.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagéo,
acompanhada de declaragéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da
Susep.
11.13.2. A Administrac@o devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente

11.14.1. Em se tratando de servicos executados com dedicacdo exclusiva de méo de obra, a
garantia somente sera liberada ante a comprovagdo de que o Contratado pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.14.2. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacao de servi¢os, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato
de trabalho;

11.14.3. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracao
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da n&o comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocagédo dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicos;

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Projeto Bésico.
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11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
11.17. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste

Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Constitui infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a pratica, pelo CONTRATADO, das
seguintes condutas:

12.1.1 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4 ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.5 apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugéo do contrato;
12.1.6 praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;

12.17. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
qguando:

12.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

12.1.7.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condicdes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP.

12.1.7.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

12.2.1 Adverténcia, quando praticada a infragdo descrita no item 12.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos subitens 12.1.2
a 12.1.4, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administragcdo Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 12.1.5 a 12.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 12.1.2 a 12.1.4, que justifiquem
a imposicdo da penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos;

12.2.4 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.8, que néo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
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a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrag&o prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcfes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.3, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragBes previstas nos subitens 12.1.4 a 12.1.8, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato

12.2.4.1 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato

12.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n°
14.133/2021.

12.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobrangca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente;

12.8. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o CONTRATADO, independente de
notificacdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, & multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo
atendido, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato

12.9. Em caso de atraso injustificado para apresentagcdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, a
multa de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que
exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento);

12.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao prevista no item 11.3.1
autoriza a Administracédo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

12.11. A aplicacdo de multa de mora nao impedir4 que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢cdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sancfes previstas neste
Contrato;

12.12. No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoéria no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;
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12.13. A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cdadigo Civil, ou seja, o valor da obrigagéo
principal.

12.14. A aplicacé@o das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.14.1 A aplicacdo de sancgdo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso,
assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producado de
provas.

12.14.2 Ser& emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos..

11.8 Na aplicacdo das sanc¢Oes seréo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes
dos 6rgdos de controle.

12.15. A imposi¢&o das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgéo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sancgbes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratacao realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade méaxima da entidade.

12.16. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional, cépias
do processo administrativo necessdrias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.17. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa;
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12.18. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico;

12.19. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo;

12.20. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado
e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo érgéo ou entidade contratante, ndo podendo
alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagbes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢fes aplicadas;

12.21. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021);

12.22. O CONTRATANTE devera remeter para ao 6rgdo de Controle Interno o extrato de publicagdo no
Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacdo das san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensédo dos
seus efeitos para todos os 6rgéos e entidades da Administracdo Publica;

12.23. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n®14.133/21;

12.24. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrugao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022;

12.25. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n°® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021;

12.26. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma:

a) a obrigacdo de reparacgéo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do Cdodigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n° 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.27. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a deciséo final quanto a penalidade.
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12.27.1 A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administracdo Tributaria para inscricao
do débito em divida ativa e propositura de execucgao fiscal, pela Procuradoria Municipal, na forma do art.
39 da Lein®4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.

12.27.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem a
Lei Federal n® 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢gBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequa¢do do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nédo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas;
e
13.3.2. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual

13.4. O contrato poderé ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacdo implicar mudangca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.8.1. Do balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagBes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administrac¢éo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante
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ou com agente publico que tenha desempenhado funcédo na licitagdo, ou atue na fiscalizagédo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgéo de seus efeitos, hiptese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

) Gestdo/unidade: Secretaria Municipal de Esporte, Certames e lazer;
II) Fonte de recursos: 2501003/172000;

) Programa de trabalho: 10054.27.812.5401.1.161;

IV) Elemento de despesa: 409051; e

V) Nota de empenho: [...];

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢fes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cées contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacées
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §82° da Lei n. 12.527, de
2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°®
14.133, de 2021.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

[Local], [dia] de [més] de [ana].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. yirrerereee € e de Ll (local e data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor extenso>), referente & Concorréncia Eletrénica n°. 90081/2026, para constru¢do de
banheiros, em atendimento a Emenda Impositiva n°® 18/2026, bem como constru¢édo de depdsito e
substituicdo de tela, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, na quadra poliesportiva do bairro
Santo Antdnio - 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos, condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
Edital e no Projeto Basico e Anexos.

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados ja estdo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com méao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitag&o e relacionados com a plena execuc¢éo do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacgao;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condic¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucéo do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estao detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deveréa ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90081/2026
Processo: 256/2026

Objeto: construgcéo de banheiros, em atendimento a Emenda Impositiva n® 18/2026, bem como
construcdo de depésito e substituicdo de tela, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, na
quadra poliesportiva do bairro Santo Antbnio - 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos,
condicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos.

A empresa XxXXXXXxxxX, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n° xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realizac¢éo da licitacdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2026.

(representante legal).
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO
A AGENTE DE CONTRATAGAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90081/2026

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF N°

<n® CNPJ>, sediada,<endere¢o completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei,
gue a empresa:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital do Concorréncia Eletronica
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

Nao possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de geréncia,
administracdo ou tomada de deciséo.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracdo, e que
ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracgéo,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitagdo, caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sancdes administrativas previstas na Lei n’
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que compdem o Edital e tomou conhecimento de todas as
informacBes, condigbes locais e grau de dificuldade para o execugdo da obra, dando
concordancia a todas as condi¢fes desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes de qualquer
natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executard o objeto desta licitacdo, pelo preco
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatorio.

Cantagalo, em <dia> de <més> 2026.

(representante legal)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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ANEXO VI

DECLARAGCAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90081/2026
Processo: 256/2026

Objeto: Construcdo de banheiros, em atendimento a Emenda Impositiva n° 18/2026, bem como
construcéo de deposito e substituicdo de tela, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, na quadra
poliesportiva do bairro Santo Antbnio - 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos, condi¢bes e

exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos.

Eu, <Responsével Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO,
sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde sera executado o/a <descricdo do objeto da
licitacdo>, por opcdo propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das condi¢des do local
de execucdo do objeto do certame. Desta forma, declaro que estou ciente de que o pre¢co proposto
pela empresa estd de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento
convocatério n.° 90080/2026, sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacdo de

quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2026.

<Assinatura do responséavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°:

RG ne°:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG ne:
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE VISTORIA PREVIA

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Pregéo Eletrénico: 90081/2026

Processo: 256/2026

Objeto: construcdo de banheiros, em atendimento a Emenda Impositiva n® 18/2026, bem como

construcdo de depésito e substituicdo de tela, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, na
quadra poliesportiva do bairro Santo Antbnio - 1° Distrito de Cantagalo-RJ, nos termos,

condicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico e Anexos.

A empresa <razao social da empresa>, CNPJ <n° cnpj>, por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a) <nome representante legal da empresa>, RG <identidade
representante legal da empresa> e CPF <cpf representante legal da empresa> DECLARA,
para fins de participac@o na Concorréncia Eletrdnica <n® e ano da Concorréncia Eletronica >,
que conhece e vistoriou os Locais de Prestacdo de Servicos relacionados no Termo de
Referéncia, tomando conhecimento de todas as informacfes e das condi¢Bes locais para o

cumprimento das obriga¢@es objeto da licitacao.

de de 2026.

<Assinatura do responséavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°:

RG n°:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG n°:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGCAO FORMAL DE INDICAGAO E ANUENCIA DO RESPONSAVEL

TECNICO QUE ACOMPANHARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE QUE TRATA O
OBJETO

[Nome da Sua Empresa], CNPJ n° [CNPJ da Sua Empresa], situado a [Endereco da Sua
Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsével credenciado] da empresa
[Seu Nome], CPF n° [Seu CPF], doravante denominado "Proponente”, para fins de participacao
nesta licitagdo, vem, por meio desta declaracdo formal, indicar que o(s) profissional(is)
responsavel(eis) por acompanhar(em) a execugcdo do objeto do contrato que vier a ser
celebrado com esta empresa por for¢ca da Concorréncia Eletrdnica n® 90081/2026, promovido
pela(o) [Nome do Orgéo], conforme especificado no processo [nimero do processo], sera(&o):
Nome: [Seu Nome]

CPF: [Seu CPF]

Numero de Registro na Entidade Profissional Competente: [Niumero do Registro]

Area de Atuacao: [Especificar a area de atuacao, se aplicavel]

Esta declaragdo é prestada de boa fé e de forma voluntaria, assumindo a responsabilidade
pela minha atuagao como responsavel técnico nos termos descritos acima.

Sem mais para o momento, firmo a presente declaragéo.

Dados e Locais: [Cidade], [Dados]

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa]



