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n° 90083/2026

CONTRATANTE (UASG: 985821)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para reforma do Posto de Saude Ligante, localizado na Rua
Joaquina Pires, n° 12, Estrada Municipal Ligante (Euclidelandia), 3° Distrito, Cantagalo/RJ, destinado ao
atendimento da populacdo pela Secretaria Municipal de Saude, compreendendo 0s servigos previstos no
Projeto Basico, tais como pintura geral, reparos construtivos e demais intervengbes para proporcionar
condicdes de segurancga, acessibilidade e funcionalidade, nos termos, condigbes e exigéncias estabelecidas
neste Edital e Anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 71.754,51 (Setenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 24/11/2026 as 13h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim
MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

Nao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90083/2026
Processo Administrativo n°532/2026

Torna-se publico que o Fundo Municipal de Saude, por meio do setor de licitacdes, sediado na
Rua Ver Francisco Eugénio Vieira, 300 — Sala 101 - Centro, Cantagalo/RJ, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos da Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 3.982/2023, Portaria n° 9.980/24 e demais legislagédo
aplicavel e, ainda de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A sessdo publica seré realizada através do sitio Portal de Compras do Governo Federal na
rede mundial de computadores, no endereco eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/, e tera inicio as
13 horas, no horério oficial de Brasilia/DF, em 24/11/2026.

1. DO OBJETO

1.1 Contratacao de empresa especializada para reforma do Posto de Salde Ligante, localizado na Rua
Joaquina Pires, n° 12, Estrada Municipal Ligante (Euclidelandia), 3° Distrito, Cantagalo/RJ, destinado ao
atendimento da populacdo pela Secretaria Municipal de Salde, compreendendo 0s servicos previstos no
Projeto Basico, tais como pintura geral, reparos construtivos e demais intervencdes para proporcionar
condicdes de segurancga, acessibilidade e funcionalidade, nos termos, condigbes e exigéncias estabelecidas
neste Edital e Anexos.

1.2. A presente despesa contempla recursos provenientes da Emenda Parlamentar Municipal n°
33/2026.

1.3. A licitagcdo sera realizada em Unico item.

1.4. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por preco unitério que se encontram descritos
no Projeto Basico e Anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacao,
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devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracéo dos registros téo logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitac&o.

2.6. A presente licitagdo € exclusiva para participacdo ME e EPP.

2.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,

o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.8. N&o poderéo disputar esta licitagéo:

2.8.1 aquele que ndo atenda as condi¢cfes deste Edital e seus anexos;
2.8.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;
2.8.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.8.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitaco versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responséavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.8.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.8.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.8.10 pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme justificativa constate do Projeto Bésico;
2.8.11 Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
2.8.12 pessoas fisicas.

2.9. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.
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2.10. O impedimento de que trata o item 2.8.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.11. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.8.4 e 2.8.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.13. O disposto nos itens 2.8.4 e 2.8.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagcdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.14. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddbnea nos termos da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.15. A vedacdo de que trata o item 2.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de caréater sigiloso.

3.2. O valor estimado da contratacdo é de R$ 71.754,51 (Setenta e um mil, setecentos e cinquenta e
guatro reais e cinquenta e um centavos).

3.3. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Unidade Orgamentaria: Fundo Municipal de Saude.
Programa de Trabalho: 1040.10.301.4001.2.032
Elemento da Despesa: 33.90.39

Fonte: 1708001

4, DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
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4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgBes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pre¢os
deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para
0 ano de apresentacao da proposta.

45.1 A pedido da empresa contratada, o pre¢o do contrato podera ser revisto, nos termos do art.
134 c/c art. 136, |, da Lei n° 14.133, de 2021, apds efetiva majoracéo das aliquotas, conforme regime de
transicdo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n°® 14.973,
de 2024.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°
14.133, de 2021.

46.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2 Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.7.2 gue seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
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4.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 gue participe do capital de outra pessoa juridica;
4.7.8 gue exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servicgo, relacdo
de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

4.8. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade,
nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de
2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n.
14.133, de 2021.

4.9, A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3, 4.6 sujeitara o licitante as sang¢8es previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.11. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:
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414.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.15. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.13 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1 0 PRECO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);

5.1.1.1. para fins de langamento do pre¢o no sistema, inclusive na fase de lances, sera admitido o
uso de até 4 (quatro) casas decimais;

5.1.1.2. selecionada a proposta vencedora, 0s pre¢os serdo considerados com no maximo 2
(duas) casas decimais, desprezando-se a fracdo correspondente as terceira e quarta
casas decimais, (por exemplo: prego ofertado de R$ 5,3256, ser4 considerado como R$
5,32);

5.1.2 a QUANTIDADE OFERTADA PARA O ITEM SERA "1”, em razéo da disputa pelo prego total
da obra adotado para esta licitacéo.

5.1.3 Descricdo do objeto contendo as informagdes similares a especificacdo do Projeto Basico.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de
erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos Ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro
meio habil.
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido no preco, no pagamento serédo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cBes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. O critério de julgamento sera o de menor prec¢o, os licitantes devem respeitar 0s precos maximos
unitérios previstos no Projeto Bésico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal
de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e
os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagées.

6.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

6.11.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificacdo e do desempate ficto, conforme disposto neste edital.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5 Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac@o do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrébnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automdtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacfes dos §81° e 2°
do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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6.18.1 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagao
automatica para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naguele de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

6.20.2 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023, e da Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 382,
de 17 de setembro de 2025;

6.20.3 declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo realizada por érgédo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2 empresas brasileiras;
6.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.
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6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacao podera negociar condicBes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.23.1 A negociacdo poderda ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.23.2 A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.23.3 O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.23.4 O Agente de Contratagéo solicitard4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.23.5 E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitag&o
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apdbs a negociacao do preco, o Agente de Contratacéo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participacéo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lein® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancgdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

7.1.4 Lista de licitantes iniddbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniéo.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1 A consulta no CEIS quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sé6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forgca do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.4.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
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7.4.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacédo.

7.4.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacéo verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 contiver vicios insanaveis;

7.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4 néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

7.7.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.8. Em contratacéo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugao.

7.9. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo, que comprove:

7.9.1 gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Além das disposi¢cbes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.10.1 Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.10.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacgdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
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classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.12.1 Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, no prazo de 1 (um) dia util, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como
com detalhamento das BonificagBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratacéo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilna podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos 0s custos da contratagao;

7.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

7.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificag6es do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021 que consistira na apresentacdo dos seguintes documentos:

Habilitagdo Juridica

8.1.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.1.3 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

8.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitag&o fiscal, social e trabalhista
8.1.9 Habilitag&o fiscal, social e trabalhista;

8.1.10 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Uniéo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.1.11 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.1.12 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.1.13 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal / Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.1.14 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal / Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.15 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual / Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.16 Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede do
Licitante ou certiddo com restricao;

8.1.17 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econémico-Financeira
8.1.18 certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ;

8.1.19 balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por
meio da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
8.1.20 Caso a empresa apresente resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitacéo, capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.

8.1.21 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.1.22 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e poderéo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

8.1.23 A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

Qualifica¢é@o Técnica Operacional

8.1.24 Apresentacdo de Certiddo de Registro e Habilitacdo na entidade a que estiver subordinada
a LICITANTE, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de
Arquitetura.

8.1.25 Apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico CAO ou CAT-O (emitido pelo CREA ou CAU)
ou Atestado de Capacidade Técnica de execucéo de servigco, em nome da empresa licitante, emitido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servigcos similares ao que se pretende contratar,
acompanhado da respectiva ART ou RRT;

8.1.25.1. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, reforma e/ou
construcdo de edificacdes urbanas, sem a necessidade de comprovacao de parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa
complexidade;

8.1.25.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante;

8.1.25.3. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Qualificagéo Técnico-Profissional
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8.1.26 Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de
Capacidade Técnica de execucédo de servico emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, de servicos similares ao que se pretende contratar;

8.1.26.1. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei 14.133. Art. 67, Il, reforma e/ou
construcdo de edificacdes urbanas, sem a necessidade de comprovacdo de parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo, tendo em vista se tratar de uma obra de baixa
complexidade.

8.1.26.2. Apresentar comprovacdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA ou CAU,
detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratagéao.

8.1.26.3. A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

. Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT
ou cOpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

Il. Se socio: Contrato Social, com todas as alterac6es ou consolidado, devidamente
registradas no 6rgdo competente;

Il. Se autdnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicacdo dos servigos prestados
a licitante ou copia do contrato de prestacdo de servicos entre o profissional e o
licitante ou declaracéo de contratacdo futura do profissional, acompanhada de sua
anuéncia.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por documentos digitais.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informac8es prestadas, na forma da lei.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituico Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.
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8.8.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certid6es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao.

8.9.2 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo
e a proposta com o pre¢o , observado o disposto no 8§ 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente serd feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.10.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresenta¢éo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

8.11. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.9.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos de
habilitacdo ou a complementagdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes,
em até 02 (duas) horas, para:

8.11.1 a afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.11.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.11.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.11.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

orgao ou entidade cujos atos gozem de presuncéo de veracidade e fé publica.

8.12. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

8.13. Na analise dos documentos de habilitacéo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragéo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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8.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacédo, e ndo como condi¢cdo para participacao na licitacao.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apo6s a homologacgédo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de
contrato.

9.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

9.3. O prazo de convocacao podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administragéo.

9.4. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado,
respeitada a ordem de classificagédo, para assumir o compromisso nas condi¢cdes propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em Lei.

9.5. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do item anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢édo, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de melhor pre¢co, mesmo que acima do preco
ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

9.6. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagcéo
assumida e o sujeitara as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e & imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgéo ou entidade licitante.

9.7. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item
9.5.

9.8. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
a contar da data de seu recebimento; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis
para resposta apés recebimento da notificacdo pela Administracao.

10. PRAZO CONTRATUAL

10.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 05 (cinco) meses, contados a partir da publicacdo no Portal
Nacional de Contratages Publicas — PNCP, conforme art. 94 da Lei 14133/2021, e podera chegar ao seu
termo final com a execucéo de todo o seu objeto, ou seja, entrega do resultado final e o esgotamento de
toda a fase recursal do concurso, sem nenhuma pendéncia em relacéo ao objeto da prestacdo de servico.

10.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
qguando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, na forma do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021,
caso em que deverd o Contratante providenciar a readequacéo do cronograma fixado para o Contrato,
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ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas no instrumento da
contratacao.

10.3. A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

11. REAJUSTE

11.1. O reajuste de pregos sera aplicavel a presente contratagdo, observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contados da data do orcamento estimado pela Administracédo, nos termos do art. 92, § 3°, da
Lei n® 14.133/2021.

11.2. O reajuste sera calculado com base na variagdo do IPCA/E acumulada no periodo, ou em outro
indice que venha a substitui-lo por determinacgéo legal.

11.3. O reajuste possui carater obrigatério, devendo ser aplicado pelo Contratante no prazo legal,
independentemente de solicitacdo da contratada, sem prejuizo de que esta apresente memoria de célculo
guando requerido pela Administracao.

11.4. Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento, e ndo poderdo alterar o equilibrio
econdmico-financeiro dos contratos além da variacao efetivamente verificada.

11.5. O prazo para implementacdo do reajuste ficara suspenso enquanto a contratada ndo cumprir 0s
atos ou deixar de apresentar a documentagdo solicitada pela Administracdo para a comprovagédo da
variagdo dos custos, quando aplicavel.

11.6. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo exclusivamente sobre os itens que o motivaram e
apenas em relacao a diferenca efetivamente apurada.

11.7. O disposto neste item ndo prejudica o direito das partes de pleitearem a manutengéo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

12. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

12.1. O modelo de gestédo e a fiscalizagdo, assim como 0s prazos e condi¢cdes de concluséo, entrega,
observacéo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de Referéncia anexo a este Edital.

12.2. O regime de execucao serd de empreitada por prego unitario.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitagédo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3 0 prazo para apresentacao das razfes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitag&o;
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13.34 na hipétese de adog¢édo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisado recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.cantagalo.rj.gov.br.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap4s a negocia¢ao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital.

14.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.5 apresentar declaracao ou documentacdao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacao;

14.1.6 fraudar a licitacao;

14.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:
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14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
14.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
14.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;

14.2.2 multa;

14.2.3 impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos

determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sanc¢des seréo considerados:

14.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

14.3.5 a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.
14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

14.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infra¢des previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicagcdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos.

14.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que
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justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
14.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Bes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢éo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sancBes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcdo de
reparacao integral dos danos causados ao Municipio de Cantagalo.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

14.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

15.3. A impugnhacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
seguinte meio: licitacao@cantagalo.rj.gov.br.

15.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
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15.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacédo do certame.

16. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

16.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario
de Brasilia - DF.

16.4. A homologac¢édo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico www.cantagalo.rj.gov.br.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1 Anexo | — Projeto Basico;
16.11.1.1. Planilha Orcamentaria;
16.11.1.2. Memdria de Calculo;
16.11.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro;
16.11.1.4. Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
16.11.1.5. BDI;
16.11.1.6. Memorial Descritivo;

16.11.1.7. Projetos.
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Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

Anexo Il — Modelo de Proposta

Anexo IV — Declara¢do ME — EPP;

Anexo V — Declara¢do Conjunta;

Anexo VI — Declaragéo de Nao Comparecimento a Visita Técnica;
Anexo VII — Declaragdo de Vistoria Prévia;

Anexo VIII — Declaragdo Responséavel Técnico;

Cantagalo-RJ, 03 de novembro de 2026.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Matricula.: 1841-4
Portaria 9.984/2024
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PROJETO BASICO

TITULO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
reforma Posto de Saude Ligante, 3° Distrito de Cantagalo — RJ.

CAPITULO | - CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. OBJETO TRATADO: Contratacdo de empresa especializada para reforma do Posto de
Saude Ligante, localizado na Rua Joaquina Pires, n°® 12, Estrada Municipal Ligante
(Euclidelandia), 3° Distrito, Cantagalo/RJ, destinado ao atendimento da populacgéo pela
Secretaria Municipal de Saude, compreendendo o0s servicos previstos no Projeto
Béasico, tais como pintura geral, reparos construtivos e demais intervengfes para
proporcionar condi¢cfes de seguranca, acessibilidade e funcionalidade.

1.2. REGIME DE CONTRATACAO: Empreitada por Prego Unitario cujo o valor total orgado
pela Secretaria Municipal de Obras, e que é o preco maximo para esta licitacdo é de
R$ 71.754,51 (Setenta e um mil, setessentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e
um centavos). O valor foi obtido por tabela de precos = SINAPI 08/2026 — EMOP
08/2026 — SCO-RJ 08/2026 — SBC 09/2026.

1.3. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO: 60 (sessenta) dias a contar da ordem
de inicio de servicos. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacéo.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Afundamentacéo da contratacdo se encontra pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

CAPITULO Ill - DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Arelacao total dos servicos a serem executados constam na Planilha Orcamentéaria
da Obra, a qual estd anexada a este Projeto Bésico.

CAPITULO IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Qualificagdo Técnica e Demais Documentos.

4.1.1. A listagem da documentacdo necessaria para comprovagdo da capacidade
técnica operacional da empresa licitante consta a seguir:

e Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA ou CAU,;

e Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execuc¢éo de servico, em nome da empresa
licitante, emitido por pessoa juridica, de direito publico ou privado, de servicos
similares ao que se pretende contratar (art. 67, 83° da Lei 14.133/2021);



4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.1.2.

4.2.1.

4.2.2.

A listagem da documentacdo necessaria para comprovagdo da capacidade
técnica profissional da empresa licitante consta a seguir:

Apresentar comprovacdo de vinculacdo em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente
registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido
para esta contratagao;

O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacdo de
Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU;

A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada;

Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico emitido por pessoa
fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA
ou CAU, de servicos similares ao que se pretende contratar;

Entenda-se por servico similar, nos termos do art. 67, inciso Il, da Lei n°
14.133/2021, a execuc¢do de obras de reforma e/ou construcdo de edificacbes
urbanas, sem necessidade de comprovacgéo de parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitacéo, tendo em vista tratar-se de obra de baixa
complexidade.

OBSERVACOES:

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante;

O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo,
copia do contrato que deu suporte a contratacéo, enderecgo atual da contratante
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

A licitante deverd apresentar no processo licitatorio, além da comprovacdo de

capacidade técnica, os seguintes documentos:

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Planilha Orcamentéria com os valores propostos, assinada pelo responséavel
técnico da licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas decimais;

Composicdo dos encargos sociais utilizados no orgamento;
Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante;

Demonstrativo da composicao do BDI proposto pela licitante;

Para essa obra, devera ser observado o BDI de 24,23%, conforme composi¢éao

especifica do orcamento de referéncia, utilizando como referéncia os servicos da
SINAPI, EMOP, SCO-RJ e SBC.

Sera exigida apresentacdo de garantia da empresa vencedora, correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo
96, 8§ 1°, da Lei n°® 14.133/2021, a critério da contratada, que serd liberada de acordo
com as condic8es previstas no edital, desde que cumpridas as obrigacfes contratuais.

4.6.1.

Subcontratacao

Nao havera subcontratacao.

Consorcio



4.7.1. Tendo em vista que o valor da contratacdo nédo é de grande vulto e o objeto ndo
ser de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera
admitido a participagdo de consércio na presente contratacao.

CAPITULO V - VISTORIA TECNICA

5.1. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensfes de acréscimo de precos.

5.2. O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto desta licitacédo
para inteirar-se das condigdes técnicas do local e graus de dificuldades existentes, em
companhia do servidor Artur Baptista Jevoux, Chefe da Secédo de Projetos ou por outro
servidor por ele indicado.

5.3. Avisita podera ser agendada através do telefone (22) 2555-5364, de segunda a sexta
feira das 11:30 as 16:00 horas.

5.3.1.  Avisitatem como objetivo a andlise do local em que seréo realizados 0s servicos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes. Serdo de responsabilidade do CONTRATADO
eventuais prejuizos em virtude de sua omissédo na verificagdo do local onde seréo
realizados os servicos de reforma do Posto de Salde destinado ao atendimento
da populacao pela Secretaria Municipal de Saude."

5.3.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

5.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizagédo da vistoria.

5.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar a declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacéo.

5.6. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagfes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

CAPITULO VI - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. Condi¢cdes de execucdao

6.1.1. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apés
assinatura do Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentagao:

6.1.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) dos responsaveis técnicos pela
execucao, recolhidas juntos ao CREA/RJ ou CAU/RJ;

6.1.1.2. Cadastro Nacional de Obras (CNO);

6.1.1.3. Placa da Obra instalada no canteiro;

6.1.1.4. Apbs a entrega de toda documentacdo relacionada no item anterior, a

Fiscalizagdo da Obra emitira a Ordem de Inicio de Servigos para o inicio
da execucéo da obra.



6.1.1.5. O prazo de execucdo para esta contratacdo é de 60 (noventa) dias,
contados da Ordem de Inicio de Servicos emitida pela fiscalizagao;

6.2. Local e horério da prestacédo dos servi¢cos

6.2.1- Os servicos serdo executados no Posto de Salde Ligante, localizado na Rua Joaquina
Pires, n® 12, Estrada Municipal Ligante (Euclidelandia), 3° Distrito de Cantagalo/RJ, CEP
28520-000, preferencialmente no horario compreendido entre 08h00 e 17h00, de segunda a
quinta-feira, e das 08h00 as 16h00, as sextas-feiras, podendo, excepcionalmente, ser
autorizada a execugdo em horarios distintos, mediante prévia anuéncia da fiscalizagéo,
sempre que houver necessidade para o adequado andamento da obra ou para evitar
prejuizos as atividades da Administracéo.

6.2.2- O posto terd suas atividades paralisadas durante a obra. A CONTRATADA mantera a
area isolada e sinalizada e exigira de seus trabalhadores o uso de EPI e EPC (NR-18).

6.3. Materiais a serem disponibilizados

6.3.1. Todos os materiais e equipamentos empregados na execugdo dos servigos
devem ser de primeira qualidade e seréo rejeitados 0os materiais que néo se
enquadrem nas especificacdes contidas na Planilha Orgamentaria.

6.4. Alteragdes Contratuais

6.4.1. Sendo necesséria a alteracdo de contrato por aumento ou supressao de servigos,
bem como alteracdo do prazo de execucéo, deverdo ser obedecidos todos os
normativos legais, em especial a Lei 14.133/2021.

CAPITULO VIl - MODELO DE GESTAO DO OBJETO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

7.4. O érgao ou entidade podera convocar um representante da empresa para ado¢éo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para uma reunido inicial, com o
intuito de apresentar o plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

7.6. Fiscalizacdo

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.



7.7. Fiscalizagdo Técnica

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

7.7.5.

7.7.6.

7.7.7.

Seréa designado como fiscal técnico do contrato, o servidor Artur Baptista Jevoux,
Chefe da Secéo de Projetos ou outro servidor por ele indicado, que acompanhara
a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicBes
estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
0s melhores resultados para a Administragao;

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢cao do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;
Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacfes para a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo
para a correcao;

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o
caso;

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢éo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor
do contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagéo
ou a prorrogacédo contratual.

7.8. Fiscalizagdo Administrativa

7.8.1.

7.8.2.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagcfes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia.

7.9. Gestor do Contrato

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢éo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagBes contratuais,
elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagc&o e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na



7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag8es sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestédo nos termos do contrato.

CAPITULO VIl - DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

8.1. A empresa devera providenciar e manter um livro Diario de Obra, autenticado pelo
responsavel técnico pela empresa Contratada e pela Fiscalizacdo, no qual se anotara:

8.1.1.

Pela empresa contratada:

8.1.1.1. A ocorréncia de condigbes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao

andamento da obra;

8.1.1.2. As falhas verificadas em obras ou servi¢os contratados;

8.1.1.3. As consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacdes;

8.1.1.4. As datas de inicio e de conclusao das etapas, bem como de inicio e final da

obra;

8.1.1.5. Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao da obra;

8.1.1.6. Substituicdo de sua equipe e numero de funciondrios que mantém na

obra;

8.1.1.7. Os servicos em execucdo no dia, entrada de materiais, relagcdo de

equipamentos utilizados em cada etapa e outras anota¢Bes julgadas
oportunas pela empresa.

8.2. Pelo Contratante ou pela Fiscaliza¢&o:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,
especificacdes, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

Observag@es que julgue necessario fazer a propdésito das consultas e solicitacdes
feitas pela empresa contratada;

Restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da empresa
contratada, de seus empregados e prepostos;

Determinacdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes
e outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servigos executados;

Os dias abonados em raz&o de chuvas que atrapalhem ou impegam o andamento
normal dos servicos;



9.1.

9.2.

8.2.7.

8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

As determinacdes de retirada imediata de materiais ou servigos que estejam em
desacordo com o contratado, seja na qualidade dos materiais empregados ou no
resultado dos servicos executados.

Terminada a Obra, o Diario de Obra sera entregue a esta Secretaria Municipal,
junto com a Nota Fiscal/Fatura relativa a medicao da Ultima etapa da obra.

A Fiscalizagéo tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario,
a qualquer tempo.

O livro Diario de Obra sera, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo
sempre permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta
disposicdo, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de penalidade.

O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.
O livro fisico do Diario de Obras, podera, a critério da Fiscalizacao, ser substituido
por sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funcdes

elencadas neste Capitulo.

CAPITULO IX - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

N&o produzir os resultados acordados;

Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 7 (Sete) dias Uteis,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo
conforme artigo 104, |, a do Decreto n.° 3.982/2023.

O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacgédo da prestacéo dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo.



9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

9.2.13.

9.2.14.

9.2.15.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacédo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Seré& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicac@o das penalidades.

Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagdo a fiscaliza¢do técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo néo superior a 7 (Sete) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

9.2.15.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais

9.2.16.

9.2.17.

9.2.18.

9.2.19.

9.2.20.

técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho
na execucéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢oes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizac&o e gestéo.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,



9.3.

9.2.21.

9.2.22.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133/21, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucado do contrato.

Liquidacé&o

Em até 30 (Trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal eletrénica ou
documento de cobranca equivalente, deverdo ser adotadas as providéncias
necesséarias a liquidacdo da despesa, certificando-se do adimplemento da
obrigacdo do contratado no prazo de e na forma previstos no instrumento
contratual, bem como para o envio das respectivas informagbes ao setor
competente para a realizacdo do pagamento, conforme artigo 113, § 6° do
Decreto n.° 3.982/2023.

Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necesséarios e essenciais do
documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data da emisséo;

¢) Dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) Periodo respectivo de execucao do contrato;

e) Valor a pagar,

f) Eventual destaque do valor de retenc¢@es tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizacéo da situagéo, sem 6nus a contratante na forma do artigo 114 do
Decreto Municipal n.° 3982/23.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios



pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias

a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

9.4.

normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo e forma de pagamento

9.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da

finalizacdo da data da atestacdo de despesa, na forma do Capitulo VII do Decreto
Municipal n.° 3.982/2023.

9.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice previsto no respectivo
contrato.

9.4.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos
impostos e contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CAPITULO X - FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério, na modalidade
Concorréncia, na forma eletrénica, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril
de 2021,adotando-se o critério de julgamento de menor preco global, sob o regime de
empreitada por preco unitario, em conformidade com o Projeto Basico, a Planilha
Orcamentéria e demais documentos que integram o processo licitatério.

Regime de Execucgéo

O regime de execuc¢do serd de empreitada por pre¢o unitario, cujo valor total orcado
pela Secretaria Municipal de Saude (que € o pregco maximo para esta licitagdo), é de
R$ 71.754,51 (Setenta e um mil, setessentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e
um centavos).

Critérios de aceitabilidade de precos

O preco total orcado e o preco unitario de cada servico constante da planilha
orcamentdria, deverdo ficar igual ou abaixo do valor calculado no orcamento de
referéncia.

Exigéncias de habilitacdo

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

10.5.1. Apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus



administradores (ata da assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em
exercicio, devidamente arquivados e publicados).

10.5.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio.

10.5.3. Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.6. Habilitagao fiscal, social e trabalhista
10.6.1. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

10.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.6.3. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

10.6.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.6.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou da sede do
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei ou certiddo com restri¢ao;

10.6.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.6.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.6.8. Prova de Regularidade com a Divida Ativa com o Estado do domicilio ou da sede
do Licitante ou certiddo com restricao;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.7. Habilitacdo Econdmico-Financeira

10.7.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lein®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

10.7.2. A certiddo em que ndo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90
(noventa) dias, contados da data de emisséo.

No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial e extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitagdo,
devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitac&o.

10.7.3- Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragBes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, comprovando indices de Liquidez geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia



Geral (SG) superiores a 1(um), obtidos por meio de aplicacdo das seguintes férmulas:

LG=  Ativo Circulante + Realizavel a longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.7.4 - Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1(um), em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), ser& exigido para fins de habilitagéo, capital minimo de 10% do valor total estimado
da parcela pertinente.

10.7.5- Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escritura Contabil Digital - ECD ao
Sped.

10.7.6-As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura;

10.7.7- O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado na area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

10.7.8-Os documentos referidos acima limitar-se-d4o ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

10.8. Qualificagdo Técnica
As exigéncias de qualificagcdo técnicas estao previstas no Capitulo IV, itens | e Il deste

Projeto Basico.

CAPITULO XI - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Y

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Fundo Municipal de Salde, dotagdes:

Programa de Trabalho Cddigo de Despesa Ficha / Fonte

1040-10.301.40012.032 339039.99 358-1708001

CAPITULO XII - DA SEGURANCA DOS TRABALHOS.

12.1. Deverdo ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas
regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial: NR4 - Servicos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 —
Condig6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR 24 —
Condig6es Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, referentes a seguranca



12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

do trabalho em obras de construcéo.

Sao obrigacbes da contratada: fornecer os EPIs — Equipamentos de Protecdo
Individual (capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecao, entre
outros de acordo com 0s servicos em execucao) e cobrar sua utilizacdo pelos seus
operarios.

CAPITULO XIll - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da
legislacédo vigente.

Assumir as demais obriga¢Bes e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2.021 e
leis posteriores.

Executar todos os servicos de acordo com os padrfes da contratada, baseados na
pratica profissional das boas normas de execucdo de servigos técnicos, normas da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), cédigo de postura do municipio e
especificacdes de acordo com a regulamentacéo do CREA ou CAU;

Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos servi¢os, o responsavel pela execugéo
dos servicos (engenheiro ou arquiteto responsavel) indicado no procedimento
licitatorio, ocasido em que serdo fixadas as precaucdes especificas ligadas a natureza
dos trabalhos;

Acatar as recomendacfes decorrentes das inspecfes e sanar as irregularidades
porventura indicadas;

Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de prote¢éo individual (EPI) ou
coletiva (EPC), adequados a cada tarefa especifica;

Obedecer a todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho, contidas
na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
inclusive a descrita no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicao Federal,

Manter em estado de higiene todas as instalac6es do canteiro de obra, devendo
permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatoria ao
desempenho das atividades da mesma;

Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa
e respeitar as disposicdes legais trabalhistas da Engenharia de Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho;

Sinalizar a area de intervencdo, através de placas, quanto as indicagBes de perigo,
instalacdes e prevencdo de acidentes;

Obrigar o pessoal da obra, a utilizar os equipamentos de seguranca;

Fazer a comunicacdo, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo
de acidente relacionado a cada intervencao;

Credenciar perante 0 CONTRATANTE todos os funcionarios envolvidos na
prestacdo de servicos, mediante apresentacdo de copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), fisica ou digital, devidamente anotada, ou de outro meio
idéneo de comprovacgao do vinculo empregaticio, tais como ficha ou livro de registro
de empregados ou extrato do eSocial, admitida a apresentacdo em meio eletrdnico
e dispensada a autenticacéo de cépias, nos termos da Lei n°® 13.726/2018.

Todos os funcionarios deverao estar devidamente UNIFORMIZADOS e identificados
através de cracha.

Apresentar a CONTRATANTE o CNO (Cadastro Nacional de Obra) junto a Receita
Federal.



14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas constru¢cdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo
a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

CAPITULO XV - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées no curso
da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada.

CAPITULO X — ANEXOS

a) Planilha Orgamentaria;

b) Meméria de Célculo;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Cronograma de prazo de inicio e concluséo de etapas da obra;
e)B.D.|;

f) Memorial Descritivo;

g) Projetos.

Cantagalo, 09 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b CLAUDIO MASIERO COSTA CABRAL
g il Data: 29/10/2026 08:03:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



SINAPI 08/2026 - EMOP 082026 - SCO-RJ 08/2026 - SBC -
) IJ 09/2026
) PROJETOS TECNICOS LTDA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA = REFORMA POSTO DE SAUDE DE EUCLIDELANDIA - LIGANTE, 3° DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.
PRECO
cODIGO DESCRICAO UN QUANT . UNITARIO C/
UNITARIO B.D.l. 24.23% TOTAL
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
02.020.0003-0- [BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
11 EMOP IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE M2 3,00 RS 175,83 | R$ 218,43 | R$ 655,29
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
02.004.0010-0 - PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO
1.2 ' EMOP DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM M2 9,00 R$ 623,91 | R$ 775,08 | R$ 6.975,72
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
TOTAL DO ITEM =| R$ 7.631,01
2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
2.1 SC 1SOC(())5F§350 " |Servente (inclusive encargos sociais). H 24,00 R$ 28,44 | R$ 35,33 | R$ 847,92
2.2 | 200402 - IOPES [Limpeza geral de obras M2 150,00 R$ 1,47 | R$ 1,82 | R$ 273,00
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
05.006.0001-1 - VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
2.3 ’ EMOP NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE M2XMES 30,00 R$ 38,90 | R$ 48,32 | R$ 1.449,60
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES
TRANSPORTE DE ANDAIME
04.020.0122-0 - TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
2.4 ’ EMOP ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE M2XKM 150,00 R$ 0,21 | R$ 0,26 | R$ 39,00
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
04.021.0010-0 - TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
25 ' EMOP CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE M2 15,00 R$ 1,07 | R$ 1,32 | R$ 19,80
PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
05.008.0001-0 - |[ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
2.6 EMOP AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE M2 15,00 R3 8.77| R3 10,89 | R$ 163,35
FERRAMENTAS E EPI
LOCACAO DE PASSARELA
05.007.0007-0 - METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O
2.7 ' EMOP TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E M2XMES 10,00 R$ 135,00 | R$ 167,71 | R$ 1.677,10
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E
MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)
05.008.0008-1 - MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
2.8 ' EMOP PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE M2 15,00 R$ 0,72| R$ 0,89 | R$ 13,35
FERRAMENTAS E EPI
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE
04.014.0095-0 - |CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
2.9 EMOP DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE UN 2,00 R3 37316 R$ 46357 | RS 927,14
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
TOTAL DO ITEM =] R$ 5.410,26
3.0 - INSTALACAO ELETRICA
i QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 3
3.1 064371 - SBC DISJUNTORES BRANCO EM PVC UNID 1,00 R$ 179,66 | R$ 223,19 | R$ 223,19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
3.2 93656 - SINAPI |[INOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UNID 4,00 R$ 14,00 | R$ 17,39 | R$ 69,56
AF 07/2025
INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
15.015.0266-0 - [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO
3.3 EMOP 2 EMM2.CA IXAS.CONEXOES E TOMADA DE UNID 10,00 R$ 294,48 | R$ 365,83 | R$ 3.658,30
SOBREPOR 2P+T,20A 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
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3.4

15.015.0026-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXA S,CONEXOES E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UNID

6,00

R$

297,72

R$ 369,85

R$

2.219,10

3.5

103785 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

UNID

6,00

R$

32,03

R$ 39,79

R$

238,74

TOTAL DO ITEM =

R$

6.408,89

4.0 - REVESTIMENTOS + ESQUADRIAS

4.1

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA
FINALNO TRACO 1:355,COM ESPESSURA DE
3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO
EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2

10,00

R$

26,49

R$ 32,90

R$

329,00

4.2

14.006.0424-0 -
EMOP

JANELA DE MADEIRA DE VENEZIANA DE ABRIR OU
CORRER,COM 3CM DE ESPESSURAEXCLUSIVE
FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E CO
LOCACAOQO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

1,30

R$

1.032,85

R$ 1.283,10

R$

1.668,03

4.3

14.007.0155-0 -
EMOP

FERRAGENS P/JANELA MADEIRA ABRIR,2

FOLHAS, TIPO VIDRO,VENEZIA NA E
POSTIGO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-6
DOBRADICAS FERRO G ALVANIZADO
2.1/2"X3",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-4 DOBRADICAS
F ERRO GALVANIZADO 2"X1.1/2",C/PINO E BOLAS DE
LATAO;-2 FECHOS DE FIO
REDONDO,FERRO,2",ACABAMENTO CROMADO;-1
FECHO REDONDO FERRO,P/PINTAR,20CM;-1 FECHO
REDONDO FERRO,P/PINTAR,30CM

UNID

1,00

R$

199,36

R$ 247,66

R$

247,66

TOTAL DO ITEM =

R$

2.244,69

5.0 - PINTURA GERAL

51

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE
REVESTIMENTO
LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA  DEMAO
DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA
CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM
REMOCAO DOPO RESIDUAL

SUPERFICIES NOVAS,COM

M2

70,00

R$

30,19

R$ 37,50

R$

2.625,00

5.2

17.017.0040-0-
EMOP

PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM
REVESTIMENTO LISO,A OLEO B
RILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO,U MA DEMAO DE MASSA
CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA
MENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

240,00

R$

31,81

R$ 39,51

R$

9.482,40

5.3

13.175.0010-0 -
EMOP

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE
LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM,
ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE
PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM
METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE FIXACAO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

64,00

R$

95,00

R$ 118,01

R$

7.552,64

54

17.017.0020-0 -
EMOP

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU
FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O
ITEM 17.017.0 010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

61,50

R$

12,21

R$ 15,16

R$

932,34

TOTAL DO ITEM =

R$

20.592,38

6.0 - CONSTRUCAO DE MURO + PORTAO

6.1

03.001.0001-1-
EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL
DE 12CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE
1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

11,48

R$

77,91

R$ 96,78

R$

1.111,03

6.2

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

7,51

R$

30,21

R$ 37,52

R$

281,78

6.3

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

5,16

R$

37,81

R$ 46,97

R$

242,37
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6.4

11.003.0001-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
10MPA,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,68

R$

692,47

R$

860,25

R$

584,97

6.5

11.004.0020-1 -
EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE
PECAS DE CONCRETO A RMADO COM
PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORA MENTO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI

M2

43,80

R$

82,39

R$

102,35

R$

4.482,93

6.6

11.004.0063-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS
DE PILARES OU VIGAS ,COM APROVEITAMENTO DE
2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

20,10

R$

15,12

R$

18,78

R$

377,48

6.7

104919 - SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG

96,25

R$

14,45

R$

17,95

R$

1.727,69

6.8

104918 - SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

144,57

R$

16,47

R$

20,46

R$

2.957,90

6.9

92759 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

55,81

R$

16,59

R$

20,60

R$

1.149,69

6.10

12.005.0160-0
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO
1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2

54,00

R$

101,06

R$

125,54

R$

6.779,16

6.11

11.003.0005-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
25MPA,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

COM

M3

6,62

R$

767,72

R$

953,73

R$

6.313,69

6.12

95305 - SINAPI

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

108,00

R$

16,54

R$

20,54

R$

2.218,32

6.13

100701- SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNICOES. AF_10/2025

M2

1,50

R$

665,58

R$

826,85

R$

1.240,28

TOTAL DO ITEM =

R$

29.467,28

TOTAL GERAL =

R$

71.754,51

9

b
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CcODIGO

DESCRICAO

UN

1.0 - SERVICOS PREL

IMINARES

11

02.020.0003-0-
EMOP

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,00m?

1.2

02.004.0010-0 -
EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENT
O DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

9,00m?

2.0 -

SERVICOS COMPLEMENTARES

2.1

SC 10.05.1450 -
SCO-RJ

Servente (inclusive encargos sociais).

24,00 horas trabalhadas

2.2

200402 - IOPES

Limpeza geral de obras

M2

150,00m?

2.3

05.006.0001-1 -
EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

15,00m2 x 2 meses= 30,00m2xmes

2.4

04.020.0122-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

150,00m2xkm

2.5

04.021.0010-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

15,00m?

2.6

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI

M2

15,00m?2

2.7

05.007.0007-0 -
EMOP

LOCACAO DE PASSARELA
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E
MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

10m2xmes

2.8

05.008.0008-1 -
EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

15,00m?

2.9

04.014.0095-0 -
EMOP

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN

2,00 unidades

3.0 -

INSTALACAO ELETRICA

3.1

064371 - SBC

QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 3
DISJUNTORES BRANCO EM PVC

UNID

1,00 unidade (Conf. Projeto)

3.2

93656 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

AF_07/2025

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID

4,00 unidades (Conf. Projeto)

3.3

15.015.0266-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE
FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE
SOBREPOR 2P+T,20A 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID

10,00 unidades (Conf. Projeto)
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3.4

15.015.0026-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXA S,CONEXOES E INTERRUPTOR
DE SOBREPOR 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI

UNID

6,00 unidades (Conf. Projeto)

3.5

103785 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

UNID

6,00 unidades (Conf. Projeto)

4.0 -

REVESTIMENTO

S + ESQUADRIAS

4.1

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO ou INTERNO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO
E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA
DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO
EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2

10m2 (Conf. Projeto)

4.2

14.006.0424-0 -
EMOP

JANELA DE MADEIRA DE VENEZIANA DE ABRIR OU
CORRER,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE
FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E CO
LOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

1,30mz (Conf. Projeto)

4.3

14.007.0155-0 -
EMOP

FERRAGENS P/JANELA MADEIRA ABRIR,2

FOLHAS, TIPO VIDRO,VENEZIA NA E
POSTIGO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-6
DOBRADICAS FERRO G ALVANIZADO
2.1/2"X3",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-4
DOBRADICAS F ERRO GALVANIZADO
2"X1.1/2",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-2 FECHOS DE
FIO REDONDO,FERRO,2",ACABAMENTO CROMADO;
1 FECHO REDONDO FERRO,P/PINTAR,20CM;-1
FECHO REDONDO FERRO,P/PINTAR,30CM

UNID

1,00 unidade (Conf. Projeto)

5.0 -

PINTURA GERAL

51

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE
REVESTIMENTO
LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO
DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA
CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM
REMOCAO DOPO RESIDUAL

SUPERFICIES NOVAS,COM

M2

70,00mz (Conf. Projeto)

5.2

17.017.0040-0-
EMOP

PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM
REVESTIMENTO LISO,A OLEO B
RILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO,U MA DEMAO DE MASSA
CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACABA MENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI

M2

240,00mz (Conf. Projeto)

5.3

13.175.0010-0 -
EMOP

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE
LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A
8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE
RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO,
ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR
AFUSQOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

64,00m2 (Conf. Projeto)

5.4

17.017.0020-0 -
EMOP

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU
FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O
ITEM 17.017.0 010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

61,50m2 (Conf. Projeto)

6.0 -

CONSTRUCAO DE MURO + PORTAO

6.1

03.001.0001-1-
EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU
PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

Sapatas: 13unx 1,00 m x 1,00 m x 0,80 m = 10,40 m3
Baldrame: 1 un x 36,00 m x 0,30 m x 0,10 m = 1,08 m3
Total= 11,48m3

6.2

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

11,48 m3 (escavacdo total) - [2,60 m3 (sapatas) + 0,65 m3
(concreto magro) + 0,72 m3 (volume do baldrame enterrado)]
Total= 7,51 m3

6.3

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

11,48 m3 (escavacdo total) - 7,51 m?3 (reaterro) = 3,97 m3 + 30%
Total=5,16m3

6.4

11.003.0001-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 10MPA,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

13 x 1,00 x 1,00 x 0,05 = 0,65 m3 + 5%= 0,68m3
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11.004.0020-1 -

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE
PECAS DE CONCRETO A RMADO COM
PARAMENTOS PLANOS,EM

Baldrame: 2 faces x 36,00m x 0,30m= 21,60 m?
Pilares: 13un x 2 faces x 0,20m x 1,50 = 7,80 m?

6.5 LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A M2 . _ - )
EMOP MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE Viga de coroamento: %ri)zatc;lezsjssgécr)]?r % 0,20m = 14,40 m
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO. 3%- :
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM
6.6 11'00E4,\'/|0C())F6,3'0 " |APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA M2 20,10m2
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
6.7 |104919 - SINAPI|E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 KG Sapatas= 13 un x 12,00 m x 0,617 kg/m = 96,25 kg
MM - MONTAGEM. AF 01/2024
~ : X X =
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME arame: 4 > 361”150”?’3%5;8/5?9 ) »
6.8 |104918 - SINAPI|E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG Viga de coroamento: 4 un x’36 0om y 0.395Kkg/m :’56 88 kg
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 o ’ ’
- Total= 144,57 kg
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Baldrame: 181 un x 0,90m x 0,154kg/m = 25,09 kg
6.9 | 92750 - sinapl [CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG Pilares: 104 un x 0,70m x 0,154kg/m = 11,21 kg
' UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Viga de coroamento: 181 un x 0,70m x 0,154kg/m = 19,51 kg
AF _06/2022 Total= 55,81 kg
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM
12.005.0160-0 [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANNO TRACO .
6.10 EMOP 1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE M2 54,00m (Contf. Projeto)
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA Sapatas: 13 un x 1,00 m x 1,00 m x 0,20 m = 2,60 m3
11.003.0005.1 |RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ Baldrame: 1 un x 36,00 m x 0,20 m x 0,30 m = 2,16 m?
6.11 EMOP DE 25MPA,INCLUSIVE M3 Pilares: 13 un x 0,20 m x 0,20 m x 1,50 m = 0,78 m3
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM Viga de coroamento: 1 un x 36,00 m x 0,15 m x 0,20 m = 1,08 m3
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO Total= 6,62 m3
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM .
6.12 | 95305 - SINAPI PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 108,00m?2 (Conf. Projeto)
6.13 | 100701- siNapy [TORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM M2 1,50m?2 (Conf. Projeto)

CHAPA, COM GUARNICOES. AF 10/2025

9

b
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PROJETOS TECNICOS LTDA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA = REFORMA POSTO DE SAUDE DE EUCLIDELANDIA - LIGANTE, 3° DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.

ITEM SERVICO VALOR DO ITEM R$ 1° MES 2° MES
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.631,01 | R$ 3.815,51 | R$ 3.815,51
2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.410,26 | R$ 2.705,13 | R$ 2.705,13
3.0 JINSTALACAO ELETRICA R$ 6.408,89 | R$ 3.204,45 | R$ 3.204,45
4.0 JREVESTIMENTOS + ESQUADRIAS R$ 2.244,69 | R$ 1.122,35 | R$ 1.122,35
5.0 JPINTURA GERAL R$ 20.592,38 | R$ 10.296,19 | R$ 10.296,19
6.0 CONSTRUCAO DE MURO + PORTAO | R$ 29.467,28 | R$ 14.733,64 | R$ 14.733,64
TOTAIS GERAIS R$ 71.754,51 | R$ 35.877,25 | R$ 35.877,25
% 100,00% 50,00% 50,00%
TOTAIS ACUMULADOS R$ 71.754,51 | R$ 35.877,25 | R$ 71.754,51

Documento assinado digitalmente

b CLAUDIO MASIERO COSTA CABRAL
L Data: 13/10/2026 13:26:22-0300
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| PROJETOS TECNICOS LTDA

CRONOGRAMA DE PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DE ETAPAS DA OBRA

OBRA = REFORMA POSTO DE SAUDE DE EUCLIDELANDIA - LIGANTE, 3° DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.

ITEM SERVICO
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA
2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA
3.0 |INSTALACAO ELETRICA OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA
4.0 JREVESTIMENTOS + ESQUADRIAS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA
5.0 JPINTURA GERAL OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA
6.0 |CONSTRUGCAO DE MURO + PORTAO | OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DO 1° AO 60° DIAS DE OBRA

O PRAZO PARA CONCLUSAO DA OBRA ESTA ESTABELECIDO EM 60,00 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSAO DA
ORDEM DE INICIO.

Documento assinado digitalmente

b CLAUDIO MASIERO COSTA CABRAL
g ol Data: 13/10/2026 13:26:22-0300
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LUIE, PROJETOS TECNICOS LTDA

OBRA = REFORMA POSTO DE SAUDE DE EUCLIDELANDIA - LIGANTE, 3° DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de céalculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1

TIPO DE OBRA

CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

ltens Siglas % Adotado
Administracédo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 7,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI SEM desoneracéo BDI DES 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracéo do orgamento foi
SEM Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagbes:

Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Esta Planilha foi elaborada de acordo com as orientagdes contidas na Revista do TCU n° 88 de abr/jun 2001.
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETOS TECNICOS LTDA

SINAPI 08/2026 - EMOP 082026 - SCO-RJ 08/2026 - SBC -
09/2026

OBRA = REFORMA POSTO DE SAUDE DE EUCLIDELANDIA - LIGANTE, 3° DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.

cODIGO DESCRICAO UN

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO

11 02.020.0003-0- |BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E M2 Identificacio de obra

' EMOP IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE ¢
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE ES
02.004.0010-0 - PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENT

1.2 ' EMOP O DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA M2 Barracdo de obra
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 3% -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

2.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.1 SC 180(:(2)5|$350 " |Servente (inclusive encargos sociais). H Retirada Janela, forros

2.2 | 200402 - IOPES |Limpeza geral de obras M2 Limpeza inicial de obra




2.3

05.006.0001-1 -
EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX
AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

Aluguel de andaime.

2.4

04.020.0122-0 -
EMOP

TRANSPORTE DE ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

Transporte de andaime até o local da obra.

2.5

04.021.0010-0 -
EMOP

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAOQO VERT ICAL 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Carga e descarga de andaime do caminh&o até a dentro da obra.

2.6

05.008.0001-0 -
EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Montagem e desmontagem de andaime.

2.7

05.007.0007-0 -
EMOP

LOCACAO DE PASSARELA
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E
MOVIMENTACAOQO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

Passarela para se movimentar no andaime.

2.8

05.008.0008-1 -
EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU PASSARE LA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Movimentacdo andaime




2.9

04.014.0095-0 -
EMOP

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN

Cacamba para retirar o entulho

80 =

INSTALACAO EL

ETRICA

3.1

064371 - SBC

QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 3
DISJUNTORES BRANCO EM PVC

UNID

Quadro disjuntor p/ inst. Elétrica

3.2

93656 - SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

UNID

Disjuntores p/ inst. Elétrica

3.3

15.015.0266-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE

TOMADA ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE
FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE
SOBREPOR 2P+T,20A 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UNID

Inst. pontos de tomada

3.4

15.015.0026-0 -
EMOP

INSTALACAO DE PONTO DE

LUZ APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXA S,CONEXOES E INTERRUPTOR
DE SOBREPOR 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI

UNID

Inst. pontos de iluminacdo

3.5

103785 - SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

UNID

Inst. Luminarias

4.0 -

REVESTIMENTOS + ESQUADRIAS

4.1

13.008.0010-0 -
EMOP

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA
FINANO TRACO 1:3;5,COM ESPESSURA DE
3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO

EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2

Reboco em geral (Identificag&o projeto)




4.2

14.006.0424-0 -
EMOP

JANELA DE MADEIRA DE VENEZIANA DE ABRIR OU
CORRER,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE
FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E CO
LOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Inst. De Janela nova

4.3

14.007.0155-0 -
EMOP

FERRAGENS P/JANELA MADEIRA ABRIR,2
FOLHAS,TIPO VIDRO,VENEZIA NA E
POSTIGO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-6
DOBRADICAS FERRO G ALVANIZADO
2.1/2"X3",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-4
DOBRADICAS F ERRO GALVANIZADO
2"X1.1/2",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-2 FECHOS DE
FIO REDONDO,FERRO,2",ACABAMENTO CROMADO;-
1 FECHO REDONDO FERRO,P/PINTAR,20CM;-1
FECHO REDONDO FERRO,P/PINTAR,30CM

UNID

Inst. Ferragens da janela nova

| 5.0-

PINTURA GERAL

5.1

17.017.0010-0 -
EMOP

PREPARO DE
REVESTIMENTO
LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO
DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA
CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM
REMOCAO DOPO RESIDUAL

SUPERFICIES NOVAS,COM

M2

Preparo das superficies novas para pintura

5.2

17.017.0040-0-
EMOP

PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM
REVESTIMENTO LISO,A OLEO B
RILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO,U MA DEMAO DE MASSA
CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA
MENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

Pintura das paredes

5.3

13.175.0010-0 -
EMOP

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE
LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A
8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE
RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO,
ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR
AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

Instalacéo de forro de PVC




5.4

17.017.0020-0 -
EMOP

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU
FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAQOS
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O
ITEM 17.017.0 010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M2

PORTAO FRONTAL, JANELAS,PORTAS E BANHEIRO

6.0 -

CONSTRUCAO DE MURO + PORTAO

6.1

03.001.0001-1-
EMOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL
DE 123CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE
1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

Escavacéo p/ sapatas e baldrame

6.2

03.011.0015-1 -
EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

Reaterro ds sapatas e baldrame

6.3

05.001.0172-0 -
EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

Transporte fo material excedente

6.4

11.003.0001-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 10MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

Concreto magro das sapatas

6.5

11.004.0020-1 -
EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE
PECAS DE CONCRETO A RMADO COM
PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORA MENTO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI

M2

Formas de madeira baldrame, pilares e viga de coroamento

6.6

11.004.0063-0 -
EMOP

REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE
FORMAS DE PILARES OU VIGAS ,COM
APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

M2

Escoramento




6.7

104919 - SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

Armacédo das sapatas

6.8

104918 - SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

Armacdo baldrame, pilares, viga de coroamento

6.9

92759 - SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Armacédo baldrame, pilares, viga de coroamento

6.10

12.005.0160-0
EMOP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO
1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2

Alvenaria em bloco de ocncreto do muro

6.11

11.003.0005-1
EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
DE 25MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

Concreto das sapatas, baldrame, pilares e viga de coroamento

6.12

95305 - SINAPI

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

Textura do muro

6.13

100701- SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNICOES. AF 10/2025

M2

Portdo de ferro fachada

Documento assinado digitalmente

CLAUDIO MASIERO COSTA CABRAL
Data: 13/10/2026 13:26:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ASSUNTO:

PLANTA BAIXA — ILUMINACAO E TOMADA

Quadro geral de disjuntor

Tomada de luz na parede - baixa (0,30)

Tomada de luz na parede - meio alta (1,30)

Tomada de luz na parede - alta (2,00)

Interruptor de uma secido

Interruptor de duas secoes

Ponto de luz na parede

Ponto de luz no teto LED

Eletroduto pelo teto

Eletroduto pelo piso

Ponto conjugado (interruptor + tomada)

APROVAGOES /CARIMBOS:

Eletroduto pvc @ 1/2" aparente conforme desenho (60 metros)

JASSINATURAS:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ: 03.576.656/0001-45
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PREFEITURA DE

i@ cANTAGAI-O Proc:_____ Fls:

W Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE Ass:
ADMINISTRAGAOD

Setor de Licitacdes

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

ANEXO Il = MINUTA CONTRATO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n® XxxXxX. XXXXXX/XXXX-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNCIPIO DE CANTAGALO, POR
INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [NOME
DA SOCIEDADE EMPRESARIA VENCEDORA]

O Municipio de Cantagalo, por intermédio do(a) [6rgdo contratante], com sede no(a)
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n® [CNPJ], neste ato representado(a)
pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de
[dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n® [n°® matricula], doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na
[endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
[nome e funcdo no CONTRATADO)], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracdo apresentada
nos autos], tendo em vista 0 que consta NO Processo n° xxXxX.XXXXXX/XXxX-xX € em observancia as
disposi¢cBes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislac@o aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90083/2026, mediante as clausulas
e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Reforma do Posto de Saude Ligante, localizado na Rua Joaquina Pires, n® 12, Estrada Municipal
Ligante (Euclidelandia), 3° Distrito, Cantagalo/RJ, destinado ao atendimento da populacdo pela Secretaria
Municipal de Saude, compreendendo 0s servicos previstos no Projeto Basico, tais como pintura geral,
reparos construtivos e demais intervencdes para proporcionar condi¢cdes de seguranca, acessibilidade e
funcionalidade, nos termos, condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Edital e Anexos.

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Projeto Basico e Anexos;

1.2.2. O Edital da Licitacéo;

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de [indicar o prazo] contados do(a) [indicar o termo inicial
da vigéncia], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

Pagina 1|17



PREFEITURA DE

E@ cANTAGAI-O Proc:_____ Fls:

W Unido e Trabalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE Ass:
ADMINISTRAGAOD

Setor de Licitacdes

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratag@o é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacgéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicBes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado.

7.2. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA/E, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigacbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com 0 contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execu¢do do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;

Pagina 2|17
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8.15. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salério inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO,;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionério do CONTRATADO,;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execuc¢édo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratacéo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestao interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representac¢éo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de cldusulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §82°, da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o0 desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacées,

apresentem condi¢ces adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, e ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administrac@o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO deveréa entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
9.5.3. certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal / Distrital e Estadual
do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n&o podera onerar o
objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local da execucdo do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
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9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagc&o;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicag&o dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informac&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagéo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

9.21. Na&o submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos for¢ados;

9.22. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicdes
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dendncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;
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9.25. Manter preposto aceito pela Administragcdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacé&o solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutenc¢édo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério
a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacBes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de a¢bes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.38. Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacées do objeto;

9.39. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao;

9.40. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Béasico, em plena validade;

9.41. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,;
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9.42. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

9.43. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.44.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.44.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.44.3. florestas plantadas; e

9.44.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.45.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.45.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;

9.45.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria; e

9.45.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragcbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
2010, nos seguintes termos:

9.46.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgcéo Civil,
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ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.46.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

9.46.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deveréo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.46.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.46.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.46.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.46.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.47.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.47.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislagdo correlata.

9.48. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deveréo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos 0s custos correspondentes.

9.49. A contratada devera apresentar Licenca de Operacdo emitida pelo 6rgdo ambiental estadual, no
caso do Estado do Rio de Janeiro do INEA, para todo material de extragdo mineral;
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9.50. A contratada devera apresentar a Licengca Ambiental - LO - Licenca de Operacao, do fornecedor que
fabricou os artefatos de concreto aplicados na obra;

9.51. E ainda seguir todas as diretrizes contidas na LAMIM N° CAN[xxxxx];

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos
ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obten¢éo de licengas e regularizacdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
gque tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Seréa exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apoOs término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢cdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitaliza¢éo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total da contratacéo.

11.1.1. Por se tratar de obra de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente
a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.

11.2.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

11.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

11.2.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.2.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.
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11.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacao de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga
bancéria ou titulos de capitalizagéo.

11.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica indicada pela Administracdo Municipal, com
correcao monetaria.

11.4. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.5. No caso de garantia ha modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e dever4 constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.6. Na hipotese de opc¢éo pelo titulo de capitalizacéo, a garantia deverd ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacédo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

11.6.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado
pela Susep (art. 89, IIl, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o
pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.7.3. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo Contratado.

11.8. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
razéo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

11.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

11.10. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

11.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
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11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.13.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacdo da
Susep.
11.13.2. A Administracdo deverd apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apdés a sua
extingcdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente

11.14.1. Em se tratando de servicos executados com dedicacdo exclusiva de méo de obra, a
garantia somente sera liberada ante a comprovagdo de que o Contratado pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utlizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.14.2. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacao de servi¢os, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato
de trabalho;

11.14.3. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracdo
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da n&o comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocagédo dos trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos;

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Projeto Bésico.

11.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

11.17. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Constitui infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/21, a prética, pelo CONTRATADO, das
seguintes condutas:

12.1.1 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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12.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.5 apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
12.1.6 praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;

12.17. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; e

12.1.7.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condicdes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP.

12.1.7.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

12.2.1 Adverténcia, quando praticada a infracdo descrita no item 12.1.1, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

12.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticada as condutas descritas nos subitens 12.1.2
a 12.1.4, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 12.1.5 a 12.1.8, bem como nos casos previstos nos subitem 12.1.2 a 12.1.4, que justifiquem
a imposi¢cdo da penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos;

12.2.4 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.8, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados o0s seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infrag&o prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracfes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.3, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracBes previstas nos subitens 12.1.4 a 12.1.8, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato

12.2.4.1 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato

12.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
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descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n°
14.133/2021.

12.4. A aplicacédo das sangfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente;

12.8. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard 0 CONTRATADO, independente de
notificacéo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, & multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo
atendido, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato

12.9. Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢cdo da garantia, a
multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que
exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento);

12.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 11.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

12.11. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢gbes previstas neste
Contrato;

12.12. No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

12.13. A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacédo
principal.

12.14. A aplicagdo das sanc¢0Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.14.1 A aplicacdo de sancdo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso,
assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producédo de
provas.

12.14.2 Sera emitida, pela autoridade competente, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo, devendo ser apresentada a devida motivacdo com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos..
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11.8 Na aplicacdo das sanc¢@es seréo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées
dos 6rgédos de controle.

12.15. A imposi¢do das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgéo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagéao:

a) as sancgbes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sanc¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° |, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

1. em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Prefeito
Municipal;

2. em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.16. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

12.17. A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa;

12.18. O processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico;

12.19. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sancdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicacdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto a Prefeitura Municipal de Cantagalo;

12.20. O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo
alegar o desconhecimento do recebimento das comunica¢cbes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢fes aplicadas;

12.21. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
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Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.22. O CONTRATANTE devera remeter para ao érgdo de Controle Interno o extrato de publicagdo no
Diario Oficial do Municipio do ato de aplicacdo das san¢Bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extenséo dos
seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracao Publica;

12.23. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21;

12.24. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022;

12.25. A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021;

12.26. A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacado de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cdadigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n° 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.27. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final quanto a penalidade.

12.27.1 A nota de débito devera ser encaminhada ao Servico de Administracdo Tributaria para inscricao
do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, pela Procuradoria Municipal, na forma do art.
39 da Lei n®4.320, de 17 de marco de 1964 e Lei 694/05.

12.27.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispéem a
Lei Federal n° 6.830/80 e Leis Municipais 20/77 — CMT e 694/05.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nado concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
e
13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éao contratual
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13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.8.1. Do balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indeniza¢Bes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE poderé ainda:

13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagcao que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitacdo, ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

) Gestédo/unidade: Fundo Municipal de Saude;
II) Fonte de recursos: 1708001,
) Programa de trabalho: 1040.10.301.4001.2.032;
IV) Elemento de despesa: 3.390.39; e
V) Nota de empenho: [...];
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 — Cdadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §82° da Lei n. 12.527, de
2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cantagalo, para dirimir os litigios que decorrerem da execucgao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°®
14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [anq].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO 1l

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

............................................. yirrerereee € e de Ll (local e data).

Prezados Senhores:

Temos a satisfacdo de apresentar nossa proposta de preco, anexa, que perfaz o montante de R$
<valor> (<valor extenso>), referente a Concorréncia Eletrdnica n°. 90083/2026, para reforma do
Posto de Saude Ligante, localizado na Rua Joaquina Pires, n°® 12, Estrada Municipal Ligante
(Euclidelandia), 3° Distrito, Cantagalo/RJ, destinado ao atendimento da populacéo pela Secretaria
Municipal de Saude, compreendendo o0s servigos previstos no Projeto Basico, tais como pintura
geral, reparos construtivos e demais intervencdes para proporcionar condicbes de seguranca,
acessibilidade e funcionalidade, nos termos, condi¢fes e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Anexos.

Vale ressaltar que:

1.

5.

Nos precos apresentados ja estéo inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, além de todos os custos com méao de obra,
EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente
relacionados com o objeto da licitagc&o e relacionados com a plena execucao do que foi ofertado;

O periodo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos e contados a partir da data
limite para sua apresentacéo;

Esta empresa se compromete a manter disponivel a equipe e condi¢des técnicas, nos termos da
proposta apresentada;

Esta empresa se responsabiliza pela plena execucéo do objeto licitado e aceita integralmente e
sem reservas as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

A Planilha Orcamentéria faz parte desta proposta, onde estdo detalhados os valores por itens.

Confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigacdes estabelecidas no edital e que autorizo o
pagamento ser feito diretamente as respectivas empresas.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome:

Cargo:

Documento de identidade:

NOTA:
O documento deverd ser preparado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90083/2026
Processo: 532/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para reforma do Posto de Saude Ligante,
localizado na Rua Joaquina Pires, n® 12, Estrada Municipal Ligante (Euclidelandia), 3° Distrito,
Cantagalo/RJ, destinado ao atendimento da populacdo pela Secretaria Municipal de Salde,
compreendendo 0s servigos previstos no Projeto Basico, tais como pintura geral, reparos
construtivos e demais intervencdes para proporcionar condicfes de seguranca, acessibilidade

e funcionalidade, nos termos, condigbes e exigéncias estabelecidas neste Edital e Anexos.

A empresa XXXXXXxxxX, inscrita no CNPJ n® xxxxxxx, por intermédio de seu representante
legal 0 (a) Sr.(a)xxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n° xxxxxxx do CPF n°
xxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que no ano-calendario de realiza¢do da licitacdo, ainda
ndo celebrou contratos com a Administracdo Pudblica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
nos termos do § 2°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021 .

, em de 2026.

(representante legal).
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO
A AGENTE DE CONTRATAGAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90083/2026

Eu, <Representante Legal devidamente qualificado> da <Nome da Empresa>, CNPJ/MF N°

<n® CNPJ>, sediada,<endere¢o completo>, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei,
gue a empresa:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital do Concorréncia Eletronica
em epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos;

Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,;

Nao possui em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo funcdes de geréncia,
administracdo ou tomada de deciséo.

Até a presente data ndo possui fatos impeditivos para habilitagdo, bem como ndo nos
encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administracdo, e que
ndo estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracgéo,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tem ciéncia que "a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios na presente
licitagdo, caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sang¢des administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.

Teve acesso a todos os documentos que compdem o Edital e tomou conhecimento de todas as
informacBes, condigbes locais e grau de dificuldade para o execugdo da obra, dando
concordancia a todas as condi¢fes desta Licitacdo de Concorréncia, sem restricdes de qualquer
natureza e de que, vencedor desta Licitacdo, executard o objeto desta licitacdo, pelo preco
proposto e de acordo com as normas deste certame licitatorio.

Cantagalo, em <dia> de <més> 2026.

(representante legal)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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ANEXO VI

DECLARAGCAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
( OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

A Prefeitura Municipal de Cantagalo
Concorréncia Eletrénica: 90083/2026
Processo: 532/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para reforma do Posto de Saude Ligante, localizado
na Rua Joaquina Pires, n° 12, Estrada Municipal Ligante (Euclidelandia), 3° Distrito, Cantagalo/RJ,
destinado ao atendimento da populacdo pela Secretaria Municipal de Saude, compreendendo os
servigos previstos no Projeto Bésico, tais como pintura geral, reparos construtivos e demais
intervencdes para proporcionar condi¢cdes de seguranga, acessibilidade e funcionalidade, nos termos,
condicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e Anexos.

Eu, <Responsavel Técnico devidamente qualificado> da empresa <nome da empresa>, DECLARO,
sob as penas da Lei, que NAO visitei o local onde ser4 executado o/a <descricdo do objeto da
licitagdo>, por opcdo propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condicdes
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo das condi¢Bes do local
de execucdo do objeto do certame. Desta forma, declaro que estou ciente de que o pre¢o proposto
pela empresa estd de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento
convocatorio n.° 900XX/2026, sem quaisquer direitos a reclamagdes futuras, sob a alegacdo de

quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que o0s quantitativos no orcamento apresentado utilizados na
elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

, em de 2026.

<Assinatura do responséavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF n°:

RG n°:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG n°:
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE VISTORIA PREVIA

A Prefeitura Municipal de Cantagalo

Pregéo Eletrénico: 90083/2026

Processo: 532/2026

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para reforma do Posto de Salde Ligante,

localizado na Rua Joaquina Pires, n°® 12, Estrada Municipal Ligante (Euclidelandia), 3° Distrito,
Cantagalo/RJ, destinado ao atendimento da populacdo pela Secretaria Municipal de Salde,
compreendendo 0s servi¢cos previstos no Projeto Bésico, tais como pintura geral, reparos
construtivos e demais intervencdes para proporcionar condicfes de seguranca, acessibilidade

e funcionalidade, nos termos, condigbes e exigéncias estabelecidas neste Edital e Anexos.

A empresa <razao social da empresa>, CNPJ <n° cnpj>, por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a) <nome representante legal da empresa>, RG <identidade
representante legal da empresa> e CPF <cpf representante legal da empresa> DECLARA,
para fins de participac@o na Concorréncia Eletrdnica <n® e ano da Concorréncia Eletronica >,
que conhece e vistoriou 0s Locais de Prestacdo de Servicos relacionados no Termo de
Referéncia, tomando conhecimento de todas as informagfes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigag6es objeto da licitacao.

de de 2026.

<Assinatura do responsavel técnico da empresa>
<NOME DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>

CPF ne:

RG ne:

<Assinatura do representante legal da empresa >
<NOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA>
<CARGO/FUNCAO QUE OCUPA NA EMPRESA>
CPF n°:

RG n°:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGCAO FORMAL DE INDICAGAO E ANUENCIA DO RESPONSAVEL

TECNICO QUE ACOMPANHARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE QUE TRATA O
OBJETO

[Nome da Sua Empresa], CNPJ n° [CNPJ da Sua Empresa], situado a [Endereco da Sua
Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsével credenciado] da empresa
[Seu Nome], CPF n° [Seu CPF], doravante denominado "Proponente”, para fins de participacao
nesta licitagdo, vem, por meio desta declaracdo formal, indicar que o(s) profissional(is)
responsavel(eis) por acompanhar(em) a execugcdo do objeto do contrato que vier a ser
celebrado com esta empresa por for¢ca da Concorréncia Eletrdnica n® 90083/2026, promovido
pela(o) [Nome do Orgéo], conforme especificado no processo [nimero do processo], sera(&o):
Nome: [Seu Nome]

CPF: [Seu CPF]

Numero de Registro na Entidade Profissional Competente: [Niumero do Registro]

Area de Atuacao: [Especificar a area de atuacao, se aplicavel]

Esta declaragdo é prestada de boa fé e de forma voluntaria, assumindo a responsabilidade
pela minha atuagao como responsavel técnico nos termos descritos acima.

Sem mais para o momento, firmo a presente declaragéo.

Dados e Locais: [Cidade], [Dados]

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa]
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