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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O presente projeto referente ao recapeamento asfáltico sobre pedras 

irregulares, deverá ser executado conforme os projetos de engenharia, 

contemplando todos os serviços previstos na planilha orçamentária, 

especificações deste memorial descritivo, cadernos técnicos reconhecidos, 

normas técnicas referentes a cada serviço em específico e eventualmente 

serviços não previstos que sejam necessários para funcionalidade ideal do 

objeto. 

Considerando o lapso temporal entre o planejamento e a execução da 

obra, podem surgir interferências não contempladas que deverão ser mitigadas 

pela executante da obra. 

Está incluso no valor proposto todo o serviço de mobilização de 

equipamentos, equipamentos de segurança, encargos sociais dos operários, 

ferramentas necessárias, transporte de materiais e descarte de resíduos em 

local apropriado. Além de todo serviço de limpeza prévia do local e preparo de 

terreno, ao final deverá entregar a obra de forma compatível com os projetos e 

em perfeito estado de utilização. Não sendo permitido ficar no local entulhos e 

restos de obra terminada a obra. 

O responsável técnico da executante deverá comparecer na obra ao 

menos uma vez por semana para conferência dos serviços em conjunto com 

fiscal do município. 

O controle tecnológico das obras é obrigatório, a executante deverá emitir 

um laudo técnico de controle tecnológico atestando granulometria, espessura e 

teor de asfalto, de acordo com as exigências normativas. Esses resultados serão 

entregues ao fiscal do município juntamente com o último boletim de medição. 
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2 BASE E SUB-BASE 

2.1 BRITA GRADUADA 
 

SINAPI 96397 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024 

M3 

 

A composição acima referente à base segue as especificações da caixa 

conforme transcrito abaixo: 

2.1.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado 

no serviço. 

- Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC): material utilizado na execução 

de bases e sub-bases para pavimentação. 

- Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução 

do serviço. 

- Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material 

utilizado para execução do serviço. 

- Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender 

a umidade ótima para a compactação e hidratação do cimento. 

- Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no 

serviço. 

2.1.2 EQUIPAMENTO 

- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 

13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. 

- Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 

15.935 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço 

para transporte de água. 

- Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso 

sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m. 
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- Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso 

operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 

1,68 m. 

 

2.1.3 EXECUÇÃO 

- A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente 

concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

- O caminhão pipa umedece a camada sob a qual irá se executar a base ou sub- 

base sem apresentar excessos de água, imediatamente antes do 

espalhamento. 

- A brita graduada tratada com cimento é transportada entre a usina e a frente 

de serviço através de caminhões basculantes que a despejam no local de 

execução (o transporte não está incluso na composição). 

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais 

até atingir a espessura prevista em projeto. 

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se 

a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o 

rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim 

de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada. 

 

 

3 ELEMENTOS DE CONCRETO 

3.1 SARJETA 

 

SINAPI 94281 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_01/2024 

M 

 

A composição acima referente à execução de sarjeta segue as 

especificações da caixa conforme transcrito abaixo: 
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3.1.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução da sarjeta, 

tais como: montagem das formas, concretagem e desempeno das sarjetas. 

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a execução 

da sarjeta. 

- Concreto: material utilizado para execução da sarjeta. 

- Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar forma à guia. 

- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

 

3.1.2 EXECUÇÃO 

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será 

executada. 

- Instalação das formas de madeira. 

- Lançamento e adensamento do concreto. 

- Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

- Execução das juntas. 

 

3.2 MEIO-FIO 

 

SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024 

M 

 

A composição acima referente à execução de meio-fio segue as 

especificações da caixa conforme transcrito abaixo: 
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3.2.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das 

guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as 

guias e escoramento da guia. 

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o 

assentamento das guias pré-fabricadas. 

- Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto 

com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar 

uma área de outra. 

- Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas 

conferindo acabamento e continuidade às guias. 

- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

 

3.2.2 EXECUÇÃO 

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

- Assentamento das guias pré-fabricadas. 

- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

4 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 

4.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES 

 

SINAPI 100977 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 

M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE:M3). 

M3 

 

Consiste na carga, manobra e descarga de materiais granulares a serem 

transportados, incluindo na obra, jazida e bota-fora. 

A composição acima referente à carga, manobra e descarga de materiais 
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granulares segue as especificações da caixa conforme transcrito abaixo: 

4.1.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICA 

- Caminhão basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de materiais, 

para posterior transporte (transporte não incluso na composição). Responsável, 

também, pela operação de descarga de materiais. 

- Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no 

caminhão basculante. 

4.1.2 EQUIPAMENTO 

- Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

11.130 kg, distância entre eixos 5,36m, potência 185 cv, inclusive caçamba 

metálica. 

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 

t, potência bruta 155 hp. 

4.1.3 EXECUÇÃO 

- Carga de solos ou materiais granulares, em caminhão basculante, com a 

utilização de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhão). 

 

4.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES 

 

SINAPI 97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 

 

Consiste no transporte de materiais granulares necessários da jazida até 

o local da obra e o descarte de materiais no bota-fora. 

A composição acima referente à transporte de materiais granulares segue 

as especificações da caixa conforme transcrito abaixo: 
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4.2.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Caminhão basculante 6 m³: equipamento utilizado para o transporte de 

materiais. 

4.2.2 EQUIPAMENTO 

- Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba 

metálica. 

 

4.3 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA 

 

SINAPI 101001 

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). 

AF_07/2020 

T 

 

Consiste na carga do caminhão na usina para transporte até a obra. 

A composição acima referente à carga de mistura asfáltica segue as 

especificações da caixa conforme transcrito abaixo: 

4.3.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Caminhão basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de 

mistura asfáltica usinada, para posterior transporte e lançamento (atividades 

não inclusas na composição). 

4.3.2 EQUIPAMENTO 

- Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba 

metálica. 

4.3.3 EXECUÇÃO 

- A usina de asfalto carrega (despeja) a mistura asfáltica na caçamba do 

caminhão basculante. 
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4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

 

SINAPI 102332 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 

SINAPI 102333 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 

DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 

TXKM 

 

Consiste no transporte da usina de asfalto até o local da obra, a usina fica 

a escolha da executante da obra, tendo sido considerado uma distância média 

até as cidades mais próximas. 

4.4.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material 

asfáltico. 

4.4.2 EQUIPAMENTO 

- Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de 

capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, 

inclusive tanque de asfalto com maçarico. 

 

5 PAVIMENTAÇÃO 

5.1 PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

SINAPI COMP 01 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. 96402 03-

2021) 

M2 

 

A composição acima referente à pintura de ligação segue as 

especificações da caixa conforme transcrito abaixo: 
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5.1.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução 

do serviço; 

- Caminhão espargidor: equipamento utilizado para acondicionar e aplicar o 

material asfáltico na temperatura correta; 

- Trator de pneus: equipamento motriz utilizado em conjunto com a vassoura 

mecânica rebocável para remoção de sujeira e detritos da via a ser imprimada; 

- Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus 

utilizado para remoção de sujeiras e detritos da via a ser fresada; 

- Emulsão asfáltica RR-2C: material utilizado na execução do serviço. 

 

5.1.2 EQUIPAMENTO 

- Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv; 

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg; 

- Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento 

de 2,44 m. 

5.1.3 EXECUÇÃO 

- A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar 

totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; 

- A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão distribuidor de 

emulsão asfáltica com barra espargidora de distribuição; 

- Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez com 

a mangueira de operação manual para aspersão (caneta). 
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5.2 PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 

SINAPI 95996 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

BINDER - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.AF_11/2019 

M3 

SINAPI 95995 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 

 

As composições acima referentes à execução de pavimento asfáltico, 

diferenciando-se apenas em uma ser a camada de binder e a outra camada de 

rolamento (camada de binder é a responsável pela ligação da base em pedras 

irregulares e posterior camada de rolamento), ambas seguem as mesmas 

especificações da caixa conforme transcrito abaixo: 

 

5.2.1 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
- Rasteleiro com encargos complementares: operário que faz ajustes e acertos 

no pavimento recém-lançado pela vibroacabadora; 

- Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico, 

aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e 

largura prevista de projeto; 

- Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura 

asfáltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento; 

- Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o 

acabamento a via após a compactação com o rolo de pneus; 

- Trator de pneus com vassoura mecânica acoplada: equipamento utilizado para 

limpeza da pista a ser pavimentada; 

- Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a 

mistura asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do 

revestimento asfáltico; 
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- Concreto Betuminoso Usinado a Quente: mistura asfáltica formada de 

agregados graúdo e miúdo e cimento asfáltico, aplicada a quente e que compõe 

a camada de revestimento asfáltico revestimento asfáltico (rolamento ou binder). 

-  

5.2.2 EQUIPAMENTO 
- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação de 1,90 m 

a 5,30 m, potência de 105 HP e capacidade de 450 t/h; 

- Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência de 110 HP, 

peso sem/com lastro de 10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m; 

- Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência de 125 HP, peso 

sem/com lastro de 10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m; 

- Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica 

acoplada; 

- Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 

kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV 

inclusive caçamba metálica. 

5.2.3 EXECUÇÃO 

 
- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser 

pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de 

materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base; 

- A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora; 

- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a 

espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada 

despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do 

equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada; 

- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos 

deixados pela vibroacabadora; 

- Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo 

compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas 
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prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões; 

- Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento ao revestimento 

asfáltico. 

 

6 SINALIZAÇÃO 
6.1 PLACA E SUPORTE PARA PLACA 

 

COMPOSIÇÃO COMP 02 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 

DE ADVERTÊNCIA, REGULAMENTAÇÃO OU 

INDICAÇÃO DE LOGRADOURO, EM AÇO, 

LADO MÁXIMO DE 0,60 M – PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

UN 

COMPOSIÇÃO COMP 03 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA, 

REGULAMENTAÇÃO OU INDICAÇÃO DE 

LOGRADOURO. 

UN 

 
 

A sinalização a ser executada será apenas sinalização vertical, estas de 

acordo com a locação das placas de sinalização no projeto de engenharia. Será 

executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito- 

Volume I do Contran – Resolução nº 180 de 26 de agosto de 2005- e Sinalização 

Vertical de Advertência – Volume II, aprovado pela Resolução Contran Nº 243, 

de 22 de junho de 2007. As formas, proporções e cores das placas deverão estar 

de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 

Será instalado ainda placa de identificação das ruas a serem recapeadas, 

placas metálicas com identificação delas em postes iguais das placas de 

sinalização. 

Os suportes poderão ser utilizados por mais de uma placa desde que não 

comprometa a visualização. 

As composições deste serviço foram feitas com base no SICRO, contidos 

na planilha de composições, abaixo estão os equipamentos, materiais e mão de 
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obra inclusos, conforme relatório analítico de composição de custos. 

 

6.1.1 EQUIPAMENTOS 

- Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw. 

 

6.1.2 MÃO DE OBRA 

- Serralheiro; 

-Servente; 

- Montador. 

 

6.1.3 MATERIAL 

- Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas; 

- Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C". 

 

6.1.4 ATIVIDADES AUXILIARES 

- Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais; 

- Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m; 

- Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI. 
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