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MEMORIAL DESCRITIVO 

Serviços de limpeza urbana 

Município de Itaperuna  RJ  

Especificações de execução, recursos operacionais e critérios de medição para coleta e transporte de resíduos 

sólidos urbanos, inertes e RCC, varrição, roçagem, capina e manejo da arborização urbana, compreendendo 

poda e extração de tocos. 

Referência Definição 

Contratante Prefeitura Municipal de Itaperuna 

Prazo de referência 12 meses 

Estimativa global com BDI R$ 22.274.765,28 

Estimativa mensal com BDI R$ 1.856.230,44 

BDI 22,51% 

Data de elaboração 03 de novembro de 2026 

Este memorial integra o projeto básico e detalha os 18 itens da planilha orçamentária, incluindo os seis 

componentes do item 6.1, relativo à equipe de poda e extração de tocos. Sua aplicação deve ocorrer em 

conjunto com o documento 3 — Estudo Técnico Preliminar, o documento 4 — Planilha Orçamentária, o 

documento 5 — Termo de Referência, o dimensionamento da frota, a relação de vias, o Anexo 6E de 

dimensionamento de mão de obra e programação dos serviços, as rotas e a matriz de riscos. A medição 

depende da comprovação da execução e do aceite da fiscalização, segundo a unidade prevista para cada 

serviço. 

O programa operacional dos Anexos 7 e 6E estabelece a distribuição das rotas, frequências, faixas e jornadas. 

Os registros de execução demonstrarão o cumprimento das metas e das substituições de pessoal. Os 

pagamentos observarão os serviços efetivamente executados, o aceite da fiscalização e os limites contratuais. 
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Organização e leitura do memorial 

Os capítulos 1 a 6 acompanham os grupos do orçamento. Cada item reúne escopo, requisitos de execução, 

recursos de referência e critérios de medição. O capítulo 7 apresenta a referência territorial, o círculo de 13,14 

km e a localização do transbordo atualmente indicado. Os quadros e fluxogramas sintetizam parâmetros e 

controles. A relação de logradouros está no Anexo A; o documento único 6E incorpora o dimensionamento da 

mão de obra, a programação mensal, o cadastro de vias, os trechos e os controles. 

ESCALA 5×2 E BASE HORÁRIA. A execução observará cinco dias de trabalho por semana, oito horas efetivas por 

dia e quarenta horas semanais por empregado, com duas folgas semanais, intervalos e descansos legais e 

convencionais. A base de 176 horas mensais corresponde à referência de dimensionamento de 22 dias × 8 

horas; não fixa 22 dias trabalhados em todo mês civil nem constitui, por si, divisor salarial. A programação 

vinculará os dias operacionais às datas efetivas e demonstrará a cobertura dos serviços por revezamento e 

substituições, sem converter a continuidade do atendimento em escala individual de seis dias. 

CONVENÇÃO COLETIVA E FORMAÇÃO DOS PREÇOS. As composições próprias utilizam referências de tabelas de 

custos e mão de obra indicada na planilha com base na CCT RJ001592/2026 e demais referências profissionais 

aplicáveis. A utilização dessas referências não afasta o cumprimento da CCT vigente e aplicável a cada 

categoria, dos salários, benefícios, encargos, adicionais legalmente devidos e demais obrigações trabalhistas. 

Os benefícios incorporados ao custo da mão de obra integram o preço do serviço e não constituem medição 

autônoma. As condições efetivas de execução e de enquadramento profissional deverão ser observadas 

durante toda a contratação. 

BASE REFERENCIAL DO CAMINHÃO-PIPA. A conversão de 32 horas por 208 horas do item 4.3 é critério 

específico de equivalência da composição referencial do equipamento e permanece vinculada à quantidade de 

0,15 MES. As 208 horas não autorizam jornada individual de 26 dias nem afastam a escala 5×2, os descansos e 

a CCT dos profissionais incorporados ao item. 

Grupo Serviços Mensal com BDI 12 meses com BDI 

1 Administração local R$ 90.222,81 R$ 1.082.673,72 

2 Coleta de resíduos sólidos urbanos R$ 667.386,34 R$ 8.008.636,08 

3 Coleta de inertes e resíduos da construção civil R$ 200.299,33 R$ 2.403.591,96 

4 Varrição e limpeza urbana R$ 751.366,31 R$ 9.016.395,72 

5 Lixeiras e equipamentos de acondicionamento R$ 35.955,15 R$ 431.461,80 

6 Manejo da arborização: poda e extração de tocos R$ 111.000,50 R$ 1.332.006,00 

 

Unidade Comprovação para medição 

Tonelada Massa líquida coletada e entregue, comprovada por pesagem obrigatória de bruto e tara no 
local de descarga, com identificador único por viagem. 

Metro quadrado Área de cada intervenção efetivamente executada e aceita, com localização, dimensões e 
data. 

Metro Extensão efetivamente pintada e aceita. 

Hora Horas efetivamente utilizadas e comprovadas nos itens 3.2 e 3.4. As horas dos componentes 
6.1.4 e 6.1.5 integram a equipe mensal do item 6.1, sem pagamento horário autônomo. 

Mês ou fração de 
mês 

Disponibilização e execução dos recursos previstos, com ajustes proporcionais por 
indisponibilidade. No item 6.1, medição da EQUIPE-MÊS nos termos do item 10.2 do TR. 

Unidade Entrega ou instalação aceita; para caçambas, ciclo completo de posicionamento e retirada 
com destinação comprovada. 
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Figura 1  Escopo operacional e ponto de entrega dos resíduos 

A classificação dos resíduos empregada nos códigos da planilha identifica as composições de referência. O 

gerenciamento e a aceitação dos resíduos devem observar a legislação e as normas técnicas aplicáveis à 

operação e ao local autorizado. Os Grupos 2 e 3 não remuneram o transporte posterior ao ponto municipal de 

descarga, o tratamento ou a disposição final, que serão assegurados pela Administração por arranjo próprio. 
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1  Administração local 

A Administração Local compreende a estrutura mínima de pessoal técnico, supervisão, apoio operacional, 

transporte e logística necessária ao gerenciamento contínuo dos serviços objeto da contratação, bem como ao 

adequado acompanhamento de sua execução pela fiscalização municipal. 

Os recursos previstos neste item deverão permanecer disponíveis durante todo o período de execução 

contratual, de forma compatível com as frentes de trabalho, horários e programação dos serviços. A estrutura 

tem por finalidade assegurar coordenação operacional, distribuição e acompanhamento das equipes, controle 

de produtividade, atendimento às determinações da fiscalização, registro das ocorrências, apoio às medições, 

controle da utilização de veículos e equipamentos e interlocução técnica entre a Contratada e a Prefeitura 

Municipal de Itaperuna. 

O item possui duração prevista de 12 meses e é constituído pelos recursos discriminados nos subitens 1.1 a 1.4 

da planilha orçamentária. 

Critério geral de execução, medição e aceitação 

A Administração Local será considerada efetivamente executada mediante a comprovação da disponibilidade 

dos profissionais, veículos e recursos previstos durante o período de medição, observadas as quantidades e 

frações mensais estabelecidas na planilha. 

A fiscalização deverá verificar a efetiva disponibilização dos recursos previstos, podendo exigir registros de 

presença, documentos dos profissionais e veículos, relatórios de acompanhamento e demais elementos 

necessários à comprovação da execução. 

Eventuais indisponibilidades injustificadas de pessoal, veículos ou recursos que integrem este item deverão ser 

consideradas na aferição da medição correspondente, sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis. 

Dimensionamento mensal da Administração Local: 

Subitem Recurso Quantidade mensal 

1.1 Encarregado de turma 3,00 MES 

1.2 Veículo utilitário com combustível 3,00 MES 

1.3 Engenheiro ou arquiteto pleno 0,50 MES 

1.4 Micro-ônibus com motorista e combustível 1,00 MES 

 

1.1  Encarregados de turma 

1.1. PMI-COMP-01-05.105.0126-0 MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES) 

O presente item compreende a disponibilização mensal de 3 (três) encarregados de turma, responsáveis pela 

supervisão direta e pelo acompanhamento operacional das principais frentes de serviço previstas na 

contratação. 

Conforme a memória de cálculo da planilha orçamentária, o dimensionamento considera a seguinte 

distribuição: 

• 1 encarregado para a coleta de resíduos sólidos Classe IIA - RSU; 

• 1 encarregado para a coleta e manejo de resíduos Classe IIB, inertes e RCC; 

• 1 encarregado para os serviços de varrição e limpeza urbana. 

A composição totaliza, portanto, 3,00 postos mensais de encarregado de turma. 

Os encarregados deverão atuar permanentemente no acompanhamento das atividades sob sua 

responsabilidade, assegurando o cumprimento das rotas, frequências, quantitativos, horários e padrões de 

execução estabelecidos no Termo de Referência, Memorial Descritivo, planilha orçamentária e ordens de 

serviço emitidas pela fiscalização. 
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Compete aos encarregados, entre outras atribuições diretamente relacionadas à execução contratual: 

• distribuir e orientar as equipes de trabalho; 

• acompanhar a presença dos trabalhadores e a disponibilidade dos veículos, máquinas, equipamentos e 

ferramentas; 

• verificar o cumprimento das rotas e programações estabelecidas; 

• organizar a mobilização e desmobilização diária das equipes; 

• acompanhar produtividade e qualidade dos serviços; 

• identificar falhas, interrupções ou desvios de execução e providenciar sua imediata correção; 

• verificar o uso adequado de EPI e EPC e o cumprimento dos procedimentos de segurança; 

• comunicar à gestão da Contratada e à fiscalização municipal ocorrências que possam comprometer a 

continuidade ou qualidade dos serviços; 

• prestar informações à fiscalização sempre que solicitado; 

• auxiliar nos registros de campo, levantamentos de quantitativos e conferência dos serviços executados; 

• acompanhar o atendimento de reclamações, solicitações e ordens de serviço relativas à sua frente 

operacional. 

Cada encarregado deverá possuir experiência compatível com atividades de supervisão de equipes 

operacionais de limpeza urbana, coleta de resíduos ou serviços correlatos, sendo responsabilidade da 

Contratada assegurar sua capacitação para o correto desempenho das atribuições previstas. 

O custo de cada encarregado é formado pela composição própria PMI-COMP-01-05.105.0126-0, com o insumo 

MDO020, referenciado à CCT e apropriado à razão de 176 h por mês. Salários, benefícios e demais obrigações 

aplicáveis deverão ser observados na execução. 

Critério de medição 

A medição será realizada em mês, considerando a efetiva disponibilização dos 3 encarregados previstos, 

durante o período de referência. 

A parcela mensal somente será considerada integralmente executada quando comprovada a disponibilidade 

dos profissionais nas respectivas frentes de serviço durante todo o período de medição, admitidas 

substituições temporárias por profissionais de qualificação equivalente, desde que não haja prejuízo à 

continuidade dos serviços. 

Ausências não substituídas, indisponibilidade injustificada ou não atendimento da quantidade prevista deverão 

ser objeto de ajuste proporcional na medição, sem prejuízo das demais disposições contratuais. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Quantidade mensal: 3,00 

Quantidade para 12 meses: 36,00 postos-mês 

O quantitativo anual de 36 postos-mês decorre de 3 encarregados disponibilizados durante os 12 meses de 

vigência contratual. 

1.2  Veículos utilitários de apoio 

1.2. 02-30.02.59 ALUGUEL DE VEICULO TIPO UTILITARIO CLI - 1.6 C/COMBUSTIVEL (MES) 

O presente item compreende a disponibilização mensal de 3 (três) veículos utilitários leves, com combustível 

incluído, destinados ao apoio logístico, deslocamento das equipes de supervisão e acompanhamento das 

frentes de serviço integrantes da contratação. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, os veículos foram dimensionados da seguinte forma: 

• 1 veículo para apoio às atividades de fiscalização e acompanhamento do contrato pela Prefeitura Municipal 

de Itaperuna; 

• 2 veículos para apoio à gestão, supervisão e acompanhamento operacional da Contratada, sendo 1 para 

coleta e 1 para limpeza urbana. 
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Os veículos deverão permanecer disponíveis durante todo o período de execução contratual e ser utilizados 

exclusivamente em atividades relacionadas ao objeto, incluindo inspeções de campo, acompanhamento das 

rotas, verificação das condições dos serviços, atendimento de ocorrências, deslocamento entre frentes 

operacionais, apoio à conferência de medições e demais atividades de supervisão e controle. 

A disponibilização do veículo de apoio à fiscalização municipal possui natureza exclusivamente logística e 

operacional, não implicando transferência à Contratada das atribuições legais de gestão ou fiscalização do 

contrato, que permanecerão sob responsabilidade dos agentes públicos formalmente designados pela 

Administração. 

Os veículos deverão apresentar condições adequadas de conservação, funcionamento e segurança, manter 

documentação e licenciamento regulares e possuir todos os equipamentos obrigatórios previstos na legislação 

de trânsito. A Contratada será responsável por manutenção preventiva e corretiva, pneus, peças, lubrificantes, 

seguros, tributos, combustível e demais despesas necessárias à sua plena disponibilidade durante a execução 

contratual. 

A composição de referência considera veículo utilitário tipo pick-up, Saveiro ou similar, com combustível 

incluído, contemplando mensalmente a locação do veículo e o consumo estimado de combustível necessário à 

sua operação. A composição analítica adotada prevê locação mensal do veículo e consumo de 220 litros de 

gasolina por mês por unidade. 

A utilização dos veículos deverá ser compatível com as necessidades efetivas da execução, sem prejuízo da 

obrigação da Contratada de assegurar sua disponibilidade durante o período previsto. 

Critério de medição 

A medição será realizada em mês, considerando a efetiva disponibilização dos 3 veículos utilitários, em 

condições de uso e com os custos de combustível incluídos. 

A medição integral do período estará condicionada à comprovação da disponibilidade dos veículos. Em caso de 

indisponibilidade por manutenção, avaria ou qualquer outro motivo, a Contratada deverá providenciar 

substituição por veículo de características equivalentes, sem ônus adicional para a Administração e sem 

prejuízo à continuidade das atividades. 

Indisponibilidades não supridas poderão ensejar ajuste proporcional da medição correspondente, sem prejuízo 

das demais medidas contratuais aplicáveis. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Quantidade mensal: 3,00 veículos 

Quantidade para 12 meses: 36,00 veículos-mês 

O quantitativo anual de 36 veículos-mês resulta da disponibilização de 3 veículos durante os 12 meses de 

execução contratual. 

1.3  Responsável técnico 

1.3. PMI-COMP-02-05.105.0137-0 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES) 

O presente item compreende a disponibilização de profissional de nível superior, Engenheiro ou Arquiteto 

Pleno, legalmente habilitado e com atribuições profissionais compatíveis com as atividades que efetivamente 

lhe forem atribuídas no âmbito do contrato, destinado à coordenação, acompanhamento e controle técnico da 

execução dos serviços. 

Conforme a Planilha Orçamentária, foi adotado o quantitativo de 0,50 mês, correspondente a 50% da jornada 

mensal de referência de 176 horas, resultando em aproximadamente 88 horas mensais de atuação profissional. 

A atuação do profissional deverá abranger, conforme suas atribuições legais, a coordenação dos serviços de 

coleta e transporte de resíduos, limpeza urbana, varrição, capina, roçada e manejo da arborização, com poda e 

extração de tocos, promovendo integração entre as frentes. Atividades que exijam atribuição específica serão 

conduzidas por profissional legalmente habilitado para sua execução. 
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Compete ao profissional, no âmbito de suas atribuições: 

• coordenar tecnicamente a execução dos serviços e orientar os encarregados das frentes operacionais; 

• acompanhar o cumprimento das especificações, quantitativos, rotas, frequências e padrões de qualidade 

estabelecidos nos documentos contratuais; 

• realizar inspeções periódicas nas frentes de trabalho; 

• acompanhar produtividade, mobilização de pessoal, veículos, máquinas e equipamentos; 

• analisar ocorrências técnicas e indicar as providências corretivas necessárias; 

• acompanhar o atendimento às exigências ambientais, de segurança, operacionais e de qualidade 

relacionadas à execução; 

• subsidiar tecnicamente a elaboração de relatórios, registros de campo e documentos de medição; 

• conferir os quantitativos executados e fornecer suporte técnico à gestão da Contratada; 

• acompanhar a correção de eventuais não conformidades identificadas pela fiscalização; 

• participar de reuniões técnicas sempre que convocado; 

• prestar esclarecimentos e fornecer as informações técnicas solicitadas pela fiscalização municipal; 

• manter articulação técnica entre a Contratada e a Administração, sem prejuízo das competências próprias 

dos fiscais e gestores públicos formalmente designados. 

O profissional deverá acompanhar a execução de maneira compatível com a programação dos serviços, 

distribuindo sua carga horária mensal de forma a assegurar presença técnica nas situações que demandem 

inspeção, orientação, análise de ocorrências, medição ou tomada de decisão técnica. 

Sempre que a legislação profissional aplicável exigir responsabilidade técnica formal por determinada 

atividade, caberá à Contratada providenciar o respectivo registro perante o conselho profissional competente, 

observadas as atribuições legais do profissional efetivamente designado. 

A composição de referência considera 176 horas mensais para um profissional em jornada integral. Como a 

planilha adota coeficiente de 0,50 mês, a disponibilidade considerada corresponde a: 

176,00 × 0,50 = 88,00 h/mês 

A composição própria PMI-COMP-02-05.105.0137-0 utiliza o insumo ADM001, com fonte CREA-RJ, à razão de 

176 h por unidade mensal de referência; a quantidade de 0,50 MES corresponde a 88 h de planejamento. A 

Contratada observará as obrigações profissionais e trabalhistas aplicáveis. 

Critério de medição 

A medição será realizada em mês, considerando a disponibilização equivalente a 0,50 posto mensal, 

correspondente a aproximadamente 88 horas de atuação técnica por mês. 

A comprovação poderá ser realizada por meio de registros de presença ou atividades, relatórios técnicos, atas 

de reunião, registros de inspeção, documentos de medição e demais evidências relacionadas à efetiva atuação 

do profissional no contrato. 

A indisponibilidade injustificada do profissional ou o não cumprimento da carga horária equivalente prevista 

poderá ensejar ajuste proporcional da medição, sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Quantidade mensal: 0,50 mês 

Carga horária equivalente: 88,00 h/mês 

Quantidade para 12 meses: 6,00 profissionais-mês equivalentes 

O quantitativo anual resulta de: 

0,50 × 12 = 6,00 meses 
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1.4  Micro-ônibus para transporte de pessoal 

1.4. PMI-COMP-03-19.004.0272-0 MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA E 

COMBUSTÍVEL (MES) 

O presente item compreende a disponibilização mensal de 1 (um) micro-ônibus, com capacidade mínima de 15 

lugares e motor diesel, inclusive motorista e combustível, destinado ao deslocamento de trabalhadores 

vinculados às frentes de serviço objeto da contratação. 

Conforme a Planilha Orçamentária, o veículo deverá possuir capacidade mínima de 15 lugares e motor diesel. O 

preço mensal contempla o motorista e o combustível, nos termos da composição própria PMI-COMP-03-

19.004.0272-0, não cabendo medição separada desses componentes. 

O veículo será utilizado para apoio à mobilização das equipes operacionais entre pontos de apoio, locais de 

concentração, frentes de serviço e demais áreas necessárias ao desenvolvimento das atividades previstas no 

contrato, devendo permanecer disponível durante o período de execução. 

A Contratada deverá garantir que o veículo permaneça em perfeitas condições de funcionamento, 

conservação, limpeza e segurança, com documentação, licenciamento e equipamentos obrigatórios em 

situação regular durante toda a vigência contratual. 

Serão de responsabilidade da Contratada todos os custos necessários à disponibilização e manutenção do 

veículo, incluindo manutenção preventiva e corretiva, pneus, peças, lubrificantes, seguros, tributos, taxas e 

demais despesas inerentes à sua disponibilidade, observadas as condições da composição de referência. O 

motorista e o combustível integram este item e não serão remunerados separadamente. 

Em caso de indisponibilidade por manutenção, avaria ou qualquer outra ocorrência, a Contratada deverá 

providenciar substituição por veículo de características equivalentes ou superiores, de forma a não 

comprometer a continuidade dos serviços. 

Critério de medição 

A medição será realizada em mês, considerando a efetiva disponibilização do veículo durante o período de 

referência, em condições adequadas de uso e atendimento às especificações mínimas estabelecidas. 

A indisponibilidade injustificada do veículo, sem substituição adequada, poderá ensejar ajuste proporcional na 

medição correspondente, sem prejuízo das demais providências contratuais cabíveis. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Quantidade mensal: 1,00 veículo 

Quantidade para 12 meses: 12,00 veículos-mês 

A composição analítica da Planilha Orçamentária considera uma unidade mensal do veículo destinado ao 

transporte de passageiros. 

Condução do micro-ônibus e comprovação da disponibilidade 

O motorista integrado ao item 1.4 será responsável pela condução do micro-ônibus utilizado para transporte 

de passageiros e apoio à mobilização das equipes vinculadas à execução dos serviços. 

A disponibilidade do motorista integra a obrigação de fornecimento do micro-ônibus mensal, nos termos da 

composição própria PMI-COMP-03-19.004.0272-0, sem medição de posto adicional. 

O profissional deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH válida e em categoria compatível com o 

veículo efetivamente disponibilizado, bem como atender às demais exigências da legislação de trânsito 

aplicáveis à atividade desempenhada. 

Compete ao motorista: 

• realizar o transporte seguro dos trabalhadores entre os pontos de apoio, frentes de serviço e demais locais 

relacionados à execução contratual; 

• cumprir os itinerários, horários e programações estabelecidos pela gestão operacional da Contratada; 

• observar rigorosamente as normas de trânsito e os procedimentos de segurança; 
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• verificar previamente as condições básicas de funcionamento e segurança do veículo; 

• comunicar imediatamente qualquer avaria, irregularidade ou condição que comprometa sua utilização; 

• zelar pela conservação, limpeza e correta utilização do veículo; 

• manter sob sua responsabilidade a documentação necessária à condução durante a operação; 

• colaborar com a mobilização e desmobilização das equipes, sem desvio das atribuições inerentes à função 

de motorista. 

O profissional deverá permanecer disponível durante a jornada contratualmente prevista, de forma compatível 

com as necessidades de transporte das equipes e com a programação dos serviços. 

A composição própria PMI-COMP-03-19.004.0272-0 reúne os materiais correspondentes aos custos produtivos 

e improdutivos do micro-ônibus e apropria separadamente, na formação do preço, 176 horas do insumo 

MDO035, relativo ao motorista, com referência à CCT. Esses componentes integram o preço mensal do veículo, 

sem remuneração autônoma. 

A remuneração do motorista integra o preço mensal do micro-ônibus do item 1.4, sendo vedada sua cobrança 

autônoma. 

Comprovação da execução do item 1.4 

A disponibilidade do motorista será comprovada em conjunto com o micro-ônibus na medição mensal do item 

1.4. 

A comprovação poderá ocorrer mediante registros de frequência, folhas de ponto, registros operacionais, 

relação de empregados vinculados ao contrato ou outros documentos admitidos pela fiscalização. 

Eventuais ausências deverão ser supridas por profissional com habilitação equivalente, de modo a não 

comprometer a continuidade do transporte das equipes. Ausências não substituídas ou indisponibilidade 

injustificada poderão ensejar ajuste proporcional da medição, sem prejuízo das demais medidas contratuais 

cabíveis. 

Vinculação à medição do micro-ônibus 

Medição: integrante do item 1.4 - MES 

Motorista: incluído na disponibilização de 1 micro-ônibus/mês 

Referência orçamentária: materiais de custos produtivos e improdutivos do veículo, combustível e 176 h/mês 

de motorista incorporados à composição mensal. 

Quantidade do item 1.4 para 12 meses: 12,00 veículos-mês, com motorista e combustível 
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2  Coleta de resíduos sólidos urbanos 

 

Figura 2  Registros e controle da execução da coleta 

O presente grupo compreende a execução continuada dos serviços de coleta porta a porta de resíduos sólidos 

urbanos Classe IIA, incluindo mobilização, recolhimento, carregamento, transporte, pesagem obrigatória e 

descarga no receptor indicado pela Prefeitura no Município de Itaperuna, atualmente a estação de transbordo 

da Versa Ambiental descrita no capítulo 7. 

A execução deverá abranger as áreas e rotas definidas pela Prefeitura Municipal de Itaperuna, observando a 

programação operacional, frequências, horários e itinerários estabelecidos para cada setor de coleta, de modo 

a assegurar a regularidade e a continuidade de serviço essencial de limpeza urbana. 

Para fins de planejamento e orçamento, a Planilha Orçamentária considera demanda média de 2.593,00 

toneladas por mês, correspondente à quantidade mensal estimada de resíduos Classe IIA a ser coletada e 

transportada. O grupo possui duração prevista de 12 meses, resultando em quantitativo estimado anual de 

31.116,00 toneladas. 

O serviço contempla as operações entre a apresentação do resíduo para coleta e sua descarga no receptor 

indicado: aproximação, coleta, carregamento, compactação quando aplicável, deslocamentos entre trechos, 

transporte ao transbordo, acesso, pesagem obrigatória do bruto na entrada, descarga, pesagem da tara na 

saída e retorno dos veículos às frentes de trabalho. O transporte posterior ao transbordo e a disposição final 

não integram o item 2.1. 

A estrutura física de referência compreende 10 compactadores de 15 m³ e um basculante de apoio. A 

composição orçamentária prevê 1.667,300011 horas mensais dos compactadores e 131,530003 horas mensais 

do apoio, com 11 motoristas e 33 agentes. A escala operacional deverá demonstrar a cobertura das 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  12 

frequências, dos picos, das folgas e das substituições, observadas as condições de execução previstas neste 

Memorial. 

As equipes deverão executar a coleta de maneira a evitar o espalhamento de resíduos, derramamentos e 

permanência de materiais remanescentes nos pontos atendidos. Eventuais resíduos derramados durante as 

operações de coleta, carregamento ou compactação deverão ser imediatamente recolhidos pela própria 

equipe. 

Os veículos empregados deverão permanecer em condições adequadas de conservação, funcionamento, 

segurança, higiene e regularidade documental, devendo a Contratada promover manutenção preventiva e 

corretiva e substituição imediata de equipamentos cuja indisponibilidade possa comprometer a continuidade 

do serviço. 

Os trabalhadores deverão utilizar uniformes, equipamentos de proteção individual e demais recursos de 

segurança compatíveis com as atividades executadas, observando-se a legislação trabalhista, de saúde e 

segurança ocupacional e as demais obrigações previstas nos documentos contratuais. 

A Contratada deverá manter controle operacional suficiente para permitir a rastreabilidade dos serviços, 

incluindo registros das equipes e veículos mobilizados, rotas executadas, ocorrências, interrupções, 

quantitativos coletados e demais informações necessárias à fiscalização e medição. 

Critério geral de medição 

A remuneração dos serviços deste grupo decorrerá da quantidade efetivamente coletada, transportada e 

descarregada no local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no Município de Itaperuna, medida em 

toneladas, conforme o item 2.1 da planilha orçamentária. 

A comprovação ocorrerá obrigatoriamente mediante registros de pesagem emitidos no local de descarga, com 

peso bruto e tara por viagem, identificador único e vinculação ao roteiro, ao veículo e ao período de medição. 

Aplicam-se o procedimento e a contingência definidos no item 2.1 deste Memorial e nos itens 10.3 a 10.6 do 

TR. 

Não deverão ser considerados para pagamento quantitativos sem comprovação da efetiva coleta e entrega no 

local definido pela Administração. 

Quantitativo de referência 

Unidade de medição do serviço: tonelada - TON 

Quantidade mensal estimada: 2.593,00 t/mês 

Quantidade estimada para 12 meses: 31.116,00 t 

A estimativa mensal adotada na composição orçamentária parte de geração mensal calculada de 2.592,997916 

t/mês, arredondada para 2.593,00 t/mês para fins de apropriação orçamentária. 

2.1  Coleta de resíduos sólidos urbanos 

2.1. PMI-COMP-04-RSU COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (TON) 

O presente item compreende a execução dos serviços de coleta porta a porta de resíduos sólidos urbanos 

Classe IIA, incluindo o recolhimento dos resíduos disponibilizados pelos usuários, carregamento, compactação, 

transporte e descarga no local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no Município de Itaperuna. A 

execução deverá ocorrer de forma contínua, mediante utilização de frota, motoristas e agentes de limpeza 

urbana dimensionados especificamente para atendimento da demanda estimada do Município de 

Itaperuna/RJ. 

Para formação do preço unitário do serviço foi desenvolvida a composição própria PMI-COMP-04-RSU, 

estruturada de forma rastreável a partir da demanda mensal de resíduos, características das rotas de coleta, 

capacidade dos veículos, tempos operacionais, frota necessária e equipes associadas. O dimensionamento 

segue a sequência lógica demanda → rotas e capacidade → tempos operacionais → horas-frota → frota → 

equipes → coeficientes unitários, sendo os coeficientes da composição resultado desses parâmetros e não 

dados de entrada do cálculo. 
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Foi considerada população de referência de 103.795,20 habitantes, com geração per capita de 

aproximadamente 0,821322 kg/hab.dia, resultando em geração diária de 85,249247 t/dia e geração mensal 

calculada de 2.592,997916 t/mês. Para fins de dimensionamento operacional e apropriação orçamentária, 

adota-se a quantidade arredondada de 2.593,000 t/mês. 

BASE DE DIMENSIONAMENTO. A composição orçamentária adota 22 dias operacionais mensais de referência e 

8 horas por dia, equivalentes a 176 horas mensais. A quantidade de 2.593 t/mês corresponde a 2.593 ÷ 22 = 

117,863636 t por dia nessa base. A escala individual será 5×2, com 40 horas semanais, conforme a regra geral 

deste Memorial e do TR. O Anexo 7 adota rotas A em todos os dias operacionais e rotas B em três de cada sete 

dias operacionais, em ciclo contínuo com subgrupos defasados, sem reinício na mudança do mês; o calendário 

efetivo será associado às escalas e às folgas. 

Dimensionamento físico da frota 

Para o cálculo orçamentário, a extensão de referência é de 251,076 km por dia de operação, equivalente a 

5.523,672 km/mês. A agenda do Anexo 7 totaliza 66.283,38071 km de coleta em 12 meses, com variação 

mensal de 5.518,93490 km a 5.526,48302 km pelo fechamento dos ciclos. Permanecem os parâmetros de 

velocidade de coleta de 5,00 km/h, DMT de ida de 13,140964 km, ida e volta de 26,281927 km por viagem, 

velocidade de transporte de 30,00 km/h e tempo de acesso, descarga e saída de 0,50 hora por viagem. DMT, 

tempos e eficiência são parâmetros da composição; a distância pelas vias até o receptor será registrada 

separadamente das extensões de coleta e do raio cartográfico. 

O compactador de 15,00 m³, com densidade não compactada de 0,220 t/m³ e fator de compactação 3,00, 

apresenta capacidade de referência de 9,90 t por viagem. Essa capacidade deve respeitar também os limites 

legais e técnicos de carga do veículo efetivamente mobilizado. 

A carga de referência corresponde a 117,863636 ÷ 9,90 = 11,905418 viagens equivalentes por dia de operação. 

O tempo de coleta da frota é de 251,076 ÷ 5,00 = 50,215200 horas por dia. O tempo de transporte, descarga e 

retorno é de 26,281927 ÷ 30,00 + 0,50 = 1,376064 hora por viagem, resultando em 16,382620 horas da frota 

por dia. 

A soma dos tempos de coleta e transporte é de 66,597820 horas da frota por dia. Aplicada a eficiência 

referencial de 87,87572866%, obtêm-se 75,786364 horas da frota por dia, correspondentes a 9,473296 

compactadores equivalentes em jornada de 8 horas. 

Mantém-se a referência física mínima de 10 compactadores de 15 m³. O resultado médio não comprova, 

isoladamente, a cobertura do dia de maior demanda. A escala e a distribuição das rotas alternadas devem 

demonstrar atendimento dos picos, frequências, folgas e substituições antes do início da operação. 

A capacidade nominal mensal dos 10 veículos, na base de 22 dias de operação e jornada de 8 horas, é de 10 × 8 

× 22 = 1.760 horas. A carga mensal calculada dos compactadores é de 1.667,300011 horas, com utilização 

média de 94,732955%. Esses valores correspondem às premissas da composição orçamentária. 

Caminhão compactador de 15 m³ 

O coeficiente é de 1.667,300011 ÷ 2.593 = 0,64300039 hora de compactador por tonelada. Os cálculos 

intermediários utilizam a precisão integral da composição; os coeficientes são apresentados com oito casas 

decimais. 

Caminhão basculante de apoio de 5 m³ 

Mantém-se um basculante de apoio com utilização referencial de 5,978636 horas por dia em 22 dias de apoio 

por mês, totalizando 131,530003 horas mensais. Trata-se de premissa de projeto sujeita à validação da 

programação, sem alegação de aferição de campo. O coeficiente permanece em 131,530003 ÷ 2.593 = 

0,05072503 hora por tonelada. Os caminhões do grupo de inertes e RCC não integram este cálculo. 

Motoristas 

A composição orçamentária considera um motorista para cada um dos 10 compactadores e um motorista para 

o basculante de apoio, totalizando 11 motoristas. Esse quantitativo integra a estrutura de referência do 

orçamento; a escala deverá demonstrar sua distribuição entre as frentes de serviço e os períodos de operação. 

A referência mensal de motoristas é de 11 × 176 = 1.936 horas, resultando no coeficiente de 1.936 ÷ 2.593 = 

0,74662553 hora por tonelada. A escala 5×2 deverá demonstrar a cobertura dos dias de maior demanda, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  14 

descansos e substituições. Os componentes remuneratórios da composição orçamentária são referenciais e 

não afastam os pisos, benefícios, adicionais e demais direitos da CCT vigente e aplicável. 

Agentes de limpeza urbana 

A composição própria PMI-COMP-04-RSU adota três coletores por frente, para 11 frentes de referência, 

totalizando 33 trabalhadores. A apropriação do insumo MDO012 é horária: 33 × 176 = 5.808 h/mês; 5.808 ÷ 

2.593 = 2,23987659 H/t. A programação executiva deverá demonstrar a alocação dos coletores nas frentes de 

serviço. As horas são coeficientes de formação do preço da tonelada, sem pagamento autônomo por 

trabalhador. 

Quadro-resumo dos coeficientes 

Código Recurso Coeficiente por tonelada Consumo mensal 

H029000504 Compactador de 15 m³ 0,64300039 h/t 1.667,300011 h 

19.001.0012-2 Basculante de apoio 0,05072503 h/t 131,530003 h 

MDO035 Motoristas 0,74662553 h/t 1.936 h / 11 empregados 

MDO012 Agentes de limpeza urbana 2,23987659 H/t 5.808 h/mês — 33 
trabalhadores de referência 

 

Condições de execução 

A coleta observará as rotas, frequências, horários e programação aprovados. Os veículos deverão permanecer 

em condições adequadas de conservação, funcionamento, segurança, higiene e regularidade documental, com 

manutenção preventiva e corretiva e substituição quando necessária à continuidade. A contratada deve 

apresentar escala e roteirização detalhadas que demonstrem a suficiência da estrutura para as frequências 

vigentes, inclusive picos, sem converter o quantitativo orçamentário de pessoal em limite máximo de 

mobilização. 

Durante coleta, carregamento, compactação e transporte, deverão ser evitados derramamentos e dispersão de 

resíduos. Materiais derramados pela operação serão recolhidos pela própria equipe. A descarga ocorrerá 

exclusivamente no local indicado pela Prefeitura no Município de Itaperuna, com registros que assegurem a 

rastreabilidade. As rotas, programações e memórias de dimensionamento permanecerão vinculadas ao 

processo administrativo. 

Critério de medição 

A medição será realizada em toneladas líquidas de resíduos efetivamente coletados, transportados e 

descarregados no receptor indicado. É obrigatória a pesagem no próprio local de descarga, conforme o 

procedimento a seguir. A estrutura de referência não gera pagamento autônomo de veículos ou postos já 

incorporados ao preço por tonelada. 

A pesagem é obrigatória no local de descarga de cada carga de RSU, atualmente na estação de transbordo 

indicada. Serão registrados o peso bruto na entrada e a tara após a descarga, no mesmo veículo e nas mesmas 

condições de ocupantes, acessórios e equipamentos, sem abastecimento ou alteração de carga entre as duas 

leituras. A massa líquida resulta de peso bruto menos tara; os valores em quilogramas serão convertidos em 

toneladas pela divisão por 1.000. A balança rodoviária deverá possuir identificação e verificação metrológica 

regular, com comprovante acessível à fiscalização. 

Cada viagem terá comprovante de pesagem com identificador único, emitido pelo receptor, contendo sua 

razão social e CNPJ, placa do veículo, equipe, ordem de serviço ou setor, identificação da viagem, datas e 

horários das duas leituras, peso bruto, tara, massa líquida, identificação da balança e do operador. O relatório 

diário conciliará comprovantes, roteiro executado, rastreamento do veículo, origem municipal da carga e aceite 

do receptor. Carga com resíduos de outro município ou de contrato diverso não poderá compor a medição 

deste contrato. 
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Na indisponibilidade da balança principal, será utilizada balança rodoviária móvel com verificação metrológica 

regular no próprio local de descarga, mantendo-se as duas leituras e os mesmos registros. Se essa solução 

também estiver indisponível, a ocorrência será comunicada imediatamente à Administração, e a carga 

permanecerá identificada e contida em condição segura até pesagem válida ou redirecionamento formal para 

outro receptor autorizado, que igualmente deverá pesar a carga no local de descarga. A decisão será tomada 

em prazo compatível com a segurança, a salubridade e a continuidade da coleta; não se admite espera 

indefinida de veículo carregado nem descarga sem registro válido de peso. 

A ocorrência de contingência registrará motivo, início e término da indisponibilidade, veículos e cargas 

afetados, responsáveis, comunicações, autorização de eventual redirecionamento, percurso e comprovantes 

do receptor alternativo. É vedado substituir a pesagem por volume multiplicado por densidade, capacidade 

nominal do veículo, quantidade de viagens ou estimativa de carga, assim como criar comprovantes 

retrospectivos sem leitura efetiva. Quantidades sem pesagem válida ficam excluídas da medição até 

comprovação por registro efetivo e rastreável, vedada dupla contagem de viagens ou reapresentação de 

comprovantes já medidos. Os efeitos contratuais da contingência observarão as competências decisórias e a 

matriz de riscos, sem pagamento automático de custos adicionais. 

Os coeficientes de equipamentos e mão de obra integram a composição do preço unitário da tonelada e não 

constituem itens autônomos de medição. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: TON 

Quantidade mensal estimada: 2.593,000 t/mês 

Quantidade estimada para 12 meses: 31.116,000 t 
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3  Coleta de inertes e resíduos da construção civil 

O presente grupo compreende a execução continuada dos serviços de coleta, carregamento, movimentação, 

remoção e transporte de resíduos sólidos Classe IIB, materiais inertes, entulhos e resíduos da construção civil - 

RCC, incluindo a disponibilização da equipe operacional, veículos, máquinas e equipamentos necessários ao 

atendimento das demandas municipais, bem como o transporte e a descarga dos materiais no local de 

descarga indicado pela Prefeitura, situado no Município de Itaperuna. 

Os serviços deverão abranger o atendimento às vias, logradouros, passeios, áreas e equipamentos públicos, 

pontos de descarte irregular e demais locais determinados pela Administração, contemplando tanto situações 

em que seja possível o carregamento manual quanto aquelas que demandem utilização de retroescavadeira ou 

equipamentos de maior capacidade. 

A estrutura operacional foi dimensionada para permitir atendimento a diferentes condições de acesso, volume, 

peso e características dos materiais encontrados, combinando caminhões basculantes de menor porte, 

caminhão basculante trucado de maior capacidade, retroescavadeira, carreta prancha para mobilização de 

equipamentos e mão de obra auxiliar. 

Conforme a Planilha Orçamentária, o Grupo 3 é executado durante 12 meses e está estruturado pelos itens 3.1 

a 3.5. 

Estrutura operacional do grupo 

Item Recurso Quantidade mensal 

3.1 Caminhão basculante de 5 a 8 m³, com motorista e combustível 2,00 MES 

3.2 Caminhão basculante trucado de 12 a 15 m³ 105,60 H 

3.3 Retroescavadeira, com operador e combustível 2,00 MES 

3.4 Caminhão carreta prancha, capacidade 20 t 70,40 H 

3.5 Servente com encargos sociais 9,00 MES 

 

Essa estrutura decorre diretamente das memórias de cálculo da Planilha Orçamentária. Os dois caminhões 

basculantes do item 3.1 permanecem previstos em regime mensal; o caminhão trucado possui utilização 

estimada de 105,60 h/mês; a retroescavadeira corresponde a 2 unidades mensais; a carreta prancha possui 

previsão de 70,40 h/mês; e a equipe auxiliar é composta por 9 serventes mensais. 

Organização das frentes de coleta 

Para fins de organização operacional da mão de obra, a memória da Planilha Orçamentária considera 3 frentes 

veiculares de coleta, constituídas pelos 2 caminhões basculantes de 5 a 8 m³ e pelo caminhão basculante 

trucado de 12 a 15 m³, adotando-se 3 serventes por frente, o que resulta em: 

3 serventes/frente × 3 frentes = 9 serventes. 

A distribuição diária dos trabalhadores poderá ser ajustada pela Contratada em função das condições 

efetivamente encontradas, do volume de resíduos, das características dos pontos atendidos e da utilização da 

retroescavadeira, desde que seja preservado o quantitativo global previsto e não haja prejuízo à continuidade, 

produtividade ou segurança da operação. 

Caminhões basculantes de 5 a 8 m³ 

Os 2 caminhões basculantes de menor porte constituem a estrutura regular das frentes de coleta, permitindo 

atendimento aos pontos de geração, recolhimento e transporte de resíduos inertes e RCC. 

Os veículos deverão atuar associados às equipes de serventes e, quando necessário, à retroescavadeira, 

realizando o transporte dos materiais recolhidos até o local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no 

Município de Itaperuna. 
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Cada veículo encontra-se orçado com motorista e combustível incorporados ao respectivo item, não havendo 

medição independente desses componentes. 

Caminhão basculante trucado de 12 a 15 m³ 

O caminhão trucado possui função complementar às frentes regulares, proporcionando maior capacidade de 

transporte para situações de maior concentração, volume ou peso dos resíduos. 

A memória de cálculo considera 1 equipamento, jornada nominal de 8 horas, 22 dias operacionais por mês e 

fator de utilização de 60%, resultando em: 

1 × 8 × 22 × 0,60 = 105,60 h/mês. 

Sua utilização deverá ser direcionada conforme a demanda efetiva e a programação operacional, sendo 

medido pelas horas efetivamente executadas. 

Retroescavadeira 

As duas retroescavadeiras integram a estrutura permanente de apoio ao Grupo 3, sendo previstas 2,00 

unidades por mês. 

O equipamento deverá ser utilizado principalmente para carregamento dos caminhões, movimentação e 

concentração de materiais, retirada de resíduos em pontos onde o manejo exclusivamente manual seja 

inadequado e demais operações compatíveis com sua natureza. 

Sua atuação deverá ser coordenada com as equipes de serventes e com os caminhões basculantes, buscando 

reduzir tempos de carregamento e melhorar a eficiência das operações. 

Caminhão carreta prancha 

A carreta prancha, com capacidade de 20 t, constitui recurso de apoio logístico para mobilização e 

remanejamento de máquinas e equipamentos vinculados ao Grupo 3, especialmente quando for necessário 

transportar a retroescavadeira entre frentes de serviço ou áreas descontínuas. 

A Planilha Orçamentária considera 1 equipamento, 8 h/dia, 22 dias/mês e fator de utilização de 40%, 

resultando em: 

1 × 8 × 22 × 0,40 = 70,40 h/mês. 

Execução dos serviços 

A coleta deverá ser realizada conforme programação estabelecida pela Administração, podendo compreender 

pontos previamente definidos, demandas identificadas pela fiscalização, áreas de descarte irregular e demais 

locais vinculados à limpeza urbana municipal. 

Os resíduos inertes e RCC serão encaminhados ao receptor específico indicado pela Administração, conforme a 

classe e as condições de recebimento aplicáveis. A estação de transbordo de RSU não constitui destino 

automático desses fluxos. Os registros de carga, transporte, descarga e os manifestos legalmente cabíveis 

identificarão o resíduo e o receptor; o volume serve ao planejamento dos ciclos e não altera os critérios 

contratuais de medição em MES ou H. 

A operação deverá observar sequência compatível com as condições de cada frente: mobilização da equipe e 

dos equipamentos, isolamento ou sinalização quando necessária, recolhimento manual dos materiais 

compatíveis, concentração e carregamento mecanizado quando aplicável, carregamento dos caminhões, 

limpeza do local diretamente afetado, transporte e descarga no destino determinado. 

Os materiais deverão ser acondicionados nos veículos de maneira segura, respeitando a capacidade 

operacional e legal dos equipamentos. Não será admitido transporte com condições que possibilitem queda, 

derramamento ou dispersão dos resíduos durante o deslocamento. 

Quando necessário, deverão ser utilizados dispositivos de cobertura, contenção ou outras medidas adequadas 

às características do material transportado. 

Eventuais resíduos derramados durante as atividades de carregamento ou transporte deverão ser 

imediatamente recolhidos pela Contratada. 
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Atendimento aos pontos de descarte 

Nos locais com acúmulo de resíduos, a Contratada deverá remover os materiais abrangidos pelo objeto até que 

a área diretamente relacionada à operação permaneça em condições adequadas de limpeza. 

A simples retirada parcial do monte de resíduos, deixando materiais dispersos resultantes da própria operação, 

não caracteriza conclusão integral do atendimento. 

Resíduos que apresentem características incompatíveis com a coleta deste grupo deverão ser comunicados à 

fiscalização para definição da providência cabível, evitando-se mistura indiscriminada com materiais 

abrangidos pelo serviço. 

Transporte e descarga 

Os materiais coletados deverão ser transportados até o local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no 

Município de Itaperuna, ou outro ponto oficialmente definido para recebimento dos resíduos abrangidos pelo 

contrato. 

A Contratada deverá manter registros operacionais capazes de identificar as frentes atendidas, veículos 

utilizados, datas das operações e locais de descarga, sempre que solicitados pela fiscalização. 

O transporte e a descarga previstos nos respectivos itens integram a execução dos serviços, não sendo 

admitida remuneração adicional por operações já contempladas nas composições orçamentárias. 

Segurança operacional 

A execução deverá observar as condições de segurança próprias da operação conjunta de trabalhadores, 

caminhões e máquinas. 

Durante a atuação da retroescavadeira, os serventes deverão permanecer fora das zonas de giro, 

movimentação da caçamba e demais áreas de risco, aproximando-se somente quando a operação mecanizada 

estiver interrompida e houver condições seguras. 

Os trabalhadores deverão permanecer uniformizados, identificados e utilizar os EPI adequados às atividades 

efetivamente executadas. 

A Contratada deverá providenciar sinalização temporária sempre que a operação interferir na circulação de 

pedestres ou veículos. 

Controle e fiscalização 

A Contratada deverá manter controle das frentes executadas, equipes e equipamentos mobilizados, períodos 

de utilização dos equipamentos horistas, ocorrências verificadas e demais informações necessárias à 

conferência dos serviços. 

A fiscalização poderá determinar ajustes de programação e remanejamentos entre frentes conforme as 

demandas verificadas em campo, respeitados os limites e quantitativos contratuais. 

Critério geral de medição 

O Grupo 3 não possui medição única ou autônoma, uma vez que seus recursos estão individualizados nos itens 

3.1 a 3.5 da Planilha Orçamentária. 

A medição deverá observar a unidade específica de cada item: 

• Itens 3.1, 3.3 e 3.5: medição em MES; 

Itens 3.2 e 3.4: medição em H. 

Para os itens mensalistas, a medição pressupõe a efetiva disponibilização dos recursos previstos durante o 

período de referência. Para os equipamentos horistas, serão consideradas as horas efetivamente executadas e 

comprovadas. 

Os quantitativos indicados na Planilha Orçamentária representam o dimensionamento de referência para 

execução do grupo, devendo o pagamento decorrer dos serviços e recursos efetivamente executados, 

disponibilizados e aceitos pela fiscalização, conforme o critério específico definido para cada subitem. 
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Dessa forma, o Grupo 3 constitui uma estrutura operacional integrada para coleta e gestão dos resíduos Classe 

IIB, inertes e RCC, reunindo três frentes de transporte, apoio mecanizado por retroescavadeira, logística de 

mobilização por carreta prancha e equipe auxiliar de nove serventes, com transporte e descarga no local de 

descarga indicado pela Prefeitura, situado no Município de Itaperuna. 

3.1  Caminhões basculantes de 5 a 8 m³ 

3.1. PMI-COMP-05-12.98.09 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 5 A 8M3, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL (MES) 

O presente item compreende a disponibilização mensal de 2 (dois) caminhões basculantes, com capacidade 

compreendida entre 5 e 8 m³, incluindo motorista e combustível, destinados às atividades de coleta, remoção e 

transporte de resíduos sólidos Classe IIB, materiais inertes e resíduos da construção civil - RCC integrantes do 

objeto contratual. Os veículos deverão atuar de forma contínua nas frentes de coleta de entulho, em conjunto 

com os demais equipamentos e equipes previstos no Grupo 3 da Planilha Orçamentária, realizando o 

transporte dos materiais recolhidos até o local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no Município de 

Itaperuna. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foram previstos 2,00 veículos por mês, mantidos 

durante os 12 meses de execução contratual. 

Os caminhões deverão possuir carroceria basculante adequada ao acondicionamento e transporte dos 

materiais abrangidos pelo serviço, permitindo carregamento por meios manuais ou mecanizados, conforme as 

características da frente de trabalho. Embora o código de referência contemple a faixa de capacidade de 5 a 8 

m³, a composição analítica utilizada no orçamento adota como referência caçamba basculante de 8 m³, 

devendo o equipamento efetivamente disponibilizado possuir capacidade compatível com a especificação do 

item e com as condições operacionais da contratação. 

Cada veículo deverá ser disponibilizado com motorista de veículo pesado, devidamente habilitado em categoria 

compatível, cabendo ao profissional executar os deslocamentos entre as frentes de serviço, os locais de 

carregamento e o ponto de descarga, observando as determinações operacionais da Contratada, as 

orientações da fiscalização e a legislação de trânsito aplicável. 

A composição própria PMI-COMP-05-12.98.09 contempla, para cada caminhão, uma unidade mensal do 

equipamento, 176 horas de motorista MDO035 com fonte CCT e consumo referencial de 380 litros de óleo 

diesel por mês. Para os dois veículos previstos, a estrutura corresponde a dois caminhões e dois motoristas, 

sendo combustível e mão de obra partes integrantes do preço mensal contratado. 

O quantitativo de combustível constante da composição constitui parâmetro de formação do preço de 

referência, não representando parcela autônoma de medição nem limite operacional que permita à Contratada 

interromper ou reduzir o serviço caso o consumo efetivamente necessário seja superior. Compete à Contratada 

fornecer combustível em quantidade suficiente para assegurar o atendimento regular das atividades previstas 

durante todo o período de disponibilização dos veículos. 

Os caminhões deverão permanecer em adequadas condições de funcionamento, conservação, segurança, 

estanqueidade da carroceria e regularidade documental. A Contratada será responsável pela manutenção 

preventiva e corretiva, reparos, pneus, lubrificantes, combustível, motorista, tributos, seguros e demais 

despesas necessárias à plena disponibilização dos equipamentos, observada a composição de custos adotada. 

Durante o transporte, a carga deverá ser acondicionada de modo a evitar queda, derramamento ou dispersão 

de materiais nas vias públicas, devendo ser utilizados os dispositivos de contenção e cobertura necessários em 

função do material transportado e das exigências legais aplicáveis. 

Os veículos deverão ser empregados prioritariamente na coleta e transporte dos resíduos Classe IIB, inertes e 

RCC abrangidos pelo Grupo 3, não se confundindo com o caminhão basculante de 5 m³ de apoio à coleta de 

RSU do item 2.1, nem com o caminhão basculante trucado previsto no item 3.2, que possuem funções e formas 

de apropriação distintas na planilha. 

Em caso de avaria, manutenção ou qualquer ocorrência que torne um caminhão indisponível, a Contratada 

deverá providenciar sua substituição por equipamento de capacidade e características equivalentes ou 

superiores, de modo a preservar a continuidade das frentes de serviço. 
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Critério de medição 

A medição será realizada em mês - MES, por veículo efetivamente disponibilizado para execução dos serviços 

durante o período de referência. 

A medição mensal integral pressupõe a disponibilização dos 2 caminhões basculantes, acompanhados dos 

respectivos motoristas e combustível necessário à operação. A fiscalização poderá exigir registros de utilização, 

identificação dos veículos, documentação, relatórios operacionais e demais elementos necessários à 

comprovação da disponibilidade e emprego dos equipamentos. 

Indisponibilidades não supridas por equipamento substituto poderão ensejar ajuste proporcional da medição, 

sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis. 

O motorista e o combustível integram o preço mensal do caminhão e não constituem itens autônomos de 

medição. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Quantidade mensal: 2,00 caminhões 

Capacidade: 5 a 8 m³, sendo 8 m³ a referência da composição de custos 

Motoristas: 1 por veículo 

Combustível de referência da composição: 380 L de óleo diesel/veículo/mês 

Quantidade para 12 meses: 24,00 veículos-mês 

A composição analítica de referência resulta do somatório da locação mensal do caminhão basculante de 8 m³, 

do combustível e do motorista, formando o custo completo de disponibilização mensal do equipamento para a 

operação. 

3.2  Caminhão basculante trucado 

3.2. PMI-COMP-06-19.004.0016-2 FORNECIMENTO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12 A 15M3, TRUCADO, INCLUSIVE MOTORISTA E 

COMBUSTIVEL (H) 

O presente item compreende o fornecimento, por hora efetivamente utilizada, de 1 (um) caminhão basculante 

trucado, com capacidade entre 12 e 15 m³, inclusive motorista, combustível, pneus, lubrificantes e demais 

insumos incorporados à composição de referência, destinado ao apoio às atividades de coleta, carregamento, 

remoção e transporte de resíduos Classe IIB, materiais inertes e RCC abrangidos pelo Grupo 3 da contratação. 

O equipamento deverá atuar de forma complementar aos caminhões basculantes mensalistas previstos no 

item 3.1, especialmente nas operações em que seja necessária maior capacidade de transporte, devendo ser 

empregado conforme a programação operacional, demanda efetiva das frentes de serviço e determinações da 

fiscalização. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi considerado 1 caminhão, com jornada nominal 

de 8 horas por dia, durante 22 dias por mês, aplicando-se fator de utilização produtiva de 0,60, resultando em: 

1,00 × 8,00 h/dia × 22 dias/mês × 0,60 = 105,60 h/mês. 

Assim, a previsão orçamentária corresponde a 105,60 horas mensais de utilização do equipamento. 

O fator de 0,60 representa a parcela estimada de utilização efetiva do caminhão dentro da jornada operacional 

mensal, uma vez que este equipamento possui função complementar e não permanece necessariamente em 

operação produtiva durante a integralidade das 176 horas mensais disponíveis. 

Para o período contratual de 12 meses, o quantitativo estimado corresponde a: 

105,60 h/mês × 12 meses = 1.267,20 h. 

Características do equipamento 

A composição própria PMI-COMP-06-19.004.0016-2 utiliza os insumos de equipamento da base EMOP e mão 

de obra referenciada à CCT. O caminhão basculante é do tipo médio-pesado, trucado, com capacidade de 

referência de 12,00 m³, enquadrado na faixa de 12 a 15 m³ prevista no item. 
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O veículo deverá possuir carroceria basculante apropriada ao transporte dos resíduos e materiais abrangidos 

pelo serviço, sistema de basculamento em perfeitas condições de funcionamento e capacidade de carga 

compatível com sua documentação e com os limites legalmente admitidos. 

Deverá permanecer em adequadas condições de funcionamento, conservação, segurança e regularidade 

documental durante todo o período de utilização, sendo responsabilidade da Contratada sua manutenção e 

plena condição operacional. 

Composição dos custos 

A composição unitária utilizada na Planilha Orçamentária contempla, para cada hora produtiva do 

equipamento: 

Insumo Coeficiente por hora 

Caminhão basculante trucado, capacidade de referência 12 m³ 0,0001600 un/h 

Conjunto de 10 pneus radiais 275/80R22.5 0,0006000 un/h 

Graxa para lubrificação 0,1470000 kg/h 

Óleo diesel 18,0000000 L/h 

Óleo lubrificante SAE 15W-40 0,2940000 L/h 

Motorista de caminhão e carreta 1,0000000 h/h 

 

A composição totaliza custo direto de R$ 301,35 por hora, antes da aplicação do BDI previsto na planilha. 

O consumo de 18 litros de óleo diesel por hora constitui parâmetro integrante da formação do custo de 

referência, estando o combustível incluído na remuneração horária do serviço e não constituindo item 

independente de medição. 

Da mesma forma, o motorista encontra-se integralmente incorporado ao preço horário, na proporção de 1 

hora de motorista para cada hora de utilização do caminhão, não sendo admitida remuneração separada por 

esse profissional neste item. 

Os percentuais identificados na composição de referência, inclusive aqueles relacionados a seguro e filtros, 

integram os critérios próprios da base EMOP utilizada na formação do custo do equipamento e não alteram o 

quantitativo físico de horas objeto da medição. 

Condições de execução 

O caminhão deverá ser empregado nos serviços do Grupo 3 conforme necessidade operacional, realizando o 

transporte dos materiais recolhidos entre as frentes de serviço e o local de descarga definido pela 

Administração. 

A carga deverá ser acondicionada dentro dos limites físicos e legais do equipamento, sendo vedada a circulação 

com excesso de carga ou em condição que possa provocar derramamento, queda ou dispersão de materiais 

sobre as vias públicas. 

Sempre que as características do material transportado exigirem, deverão ser utilizados dispositivos de 

cobertura ou contenção da carga. 

O motorista deverá possuir CNH válida e em categoria compatível com o veículo, devendo observar 

integralmente as normas de trânsito, segurança e os procedimentos operacionais estabelecidos para o 

contrato. 

A Contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, combustível, lubrificantes, pneus, 

motorista, documentação, tributos, seguros e demais despesas necessárias à operação do veículo, não sendo 

admitido pagamento complementar por esses componentes. 

Em caso de avaria ou indisponibilidade que comprometa a programação dos serviços, deverá ser providenciada 

substituição por equipamento de características e capacidade equivalentes ou superiores. 
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Critério de medição 

A medição será realizada em hora - H, considerando exclusivamente as horas de efetiva utilização do caminhão 

nas atividades previstas no contrato. 

Deverão ser mantidos registros que possibilitem à fiscalização identificar, no mínimo, o veículo utilizado, data, 

período de operação, frente de serviço atendida e quantidade de horas apropriadas. 

O quantitativo de 105,60 h/mês constitui previsão de referência para planejamento e orçamento, não 

significando medição automática pela simples disponibilização do equipamento. A remuneração deverá 

corresponder às horas efetivamente executadas e devidamente comprovadas, observados os limites 

contratuais. 

Motorista, combustível e demais componentes incorporados à composição não serão medidos separadamente, 

pois já integram o preço unitário da hora do caminhão. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: hora - H 

Quantidade de equipamentos considerada: 1 caminhão 

Capacidade: 12 a 15 m³, sendo 12 m³ a referência do equipamento na composição própria. 

Jornada nominal de referência: 8 h/dia 

Dias operacionais: 22 dias/mês 

Fator de utilização previsto: 60% 

Quantidade mensal estimada: 105,60 h/mês 

Quantidade estimada para 12 meses: 1.267,20 h 

O dimensionamento adotado mantém correspondência direta com a memória de cálculo da Planilha 

Orçamentária, na qual a utilização mensal decorre de 1 caminhão × 8 h/dia × 22 dias/mês × 60% = 105,60 

h/mês. 

3.3  Retroescavadeiras 

3.3. PMI-COMP-07-71.11.17 LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL (MES) 

O presente item compreende a disponibilização mensal de 2 (duas) retroescavadeiras, inclusive operador, 

combustível e recursos auxiliares previstos na composição de referência, destinada ao apoio às atividades de 

coleta, carregamento, movimentação, remoção e organização de resíduos Classe IIB, materiais inertes e 

resíduos da construção civil - RCC, integrantes do Grupo 3 da contratação. 

A retroescavadeira deverá atuar como equipamento de apoio às frentes de coleta de entulho, especialmente 

nas operações de carregamento dos caminhões basculantes, movimentação de materiais acumulados, 

conformação de montes para carregamento, retirada de resíduos depositados em locais de difícil manejo 

manual e demais atividades compatíveis com as características do equipamento e diretamente relacionadas ao 

objeto contratado. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi prevista a disponibilização de 2,00 

retroescavadeiras por mês, durante o período de execução contratual. 

A composição de custos considera 1 retroescavadeira mensal, 1 operador de equipamento pesado, consumo 

referencial de 616 litros de óleo diesel por mês e 1 smartphone mensal, utilizado como recurso de 

comunicação e apoio operacional da equipe. 

O consumo de combustível previsto na composição constitui parâmetro para formação do preço de referência 

e não representa parcela autônoma de medição ou limite máximo de consumo. Compete à Contratada 

fornecer combustível em quantidade suficiente para assegurar a regular operação do equipamento durante 

todo o período de sua disponibilização. 

O operador deverá possuir capacitação e habilitação compatíveis com a operação da retroescavadeira, 

devendo observar as normas de segurança aplicáveis, os procedimentos operacionais estabelecidos e as 

determinações da fiscalização. O profissional deverá realizar inspeções básicas antes do início das atividades, 
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comunicar eventuais anormalidades e operar o equipamento de forma a preservar a segurança dos 

trabalhadores, usuários das vias e bens públicos ou privados existentes nas áreas de intervenção. 

A retroescavadeira deverá permanecer em perfeitas condições de funcionamento, conservação e segurança, 

com dispositivos de proteção, sinalização e demais componentes necessários à sua operação regular. A 

Contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, peças, pneus, lubrificantes, combustível, 

operador, tributos, seguros e demais despesas necessárias à plena disponibilização do equipamento. 

A operação deverá ser realizada de forma coordenada com os caminhões basculantes previstos nos itens 3.1 e 

3.2, buscando reduzir tempos improdutivos e garantir adequado carregamento e escoamento dos resíduos das 

frentes de serviço. 

A utilização da retroescavadeira deverá limitar-se às atividades compatíveis com sua função e com o objeto 

contratual, sendo vedado seu emprego em serviços estranhos à contratação. 

Em caso de avaria, manutenção ou qualquer ocorrência que comprometa sua disponibilidade, a Contratada 

deverá providenciar substituição por equipamento de características e capacidade equivalentes ou superiores, 

sem prejuízo à continuidade dos serviços. 

Composição de referência 

A composição analítica da Planilha Orçamentária considera os seguintes recursos para cada mês de 

disponibilização: 

Recurso Unidade Coeficiente 

Locação de retroescavadeira mês 1,00000000 

Óleo diesel L 616,00000000 

Operador de equipamento pesado H 176,00000000 

Smartphone para apoio operacional mês 1,00000000 

 

Esses componentes integram o custo mensal do item e não constituem parcelas autônomas de medição. 

Critério de medição 

A medição será realizada em mês - MES, considerando a efetiva disponibilização da retroescavadeira, 

acompanhada de operador e combustível necessários à execução dos serviços durante o período de referência. 

Para fins de comprovação, a fiscalização poderá exigir registros de utilização do equipamento, identificação da 

máquina, documentação pertinente, registros operacionais, relatórios de campo ou outros elementos que 

permitam verificar sua efetiva disponibilidade e emprego nas atividades contratadas. 

A medição integral do mês pressupõe que o equipamento permaneça disponível e operacional para 

atendimento das frentes programadas. Eventuais períodos de indisponibilidade não supridos por equipamento 

substituto poderão ensejar ajuste proporcional da medição, sem prejuízo das demais medidas contratuais 

cabíveis. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Quantidade mensal: 2,00 retroescavadeiras 

Operador: 1 profissional por equipamento 

Combustível referencial da composição: 616 L de óleo diesel/mês por equipamento 

Recurso de comunicação: 1 smartphone/mês por equipamento 

Quantidade para 12 meses: 24,00 equipamentos-mês 
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3.4  Carreta prancha 

3.4. H029500130 CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) (H) 

O presente item compreende a disponibilização, por hora efetivamente utilizada, de caminhão carreta prancha 

com capacidade de carga de até 20 toneladas, destinado à mobilização, transporte, remanejamento e 

desmobilização de máquinas e equipamentos empregados nas atividades de coleta e manejo de resíduos 

Classe IIB, materiais inertes e RCC, integrantes do Grupo 3 da contratação. 

No contexto da estrutura operacional prevista na Planilha Orçamentária, a carreta prancha constitui 

equipamento auxiliar de apoio logístico, especialmente para deslocamento de equipamentos que não devam 

realizar, por meios próprios, trajetos prolongados em vias públicas, inclusive as retroescavadeiras previstas no 

item 3.3, quando houver necessidade de transporte entre pontos de apoio, frentes de trabalho ou outros locais 

vinculados à execução contratual. Essa utilização deverá estar sempre relacionada ao objeto e à programação 

dos serviços. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi considerado 1 equipamento, com jornada 

nominal de 8 horas por dia, durante 22 dias por mês, aplicando-se fator de utilização de 0,40, resultando no 

seguinte quantitativo mensal: 

1,00 × 8,00 h/dia × 22 dias/mês × 0,40 = 70,40 h/mês. 

Portanto, foram estimadas 70,40 horas mensais de utilização da carreta prancha. Para os 12 meses da 

contratação, o quantitativo de referência corresponde a: 

70,40 × 12 = 844,80 h. 

O fator de utilização de 40% representa a utilização estimada do equipamento dentro da jornada operacional 

mensal. Por sua natureza de apoio logístico, não se pressupõe operação contínua durante as 176 horas 

mensais, mas sua utilização quando efetivamente necessária à mobilização dos equipamentos associados às 

frentes de serviço. 

Características e condições do equipamento 

A carreta prancha deverá possuir capacidade compatível com carga de até 20 t, dimensões, configuração e 

condições técnicas adequadas ao transporte seguro dos equipamentos a serem mobilizados. 

O conjunto deverá encontrar-se em perfeito estado de funcionamento, conservação e segurança, com 

documentação e licenciamento regulares e com todos os dispositivos obrigatórios necessários à circulação e ao 

transporte das cargas previstas. 

A Contratada deverá observar os limites de peso e dimensões estabelecidos para o veículo e para as vias 

utilizadas, bem como as exigências de amarração, imobilização e segurança da carga. Quando a natureza ou 

dimensão do equipamento transportado exigir autorização específica ou procedimentos especiais de trânsito, 

caberá à Contratada adotar as providências legalmente cabíveis. 

As operações de embarque e desembarque deverão ser realizadas em locais seguros, com o equipamento 

adequadamente estabilizado e observância das condições necessárias para evitar tombamento, deslocamento 

da carga ou acidentes com trabalhadores e terceiros. 

Manutenção e operação 

A própria denominação do insumo de referência estabelece “CAMINHÃO CARRETA PRANCHA CAP. 20 T (INCL. 

MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO)”, de modo que o custo horário previsto na planilha já contempla os componentes 

inerentes à manutenção e à operação do equipamento. 

Na composição analítica da Planilha Orçamentária, o código H029500130 é apropriado diretamente com 

coeficiente de 1,00000000 h por hora de serviço, ao custo direto de referência de R$ 152,50/h, não havendo, 

nessa composição, desdobramento separado de motorista, combustível ou outros insumos. 

Dessa forma, não será admitida medição autônoma ou cobrança adicional de custos inerentes à operação e 

manutenção da carreta prancha que já estejam compreendidos no preço horário do código utilizado. 
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Em caso de avaria ou indisponibilidade durante período em que o equipamento esteja programado para 

utilização, a Contratada deverá adotar as providências necessárias para não comprometer a continuidade das 

atividades dependentes de sua mobilização. 

Utilização operacional 

A carreta prancha deverá ser empregada exclusivamente em atividades vinculadas ao objeto contratual, 

compreendendo, conforme a necessidade: 

• mobilização inicial de equipamentos; 

• transporte entre diferentes frentes de serviço; 

• remanejamento de equipamentos em razão da programação operacional; 

• retirada de equipamentos para manutenção ou substituição, quando vinculada à continuidade dos 

serviços; 

• desmobilização ao término das atividades ou quando determinada pela programação contratual. 

Os deslocamentos deverão ser previamente compatíveis com a programação dos serviços e passíveis de 

comprovação perante a fiscalização. 

Critério de medição 

A medição será realizada em hora - H, considerando as horas de efetiva utilização da carreta prancha em 

atividades vinculadas à execução contratual. 

A fiscalização poderá exigir registros contendo, no mínimo, identificação do equipamento, data, horário de 

início e término da operação, equipamento transportado, local de origem, destino e frente de serviço atendida. 

O quantitativo de 70,40 h/mês constitui estimativa de planejamento e orçamento, decorrente da aplicação do 

fator de utilização de 40%, não representando medição automática ou pagamento pela simples previsão do 

equipamento. 

Somente deverão ser apropriadas as horas efetivamente executadas e comprovadas, observados os limites da 

contratação. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: hora - H 

Equipamento considerado: 1 caminhão carreta prancha 

Capacidade: 20 t 

Jornada nominal de referência: 8 h/dia 

Dias operacionais: 22 dias/mês 

Fator de utilização: 40% 

Quantidade mensal estimada: 70,40 h/mês 

Quantidade para 12 meses: 844,80 h 

A composição da Planilha Orçamentária adota o próprio código EMBASA H029500130 na proporção de 1,00 

hora de equipamento para cada hora medida, com custo de manutenção/operação incorporado ao respectivo 

preço horário. 

3.5  Equipe auxiliar de coleta 

3.5. PMI-COMP-08-05.105.0114-0 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES) 

O presente item compreende a disponibilização mensal de 9 (nove) serventes, inclusive encargos sociais, 

destinados ao apoio operacional às atividades de coleta, acondicionamento, movimentação, carregamento, 

remoção e limpeza decorrentes do manejo de resíduos Classe IIB, materiais inertes e RCC, integrantes do 

Grupo 3 da contratação. 
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O dimensionamento da Planilha Orçamentária considera 3 serventes por caminhão, aplicados às 3 frentes 

veiculares consideradas para a coleta de entulho, resultando em: 

3 serventes/caminhão × 3 caminhões = 9 serventes. 

A memória de cálculo estabelece expressamente os parâmetros QTD_POR_CAMINHÃO = 3,00, 

QTD_DE_CAMINHÃO = 3,00 e quantitativo final de 9,00 postos mensais. 

Para fins desse dimensionamento, as três frentes correspondem à estrutura de transporte prevista no Grupo 3, 

composta pelos 2 caminhões basculantes de 5 a 8 m³ do item 3.1 e pelo caminhão basculante trucado de 12 a 

15 m³ do item 3.2, devendo a distribuição efetiva dos trabalhadores entre as frentes ser ajustada pela 

Contratada conforme a programação diária, condições de carregamento e demanda operacional, sem redução 

do quantitativo global mínimo previsto. 

Os serventes deverão executar os serviços auxiliares necessários ao funcionamento das frentes de coleta, 

incluindo, conforme a situação operacional: 

• recolhimento manual de resíduos e materiais compatíveis com esse tipo de manejo; 

• aproximação e organização dos materiais para carregamento; 

• auxílio no carregamento dos caminhões basculantes; 

• apoio à retroescavadeira durante as operações de carregamento, mantendo-se fora das zonas de risco do 

equipamento; 

• segregação ou organização operacional dos materiais quando necessária à coleta; 

• recolhimento de resíduos remanescentes após o carregamento; 

• limpeza do local diretamente afetado pela operação; 

• orientação e apoio às manobras dos veículos, quando necessária e realizada em condições seguras; 

• apoio à sinalização e isolamento temporário da área durante as operações; 

• demais atividades auxiliares compatíveis com a função e diretamente relacionadas à coleta de inertes e 

RCC. 

As atividades deverão ser executadas de forma coordenada com os caminhões basculantes e com a 

retroescavadeira prevista no item 3.3, evitando a permanência de trabalhadores em áreas de giro, 

carregamento ou movimentação de máquinas enquanto houver risco de impacto, atropelamento, queda de 

materiais ou qualquer outra condição insegura. 

O serviço manual deverá restringir-se aos materiais que possam ser movimentados de forma compatível com 

as condições de segurança e ergonomia. Materiais cujo peso, volume ou característica torne inadequado o 

manejo manual deverão ser movimentados com auxílio dos equipamentos previstos para a operação. 

Jornada e composição de referência 

A composição própria PMI-COMP-08-05.105.0114-0 considera, para cada posto mensal, 176 horas do insumo 

MDO050 — mão de obra de servente de limpeza urbana, com fonte CCT e os componentes de custo indicados 

na planilha. 

Assim, o quantitativo de 9 serventes corresponde, para fins de dimensionamento, a: 

9 × 176 = 1.584 horas de mão de obra por mês. 

Durante os 12 meses de execução: 

9 × 12 = 108 postos-mês, equivalentes, para fins referenciais, a: 

108 × 176 = 19.008 horas de mão de obra. 

Na composição analítica da Planilha Orçamentária, o insumo de referência corresponde a mão de obra de 

servente, inclusive encargos sociais, com coeficiente de 176 h por mês. 

O insumo MDO050 corresponde à mão de obra de servente de limpeza urbana. Neste item, sua aplicação 

operacional está vinculada às atividades auxiliares de coleta e manejo dos resíduos Classe IIB, inertes e RCC do 

Grupo 3, observada a CCT aplicável. 
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Condições de execução 

Os serventes deverão permanecer devidamente uniformizados e identificados e utilizar os EPI e EPC 

compatíveis com as atividades efetivamente executadas, observadas as normas de saúde e segurança do 

trabalho e os procedimentos estabelecidos pela Contratada. 

A Contratada deverá organizar as equipes de modo a assegurar a continuidade das três frentes consideradas no 

dimensionamento, admitindo-se remanejamento operacional dos trabalhadores entre elas conforme a 

demanda diária, desde que seja mantido o quantitativo global mínimo de 9 serventes e não haja prejuízo à 

produtividade, segurança ou qualidade dos serviços. 

Os serventes não substituem os motoristas dos caminhões nem o operador da retroescavadeira, cujos custos 

encontram-se apropriados nos respectivos itens da planilha. 

Eventuais ausências deverão ser supridas por trabalhadores de função equivalente, de forma a preservar o 

quantitativo necessário à operação. 

Critério de medição 

A medição será realizada em mês - MES, considerando a efetiva disponibilização dos 9 postos de servente 

previstos para apoio às frentes de coleta de resíduos Classe IIB, inertes e RCC. 

A fiscalização poderá exigir, para comprovação da execução, folhas ou registros de frequência, relação nominal 

dos trabalhadores, documentação trabalhista pertinente, registros das equipes mobilizadas, relatórios 

operacionais ou outros elementos que demonstrem a efetiva disponibilização da mão de obra. 

A medição integral pressupõe a disponibilização dos 9 profissionais durante o período de referência. Ausências 

não substituídas ou redução injustificada do quantitativo poderão ensejar ajuste proporcional da medição, sem 

prejuízo das demais providências contratuais cabíveis. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Serventes por frente veicular: 3 profissionais 

Frentes consideradas no dimensionamento: 3 

Quantidade mensal: 9 serventes 

Jornada de referência: 176 h/mês por profissional 

Carga horária equivalente mensal: 1.584 h/mês 

Quantidade para 12 meses: 108 postos-mês 
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4  Varrição e limpeza urbana 

 

Figura 3  Apuração da área executada na varrição 

O presente grupo compreende a execução continuada dos serviços de limpeza e conservação de áreas, vias, 

logradouros e passeios públicos do Município de Itaperuna/RJ, abrangendo varrição manual, remoção de 

resíduos dispersos, desobstrução e limpeza superficial dos espaços atendidos, raspagem quando necessária às 

atividades de limpeza, roçagem mecanizada com roçadeira costal, capina manual, lavagem complementar de 

vias e áreas públicas com caminhão-pipa e pintura de meios-fios com cal. 

Os serviços deverão ser executados de forma integrada e coordenada, conforme roteiros, setores, frequências, 

prioridades e programações estabelecidos pela Administração Municipal, buscando manter as áreas públicas 

em condições adequadas de limpeza, conservação, salubridade, segurança e apresentação urbana. 

Conforme a Planilha Orçamentária, o Grupo 4 possui duração prevista de 12 meses e é constituído pelos itens 

4.1 a 4.4, com critérios de medição próprios e quantitativos específicos. 

Estrutura operacional do grupo 

Item Serviço Unidade Quantidade mensal 

4.1 Varrição manual m² 631.809,85 

4.2 Roçagem e capina m² 391.111,11 

4.3 Caminhão-pipa de 10.000 litros MES 0,15 

4.4 Pintura de meios-fios m 10.666,67 
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A estrutura acima corresponde integralmente aos serviços e quantitativos atualmente previstos na Planilha 

Orçamentária. 

Varrição manual 

A varrição manual constitui a atividade de maior abrangência do grupo e deverá compreender a remoção de 

poeira, terra, areia, folhas, papéis, embalagens e demais resíduos soltos encontrados em vias, sarjetas, 

passeios, praças e demais áreas programadas. 

A quantidade de referência é de 631.809,85 m² de intervenções executadas por mês. O documento único 6E 

incorpora a programação mensal, com uma passagem mensal nas 43 vias A e rodízio contínuo nas outras 822 

vias elegíveis. A primeira cobertura integral da faixa das 865 vias elegíveis conclui-se no mês 6. As seis vias não 

pavimentadas integram o roteiro de inspeção e atendimento compatível com sua superfície, sem atribuição 

automática de área de varrição. A faixa total planejada é o menor valor entre 5,00 m e a largura cadastrada, 

sem duplicação por lado da via. 

O coeficiente orçamentário de 0,0278 h/m² resulta em 17.564,31383 horas nominais mensais, equivalentes a 

99,79724 postos de 176 horas. Adotam-se 100 trabalhadores de referência. O capítulo 3 do 6E decompõe a 

jornada em execução e atividades auxiliares e estabelece metas de produtividade a conferir nos registros de 

campo. O pagamento permanece vinculado à área efetivamente executada e aceita. 

Os resíduos resultantes deverão ser ajuntados e acondicionados de maneira adequada, evitando sua dispersão 

ou lançamento em dispositivos de drenagem. 

Roçagem e capina 

Os serviços de roçagem e capina destinam-se à remoção de vegetação rasteira, ervas daninhas e crescimento 

espontâneo em vias, passeios, sarjetas, canteiros, faixas laterais e demais áreas públicas programadas. 

A roçagem deverá ser executada predominantemente por roçadeira costal, sendo complementada pela capina 

e acabamento manual realizados por serventes. 

A memória de cálculo adota produtividade do operador de roçadeira de 0,0036 h/m², jornada de 8 horas por 

dia, 22 dias por mês e 8 operadores, resultando em: 

22 × 8 × 8 ÷ 0,0036 = 391.111,11 m²/mês. 

Para os serventes, a composição considera coeficiente de 0,0025 h/m², correspondente a necessidade 

calculada de 5,556 trabalhadores, adotando-se operacionalmente 6 serventes. 

A equipe de referência para o serviço é, portanto: 

8 operadores de roçadeira + 6 serventes = 14 trabalhadores. 

Os resíduos vegetais deverão ser reunidos e organizados para retirada, não sendo admitida sua permanência 

espalhada sobre pistas, passeios, sarjetas ou dispositivos de drenagem. 

Desobstrução e raspagem 

As atividades de desobstrução e raspagem deverão ser executadas de forma associada às operações de limpeza 

previstas neste grupo sempre que necessárias para obtenção da condição final de limpeza das superfícies 

atendidas. 

A raspagem compreende a retirada manual de terra, vegetação aderida, material acumulado e outros resíduos 

que não possam ser removidos exclusivamente pela varrição convencional, especialmente junto a sarjetas, 

bordos, meios-fios e áreas de acúmulo. 

A desobstrução, no âmbito deste grupo, deverá ser entendida como a remoção de materiais superficiais que 

impeçam ou prejudiquem a limpeza e utilização normal das áreas públicas, não abrangendo intervenções 

estruturais em redes subterrâneas ou serviços especializados não previstos nas composições da planilha. 

Como a Planilha Orçamentária não apresenta item de medição autônomo para raspagem ou desobstrução, 

essas atividades deverão ocorrer como operações auxiliares e complementares aos serviços efetivamente 

remunerados pelos itens 4.1 e 4.2, conforme sua compatibilidade com cada frente de limpeza. 
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Lavagem complementar com caminhão-pipa 

O grupo contempla ainda caminhão-pipa equipado com tanque de 10.000 litros, inclusive combustível, 

motorista, ajudante e smartphone, destinado à lavagem complementar de vias, áreas públicas e locais que 

apresentem concentração de poeira ou sujidade que justifique o emprego de água. 

O caminhão-pipa tem referência de quatro jornadas mensais de até oito horas, totalizando 32 horas. A 

equivalência é de 32 ÷ 208 = 0,153846 MES, arredondada para 0,15 MES uma única vez no total mensal. A 

fiscalização registrará as horas efetivamente executadas e aceitas, sem aplicar arredondamento individual por 

evento nem converter 0,15 MES em teto de 31,2 horas para as quatro jornadas. 

O equipamento deverá ser utilizado especialmente após a retirada dos resíduos sólidos, evitando-se que a 

aplicação de água simplesmente desloque resíduos para bocas de lobo, galerias ou áreas adjacentes. 

Pintura de meios-fios 

O grupo contempla também a pintura de meios-fios com cal, em uma demão, realizada após limpeza e 

preparação adequada da superfície. 

A produtividade adotada corresponde a 5.333,333 m/mês por trabalhador, considerando-se 2 trabalhadores, 

resultando em: 

5.333,333 × 2 = 10.666,67 m/mês. 

A execução deverá apresentar acabamento uniforme, abrangendo exclusivamente os trechos efetivamente 

preparados e pintados. 

Organização das frentes de serviço 

A Contratada deverá distribuir suas equipes de forma compatível com a programação estabelecida, garantindo 

atendimento simultâneo ou sequencial aos setores determinados pela fiscalização. 

Os serviços poderão ser organizados de forma encadeada, sempre que conveniente operacionalmente, de 

modo que a varrição, raspagem, roçagem, capina, lavagem e pintura sejam executadas na sequência necessária 

à adequada conclusão da limpeza do local. 

A execução de uma atividade não elimina a necessidade das demais quando estas estiverem previstas para o 

mesmo trecho. 

Os trabalhadores deverão permanecer uniformizados, identificados e utilizar os EPI e EPC compatíveis com as 

atividades desenvolvidas. 

Condições gerais de execução 

As áreas atendidas deverão ser deixadas livres dos resíduos produzidos ou mobilizados pela própria operação. 

Não será admitido lançamento de resíduos provenientes de varrição, capina, roçagem ou raspagem em bocas 

de lobo, galerias pluviais, cursos d'água, terrenos não autorizados ou locais inadequados. 

Em vias com tráfego de veículos e pedestres, deverão ser adotadas medidas de sinalização e organização das 

frentes de trabalho compatíveis com os riscos da operação. 

A Contratada deverá manter os equipamentos e ferramentas em condições adequadas de uso, providenciando 

sua substituição sempre que apresentarem deficiência capaz de prejudicar a produtividade, segurança ou 

qualidade dos serviços. 

Controle e fiscalização 

A Contratada deverá manter registros dos logradouros, trechos e áreas efetivamente atendidos, bem como das 

equipes e equipamentos mobilizados, permitindo à fiscalização conferir os quantitativos executados. 

Poderão ser utilizados mapas, roteiros, croquis, boletins de campo, registros fotográficos, relatórios 

operacionais e outros instrumentos de controle aceitos pela fiscalização. 

A programação poderá ser ajustada pela Administração em função das necessidades verificadas em campo, 

respeitados o objeto, as unidades de medição e os quantitativos contratuais. 
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Critério geral de medição 

O Grupo 4 não será medido como parcela única, uma vez que cada subitem possui unidade e critério próprios. 

A medição deverá observar: 

• Item 4.1 - Varrição manual: m² efetivamente executado; 

• Item 4.2 - Roçagem e capina: m² efetivamente executado; 

• Item 4.3 - Caminhão-pipa: fração de MES correspondente à utilização prevista e comprovada; 

Item 4.4 - Pintura de meio-fio: metro linear efetivamente executado. 

A simples disponibilização de trabalhadores ou previsão orçamentária não caracteriza execução dos itens 

medidos por produção, devendo a remuneração corresponder aos quantitativos efetivamente executados e 

aceitos pela fiscalização. 

Quantitativos de referência do Grupo 4 

Duração: 12 meses 

Varrição manual: 

631.809,85 m²/mês → 7.581.718,20 m² em 12 meses 

Roçagem e capina: 

391.111,11 m²/mês → 4.693.333,32 m² em 12 meses 

Caminhão-pipa: 

0,15 MES/mês → 1,80 MES em 12 meses 

Pintura de meio-fio: 

10.666,67 m/mês → 128.000,04 m em 12 meses 

O Grupo 4 constitui, portanto, a estrutura integrada de limpeza e conservação rotineira dos espaços públicos, 

reunindo varrição manual, raspagem e desobstrução superficial associadas, roçagem, capina, lavagem 

complementar e pintura de meios-fios, com os quantitativos e critérios de apropriação definidos nos itens 4.1 a 

4.4 da Planilha Orçamentária. 

4.1  Varrição manual 

4.1. PMI-COMP-09-02.03.18 VARRIÇÃO MANUAL DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PÚBLICOS (M2) 

O presente item compreende a execução continuada dos serviços de varrição manual de logradouros e 

passeios públicos, abrangendo vias, sarjetas, meios-fios, calçadas, praças, áreas públicas e demais locais 

definidos pela Administração Municipal, com remoção de poeira, terra, areia, folhas, papéis, embalagens, 

pequenos resíduos e demais materiais dispersos passíveis de remoção manual, deixando as superfícies 

atendidas em condições adequadas de limpeza. 

A execução deverá compreender todo o ciclo necessário à realização da varrição, incluindo deslocamento da 

equipe na frente de serviço, varrição propriamente dita, ajuntamento dos resíduos, acondicionamento 

provisório e organização dos materiais recolhidos para posterior remoção pelos meios operacionais vinculados 

ao contrato, evitando-se o espalhamento ou retorno dos resíduos às áreas já limpas. 

A quantidade estimada é de 631.809,85 m² de intervenções por mês. O documento único 6E incorpora o 

cadastro das vias, os 3.899 trechos programados, os resumos mensais e os controles de medição. Cada trecho 

identifica via, mês, dia operacional, faixa, início e fim, permitindo distinguir cobertura física e repetição 

programada. As frequências adotadas correspondem ao programa de atendimento aprovado para esta 

contratação e não implicam passagens ilimitadas em toda a rede. 

A execução observará os identificadores de vias e trechos do 6E, a faixa total planejada e as prioridades 

operacionais. O marco inicial, o sentido do percurso e a posição da faixa serão consignados no registro da 

frente, vinculados ao cadastro e à ordem de serviço, antes do início da intervenção. Alterações de roteiro ou 

frequência serão registradas pela fiscalização, com demonstração dos reflexos na cobertura e no quantitativo 

contratado; a aprovação de reprogramação não substitui a comprovação da execução. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  32 

Dimensionamento da mão de obra 

O coeficiente de consumo de mão de obra é de 0,0278 H/m². Sua aplicação à quantidade mensal resulta em 

631.809,85 × 0,0278 = 17.564,31383 horas mensais. A jornada nominal individual de 22 dias de 8 horas 

corresponde a 176 horas por mês. 

A carga nominal de referência equivale a 17.564,31383 ÷ 176 = 99,79724 postos-equivalentes, adotando-se 100 

trabalhadores na formação do preço. A jornada de planejamento distribui 6 horas de execução e 2 horas de 

atividades auxiliares por trabalhador/dia: 13.200 horas produtivas por mês, meta de 47,86438 m² por hora 

produtiva e 287,18630 m² por trabalhador/dia. A decomposição expressa exigência de planejamento, a aferir 

por registros de produção e tempo; não constitui ensaio de produtividade realizado. As duas horas auxiliares 

estão contidas nas oito horas e não serão acrescidas novamente ao coeficiente ou remuneradas 

separadamente. As substituições deverão preservar o efetivo programado e os direitos trabalhistas. 

Composição e encargos da mão de obra 

A composição própria PMI-COMP-09-02.03.18 utiliza o insumo MDO050 — servente de limpeza urbana, 

referenciado à CCT, com coeficiente de 0,02780000 H/m². 

A Planilha Orçamentária registra adicional de insalubridade de 20% na composição da varrição e a CCT 

RJ001592/2026, firmada entre SEEACEC e SEAC-RJ, com vigência de 01/03/2026 a 28/02/2027, abrangendo 

Itaperuna/RJ, com piso geral indicado de R$ 1.851,90 para empregados de empresas particulares de limpeza 

urbana. O enquadramento efetivo das atividades, os adicionais devidos e os benefícios da CCT deverão ser 

observados na execução. 

Esses componentes integram a formação do preço unitário do serviço e não constituem parcelas autônomas de 

medição. 

Condições de execução 

A varrição deverá ser executada de forma organizada e contínua, conforme programação, roteiros, setores, 

frequências e prioridades estabelecidos pela Administração Municipal, podendo ser executada em um ou 

ambos os lados das vias, conforme a configuração do local e a programação operacional. 

Deverão ser removidos da superfície atendida os resíduos soltos normalmente encontrados nas áreas públicas, 

incluindo poeira acumulada, areia, terra, folhas, papéis, plásticos, embalagens, pequenos galhos e demais 

materiais compatíveis com a atividade manual de varrição. 

A equipe deverá realizar o serviço de maneira a alcançar, conforme as condições físicas do local, sarjetas, 

bordos das vias, áreas adjacentes aos meios-fios, passeios e demais superfícies integrantes da área 

programada, observando-se eventuais obstáculos decorrentes de veículos estacionados, mobiliário urbano, 

árvores, postes e outros elementos existentes. 

Os resíduos resultantes da varrição deverão ser reunidos em pontos adequados e acondicionados de forma a 

impedir sua dispersão pelo vento, chuva, tráfego ou circulação de pedestres, permanecendo preparados para 

recolhimento e transporte pelos meios previstos na operação de limpeza urbana. 

Não será admitido o lançamento dos resíduos varridos em bocas de lobo, galerias de águas pluviais, cursos 

d'água, terrenos, canteiros ou locais não autorizados. 

Os trabalhadores deverão permanecer devidamente uniformizados, identificados e equipados com os EPI 

compatíveis com as atividades executadas, bem como utilizar utensílios manuais adequados ao serviço, 

cabendo à Contratada garantir sua conservação e substituição sempre que necessário. 

A execução deverá considerar a segurança dos trabalhadores e dos usuários das vias, especialmente em locais 

de tráfego intenso, cruzamentos, curvas, vias estreitas e demais pontos que apresentem risco operacional. 

A Contratada deverá organizar a distribuição das equipes de forma a garantir atendimento integral dos setores 

programados, promovendo substituição de trabalhadores ausentes e remanejamento de pessoal sempre que 

necessário à manutenção da produtividade e da continuidade do serviço. 
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Controle da execução 

A Contratada deverá manter registros suficientes para permitir à fiscalização verificar os setores e logradouros 

efetivamente atendidos, as equipes mobilizadas, datas de execução, ocorrências verificadas e áreas 

executadas. 

Os roteiros e programações poderão ser ajustados pela Administração de acordo com as necessidades do 

serviço, desde que respeitado o objeto contratado e os quantitativos previstos. 

A medição deverá estar associada às áreas efetivamente executadas, não bastando, para fins de pagamento, a 

simples disponibilização da mão de obra. 

Critério de medição 

A medição será realizada em metro quadrado de superfície efetivamente varrida e aceita em cada intervenção 

programada. A área será apurada a partir da extensão e largura efetivamente atendidas, ou de método de 

levantamento previamente aprovado, identificando local, data e quantitativo de cada intervenção. 

A repetição da varrição no mesmo local constitui nova quantidade apenas quando programada ou 

expressamente autorizada e efetivamente executada. É vedada a dupla contagem da mesma intervenção. Não 

se presume obrigação de varrição diária de toda a rede por uma parcela mensal única de área. 

A faixa de 5,00 m permanece como referência orçamentária. No 6E, a largura total planejada por via é o menor 

valor entre 5,00 m e a largura cadastrada, distribuída nos lados ou superfícies expressamente identificados no 

registro de execução. A medição utiliza exclusivamente a faixa executada, sem duplicação automática. O 

comprimento ponderado de 126.361,97 m pertence à memória de origem; o controle territorial utiliza os 

identificadores e trechos do cadastro físico incorporado ao 6E. 

Não serão computadas áreas não executadas, trechos omitidos ou serviços sem comprovação. Mão de obra, 

encargos e demais componentes do preço por metro quadrado não serão medidos separadamente. 

Unidade: metro quadrado de intervenção executada - M². Quantidade estimada: 631.809,85 m² por mês e 

7.581.718,20 m² em 12 meses. Coeficiente de mão de obra: 0,0278 H/m². Carga de referência: 17.564,31383 

H/mês. Equipe de referência: 100 trabalhadores, decorrentes de 99,79724 postos-equivalentes de 176 H/mês. 

A programação adotada distingue a produção mensal de intervenções da cobertura física única. As repetições e 

os trechos em rodízio serão conferidos pelos identificadores do 6E; ocorrências sanitárias e mudanças de 

prioridade serão registradas e tratadas por reprogramação formal, com controle do atendimento e dos limites 

contratuais. 

4.2  Roçagem e capina 

4.2. PMI-COMP-10-02.04.05 ROÇAGEM COM ROÇADEIRA COSTAL (ROÇADOR) E CAPINA (SERVENTE) (M2) 

O presente item compreende a execução dos serviços de roçagem mecanizada com roçadeira costal, associada 

à capina manual executada por servente, em áreas públicas, vias, logradouros, passeios, sarjetas, canteiros, 

faixas laterais e demais locais definidos pela Administração Municipal, com remoção da vegetação rasteira, 

ervas daninhas, mato, vegetação espontânea e demais materiais vegetais que comprometam as condições de 

limpeza, conservação e uso adequado dos espaços públicos. 

A execução deverá contemplar o corte da vegetação com roçadeira costal, a complementação manual por 

serventes nos pontos em que o equipamento não seja adequado ou suficiente, o acabamento junto a meios-

fios, obstáculos, mobiliário urbano, árvores, postes e demais interferências, bem como o ajuntamento e 

organização dos resíduos vegetais resultantes para posterior recolhimento pelos meios operacionais previstos 

no contrato. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, a área mensal de referência foi dimensionada a 

partir do coeficiente de produtividade do operador de roçadeira, considerando 8 operadores, jornada de 8 

horas por dia e 22 dias operacionais por mês, resultando em: 

22 dias/mês × 8 h/dia × 8 operadores = 1.408 h/mês 

Adotando-se o coeficiente de produtividade de: 

0,0036 h/m² 
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obtém-se: 

1.408 h/mês ÷ 0,0036 h/m² = 391.111,11 m²/mês. 

Dessa forma, a área mensal adotada para planejamento, orçamento e medição é de 391.111,11 m². 

Dimensionamento dos operadores de roçadeira 

A composição de referência adota o coeficiente de: 

0,0036 h/m² para operador de máquinas e equipamentos. 

Esse coeficiente corresponde a uma produtividade aproximada de: 

1 ÷ 0,0036 = 277,778 m²/h. 

Considerando jornada mensal de: 

8 h/dia × 22 dias/mês = 176 h/mês 

cada operador possui capacidade teórica de atendimento de: 

176 h × 277,778 m²/h = 48.888,89 m²/mês. 

Para a área mensal de 391.111,11 m²: 

391.111,11 ÷ 48.888,89 = 8,00 operadores. 

Assim, a estrutura operacional adotada contempla 8 operadores de roçadeira costal. 

Dimensionamento dos serventes para capina 

Para os serviços de capina e apoio manual, a composição utiliza coeficiente de: 

0,0025 h/m² para servente. 

A produtividade correspondente é: 

1 ÷ 0,0025 = 400,00 m²/h. 

Considerando jornada mensal de 176 horas: 

176 h × 400,00 m²/h = 70.400,00 m²/mês por servente. 

Para a área mensal de 391.111,11 m²: 

391.111,11 ÷ 70.400,00 = 5,556 serventes. 

Para fins operacionais, o quantitativo é arredondado para cima, resultando em 6 serventes destinados à capina 

manual, acabamento e apoio à execução. 

A equipe resultante para atendimento da área mensal prevista é, portanto, composta por: 

8 operadores de roçadeira + 6 serventes = 14 trabalhadores. 

Equipamentos e materiais integrantes da composição 

A composição própria PMI-COMP-10-02.04.05 contempla, por metro quadrado executado: 

Recurso Unidade Coeficiente 

Tela em PVC tipo mosquiteiro m²/m² 0,00560000 

Operador de máquinas e equipamentos h/m² 0,00360000 

Servente h/m² 0,00250000 

Locação de roçadeira costal, inclusive combustível h/m² 0,00360000 

 

A roçadeira costal considerada na composição é equipamento a combustível, com lâmina de metal e carretel 

de nylon, sendo o combustível incorporado ao respectivo custo horário. A composição auxiliar utilizada na 

Planilha Orçamentária considera ainda 1 litro de gasolina por hora de roçadeira como parâmetro de formação 

do custo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  35 

A tela em PVC tipo mosquiteiro, prevista com coeficiente de 0,0056 m² por m² de serviço, integra a composição 

de referência e deverá ser considerada como insumo auxiliar do serviço, não constituindo item de medição 

autônoma. 

Condições de execução 

A roçagem deverá ser executada com equipamentos em boas condições de funcionamento e conservação, 

dotados de lâmina metálica, carretel de nylon ou acessório compatível com a vegetação e com as condições do 

local. 

O corte deverá ser realizado de forma uniforme, evitando-se danos a árvores, mudas, postes, placas, mobiliário 

urbano, cercas, redes aparentes, veículos, edificações e demais elementos existentes. 

Nas proximidades de obstáculos, equipamentos urbanos, árvores, meios-fios ou locais em que o uso da 

roçadeira possa ocasionar risco de danos ou lançamento de partículas, o serviço deverá ser complementado 

manualmente pelos serventes. 

Os operadores deverão manter distância segura de pedestres, veículos e demais trabalhadores e interromper a 

operação sempre que houver risco de projeção de pedras, fragmentos ou outros materiais. 

Os resíduos vegetais oriundos da roçagem e capina deverão ser reunidos em pontos adequados, evitando-se 

sua permanência espalhada sobre pistas, passeios, sarjetas, bocas de lobo, canteiros ou áreas de circulação. 

A capina manual deverá compreender a remoção da vegetação em locais onde não seja possível ou 

recomendável a utilização da roçadeira costal, incluindo áreas junto a meios-fios, passeios, obstáculos, 

mobiliário urbano e demais pontos que exijam acabamento manual. 

Não será admitida a simples derrubada da vegetação sem o correspondente acabamento da área e organização 

dos resíduos resultantes. 

Segurança do trabalho 

Os operadores e serventes deverão permanecer devidamente uniformizados, identificados e utilizar os EPI 

compatíveis com cada atividade. 

Para os operadores de roçadeira deverão ser adotados os equipamentos de proteção necessários contra 

projeção de partículas, ruído, contato com vegetação, cortes e demais riscos inerentes à operação. 

A Contratada deverá ainda adotar sinalização e isolamento temporário da frente de serviço sempre que as 

condições de tráfego de veículos ou circulação de pedestres exigirem medidas adicionais de segurança. 

Critério de medição 

A medição será realizada em metro quadrado - m², considerando exclusivamente a área efetivamente 

submetida aos serviços de roçagem e/ou capina previstos neste item e aceita pela fiscalização. 

O quantitativo mensal de 391.111,11 m² constitui a referência de planejamento e orçamento, não 

correspondendo a medição automática independentemente da execução. 

A medição deverá decorrer da identificação das áreas efetivamente atendidas, mediante registros de campo, 

mapas, croquis, levantamentos, relatórios operacionais ou outro método aceito pela fiscalização. 

Não deverão ser computadas áreas não executadas, áreas em que o serviço permaneça incompleto ou trechos 

cuja execução não possa ser comprovada. 

A mão de obra de operadores e serventes, a roçadeira, o combustível e o material auxiliar integram o preço 

unitário do metro quadrado e não constituem itens autônomos de medição. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: metro quadrado - M² 

Área mensal estimada: 391.111,11 m²/mês 

Coeficiente do operador: 0,0036 h/m² 

Coeficiente do servente: 0,0025 h/m² 

Coeficiente da roçadeira: 0,0036 h/m² 
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Operadores de roçadeira: 8 profissionais 

Serventes: 6 profissionais 

Equipe operacional de referência: 14 trabalhadores 

Jornada: 8 h/dia 

Dias operacionais: 22 dias/mês 

Quantidade estimada para 12 meses: 4.693.333,32 m² 

4.3  Caminhão-pipa 

4.3. PMI-COMP-11-71.11.29 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM TANQUE EM AÇO CARBONO CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL, 

MOTORISTA, AJUDANTE E SMARTPHONE (MES) 

O presente item compreende a disponibilização programada de caminhão-pipa equipado com tanque em aço 

carbono com capacidade de 10.000 litros, incluindo combustível, motorista, ajudante e smartphone, destinado 

ao apoio às atividades de lavagem de vias, logradouros e áreas públicas, especialmente após feiras livres, 

eventos e demais situações em que seja necessária a utilização de água para remoção de sujeira, lavagem da 

pavimentação e redução do acúmulo de poeira. 

A utilização do caminhão-pipa integra o Grupo 4 - “Limpeza de Rua”, funcionando como recurso complementar 

às atividades de varrição, roçagem, capina e demais operações de limpeza urbana. Nos documentos de 

planejamento do processo, sua utilização foi associada à limpeza da pavimentação, redução de poeira e 

atendimento de situações específicas, como limpeza posterior a feiras e eventos públicos. 

O dimensionamento prevê quatro jornadas mensais de até oito horas, totalizando 32 horas de referência. A 

equivalência é de 32 ÷ (26 × 8) = 0,153846 MES, arredondada uma única vez para 0,15 MES no total mensal. O 

arredondamento não será aplicado separadamente a cada evento nem convertido em teto de 31,2 horas para 

as quatro jornadas aceitas. 

Características do conjunto 

A composição de referência EMBASA PMI-COMP-11-71.11.29 considera caminhão de cabine simples, 

capacidade estrutural de referência de 17 t, equipado com tanque-pipa em aço carbono com capacidade de 

10.000 L. 

O conjunto deverá possuir equipamentos e dispositivos necessários à distribuição controlada de água para 

lavagem das superfícies atendidas, permanecendo em condições adequadas de funcionamento, 

estanqueidade, conservação e segurança. 

O tanque deverá estar em boas condições estruturais, sem vazamentos que comprometam a operação, e o 

veículo deverá possuir documentação e licenciamento compatíveis com sua utilização. 

Composição de referência 

Para 1,00 mês integral de referência do serviço, a composição analítica da Planilha Orçamentária contempla: 

Recurso Unidade Coeficiente 

Caminhão cabine simples, capacidade de referência 17 t un 0,01670000 

Óleo diesel L 280,00000000 

Tanque-pipa em aço carbono, capacidade 10.000 L un 0,00830000 

Motorista de veículo pesado H 176,00000000 

Servente/ajudante H 176,00000000 

Smartphone mês 1,00000000 

 

A composição mensal completa possui custo direto de referência de R$ 22.874,05, antes da aplicação do BDI. 
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Como a planilha adota quantitativo mensal de 0,15 MES, os componentes acima são apropriados 

proporcionalmente por meio da própria fração mensal do item. Assim, não se deve interpretar a composição 

como exigência de disponibilização contínua de um motorista, um ajudante e um caminhão durante todo o 

mês; esses recursos integram o custo da unidade MES, posteriormente aplicada à fração de utilização prevista. 

Motorista e ajudante 

O serviço deverá ser executado com motorista de veículo pesado, devidamente habilitado em categoria 

compatível, e 1 ajudante/servente, ambos integrantes do preço do item. 

O motorista será responsável pela condução, posicionamento e operação veicular do caminhão-pipa, 

observando as condições de trânsito, segurança e programação definida para cada atendimento. 

O ajudante deverá atuar no apoio à execução da lavagem, orientação das operações, manuseio dos dispositivos 

auxiliares de distribuição de água quando aplicável, sinalização da frente de serviço e demais atividades 

compatíveis com a operação. 

Motorista e ajudante não serão objeto de medição separada, pois seus custos já integram a composição 

mensal do caminhão-pipa. 

Combustível e smartphone 

A composição contempla 280 litros de óleo diesel para cada unidade mensal integral de referência, sendo o 

combustível parte integrante do preço e não constituindo item autônomo de pagamento. 

O consumo indicado possui natureza de parâmetro orçamentário de formação do custo, cabendo à Contratada 

garantir combustível suficiente para as operações efetivamente programadas dentro do quantitativo 

contratado. 

Também integra a composição 1 smartphone por mês integral de referência, destinado ao suporte à 

comunicação, programação e controle operacional da equipe. O custo desse recurso é igualmente 

proporcionalizado pela quantidade de 0,15 MES adotada na planilha. 

Condições de execução 

O caminhão-pipa deverá ser utilizado nos locais e períodos estabelecidos pela Administração, especialmente 

nas operações de lavagem de pavimentos após atividades que produzam concentração elevada de resíduos, 

sujidade ou poeira. 

A lavagem deverá ser executada somente após a retirada dos resíduos sólidos de maior porte e, quando 

aplicável, após a varrição da área, evitando-se que o emprego de água simplesmente desloque resíduos para 

outros pontos. 

A operação deverá ser conduzida de maneira a não direcionar resíduos sólidos para bocas de lobo, galerias de 

drenagem, cursos d'água ou imóveis particulares, devendo ser controlada a vazão de água conforme as 

condições do local. 

Nas proximidades de pedestres, comércio, veículos estacionados, fachadas e equipamentos urbanos, deverão 

ser adotados cuidados para evitar respingos excessivos, danos ou condições inseguras. 

A equipe deverá adotar sinalização da área sempre que a operação interferir na circulação de veículos ou 

pedestres, considerando ainda o risco de redução temporária de aderência do pavimento durante e 

imediatamente após a lavagem. 

A água utilizada deverá possuir características compatíveis com a finalidade operacional, não sendo admitida 

utilização de água contaminada ou que gere risco sanitário, ambiental ou danos à infraestrutura urbana. 

A Contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva do veículo e do tanque, motorista, 

ajudante, combustível, pneus, peças, lubrificantes, documentação, seguros e demais recursos necessários ao 

funcionamento do conjunto. 

Programação operacional 

O dimensionamento orçamentário foi estruturado considerando 4 utilizações por mês, vinculadas na memória 

de cálculo à rotina de limpeza relacionada à feira municipal. 
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Dentro da necessidade do serviço, a Administração poderá definir os locais e datas de utilização conforme a 

programação de limpeza urbana, inclusive para atendimento a feiras, eventos ou outras situações compatíveis 

com a finalidade do equipamento, sem alteração da natureza do item ou extrapolação dos quantitativos 

contratuais. 

Critério de medição 

A medição será realizada em mês-equivalente - MES, considerando a utilização efetiva do caminhão-pipa 

conforme a programação estabelecida. 

A medição corresponderá às horas efetivamente executadas e aceitas, divididas pela base de 208 horas e 

consolidadas no mês, com arredondamento único à precisão da planilha. A estimativa de 32 horas corresponde 

a 0,15 MES após esse arredondamento. 

Os registros deverão identificar a data, o local, a atividade, o veículo, a equipe e os horários de início e término 

de cada utilização, com as interrupções e respectivas justificativas. 

Não será admitida medição pela mera previsão orçamentária quando não houver utilização correspondente. 

Eventuais utilizações deverão ser registradas e compatibilizadas com o quantitativo contratual. 

O veículo, tanque, combustível, motorista, ajudante, smartphone e demais recursos integrantes da composição 

não constituem parcelas autônomas de medição, encontrando-se incorporados ao preço unitário do item. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: mês - MES 

Equipamento de referência: 1 caminhão-pipa 

Capacidade do tanque: 10.000 L 

Utilização de referência: quatro jornadas de até oito horas por mês 

Dias de referência da memória: 26 dias/mês 

Quantidade mensal adotada: 0,15 MES/mês 

Motorista: incluído 

Ajudante/servente: incluído 

Combustível: incluído 

Smartphone: incluído 

Quantidade estimada para 12 meses: 1,80 MES 

4.4  Pintura de meios-fios 

4.4. 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO (M) 

O presente item compreende a execução dos serviços de pintura de meio-fio com cal, em uma demão, 

incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e demais recursos necessários à preparação e aplicação 

do revestimento, destinados à conservação, padronização visual e melhoria das condições de limpeza e 

apresentação dos logradouros públicos atendidos pelo contrato. 

A execução deverá ocorrer nos meios-fios previamente definidos pela Administração Municipal, 

preferencialmente após a conclusão dos serviços de limpeza, varrição, raspagem ou capina da área, de modo 

que a superfície se encontre em condições adequadas para receber a pintura. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi adotada produtividade mensal de 5.333,333 m 

por trabalhador, considerando-se 2 funcionários, resultando no quantitativo mensal de: 

5.333,333 m/mês × 2 trabalhadores = 10.666,67 m/mês. 

Assim, o quantitativo de referência para planejamento, orçamento e medição corresponde a 10.666,67 metros 

lineares por mês. 
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Dimensionamento da mão de obra 

A composição própria PMI-COMP-12-20.105.0005-0 considera coeficiente de mão de obra de: 

0,0330 h/m. 

Esse coeficiente corresponde à produtividade aproximada de: 

1 ÷ 0,0330 = 30,303 m/h. 

Considerando jornada de 8 horas por dia e 22 dias operacionais por mês, obtém-se jornada mensal de: 

8 × 22 = 176 h/mês por trabalhador. 

Logo, a produtividade mensal de um trabalhador é: 

176 h/mês × 30,303 m/h = 5.333,333 m/mês. 

Para o quantitativo mensal de 10.666,67 m: 

10.666,67 ÷ 5.333,333 ≈ 2,00 trabalhadores. 

A composição e a memória analítica da Planilha Orçamentária, portanto, resultam no dimensionamento de 2 

trabalhadores para execução do quantitativo mensal previsto. 

Materiais e composição de referência 

A composição unitária considera, para cada metro linear executado: 

Recurso Unidade Coeficiente 

Cal hidratada kg/m 0,0200000 

Óleo de linhaça L/m 0,0005000 

Servente, inclusive encargos sociais h/m 0,0330000 

 

A composição possui valor direto de referência de R$ 0,93 por metro, antes da incidência do BDI previsto na 

planilha. 

Os coeficientes de cal, óleo de linhaça e mão de obra representam os consumos unitários considerados na 

formação do preço e não constituem parcelas autônomas de medição. 

Preparação da superfície 

Antes da aplicação da pintura, o meio-fio deverá estar livre de poeira, barro, vegetação, resíduos soltos e 

demais materiais que possam prejudicar a aderência ou o acabamento. 

Quando necessário, deverão ser executados procedimentos de limpeza manual da superfície, com remoção de 

materiais desagregados e resíduos provenientes da varrição, raspagem ou capina. 

Não deverá ser realizada pintura sobre superfície excessivamente suja, encharcada ou em condição que 

comprometa a adequada aplicação do material. 

Execução da pintura 

A pintura deverá ser executada de maneira uniforme ao longo dos trechos programados, com aplicação de 

uma demão, conforme especificação do código orçamentário adotado. 

A solução de pintura deverá ser preparada e aplicada de maneira homogênea, utilizando-se a cal hidratada e o 

óleo de linhaça nas proporções compatíveis com a composição de referência. 

A aplicação deverá apresentar cobertura uniforme, sem falhas significativas, escorrimentos excessivos, 

acúmulos localizados ou interrupções injustificadas ao longo do trecho. 

Deverão ser preservados pavimentos, calçadas, tampas de dispositivos de drenagem, postes, placas, mobiliário 

urbano, vegetação e demais elementos adjacentes, evitando-se respingos e manchas decorrentes da execução. 

Quando houver interferências, acessos, rebaixamentos de meio-fio ou outros elementos que interrompam 

fisicamente o trecho, deverão ser consideradas somente as extensões efetivamente pintadas. 
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Condições operacionais e de segurança 

Os trabalhadores deverão permanecer devidamente uniformizados e utilizar os EPI compatíveis com a 

atividade. 

Em locais com circulação de veículos ou pedestres, deverão ser adotados procedimentos de sinalização e 

organização da frente de serviço necessários à execução segura, principalmente durante a preparação da 

superfície e enquanto a pintura permanecer suscetível a contato ou deterioração. 

Os materiais deverão ser armazenados e manipulados de forma adequada, evitando desperdícios, 

derramamentos e contaminação das áreas adjacentes. 

Controle da execução 

A Contratada deverá organizar os serviços conforme os roteiros e prioridades estabelecidos pela 

Administração, mantendo registros dos logradouros e trechos executados. 

A extensão executada deverá ser passível de conferência pela fiscalização, podendo ser registrada mediante 

boletins de campo, croquis, mapas, relatórios, registros fotográficos ou outros meios admitidos. 

A simples mobilização da equipe não caracteriza execução para fins de medição, devendo ser considerada a 

extensão efetivamente pintada e aceita pela fiscalização. 

Critério de medição 

A medição será realizada em metro linear - M, considerando a extensão de meio-fio efetivamente preparada e 

pintada com uma demão no período de referência. 

Não deverão ser computados trechos não executados, superfícies rejeitadas por deficiência de acabamento ou 

extensões cuja execução não possa ser comprovada. 

Os materiais, a mão de obra, os encargos sociais e demais componentes integrantes da composição 

encontram-se incorporados ao preço unitário por metro linear e não serão objeto de medição separada. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: metro linear - M 

Coeficiente de mão de obra: 0,0330 h/m 

Produtividade aproximada: 30,303 m/h 

Jornada mensal de referência: 176 h/mês por trabalhador 

Produtividade mensal por trabalhador: 5.333,333 m/mês 

Quantidade de trabalhadores considerada: 2 profissionais 

Quantidade mensal estimada: 10.666,67 m/mês 

Quantidade estimada para 12 meses: 128.000,04 m 
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5  Lixeiras e equipamentos de acondicionamento 

O presente grupo compreende o fornecimento, disponibilização, instalação e apoio operacional de 

equipamentos públicos auxiliares destinados ao acondicionamento temporário de resíduos sólidos e ao suporte 

às atividades de limpeza urbana, abrangendo containers plásticos de 1.000 litros, lixeiras metálicas duplas 

fixadas em piso de concreto e caçambas estacionárias de aço com capacidade de 5 m³, nos quantitativos, 

condições e critérios definidos nos respectivos subitens da Planilha Orçamentária. 

Os equipamentos deverão ser distribuídos e implantados nos locais indicados pela Administração Municipal, de 

acordo com a geração de resíduos, características de utilização dos espaços públicos, concentração de usuários, 

necessidades operacionais das equipes de limpeza e coleta e demais condições verificadas durante a execução 

contratual. 

Conforme a Planilha Orçamentária, o Grupo 5 possui duração prevista de 12 meses e é constituído pelos itens 

5.1, 5.2 e 5.3. 

Estrutura do grupo 

Item Equipamento ou serviço Unidade Quantidade mensal 

5.1 Contêiner plástico de 1.000 litros UN 5,00 

5.2 Lixeira metálica dupla de 60 litros instalada UN 15,00 

5.3 Caçamba estacionária de 5 m³ por ciclo UN 5,00 

 

A estimativa mensal compreende 5 contêineres plásticos, 15 lixeiras metálicas duplas e 5 ciclos completos de 

caçamba estacionária. O fornecimento dos dois primeiros itens incorpora os bens ao patrimônio municipal 

após o aceite; a caçamba permanece equipamento de serviço da Contratada. 

Containers plásticos de 1.000 litros 

Os containers do item 5.1 deverão possuir capacidade nominal de 1.000 litros, ser confeccionados em material 

plástico e dotados de rodas, permitindo movimentação para posicionamento, esvaziamento, higienização e 

atendimento pelas equipes de coleta. 

Sua finalidade é proporcionar acondicionamento temporário adequado dos resíduos nos pontos de maior 

demanda, contribuindo para reduzir o descarte diretamente sobre o pavimento e melhorar as condições de 

organização e limpeza dos espaços públicos. 

A Planilha Orçamentária prevê 5 unidades por mês, correspondendo a: 

5 un/mês × 12 meses = 60 unidades. 

A composição ORSE considera 1 container plástico de 1.000 L com rodas para cada unidade medida. 

Lixeiras metálicas duplas de 60 litros 

O item 5.2 compreende o fornecimento e instalação completa de lixeira metálica dupla, com capacidade 

nominal de 60 litros, estrutura em tubo de aço carbono, cestos confeccionados em chapa de aço e acabamento 

por pintura eletrostática, instalada sobre piso de concreto existente. 

As lixeiras deverão ser implantadas em locais de circulação ou permanência de usuários, como praças, 

passeios, áreas públicas e demais pontos definidos pela Administração, observando-se condições de 

acessibilidade, segurança, facilidade de utilização e posterior atendimento pelas equipes de limpeza. 

A Planilha Orçamentária prevê 15 unidades por mês, correspondendo a: 

15 un/mês × 12 meses = 180 unidades. 

A composição contempla a própria lixeira, materiais para fixação, brita, concreto, argamassa, pedreiro, 

servente e utilização de martelete/rompedor, caracterizando serviço completo de fornecimento e instalação, e 

não apenas aquisição do equipamento. 
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Caçambas estacionárias de aço - 5 m³ 

O item 5.3 compreende a disponibilização de caçamba de aço tipo container, com capacidade de 5 m³, 

destinada ao acondicionamento temporário de entulho, resíduos inertes, RCC e demais materiais compatíveis, 

incluindo carregamento para retirada, transporte e descarregamento em local autorizado. 

Essas caçambas deverão ser posicionadas em pontos estratégicos ou temporários determinados pela 

Administração, podendo apoiar operações de limpeza urbana, concentração de resíduos inertes, atendimento 

a pontos de descarte e demais demandas compatíveis com sua finalidade. 

A Planilha Orçamentária estabelece 5 unidades por mês, resultando em: 

5 un/mês × 12 meses = 60 unidades de referência. 

A própria composição EMOP 10962 inclui carregamento, transporte e descarregamento em locais autorizados, 

não sendo cabível medição independente dessas operações. 

Critérios para localização dos equipamentos 

A definição dos locais de implantação, posicionamento ou disponibilização caberá à Administração Municipal, 

podendo considerar, entre outros aspectos: 

• concentração de pedestres e usuários; 

• volume e características dos resíduos gerados; 

• frequência das operações de coleta; 

• ocorrência de descarte inadequado; 

• necessidade de apoio a praças, passeios, equipamentos e eventos públicos; 

• condições de acesso dos veículos de coleta; 

• segurança viária e circulação de pedestres; 

• preservação de acessos, drenagem e demais equipamentos urbanos. 

O posicionamento dos equipamentos não poderá comprometer acessos, rotas de circulação, bocas de lobo, 

rampas acessíveis, entradas de imóveis ou demais elementos essenciais ao funcionamento do espaço público. 

Condições gerais de fornecimento 

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser entregues em condições adequadas de uso, sem trincas, 

perfurações, corrosão estrutural, deformações relevantes, falhas de acabamento ou outros defeitos capazes de 

comprometer sua segurança, estabilidade, capacidade ou funcionalidade. 

Nos itens de fornecimento definitivo, os equipamentos deverão ser novos e entregues de acordo com as 

especificações das respectivas composições. 

Para os equipamentos alugados, deverão ser mantidas condições adequadas de conservação e funcionamento 

durante o período de utilização. 

A Contratada deverá providenciar substituição, correção ou reposição dos equipamentos recusados pela 

fiscalização por não atendimento às especificações. 

Integração com os serviços de limpeza urbana 

Os equipamentos do Grupo 5 funcionam como recursos auxiliares ao sistema municipal de limpeza, não 

substituindo as atividades de coleta, varrição, remoção ou transporte previstas nos demais grupos da 

contratação. 

Os pontos de instalação deverão, sempre que possível, estar compatibilizados com os roteiros de coleta e com 

as condições de acesso dos veículos e equipes responsáveis pelo recolhimento dos resíduos. 

Não deverá ser admitido acúmulo de resíduos no entorno dos recipientes como consequência de deficiência 

operacional associada ao serviço contratado. 

Identificação e controle 

A Contratada deverá manter registros das unidades fornecidas ou disponibilizadas, respectivos locais de 

implantação, datas de entrega, instalação ou retirada e demais informações necessárias ao acompanhamento 

pela fiscalização. 
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Nos equipamentos incorporados definitivamente ao patrimônio ou à utilização municipal, deverão ser 

fornecidas as informações necessárias ao respectivo controle pela Administração. 

Nas caçambas alugadas, deverão ser mantidos registros que possibilitem identificar o ponto de 

disponibilização, período de utilização, retirada e local de descarregamento. 

Critério geral de medição 

O Grupo 5 não será medido como parcela única, devendo a medição ocorrer individualmente conforme cada 

subitem. 

Item 5.1 - Container plástico de 1.000 L: medição em UN, correspondente ao equipamento efetivamente 

fornecido, entregue e aceito. 

Item 5.2 - Lixeira metálica dupla de 60 L: medição em UN, somente após o fornecimento, instalação completa, 

fixação, acabamento e aceitação pela fiscalização. 

Item 5.3 - Caçamba de aço de 5 m³: medição em UN, conforme serviço completo previsto no código, incluindo 

disponibilização e as operações de carregamento, transporte e descarregamento abrangidas pela composição. 

Materiais, mão de obra, equipamentos e demais recursos incorporados às composições não deverão ser 

remunerados separadamente. 

Quantitativos de referência do Grupo 5 

Duração: 12 meses 

Container plástico 1.000 L: 

5 un/mês → 60 unidades em 12 meses 

Lixeira metálica dupla 60 L: 

15 un/mês → 180 unidades em 12 meses 

Caçamba de aço 5 m³: 

5 un/mês → 60 unidades de referência em 12 meses 

O Grupo 5 constitui, portanto, o conjunto de equipamentos públicos auxiliares ao acondicionamento e manejo 

dos resíduos da limpeza urbana, contemplando soluções móveis, permanentes e temporárias, com 

características e critérios de medição específicos definidos nos itens 5.1 a 5.3 da Planilha Orçamentária. 

5.1  Contêineres plásticos de 1 000 litros 

5.1. S09374 Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas (un) 

O presente item compreende o fornecimento de container para acondicionamento de resíduos, fabricado em 

material plástico, com capacidade nominal de 1.000 litros e dotado de rodas, destinado à implantação e 

reforço dos pontos de acondicionamento temporário de resíduos sólidos nos logradouros, equipamentos, 

áreas públicas e demais locais definidos pela Administração Municipal. 

O equipamento integra o Grupo 5 - “Lixeiras: fornecimento e instalação de equipamentos públicos auxiliares à 

limpeza urbana”, devendo funcionar como elemento auxiliar ao sistema de limpeza pública, proporcionando 

acondicionamento temporário dos resíduos até sua retirada pelas equipes responsáveis pela coleta. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi adotado o fornecimento de: 

5 unidades por mês. 

Considerando o período contratual de 12 meses, o quantitativo total estimado corresponde a: 

5 un/mês × 12 meses = 60 unidades. 

A quantidade mensal constitui referência para planejamento do fornecimento, podendo a Administração 

definir os pontos de implantação conforme as necessidades verificadas ao longo da execução contratual. 
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Características do equipamento 

O container deverá apresentar, no mínimo, as características expressamente estabelecidas na composição de 

referência: 

• Tipo: container para resíduos; 

• Material: plástico; 

• Capacidade nominal: 1.000 litros; 

Mobilidade: dotado de rodas. 

A composição ORSE S09374 utiliza como insumo o código I09683 - Container de lixo em plástico, 1.000 L, com 

rodas, na proporção de 1,00 unidade de container para cada unidade medida. 

Os containers deverão ser entregues em condições adequadas de utilização, sem trincas, deformações, 

quebras ou outros defeitos que comprometam sua capacidade, estabilidade, movimentação ou utilização para 

acondicionamento dos resíduos. 

As rodas deverão encontrar-se devidamente instaladas e em condições de funcionamento, permitindo a 

movimentação do equipamento nas operações de posicionamento, coleta e higienização. 

Não serão aceitos equipamentos cuja capacidade ou condição física seja incompatível com a especificação do 

item ou que apresentem defeitos capazes de comprometer sua utilização regular. 

Fornecimento e posicionamento 

Os containers deverão ser entregues nos locais indicados pela Administração Municipal, observando-se a 

programação estabelecida pela fiscalização. 

Por se tratar de equipamento móvel dotado de rodas, o conceito de instalação deste item corresponde 

essencialmente à sua entrega, montagem final quando necessária e posicionamento no ponto determinado 

pela Administração, não se exigindo fixação permanente ao pavimento, salvo determinação específica 

decorrente das condições do local. 

Os locais de posicionamento deverão permitir utilização adequada pela população e acesso pelas equipes de 

coleta, evitando, sempre que possível, obstrução de calçadas, acessos, dispositivos de drenagem, circulação de 

pedestres, entradas de imóveis e áreas de tráfego. 

A definição do ponto de implantação de cada unidade caberá à Administração ou à fiscalização do contrato, 

podendo considerar demanda de geração de resíduos, frequência de coleta, concentração de usuários e 

condições operacionais do sistema de limpeza urbana. 

Integração com a coleta de resíduos 

Os containers funcionarão como equipamentos auxiliares de acondicionamento, não alterando as 

responsabilidades da Contratada relativas à execução dos demais serviços de coleta previstos no contrato. 

Sua localização deverá ser compatibilizada com as rotas e condições operacionais dos veículos de coleta, de 

maneira a facilitar o recolhimento dos resíduos sem criar pontos de obstrução ou dificultar a circulação urbana. 

A simples existência do container não autoriza o acúmulo de resíduos em seu entorno. Sempre que a operação 

de coleta relacionada ao contrato provocar queda ou espalhamento de resíduos nas proximidades do 

recipiente, deverão ser adotados os procedimentos de limpeza correspondentes. 

Composição de referência 

A composição analítica da Planilha Orçamentária apresenta estrutura exclusivamente de fornecimento do 

equipamento: 

Código Recurso Unidade Coeficiente 

I09683 Container de lixo em plástico, 1.000 L, com rodas un 1,00000000 

 

O custo direto de referência da composição é de R$ 1.408,00 por unidade, antes da incidência do BDI 

estabelecido na planilha. 
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Não há, na composição analítica deste item, apropriação separada de mão de obra ou equipamento para 

instalação. Dessa forma, as operações ordinárias necessárias à entrega e ao posicionamento do container 

deverão estar compreendidas no fornecimento contratado, sem medição autônoma. 

Recebimento e controle 

Cada unidade deverá ser submetida à verificação pela fiscalização quando de sua entrega, observando-se a 

capacidade nominal, material, presença e funcionamento das rodas, integridade física e condições gerais de 

utilização. 

A Contratada deverá manter registros que permitam identificar as unidades fornecidas, a data de entrega e o 

respectivo local de destinação, possibilitando o controle patrimonial e operacional pela Administração. 

Equipamentos recusados por desconformidade com a especificação deverão ser substituídos pela Contratada 

sem geração de medição até que seja fornecida unidade em condições adequadas. 

Critério de medição 

A medição será realizada em unidade - UN, considerando exclusivamente os containers efetivamente 

fornecidos, entregues no local indicado, posicionados quando aplicável e aceitos pela fiscalização. 

Cada container corresponderá a 1,00 unidade medida. 

Não será admitida medição de equipamento apenas adquirido ou armazenado pela Contratada sem entrega à 

Administração, nem de unidades recusadas em razão de desconformidade com as características previstas. 

O quantitativo de 5 unidades por mês constitui a programação orçamentária de referência. O pagamento 

deverá corresponder às unidades efetivamente fornecidas e recebidas. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: unidade - UN 

Material: plástico 

Capacidade nominal: 1.000 L 

Mobilidade: com rodas 

Quantidade mensal estimada: 5 unidades/mês 

Quantidade estimada para 12 meses: 60 unidades 

O dimensionamento mantém correspondência integral com a Planilha Orçamentária, que prevê 5 containers de 

1.000 litros por mês, sendo cada unidade composta por 1 container plástico de 1.000 L com rodas, conforme 

composição ORSE S09374. 

5.2  Lixeiras metálicas duplas 

5.2. PMI-COMP-13-S103307S Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço 

com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. af_11/2021 (un) 

O presente item compreende o fornecimento e a instalação completa de lixeira metálica dupla, com 

capacidade volumétrica nominal de 60 litros, confeccionada em tubo de aço carbono e dotada de cestos em 

chapa de aço com acabamento por pintura eletrostática, destinada à implantação em logradouros, praças, 

passeios, áreas públicas e demais locais definidos pela Administração Municipal, mediante fixação sobre piso 

de concreto existente. 

O equipamento integra o Grupo 5 - “Lixeiras: fornecimento e instalação de equipamentos públicos auxiliares à 

limpeza urbana”, tendo por finalidade ampliar e organizar os pontos de acondicionamento de pequenos 

resíduos gerados pelos usuários das áreas públicas, contribuindo para a conservação dos logradouros e para a 

redução do descarte irregular no espaço urbano. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi previsto o fornecimento e instalação de: 

15 unidades por mês. 
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Considerando o período contratual de 12 meses: 

15 un/mês × 12 meses = 180 unidades. 

O quantitativo mensal constitui referência para planejamento da implantação, cabendo à Administração definir 

os locais de instalação de acordo com a demanda de cada área pública. 

Características do equipamento 

A lixeira deverá apresentar as características essenciais previstas na composição de referência: 

• Tipo: lixeira metálica dupla; 

• Capacidade volumétrica nominal: 60 L; 

• Estrutura: tubo de aço carbono; 

• Cestos: chapa de aço; 

• Acabamento: pintura pelo processo eletrostático; 

Forma de instalação: fixação sobre piso de concreto existente. 

A composição ORSE utiliza como insumo principal 1,00 unidade de lixeira dupla, fabricada em tubo de aço 

carbono, com cestos em chapa de aço e pintura eletrostática. 

As peças deverão ser fornecidas novas, sem sinais de corrosão, deformações, trincas, falhas de solda, 

descascamentos ou outros defeitos capazes de comprometer sua resistência, segurança, funcionamento ou 

acabamento. 

A pintura deverá apresentar aspecto uniforme, sem áreas expostas do metal ou falhas visíveis que prejudiquem 

a proteção da estrutura. 

Preparação do local 

A instalação deverá ocorrer exclusivamente nos pontos indicados ou aprovados pela fiscalização. 

Antes da execução, deverá ser verificada a condição do piso de concreto existente, bem como a existência de 

obstáculos, redes aparentes ou interferências que possam comprometer a implantação. 

O posicionamento deverá ser definido de modo a permitir utilização segura pelos usuários e facilitar os serviços 

posteriores de limpeza e esvaziamento, evitando-se a obstrução de rotas acessíveis, acessos a imóveis, 

dispositivos de drenagem, faixas de circulação de pedestres e áreas destinadas ao tráfego de veículos. 

Execução da instalação 

A composição de referência prevê utilização de martelete ou rompedor pneumático manual de 28 kg, tanto em 

condição improdutiva - CHI quanto produtiva - CHP, demonstrando que a instalação envolve intervenção 

localizada no piso existente para execução da fixação da lixeira. 

A execução deverá compreender, de forma compatível com a composição adotada, a marcação do ponto, 

abertura localizada do piso quando necessária, preparação do alojamento ou base de fixação, posicionamento 

e alinhamento da estrutura metálica, execução da fixação, preenchimento e recomposição do trecho afetado. 

A lixeira deverá permanecer estável, aprumada e firmemente fixada, sem movimentações incompatíveis com o 

uso público normal. 

Após a instalação, deverão ser removidos restos de concreto, argamassa, brita, embalagens e demais resíduos 

produzidos pela execução, restituindo-se a limpeza do entorno. 

Materiais e serviços integrantes da composição 

Além da própria lixeira, a composição contempla os seguintes materiais e serviços: 

Recurso Unidade Coeficiente 

Lixeira metálica dupla, capacidade 60 L un 1,00000000 

Pedra britada nº 1 m³ 0,00120000 

Argamassa traço 1:3 m³ 0,00160000 
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Recurso Unidade Coeficiente 

Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,02220000 

Meio oficial pedreiro de limpeza urbana — MDO033 h 1,84610000 

Servente de limpeza urbana — MDO050 h 1,23080000 

Martelete/rompedor - CHI h 0,25850000 

Martelete/rompedor - CHP h 0,07680000 

 

A composição adota concreto Fck = 15 MPa, brita nº 1 e argamassa traço 1:3 para os serviços necessários à 

implantação e recomposição da base de fixação. 

A composição própria PMI-COMP-13-S103307S incorpora 1,8461 h do insumo MDO033 e 1,2308 h do insumo 

MDO050 por unidade, ambos com fonte CCT, além dos materiais e serviços auxiliares. O item remunera o 

fornecimento com instalação completa. 

Acabamento da instalação 

Após o posicionamento, deverão ser verificados o alinhamento, o prumo, a estabilidade e a correta fixação da 

lixeira. 

A região afetada pela abertura ou intervenção no piso deverá ser recomposta com acabamento compatível 

com as condições existentes, evitando-se depressões, saliências, bordas cortantes ou irregularidades que 

possam representar risco aos usuários. 

Sempre que houver concreto ou argamassa recém-executados, deverão ser adotados os cuidados necessários 

até que o conjunto apresente resistência suficiente para utilização regular. 

Qualquer dano causado ao pavimento existente em área superior à necessária para a instalação deverá ser 

reparado pela Contratada. 

Segurança da execução 

A frente de serviço deverá permanecer adequadamente organizada e sinalizada durante a instalação, 

principalmente durante o uso de martelete, rompimento localizado do piso, concretagem e cura inicial. 

Os trabalhadores deverão utilizar os EPI compatíveis com as atividades executadas, especialmente aqueles 

necessários para proteção durante operações de corte, ruptura, perfuração, preparo de concreto e manuseio 

de elementos metálicos. 

As ferramentas e equipamentos deverão permanecer em condições adequadas de funcionamento e ser 

utilizados por trabalhadores aptos às respectivas atividades. 

Recebimento e controle 

Cada unidade somente deverá ser considerada concluída após a instalação integral e verificação pela 

fiscalização quanto a: 

• características e capacidade do equipamento; 

• integridade da estrutura metálica e dos cestos; 

• qualidade da pintura eletrostática; 

• correta posição, alinhamento e prumo; 

• firmeza e estabilidade da fixação; 

• acabamento do piso no entorno; 

• limpeza final da área. 

Unidades instaladas em desacordo com as especificações deverão ser corrigidas ou substituídas sem geração 

de medição adicional. 
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Critério de medição 

A medição será realizada em unidade - UN, considerando a lixeira efetivamente fornecida, instalada, fixada, 

acabada e aceita pela fiscalização. 

Cada conjunto completo corresponderá a 1,00 unidade medida. 

Não será admitida medição separada da lixeira, da mão de obra, do concreto, da argamassa, da brita ou dos 

equipamentos utilizados na instalação, pois todos esses componentes já integram a composição unitária PMI-

COMP-13-S103307S. 

Também não deverá ser medida lixeira apenas entregue no local sem instalação concluída ou unidade cuja 

implantação tenha sido rejeitada pela fiscalização. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: unidade - UN 

Tipo: lixeira metálica dupla 

Capacidade nominal: 60 L 

Estrutura: tubo de aço carbono 

Cestos: chapa de aço 

Acabamento: pintura eletrostática 

Base de implantação: piso de concreto existente 

Quantidade mensal estimada: 15 unidades/mês 

Quantidade estimada para 12 meses: 180 unidades 

O dimensionamento mantém correspondência integral com a Planilha Orçamentária, que prevê 15 unidades 

por mês, cada qual remunerada como conjunto completo de fornecimento e instalação, com materiais, mão de 

obra e equipamentos necessários incorporados à composição própria PMI-COMP-13-S103307S. 

5.3  Caçambas estacionárias 

5.3. 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E 

DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN) 

O presente item compreende a disponibilização de caçamba estacionária de aço, tipo container, com 

capacidade nominal de 5,00 m³, destinada ao acondicionamento temporário de entulho, resíduos inertes, RCC 

e demais materiais compatíveis com esse tipo de equipamento, incluindo as operações necessárias à sua 

retirada, carregamento para transporte, transporte e descarregamento em local autorizado. 

O equipamento integra o Grupo 5 - “Lixeiras: fornecimento e instalação de equipamentos públicos auxiliares à 

limpeza urbana”, atuando como recurso auxiliar para organização do acondicionamento temporário de 

resíduos em pontos definidos pela Administração e evitando, sempre que possível, sua disposição diretamente 

sobre vias, passeios e demais áreas públicas. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foram previstas: 

5,00 unidades por mês. 

Considerando o período contratual de 12 meses, o quantitativo de referência corresponde a: 

5 un/mês × 12 meses = 60 unidades. 

A Planilha Orçamentária adota diretamente o quantitativo de 5,00 UN para o item, mantendo essa previsão ao 

longo da execução contratual. 

Características do equipamento 

A caçamba deverá possuir, no mínimo: 

• Tipo: caçamba estacionária/container; 

• Material: aço; 

• Capacidade nominal: 5,00 m³; 
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• Finalidade: acondicionamento temporário e retirada de entulho e resíduos compatíveis; 

Operações incluídas: disponibilização/aluguel, retirada, carregamento para transporte, transporte e 

descarregamento em local autorizado. 

A composição EMOP 10962 utiliza exatamente uma unidade do serviço de aluguel de caçamba de aço tipo 

container de 5 m³ para cada unidade medida, já compreendendo carregamento, transporte e descarregamento 

em local autorizado. 

As caçambas deverão encontrar-se em condições adequadas de conservação e utilização, sem deformações 

excessivas, corrosão estrutural, perfurações, bordas cortantes expostas ou outras condições capazes de 

comprometer sua estabilidade, segurança ou capacidade de acondicionamento. 

Disponibilização e posicionamento 

As caçambas deverão ser posicionadas nos locais indicados ou previamente aprovados pela Administração 

Municipal, de acordo com a necessidade dos serviços de limpeza urbana. 

O posicionamento deverá considerar a segurança dos usuários, a circulação de pedestres e veículos, as 

condições de acesso para retirada e a preservação de dispositivos de drenagem, entradas de imóveis, 

equipamentos públicos e demais interferências existentes. 

Quando instaladas em área sujeita à circulação de veículos ou em posição que exija advertência aos usuários da 

via, deverão ser adotados os elementos de identificação, sinalização ou proteção compatíveis com as condições 

locais. 

A caçamba não deverá ser posicionada de maneira que impeça o escoamento das águas pluviais, bloqueie 

bocas de lobo ou comprometa injustificadamente a circulação nos logradouros. 

Materiais passíveis de acondicionamento 

O equipamento destina-se prioritariamente ao acondicionamento temporário de entulho, resíduos da 

construção civil, materiais inertes e resíduos compatíveis com a capacidade e características físicas da caçamba. 

Não deverão ser acondicionados resíduos cuja natureza seja incompatível com o equipamento ou cuja coleta, 

transporte ou destinação demande procedimento específico não abrangido por este item. 

A carga deverá respeitar os limites físicos e operacionais da caçamba, não sendo admitido preenchimento em 

condição que gere transbordamento, queda de materiais durante a retirada ou transporte, sobrecarga do 

equipamento ou risco aos trabalhadores e terceiros. 

Retirada, carregamento e transporte 

Uma vez determinada a retirada pela programação operacional ou pela fiscalização, a Contratada deverá 

providenciar os meios necessários ao carregamento da caçamba no veículo apropriado, transporte até o local 

autorizado e descarregamento dos resíduos. 

O transporte deverá ocorrer de forma a impedir derramamento ou dispersão de materiais nas vias públicas, 

devendo ser adotados os meios adequados de contenção ou cobertura da carga quando necessários. 

Caso ocorra queda ou derramamento de resíduos em decorrência da operação de retirada ou transporte, 

caberá à Contratada providenciar a limpeza imediata do local afetado. 

O item possui caráter de serviço completo, não se restringindo à simples disponibilização física da caçamba. 

Destinação 

Os resíduos deverão ser descarregados exclusivamente em locais autorizados e compatíveis com a natureza do 

material transportado, não sendo admitida disposição em terrenos baldios, margens de vias, cursos d'água, 

áreas públicas não destinadas a essa finalidade ou quaisquer outros pontos não autorizados. 

A Contratada deverá manter, quando solicitado pela fiscalização, registros capazes de demonstrar a origem da 

retirada, data, caçamba utilizada e local de descarga. 

A expressão constante da própria composição - “incluindo carregamento, transporte e descarregamento em 

locais autorizados” - significa que essas operações já se encontram incorporadas ao preço unitário do item, não 

sendo cabível sua medição separada. 
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Composição de referência 

A composição analítica da Planilha Orçamentária é formada por: 

Código Recurso Unidade Coeficiente 

10962 Aluguel de caçamba de aço tipo container, capacidade 5 m³, 
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em locais 
autorizados 

UN 1,0000000 

 

O custo direto de referência é de R$ 410,00 por unidade, antes da aplicação do BDI da planilha. 

Por se tratar de composição global do serviço, não há na Planilha Orçamentária apropriação autônoma de 

caminhão, motorista, combustível ou mão de obra para a retirada. Esses componentes estão compreendidos 

no preço do serviço referenciado pelo código EMOP 10962. 

Permanência e programação 

A programação ou ordem de serviço deverá definir previamente o local, a data de instalação e a data prevista 

para retirada de cada caçamba, considerando sua capacidade e a necessidade da frente atendida. O prazo de 

permanência deve ser tecnicamente definido antes da contratação e explicitado na programação; a unidade 

orçamentária não corresponde a locação por prazo indefinido. 

A retirada deverá ocorrer no prazo programado ou quando atingido o limite seguro de acondicionamento, 

conforme determinação da fiscalização e os limites contratuais. A simples troca de recipiente, sem execução de 

novo ciclo completo, não gera nova unidade de medição. 

Critério de medição 

A medição será realizada em unidade, após a conclusão e o aceite de cada ciclo completo de posicionamento, 

permanência programada, retirada, transporte e descarga em local autorizado. A estimativa é de 5 ciclos por 

mês e 60 ciclos para 12 meses. 

Para fins de comprovação, a fiscalização poderá exigir registros contendo identificação ou localização da 

caçamba, data de disponibilização, data de retirada e local de descarga dos resíduos. 

Não serão medidos separadamente o transporte, carregamento, descarregamento ou demais operações já 

integrantes da composição. 

Também não deverá ser considerada para pagamento caçamba não disponibilizada, rejeitada pela fiscalização 

ou cuja execução não possa ser comprovada. 

Unidade e quantitativo 

Unidade: unidade - UN 

Tipo: caçamba de aço tipo container 

Capacidade nominal: 5,00 m³ 

Carregamento: incluído 

Transporte: incluído 

Descarregamento: incluído, em local autorizado 

Quantidade mensal prevista: 5 ciclos completos 

Quantidade estimada para 12 meses: 60 ciclos completos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  51 

6  Manejo da arborização: poda e extração de tocos 

 

Figura 4  Sequência de planejamento e execução das intervenções arbóreas 

OBJETO DO GRUPO 6. PODA: MANEJO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EM ÁREAS URBANAS, 

COMPREENDENDO ATIVIDADES DE PODA E EXTRAÇÃO DE TOCOS. As intervenções compreendem os cortes 

tecnicamente prescritos, apoio e preparo das frentes, extração de tocos autorizada, recolhimento e transporte 

dos resíduos vegetais e limpeza da área diretamente afetada, com os recursos dos componentes 6.1.1 a 6.1.6 

da equipe do item 6.1 e conforme a programação municipal. 

Os serviços deverão ser executados conforme programação e locais definidos pela Administração Municipal, 

observando as características de cada área, porte dos indivíduos arbóreos, condições de acesso, necessidade 

de manutenção, segurança da operação e preservação dos espaços públicos atendidos. 

Conforme a Planilha Orçamentária, o Grupo 6 possui duração de 12 meses e compreende o item 6.1, medido 

por EQUIPE-MÊS: uma equipe por mês, totalizando 12 equipes-mês. O valor mensal de referência é de R$ 

111.000,50 com BDI e o valor para 12 meses é de R$ 1.332.006,00. Os componentes 6.1.1 a 6.1.6 formam o 

preço e a estrutura da equipe, sem pagamento individual autônomo. 

Estrutura operacional do grupo 

Item Serviço ou recurso Unidade Quantidade mensal 

6.1.1 Jardineiro MES 4,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  52 

Item Serviço ou recurso Unidade Quantidade mensal 

6.1.2 Servente MES 4,00 

6.1.3 Caminhão basculante de 8 m³ com motorista MES 1,00 

6.1.4 Caminhão com cesto aéreo e motorista operador H 105,60 

6.1.5 Motosserra sem operador H 281,60 

6.1.6 Operador de motosserra MES 2,00 

 

A memória de cálculo estabelece diretamente esses quantitativos como referência mensal para a execução dos 

serviços. 

Equipe de manejo arbóreo 

Para o manejo e a conservação da arborização urbana, compreendendo poda e extração de tocos, a Planilha 

Orçamentária prevê a disponibilização mensal de: 

• 4 jardineiros; 

• 4 serventes. 

Cada posto de jardineiro corresponde, na composição própria PMI-COMP-14-05.105.0119-0, a 176 horas 

mensais de referência, totalizando: 

4 × 176 = 704 h/mês de jardineiro. 

Da mesma forma, os 4 serventes correspondem a: 

4 × 176 = 704 h/mês de servente. 

Em 12 meses, cada categoria corresponde a 48 postos-mês. 

Os jardineiros atuarão no manejo da arborização urbana, na poda e na extração de tocos, em tarefas 

compatíveis com a função, a capacitação e as atribuições profissionais exigidas. A denominação referencial do 

posto não amplia o objeto para paisagismo ou manutenção ornamental genérica. 

Os serventes deverão prestar apoio operacional aos jardineiros e às frentes de poda, incluindo movimentação, 

concentração, recolhimento e organização dos resíduos vegetais, limpeza das áreas atendidas e demais 

serviços auxiliares necessários à conclusão das atividades. 

Caminhão basculante para apoio às atividades 

O item 6.1.3 prevê 1 caminhão basculante de 8 m³ por mês, destinado ao recolhimento e transporte dos 

resíduos vegetais provenientes da poda e da extração de tocos, respeitadas a capacidade de carga e as 

condições seguras de carregamento. 

A composição contempla caminhão/caçamba de 8 m³, motorista de veículo pesado e óleo diesel, sendo o 

combustível considerado na formação do preço da composição. 

A quantidade prevista corresponde a: 

1 veículo/mês × 12 meses = 12 veículos-mês. 

O caminhão deverá ser utilizado para remoção dos galhos, folhas, material vegetal e demais resíduos 

produzidos pelas próprias atividades integrantes deste grupo, mantendo as áreas atendidas livres do material 

decorrente da execução. 

Execução integrada dos serviços 

As diferentes atividades do Grupo 6 deverão funcionar de forma coordenada. 

As equipes executarão as intervenções de poda e extração de tocos autorizadas, com jardineiros, serventes e 

operadores nas tarefas compatíveis com suas funções e capacitações. O caminhão basculante apoiará a 

retirada dos materiais. A distribuição dos recursos impedirá alocação simultânea incompatível e remuneração 

duplicada. 
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Sempre que uma intervenção produzir galhos, folhas ou outros resíduos vegetais, estes deverão ser reunidos e 

removidos, não sendo considerada concluída a atividade quando permanecer material proveniente da própria 

execução espalhado sobre passeios, praças, vias ou áreas públicas. 

A programação das frentes poderá ser organizada por regiões, bairros, praças ou demais setores definidos pela 

Administração, permitindo concentração dos recursos e otimização da retirada dos resíduos. 

Condições de execução 

As PODAS e a EXTRAÇÃO DE TOCOS ocorrerão somente nos locais e indivíduos identificados e autorizados na 

programação dos serviços, com verificação prévia de interferências e método seguro de execução. 

Os cortes deverão ser realizados de forma controlada, evitando danos desnecessários ao tronco, aos galhos 

remanescentes e aos elementos existentes no entorno. 

Antes do início das intervenções, deverão ser verificadas as condições locais, especialmente a presença de 

circulação de pessoas e veículos, edificações, postes, muros, mobiliário urbano e demais obstáculos capazes de 

interferir na operação. 

A área deverá ser isolada ou sinalizada sempre que a execução gerar risco decorrente da queda de galhos, 

movimentação de equipamentos ou circulação de trabalhadores. 

Os operadores de motosserra deverão utilizar equipamentos adequados à atividade, e todos os integrantes das 

frentes deverão permanecer uniformizados, identificados e equipados com os EPI compatíveis com as tarefas 

desempenhadas. 

Nas áreas próximas a cursos d’água, os resíduos provenientes dos serviços não deverão ser lançados ou 

abandonados nas margens ou no leito, devendo ser recolhidos e removidos juntamente com os demais 

materiais resultantes da operação. 

Limpeza e remoção dos resíduos vegetais 

Após cada intervenção, deverá ser executada a limpeza da área diretamente afetada. 

Galhos, folhas, restos de poda e demais materiais deverão ser reunidos em condições que permitam sua carga 

e retirada. 

O caminhão basculante integra a logística de retirada dos materiais produzidos pela poda e extração de tocos, 

sem abandono de resíduos nas áreas atendidas. 

O local somente deverá ser considerado concluído para fins de aceitação quando não permanecer quantidade 

relevante de resíduos decorrentes da própria atividade executada. 

Controle da execução 

A Contratada deverá manter registros capazes de identificar os locais atendidos, datas de execução, tipo de 

serviço realizado, quantitativos efetivamente executados e equipes mobilizadas. 

Árvores e tocos atendidos serão individualizados nos registros operacionais, com fotografias anteriores e 

posteriores, tipo de intervenção e recursos empregados, sem medição autônoma por indivíduo ou por toco. 

A Contratada comprovará a disponibilização da equipe completa e de todos os seus componentes mediante 

registros de frequência, identificação dos veículos e equipamentos, relatórios de operação e controles 

equivalentes aceitos pela fiscalização. 

Critério geral de medição 

O item 6.1 será medido por EQUIPE-MÊS, conforme o item 10.2 do Termo de Referência. O pagamento integral 

pressupõe a efetiva disponibilização da equipe completa, com todos os recursos dos componentes 6.1.1 a 

6.1.6, a execução da programação e o aceite da fiscalização. 

A ausência de profissional ou a indisponibilidade de veículo ou equipamento não suprida por substituição 

equivalente gerará dedução do valor mensal do componente correspondente, calculado pelo preço unitário 

com o desconto contratado multiplicado pela quantidade mensal, na proporção dos dias de ausência ou 

indisponibilidade sobre 22 dias operacionais. 
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DEDUÇÃO = preço unitário do componente com desconto × quantidade mensal do componente × dias de 

ausência ou indisponibilidade ÷ 22. Os registros individualizarão o recurso e o período de indisponibilidade, 

permitindo à fiscalização verificar a aplicação da regra do item 10.2 do TR e evitar dupla apropriação da mesma 

ocorrência. 

As quantidades em MES e H dos componentes são referências de formação de preço e de controle da equipe. 

Jardineiros, serventes, caminhão basculante, cesto aéreo, motosserras e operadores não serão faturados como 

itens autônomos. 

A aceitação das intervenções de PODA e EXTRAÇÃO DE TOCOS pressupõe a conclusão do serviço autorizado, a 

organização dos resíduos vegetais e a limpeza e segurança da área diretamente afetada. O registro de árvores 

atendidas e tocos extraídos comprova a execução da equipe mensal. 

Não haverá medição autônoma por árvore, toco, hora de cesto aéreo, hora de motosserra ou posto individual 

integrante da equipe. A motosserra do componente 6.1.5 exclui o operador de seu custo específico, mas os 

dois operadores do componente 6.1.6 integram o preço único da equipe do item 6.1. 

Quantitativos de referência do Grupo 6 

Duração contratual: 12 meses 

Caminhão com cesto aéreo: 

105,60 h/mês → 1.267,20 h em 12 meses 

Motosserras: 

281,60 h/mês → 3.379,20 h em 12 meses 

Operadores de motosserra ou outros equipamentos leves: 

2 postos/mês → 24 postos-mês 

Jardineiros: 

4 postos/mês → 48 postos-mês 

Serventes: 

4 postos/mês → 48 postos-mês 

Caminhão basculante 8 m³: 

1 MES/mês → 12 veículos-mês 

O Grupo 6 constitui uma parcela funcional integrada de MANEJO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, 

COM PODA E EXTRAÇÃO DE TOCOS. O item 6.1 reúne os seis componentes descritos, com 4 jardineiros, 4 

serventes, 1 basculante com motorista, 105,60 h de cesto aéreo com motorista operador, 281,60 h de 

motosserras e 2 operadores. A unidade contratual é a EQUIPE-MÊS, e os registros dos componentes 

fundamentam o controle e as deduções, sem faturamento separado. 

Procedimentos técnicos de poda de conservação, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas 

Estes procedimentos integram a execução do Grupo 6. O registro das intervenções serve ao controle e à 

aceitação dos serviços e não constitui remuneração por árvore. A medição é da equipe do item 6.1, composta 

pelos recursos 6.1.1 a 6.1.6, conforme o item 10.2 do TR. 

O presente procedimento compreende a execução dos serviços de poda de conservação de árvores, limpeza e 

retirada de galhos secos, mortos, quebrados ou comprometidos e remoção de vegetação parasita, em árvores 

existentes em áreas verdes, jardins, praças, passeios públicos, vias, margens de cursos d’água e demais áreas 

sob responsabilidade do Município de Itaperuna/RJ, conforme programação e indicação da Administração 

Municipal. 

A intervenção deverá ter caráter de conservação e manutenção da arborização, buscando eliminar partes secas 

ou deterioradas, reduzir situações de risco decorrentes de galhos comprometidos, retirar parasitas e manter 

condições adequadas de conservação do indivíduo arbóreo e do espaço público onde se encontra inserido. 
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Serviços compreendidos 

A poda deverá compreender, conforme a necessidade verificada em cada árvore: 

• identificação e remoção de galhos secos, mortos, quebrados ou deteriorados; 

• retirada de galhos que apresentem comprometimento evidente e cuja permanência seja incompatível com 

a conservação da árvore; 

• retirada de vegetação parasita presente no indivíduo arbóreo; 

• limpeza da copa no limite necessário à intervenção prevista; 

• corte e fracionamento dos materiais retirados quando necessário ao seu manuseio; 

• descida e movimentação controlada dos galhos; 

• reunião dos resíduos vegetais resultantes; 

• limpeza final da área diretamente afetada pelo serviço. 

A intervenção deverá restringir-se ao necessário para atingir a finalidade de conservação, evitando cortes 

indiscriminados ou remoção excessiva da copa. 

Procedimentos de execução 

Antes do início de cada intervenção deverá ser realizada avaliação visual das condições da árvore e de seu 

entorno, identificando os galhos e parasitas que deverão ser removidos, bem como os obstáculos e riscos 

existentes na área. 

O corte deverá ser executado com ferramentas adequadas à dimensão e condição dos galhos, preservando, 

tanto quanto possível, os tecidos sadios e evitando danos desnecessários ao tronco e aos ramos 

remanescentes. 

Deverão ser evitados cortes inadequados que provoquem destacamento excessivo de casca, lascamento do 

tronco ou formação de superfícies desnecessariamente extensas. 

Os galhos retirados deverão ser controlados durante sua remoção sempre que sua queda livre possa atingir 

pessoas, veículos, edificações, mobiliário urbano, cercas, pavimentos ou outros elementos existentes. 

Não será admitida mutilação da árvore, remoção indiscriminada de copa ou execução de cortes incompatíveis 

com a finalidade de conservação prevista neste procedimento. 

Retirada de parasitas 

A retirada de parasitas deverá ser realizada de maneira a remover a vegetação indesejada sem provocar danos 

desnecessários ao indivíduo arbóreo. 

Quando a infestação estiver associada a galhos secos ou comprometidos, a intervenção deverá considerar a 

remoção conjunta das partes afetadas quando tecnicamente necessária. 

O material removido deverá ser recolhido juntamente com os demais resíduos da poda. 

Segurança da operação 

Antes do início dos trabalhos deverá ser avaliada a necessidade de isolamento e sinalização da área. 

A frente de serviço deverá ser protegida sempre que houver risco de queda de galhos sobre áreas de circulação 

de pedestres ou veículos. 

Os trabalhadores deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizar os EPI compatíveis com as 

atividades de poda, corte, movimentação e manuseio de resíduos vegetais. 

Não deverá ser permitida a permanência de pessoas estranhas à operação dentro da área sujeita à queda ou 

movimentação de galhos. 

Quando houver interferências que demandem procedimento especializado ou condição operacional não 

contemplada pelo serviço corrente, a situação deverá ser comunicada à fiscalização antes da continuidade da 

intervenção. 

Limpeza da área 

A execução da poda somente deverá ser considerada concluída após o recolhimento dos galhos, folhas, 

parasitas e demais resíduos produzidos diretamente pela intervenção. 
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O material deverá ser reunido em condições adequadas para carregamento e remoção pelas estruturas de 

apoio previstas para o Grupo 6. 

Não será admitido o abandono de resíduos vegetais sobre passeios, pistas de rolamento, sarjetas, praças, áreas 

verdes ou margens de cursos d’água após a conclusão do serviço. 

Controle da execução 

A Contratada deverá manter registro das árvores efetivamente atendidas, permitindo à fiscalização identificar, 

no mínimo, o local da intervenção, data de execução e serviço realizado. 

Sempre que solicitado, poderão ser utilizados registros fotográficos anteriores e posteriores à intervenção para 

comprovação do atendimento. 

Critério de aceitação 

A aceitação da intervenção depende da execução da poda programada, da organização e retirada dos resíduos 

vegetais e da limpeza da área, com registro e verificação pela fiscalização. 

A intervenção somente deverá ser considerada concluída após: 

• execução da intervenção necessária; 

• retirada dos materiais previstos; 

• organização dos resíduos vegetais gerados; 

• limpeza da área diretamente afetada; 

• aceitação pela fiscalização. 

Procedimentos técnicos de poda de condução e limpeza de árvores com altura de até 5 m 

Estes procedimentos integram a execução do Grupo 6. O registro das intervenções serve ao controle e à 

aceitação dos serviços e não constitui remuneração por árvore. A medição é da equipe do item 6.1, composta 

pelos recursos 6.1.1 a 6.1.6, conforme o item 10.2 do TR. 

O presente procedimento compreende a execução dos serviços de poda de condução e limpeza de árvores com 

altura de até 5,00 m, com utilização de motosserra florestal, incluindo operador, servente, materiais auxiliares 

e movimentação manual dos resíduos vegetais resultantes, com os recursos contratuais previstos nos itens 

6.1.1 a 6.1.6 da Planilha Orçamentária. 

O serviço destina-se às árvores de pequeno e médio porte enquadradas na faixa de altura H ≤ 5 m, localizadas 

em áreas verdes, jardins, praças, passeios públicos, margens de cursos d’água e demais áreas municipais 

abrangidas pelo Grupo 6, devendo ser executado conforme programação e indicação da Administração 

Municipal. 

Caracterização da intervenção 

A poda de condução deverá compreender o corte seletivo dos galhos necessários à adequada manutenção e 

conformação da árvore, associado à limpeza do indivíduo arbóreo e à organização dos resíduos gerados. 

A intervenção deverá ser realizada com utilização de motosserra florestal, mediante utilização do equipamento 

do item 6.1.5 e do operador do item 6.1.6, devendo o equipamento ser operado por trabalhador destinado à 

função de operador de motosserra ou outros equipamentos leves. 

O serviço deverá ser executado de forma controlada, limitando-se às partes cuja remoção seja necessária à 

finalidade da poda e da limpeza, evitando-se cortes aleatórios ou intervenções que ultrapassem o escopo 

determinado para o indivíduo arbóreo. 

Execução da poda 

Antes do início do serviço, deverá ser verificada a árvore a ser atendida e identificado o conjunto de galhos 

objeto da intervenção. 

O corte deverá ser executado pelo operador de motosserra, com apoio do servente para organização da frente 

de serviço, movimentação dos materiais, limpeza e demais atividades auxiliares compatíveis com as atividades 

do Grupo 6. 
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A poda deverá permitir a condução e limpeza da árvore, removendo os elementos indicados para a intervenção 

e preservando as partes que permanecerão no indivíduo arbóreo. 

Os cortes deverão ser executados de modo controlado, evitando-se danos desnecessários ao tronco, à casca e 

aos galhos remanescentes. 

Quando o porte ou posição do galho exigir, o material deverá ser fracionado em dimensões compatíveis com 

seu manejo e transporte. 

Utilização da motosserra 

O emprego das motosserras será registrado por equipamento, operador e período de utilização, para controle 

do componente 6.1.5 e da execução da equipe do item 6.1. Os operadores integram o componente 6.1.6. Esses 

registros não geram faturamento horário autônomo. 

A quantidade de árvores atendidas não gera medição por unidade nem substitui a comprovação da equipe 

completa, dos serviços executados e dos componentes efetivamente disponibilizados. 

A Contratada deverá disponibilizar equipamento em condições adequadas de funcionamento durante a 

execução do serviço, sem prejuízo da produtividade ou da segurança da frente de trabalho. 

Apoio do servente 

O apoio manual será executado pelos serventes mensalistas previstos no item 6.1.2, conforme a organização 

das frentes. 

O servente deverá atuar no apoio à operação, incluindo organização e limpeza da área, movimentação e 

concentração dos galhos e demais resíduos vegetais produzidos, auxílio ao operador e preparação do material 

para retirada. 

A função de apoio não deverá substituir a atividade específica do operador responsável pela motosserra. 

Movimentação dos resíduos da poda 

Os resíduos deverão ser movimentados até pontos seguros de concentração e carga, para retirada pelo 

caminhão basculante do item 6.1.3. 

Assim, integra o serviço o deslocamento manual dos resíduos vegetais produzidos até local de concentração ou 

ponto que permita sua posterior retirada pelos recursos logísticos do Grupo 6. 

A movimentação manual integra as atividades de apoio da equipe mensalista, sem cobrança autônoma por 

árvore ou volume. 

Após a intervenção, os galhos e resíduos não deverão permanecer espalhados na área diretamente afetada. 

Segurança e organização da frente de serviço 

Antes do corte deverá ser verificada a presença de pessoas, veículos, edificações, mobiliário urbano e outras 

interferências existentes no entorno. 

A área sujeita à queda ou movimentação de galhos deverá ser mantida sob controle durante a execução. 

Os trabalhadores deverão utilizar os equipamentos de proteção compatíveis com as atividades executadas, e a 

motosserra deverá ser operada exclusivamente pelo profissional destinado a essa função. 

A operação deverá ser suspensa sempre que as condições locais não permitirem a execução segura do corte e 

da movimentação dos galhos. 

Critério de aceitação 

A aceitação da intervenção depende da execução da poda programada, da organização e retirada dos resíduos 

vegetais e da limpeza da área, com registro e verificação pela fiscalização. 

Procedimentos técnicos de poda de condução e limpeza de árvores com altura superior a 5 m 

Estes procedimentos integram a execução do Grupo 6. O registro das intervenções serve ao controle e à 

aceitação dos serviços e não constitui remuneração por árvore. A medição é da equipe do item 6.1, composta 

pelos recursos 6.1.1 a 6.1.6, conforme o item 10.2 do TR. 
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O presente procedimento compreende a execução dos serviços de poda de condução e limpeza de árvores com 

altura superior a 5,00 m, com utilização de motosserra florestal, incluindo operador, servente, materiais 

auxiliares e movimentação manual dos resíduos vegetais resultantes, com os recursos contratuais previstos nos 

itens 6.1.1 a 6.1.6 da Planilha Orçamentária. 

O serviço destina-se às árvores de maior porte localizadas em áreas verdes, jardins, praças, passeios públicos, 

margens de cursos d’água e demais áreas municipais abrangidas pelo Grupo 6, devendo ser executado 

conforme programação e indicação da Administração Municipal. 

Caracterização da intervenção 

A poda de condução deverá compreender o corte seletivo e tecnicamente controlado de galhos necessários à 

adequada manutenção, limpeza e conformação da árvore, considerando as particularidades decorrentes de 

seu maior porte. 

Por se tratar de árvores com altura superior a 5 m, a execução deverá ser precedida de avaliação das condições 

do indivíduo arbóreo e de seu entorno, observando-se espaço para movimentação e queda controlada dos 

galhos, circulação de pessoas e veículos, edificações, mobiliário urbano, muros, cercas, postes e demais 

interferências existentes. 

A intervenção deverá restringir-se às partes cuja remoção seja necessária ao serviço previsto, evitando-se 

cortes indiscriminados ou supressão excessiva da copa. 

Execução da poda 

Antes do início da intervenção, a Contratada deverá realizar inspeção visual da árvore e do entorno imediato, 

identificando os galhos a serem removidos, obstáculos, acessos, condições de segurança e necessidade de 

organização específica da frente de serviço. 

O corte deverá ser realizado pelo operador de motosserra, com apoio do servente, de maneira progressiva e 

controlada. 

Em razão do maior porte dos indivíduos enquadrados neste procedimento, os galhos deverão ser fracionados 

sempre que necessário para permitir sua retirada e movimentação em condições seguras, evitando quedas 

descontroladas e impactos sobre pessoas, veículos, edificações ou equipamentos urbanos. 

A poda deverá preservar as partes sadias que permanecerão na árvore e evitar danos desnecessários ao 

tronco, à casca e aos ramos remanescentes. 

Utilização da motosserra 

O emprego das motosserras deverá ser registrado por equipamento e por período de efetiva utilização, para 

controle do componente 6.1.5, com operadores disponibilizados no item 6.1.6. 

A quantidade de árvores atendidas não gera medição por unidade nem substitui a comprovação dos 

componentes efetivamente disponibilizados e serviços executados. 

A motosserra deverá permanecer em adequadas condições de funcionamento, segurança e manutenção 

durante a execução. 

Apoio do servente 

O apoio manual será executado pelos serventes mensalistas previstos no item 6.1.2, conforme a organização 

das frentes. 

O servente deverá atuar no apoio ao operador, organização e isolamento da área, movimentação e 

concentração dos galhos, limpeza do local, preparação do material para retirada e demais atividades auxiliares 

compatíveis. 

A atuação do servente não substitui a atividade específica do profissional responsável pela operação da 

motosserra. 

Movimentação dos resíduos vegetais 

Os resíduos deverão ser movimentados até pontos seguros de concentração e carga, para retirada pelo 

caminhão basculante do item 6.1.3. 
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Esse recurso destina-se à movimentação dos galhos, folhas e demais resíduos produzidos até ponto adequado 

para concentração e posterior retirada pelos recursos logísticos previstos no Grupo 6. 

A movimentação manual integra as atividades de apoio da equipe mensalista, sem cobrança autônoma por 

árvore ou volume. 

Após a intervenção, os resíduos não deverão permanecer espalhados na área diretamente afetada. 

Segurança operacional 

Por envolver árvores com altura superior a 5 m e uso de motosserra, a execução deverá ser precedida de 

organização rigorosa da frente de trabalho. 

A área sujeita à queda ou movimentação de galhos deverá ser isolada e sinalizada sempre que houver risco aos 

usuários do espaço público. 

Os trabalhadores deverão permanecer devidamente uniformizados, identificados e utilizar os EPI e EPC 

compatíveis com os riscos da atividade. 

Não deverá ser permitida a permanência de pessoas estranhas à operação na área de queda ou movimentação 

de galhos. 

Sempre que as condições locais apresentarem interferências que impeçam a execução segura pelo método 

previsto, a situação deverá ser comunicada à fiscalização antes da continuidade do serviço. 

Critério de aceitação 

A aceitação da intervenção depende da execução da poda programada, da organização e retirada dos resíduos 

vegetais e da limpeza da área, com registro e verificação pela fiscalização. 

EXTRAÇÃO DE TOCOS — PROCEDIMENTO E CONTROLE. A intervenção dependerá de identificação e dimensões 

do toco, localização, condição, acessos, autorização e método aprovado pelo responsável técnico. Nos termos 

do TR, compreende corte rente ao solo com motosserra, remoção manual da parte remanescente e das raízes 

superficiais, regularização e reaterro da cava e carregamento no caminhão basculante do componente 6.1.3. O 

corte rente ao solo, isoladamente, não equivale à conclusão da extração. Não estão previstos destocador 

mecânico nem escavadeira no Grupo 6. 

VERIFICAÇÃO PRÉVIA. Deverão ser identificadas redes enterradas, fundações, pavimentos, drenagem, raízes de 

árvores a preservar e demais interferências. A frente será isolada e sinalizada; o método evitará esforços 

descontrolados, danos a estruturas e exposição de trabalhadores ou terceiros. 

EXECUÇÃO SEGURA. Preparo, corte e retirada observarão a capacitação dos trabalhadores e a aptidão dos 

equipamentos. É vedado utilizar motosserra em contato com o solo ou cesto aéreo para tração. A remoção 

manual ficará limitada às condições seguras e à capacidade dos meios contratados. Intervenção que exija 

destocador, escavadeira ou recurso não contemplado será submetida previamente à fiscalização e à gestão, 

sem execução improvisada nem remanejamento simultâneo incompatível de outras frentes. 

CONCLUSÃO E RASTREABILIDADE. O registro conterá identificação do toco, fotografias antes e depois, método, 

equipe, equipamentos, tempos e transporte dos resíduos ao receptor compatível. A conclusão compreenderá 

regularização e reaterro da cava, limpeza e entrega da área em condição segura; abertura temporária deverá 

permanecer protegida até a conclusão. 

MEDIÇÃO. A extração integra a EQUIPE-MÊS do item 6.1 e será comprovada nos registros operacionais, sem 

criar item, quantidade orçamentária ou pagamento autônomo por toco. Não se presume utilização de 

equipamentos de RCC nem se admite remuneração simultânea do mesmo recurso. 

6.1  Equipe mensal de poda e extração de tocos 

6.1.1  Jardineiros 

6.1.1. PMI-COMP-14-05.105.0119-0 MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES) 

O componente 6.1.1, composição própria PMI-COMP-14-05.105.0119-0, compreende 4 jardineiros destinados 

ao MANEJO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EM ÁREAS URBANAS, COMPREENDENDO PODA E EXTRAÇÃO 

DE TOCOS, integrados à equipe mensal do item 6.1. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  60 

Os profissionais executarão as tarefas de manejo arbóreo compatíveis com a função e sua capacitação, 

conforme orientação técnica e programação autorizada. Operação de motosserra, trabalho em altura e outras 

atividades sujeitas a capacitação específica somente serão atribuídos a trabalhadores habilitados para essas 

tarefas, preservada a apropriação própria dos operadores do item 6.1.6. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi prevista a disponibilização de: 

4 jardineiros por mês. 

Considerando o período contratual de 12 meses: 

4 postos/mês × 12 meses = 48 postos-mês. 

A memória de cálculo estabelece expressamente o quantitativo mensal de 4,00 para o item. 

Jornada e dimensionamento da mão de obra 

A composição própria PMI-COMP-14-05.105.0119-0 utiliza o insumo MDO026 — mão de obra de jardineiro de 

limpeza urbana, referenciado à CCT, com coeficiente de: 

176 horas por mês para cada posto de jardineiro. 

Dessa forma: 

4 jardineiros × 176 h/mês = 704 h/mês de mão de obra. 

Para o período de 12 meses: 

704 h/mês × 12 meses = 8.448 horas equivalentes. 

A composição unitária possui custo direto de referência de R$ 7.254,12 por posto mensal, antes da aplicação 

do BDI da planilha. 

BASE HORÁRIA. As 176 h/mês constituem referência de dimensionamento de 22 dias × 8 horas. A jornada 

individual observará a ESCALA 5×2, com 8 horas efetivas diárias e 40 horas semanais, duas folgas, intervalos e 

demais condições da CCT vigente, sem interpretar 176 horas como divisor salarial ou número fixo de horas de 

todo mês civil. 

Atividades compreendidas 

Os jardineiros deverão executar atividades compatíveis com a função e a capacitação, vinculadas à PODA E 

EXTRAÇÃO DE TOCOS, compreendendo: 

• preparação e organização das frentes de intervenção na arborização urbana; 

• poda de condução, limpeza e conservação tecnicamente prescrita, nos limites da capacitação individual e 

do método autorizado; 

• preparação manual e exposição controlada do entorno dos tocos autorizados, após verificação de 

interferências; 

• extração de tocos por método aprovado e compatível com os meios disponibilizados e com a segurança da 

operação; 

• retirada de partes vegetais secas, danificadas ou prescritas na intervenção arbórea; 

• organização, limpeza e acabamento seguro da área diretamente afetada pela intervenção; 

• apoio ao manejo e à conservação da arborização urbana, dentro do objeto do Grupo 6; 

• orientação do servente de apoio quanto às atividades auxiliares necessárias à conclusão dos serviços; 

• concentração e organização dos resíduos vegetais produzidos pela própria atividade para posterior 

recolhimento. 

As atividades preservarão a vegetação que permanecerá no local, mobiliário urbano, pavimentação, drenagem, 

redes e demais estruturas. Interferências não identificadas ou condições inseguras serão comunicadas à 

fiscalização antes do prosseguimento. 

A mão de obra do componente 6.1.1 integra a equipe mensal do item 6.1. A participação na poda e extração de 

tocos não gera remuneração adicional por árvore, toco ou posto de trabalho, vedada a duplicidade de medição. 
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Integração com os serventes 

Os 4 jardineiros atuarão em integração com os 4 serventes do item 6.1.2 e com os operadores e equipamentos 

do Grupo 6, formando a estrutura de manejo arbóreo, poda e extração de tocos. 

Os jardineiros executarão as tarefas compatíveis com sua função e capacitação, enquanto os serventes 

prestarão apoio, movimentação segura de resíduos, limpeza e organização das frentes. Operações 

especializadas observarão as atribuições e capacitações exigíveis. 

A distribuição das equipes poderá ser ajustada diariamente pela Contratada conforme os locais definidos pela 

Administração, desde que sejam mantidos os quantitativos globais previstos e não haja prejuízo à continuidade 

dos serviços. 

Condições de execução 

Os jardineiros deverão permanecer devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos 

serviços. 

A Contratada deverá organizar as frentes de forma a permitir atendimento às diferentes áreas públicas 

incluídas na programação, promovendo deslocamentos e remanejamentos conforme a demanda. 

Os serviços deverão ser executados de maneira cuidadosa, preservando árvores, arbustos, vegetação 

ornamental, jardins e demais elementos existentes que não sejam objeto de intervenção. 

Os resíduos vegetais produzidos deverão ser organizados e concentrados em local adequado para posterior 

retirada, não sendo admitido seu abandono em passeios, pistas, canteiros, sistemas de drenagem ou margens 

de cursos d'água. 

Materiais e equipamentos 

A composição própria PMI-COMP-14-05.105.0119-0 contempla a mão de obra de jardineiro de limpeza urbana, 

com os componentes de custo registrados na planilha e referência à CCT, apropriada à razão de 176 horas por 

mês. 

Consequentemente, materiais específicos de paisagismo, mudas, fertilizantes, defensivos ou outros insumos 

que não estejam expressamente previstos em outro item da contratação não deverão ser considerados 

automaticamente incluídos neste item de mão de obra. 

O custo do componente 6.1.1 integra o preço da EQUIPE-MÊS do item 6.1 e não constitui remuneração 

autônoma de posto de jardineiro. 

Continuidade e substituição de profissionais 

Por se tratar de posto mensal vinculado ao manejo continuado da arborização urbana, a Contratada deverá 

garantir a efetiva disponibilidade do quantitativo previsto, observada a escala 5×2 e a programação aprovada. 

Ausências que comprometam a composição da equipe deverão ser supridas por profissional de função 

equivalente, de modo a não reduzir injustificadamente o efetivo necessário à execução. 

A substituição não poderá gerar custo adicional para a Administração. 

Controle da execução 

A Contratada deverá manter registros suficientes para comprovar a efetiva disponibilização dos jardineiros, 

incluindo controles de frequência, identificação dos profissionais, locais ou frentes atendidas e demais registros 

exigidos pela fiscalização. 

A fiscalização poderá verificar tanto a presença da mão de obra quanto sua efetiva aplicação às atividades 

previstas para o Grupo 6. 

A mera indicação nominal de trabalhador que não esteja efetivamente disponibilizado para execução dos 

serviços não caracteriza cumprimento do item. 

Critério de medição 

Os quatro jardineiros serão controlados como componente 6.1.1 da EQUIPE-MÊS do item 6.1, sem medição ou 

faturamento individual de postos. 
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A medição integral pressupõe a manutenção dos quatro profissionais durante o período de referência, em 

conformidade com a jornada aplicável e com a programação dos serviços. 

Ausências não substituídas ensejarão a dedução proporcional do componente na medição da equipe, na forma 

do item 10.2 do TR, considerando os dias de ausência sobre 22 dias operacionais. 

Não haverá medição por número de árvores ou tocos, área atendida, intervenções ou postos individuais. A 

unidade contratual é a EQUIPE-MÊS, com comprovação de disponibilidade dos componentes e execução do 

objeto. 

Unidade e quantitativo 

Unidade do componente de custo: MES; unidade contratual do item 6.1: EQUIPE-MÊS. 

Função: jardineiro 

Quantidade mensal: 4 profissionais 

Jornada de referência: 176 h/mês por profissional 

Carga horária equivalente mensal: 704 h/mês 

Quantidade para 12 meses: 48 postos-mês 

Carga horária equivalente em 12 meses: 8.448 h 

6.1.2  Serventes de apoio ao manejo arbóreo 

6.1.2. PMI-COMP-15-05.105.0114-0 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES) 

O presente item compreende a disponibilização mensal de 4 (quatro) serventes, inclusive encargos sociais, 

destinados ao apoio ao MANEJO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, COM PODA E EXTRAÇÃO DE 

TOCOS, nas áreas públicas abrangidas pelo Grupo 6. 

Os serventes prestarão apoio às frentes de manejo arbóreo, com preparo e organização do local, 

movimentação segura, reunião e acondicionamento de resíduos vegetais, limpeza e demais tarefas auxiliares 

compatíveis com a função e o método autorizado. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi prevista a disponibilização de: 

4 serventes por mês. 

Considerando o período contratual de 12 meses: 

4 postos/mês × 12 meses = 48 postos-mês. 

A memória de cálculo estabelece expressamente o quantitativo mensal de 4,00 postos para o item. 

Jornada e dimensionamento da mão de obra 

A composição própria PMI-COMP-15-05.105.0114-0 utiliza o insumo MDO050 — mão de obra de servente de 

limpeza urbana, com fonte CCT e coeficiente de: 

176 horas por mês por posto. 

Dessa forma: 

4 serventes × 176 h/mês = 704 h/mês de mão de obra. 

Para o período de 12 meses: 

704 h/mês × 12 meses = 8.448 horas equivalentes. 

O custo direto de referência da composição corresponde a R$ 4.760,06 por posto mensal, antes da aplicação 

do BDI. 

O insumo MDO050 corresponde à mão de obra de servente de limpeza urbana. Os profissionais executarão 

apoio à poda e extração de tocos, observados a função efetiva, os riscos, a CCT aplicável e as capacitações 

necessárias. 
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Atividades compreendidas 

Os serventes deverão executar, conforme a necessidade de cada frente: 

• apoio aos jardineiros nas atividades de manejo e conservação da arborização urbana; 

• apoio às operações de poda e extração de tocos autorizadas; 

• recolhimento e concentração de galhos, folhas, aparas e demais resíduos vegetais; 

• movimentação manual dos resíduos dentro da área de serviço; 

• auxílio no carregamento dos resíduos vegetais nos veículos destinados à retirada; 

• limpeza das áreas diretamente afetadas pelos serviços; 

• organização e limpeza das frentes de trabalho; 

• movimentação manual de ferramentas e materiais compatíveis; 

• isolamento e organização do entorno das intervenções, quando solicitado pela equipe responsável; 

• demais atividades auxiliares compatíveis com a função e diretamente relacionadas aos serviços do Grupo 

6. 

A mão de obra atuará em integração com jardineiros e operadores nas intervenções de poda e extração de 

tocos, respeitadas as tarefas e zonas de segurança. 

Integração com a equipe de manejo arbóreo 

A estrutura permanente prevista na Planilha Orçamentária contempla: 

• 4 jardineiros - item 6.1.1; 

• 4 serventes - item 6.1.2. 

O Grupo 6 dispõe de 4 jardineiros e 4 serventes mensalistas, acrescidos dos 2 operadores de motosserra ou 

outros equipamentos leves do item 6.1.6. O motorista do caminhão basculante e o motorista operador do 

cesto aéreo estão incorporados aos respectivos equipamentos. 

Os serventes do item 6.1.2 desempenharão tarefas de apoio, sem substituir operadores capacitados nem 

executar atividades incompatíveis com a função. 

A distribuição dos trabalhadores entre as diferentes frentes poderá ser ajustada conforme as necessidades 

operacionais, desde que seja preservado o quantitativo global contratado e não haja prejuízo à continuidade 

dos serviços. 

Integração com os demais recursos de poda 

A mão de obra dos 4 serventes integra a estrutura mensal de apoio ao manejo arbóreo, com poda e extração 

de tocos, sem apropriação adicional por árvore ou toco. 

A participação dos serventes nas intervenções não poderá gerar cobrança adicional nem duplicidade de 

remuneração em outro item. 

O item 6.1.2 corresponde à estrutura permanente de apoio do Grupo 6, incluindo preparação das frentes, 

limpeza, movimentação segura de resíduos vegetais e apoio à poda e extração de tocos. 

A participação dos serventes em apoio a qualquer intervenção integra a equipe do item 6.1 e não gera medição 

adicional por posto, árvore, toco ou atividade. 

Limpeza e manejo dos resíduos vegetais 

Os serventes deverão contribuir para que as áreas atendidas sejam deixadas em condições adequadas após a 

execução dos serviços. 

Galhos, folhas, aparas, vegetação removida e demais resíduos resultantes deverão ser reunidos e posicionados 

de maneira apropriada para posterior retirada. 

Quando houver caminhão basculante disponível na programação do Grupo 6, os serventes poderão atuar no 

apoio ao carregamento e organização do material, sem que essa atividade gere remuneração adicional. 

Não será admitido abandono de resíduos produzidos pelas próprias equipes em vias, passeios, canteiros, 

praças, dispositivos de drenagem ou margens de cursos d’água. 
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Condições de execução 

Os trabalhadores deverão permanecer devidamente uniformizados, identificados e equipados com os EPI 

compatíveis com as atividades efetivamente desenvolvidas. 

A Contratada deverá garantir que os profissionais sejam orientados quanto aos riscos existentes nas frentes de 

poda, especialmente quanto à circulação de máquinas, utilização de motosserras e queda de galhos. 

Durante operações de corte mecanizado, os serventes deverão permanecer fora das áreas de risco, 

aproximando-se somente quando houver condições seguras para movimentação e retirada dos resíduos. 

Disponibilidade e substituição 

Por se tratar de serviço mensal, a Contratada deverá manter o quantitativo de 4 serventes efetivamente 

disponíveis durante o período de referência. 

Ausências que comprometam a composição da equipe deverão ser supridas por profissionais de função 

equivalente, sem custo adicional para a Administração. 

A ausência não substituída poderá ensejar ajuste proporcional da medição, observadas as demais disposições 

contratuais. 

Controle da execução 

A Contratada deverá manter registros capazes de comprovar a efetiva disponibilização dos profissionais, 

incluindo controles de frequência, identificação dos trabalhadores, frentes de serviço atendidas e demais 

elementos determinados pela fiscalização. 

A simples indicação nominal de profissional sem sua efetiva disponibilização para execução dos serviços não 

caracteriza cumprimento integral do item. 

A fiscalização poderá verificar tanto a composição da equipe quanto a efetiva utilização da mão de obra nas 

atividades previstas. 

Critério de medição 

Os quatro serventes serão controlados como componente 6.1.2 da EQUIPE-MÊS do item 6.1, sem medição ou 

faturamento individual de postos. 

A medição integral pressupõe a disponibilização regular dos quatro profissionais durante o período 

correspondente. 

Não haverá medição autônoma por hora, resíduos movimentados, podas, área atendida ou posto de trabalho. 

A remuneração integra a EQUIPE-MÊS do item 6.1. 

Ausências não substituídas ensejarão a dedução proporcional na medição da equipe conforme o item 10.2 do 

TR, considerando o valor mensal do componente e os dias de ausência sobre 22 dias operacionais. 

Unidade e quantitativo 

Unidade do componente de custo: MES; unidade contratual do item 6.1: EQUIPE-MÊS. 

Função: servente 

Quantidade mensal: 4 profissionais 

Jornada de referência: 176 h/mês por profissional 

Carga horária equivalente mensal: 704 h/mês 

Quantidade para 12 meses: 48 postos-mês 

Carga horária equivalente em 12 meses: 8.448 h 

6.1.3  Caminhão basculante de apoio 

6.1.3. PMI-COMP-16-12.98.09 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 8M3, INCLUINDO MOTORISTA (MES) 

O item compreende a disponibilização mensal de 1 (um) caminhão basculante com caçamba de 8,00 m³, 

incluindo motorista, para apoio ao MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, COM PODA E EXTRAÇÃO DE TOCOS, 
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mediante carregamento, remoção e transporte dos resíduos vegetais resultantes, respeitadas a capacidade e a 

segurança da operação. 

O veículo atenderá a programação das frentes de poda e extração de tocos, impedindo acúmulo prolongado 

dos resíduos produzidos em vias, passeios e demais áreas públicas. 

Conforme a memória de cálculo da Planilha Orçamentária, foi prevista a disponibilização de: 

1 caminhão basculante por mês. 

Considerando o período contratual de 12 meses: 

1 veículo/mês × 12 meses = 12 veículos-mês. 

A memória de cálculo estabelece expressamente o quantitativo mensal de 1,00 MES para o item 6.1.3. 

Características do recurso 

O caminhão deverá possuir caçamba basculante com capacidade nominal de 8 m³, apresentando condições 

operacionais adequadas para carregamento, transporte e descarga dos resíduos vegetais decorrentes dos 

serviços do Grupo 6. 

Deverá apresentar condições de conservação e funcionamento compatíveis com sua utilização contínua, 

incluindo sistema de basculamento em perfeito funcionamento, pneus, sinalização, dispositivos de segurança e 

demais componentes necessários à operação regular. 

A capacidade de 8 m³ constitui a referência adotada na composição orçamentária. 

Finalidade operacional 

O caminhão constitui o principal recurso logístico de transporte do Grupo 6 e deverá prestar apoio, 

especialmente, às seguintes atividades: 

• retirada de galhos resultantes das podas; 

• transporte de folhas, aparas, partes de tocos e demais resíduos vegetais provenientes das intervenções 

autorizadas; 

• remoção dos materiais reunidos pelos jardineiros e serventes; 

• apoio à limpeza final das áreas atendidas; 

• deslocamento dos resíduos vegetais até os locais definidos pela Administração; 

• atendimento às frentes de conservação de praças, jardins, passeios e demais áreas verdes. 

O veículo deverá ser programado de forma coordenada com os recursos dos itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 e 

6.1.6, compatibilizando a poda, a reunião dos resíduos, o carregamento e sua retirada. 

Composição de referência 

Embora a denominação sintética do item registre “locação de caminhão basculante 8 m³, incluindo motorista”, 

a composição analítica da Planilha Orçamentária contempla também óleo diesel na formação do custo mensal. 

A composição própria PMI-COMP-16-12.98.09 é formada por: 

Recurso Unidade Coeficiente 

Caçamba/caminhão basculante 8 m³, sem motorista, combustível e smartphone MES 1,00000000 

Óleo diesel L 380,00000000 

Motorista de veículo pesado H 176,00000000 

 

O custo direto resultante da composição é de R$ 12.986,59 por mês, antes da aplicação do BDI. 

Dessa forma, para fins desta contratação, o preço mensal contempla o veículo, o motorista e o combustível 

previsto na composição, não sendo admitida medição separada desses componentes. 

A referência de 380 litros de óleo diesel por mês constitui parâmetro utilizado para formação do preço da 

composição, não devendo ser interpretada como franquia, limite de consumo ou quantitativo autônomo 

sujeito à medição. 
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Motorista 

O veículo deverá ser conduzido por motorista habilitado para a categoria compatível com o caminhão utilizado 

e apto às operações necessárias ao serviço. 

O motorista deverá executar os deslocamentos programados, posicionamento para carga, transporte e 

operações de descarga por basculamento, observando as condições de segurança da área. 

Como a composição já contempla 1 motorista de veículo pesado por mês, não haverá remuneração adicional 

pela disponibilização desse profissional. 

Carregamento dos resíduos vegetais 

Os resíduos da poda e extração de tocos serão reunidos em pontos com acesso seguro ao caminhão. Materiais 

que não admitam movimentação manual segura serão tratados por método adequado previamente definido, 

sem sobrecarga do veículo. 

O carregamento poderá ser realizado com apoio dos serventes previstos no item 6.1.2 e das demais equipes 

envolvidas na atividade que originou os resíduos, observando-se a distribuição operacional determinada pela 

Contratada e pela fiscalização. 

Os galhos deverão ser organizados e, quando necessário, fracionados em dimensões compatíveis com a 

caçamba e com as condições seguras de transporte. 

Não deverá ser admitido carregamento em altura ou disposição que gere risco de queda, arraste ou dispersão 

do material durante o deslocamento. 

Transporte 

O transporte deverá ser realizado de modo a evitar queda ou dispersão dos resíduos nas vias públicas. 

Quando as características da carga exigirem, deverão ser adotados os meios adequados de contenção e 

organização do material transportado. 

Caso ocorra derramamento de material em decorrência da operação do próprio caminhão, a Contratada 

deverá providenciar sua retirada e a limpeza da área afetada. 

A carga deverá respeitar a capacidade física e operacional do veículo, bem como os limites legalmente 

aplicáveis à circulação. 

Descarga dos materiais 

A descarga deverá ocorrer exclusivamente nos locais indicados ou autorizados pela Administração Municipal 

para recebimento dos resíduos vegetais provenientes das atividades contratadas. 

A operação de basculamento deverá ser realizada somente em condições de estabilidade e segurança, 

verificando-se previamente a inexistência de pessoas, veículos, estruturas ou outros obstáculos na área de 

movimentação da caçamba. 

Não será admitido descarte de resíduos em margens de vias, terrenos não autorizados, cursos d’água ou locais 

incompatíveis com sua destinação. 

A destinação dos resíduos vegetais observará receptor específico indicado pela Administração e compatível 

com esse fluxo. O encaminhamento ao transbordo de RSU dependerá de sua efetiva admissibilidade ambiental 

e operacional, sem presunção decorrente da indicação feita no capítulo 7. Os comprovantes de recebimento 

serão vinculados à frente de poda e aos registros de transporte. 

Disponibilidade do veículo 

O caminhão do componente 6.1.3 deverá permanecer efetivamente disponível no período de referência da 

equipe mensal do item 6.1 para atendimento às necessidades do Grupo 6. 

A Contratada organizará a utilização do veículo conforme a programação diária das frentes de poda e extração 

de tocos. 
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Indisponibilidades decorrentes de defeitos, manutenção ou outras ocorrências de responsabilidade da 

Contratada deverão ser solucionadas por reparo ou substituição por veículo de características equivalentes, de 

forma a não interromper os serviços. 

A substituição do veículo durante o período contratual não deverá gerar qualquer custo adicional para a 

Administração. 

Integração com os demais itens do Grupo 6 

O caminhão do item 6.1.3 deverá atuar como recurso de apoio aos serviços executados pelos itens: 

• 6.1.1 - Jardineiros; 

• 6.1.2 - Serventes; 

• 6.1.4 - Caminhão com cesto aéreo; 

• 6.1.5 - Motosserras; 

• 6.1.6 - Operadores de motosserra ou outros equipamentos leves. 

Sua disponibilização permite que os resíduos produzidos por essas atividades sejam removidos da área pública, 

completando o ciclo operacional de intervenção → reunião dos resíduos → carregamento → transporte → 

descarga. 

A utilização do caminhão mensalista constitui apoio logístico ao Grupo 6, sem cobrança adicional por árvore, 

viagem ou volume. Os registros devem distinguir os recursos efetivamente disponibilizados ou utilizados para 

impedir duplicidade de medição. 

Controle da execução 

A Contratada deverá manter registros da utilização do veículo, permitindo identificar os locais atendidos, datas, 

frentes de serviço apoiadas e demais informações solicitadas pela fiscalização. 

A fiscalização poderá verificar a presença, disponibilidade e condições operacionais do caminhão durante o 

período de medição. 

O veículo deverá permanecer vinculado às atividades previstas no objeto durante os períodos em que estiver 

sendo apropriado ao contrato. 

Critério de medição 

O caminhão basculante de 8 m³, com motorista e combustível, será controlado como componente 6.1.3 da 

EQUIPE-MÊS do item 6.1, sem faturamento mensal autônomo do veículo. 

A medição mensal integral pressupõe a disponibilidade operacional do veículo e do motorista para 

atendimento às frentes programadas. 

Indisponibilidades não supridas por substituição equivalente ensejarão dedução proporcional do componente 

na medição da equipe, conforme o item 10.2 do TR, considerando os dias de indisponibilidade sobre 22 dias 

operacionais. 

Não serão medidos separadamente: 

• veículo; 

• motorista; 

• óleo diesel; 

• deslocamentos; 

• operações ordinárias de carga, transporte e descarga vinculadas à utilização do caminhão. 

Não haverá pagamento por quilômetro, viagem, volume transportado ou mês individual de veículo. O 

componente integra a unidade contratual EQUIPE-MÊS do item 6.1. 

Unidade e quantitativo 

Unidade do componente de custo: MES; unidade contratual do item 6.1: EQUIPE-MÊS. 

Equipamento: caminhão basculante 

Capacidade nominal da caçamba: 8,00 m³ 

Quantidade: 1 veículo/mês 
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Motorista: incluído - 1 posto/mês 

Combustível: incorporado à composição 

Óleo diesel de referência: 380 L/mês 

Quantidade para 12 meses: 12 veículos-mês 

6.1.4  Caminhão com cesto aéreo 

6.1.4. PMI-COMP-17-EQ 05.10.0020 (/) CAMINHÃO CARROCERIA FIXA COM CESTO AÉREO, MOTORISTA OPERADOR, MATERIAIS DE 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (H) 

O componente 6.1.4 compreende caminhão com carroceria fixa equipado com cesto aéreo, destinado ao 

acesso e apoio seguro às intervenções de poda e conservação do Grupo 6. Sua previsão de 105,60 h/mês 

integra o dimensionamento e o preço da equipe do item 6.1, sem pagamento horário autônomo. 

Características do equipamento 

O conjunto deverá atender à altura de operação de 9,00 m, giro de 360° e alcance lateral operacional mínimo 

de 5,00 m. A composição própria PMI-COMP-17-EQ 05.10.0020 (/) considera caminhão com capacidade 

mínima de 3,5 t, cesto isolado para 69 kV e sistemas de segurança e emergência, além de motorista operador, 

materiais de operação e manutenção. 

As características nominais do equipamento não autorizam aproximação de redes energizadas nem substituem 

a avaliação das condições locais, os procedimentos de segurança e as providências necessárias perante a 

concessionária ou responsável pela interferência. 

Dimensionamento e composição 

O dimensionamento considera 1 equipamento × 8 h/dia × 22 dias/mês × 60% de utilização = 105,60 h/mês, 

totalizando 1.267,20 h em 12 meses. Esse quantitativo forma o componente de custo e a programação da 

equipe; a remuneração observará a EQUIPE-MÊS e as deduções do item 10.2 do TR. 

O preço inclui o motorista operador, os materiais de operação, inclusive combustíveis e lubrificantes, a 

manutenção e os demais componentes da composição SCO. Esses componentes não serão objeto de medição 

separada. 

Condições de execução 

Antes de cada utilização, a Contratada deverá verificar as condições do veículo, cesto, comandos, estabilização, 

dispositivos de emergência e sinalização, assegurando manutenção e operação por profissional habilitado e 

capacitado. 

A implantação deverá ocorrer em superfície compatível com a estabilidade do conjunto, mediante isolamento 

da área de trabalho e verificação da presença de pedestres, veículos, edificações e redes ou outros obstáculos. 

As cargas e condições de operação deverão respeitar os limites do fabricante. 

O recurso será mobilizado conforme programação das intervenções. Atividades incompatíveis com a 

capacidade, alcance ou condição segura do conjunto deverão ser submetidas à fiscalização antes da execução. 

Controle e medição 

O controle identificará equipamento, motorista operador, data, horários, local, atividade atendida e 

paralisações. As horas registradas comprovam a execução do componente 6.1.4 da equipe do item 6.1 e não 

geram faturamento autônomo. 

A indisponibilidade não suprida por substituição equivalente ensejará dedução do valor mensal do 

componente, proporcional aos dias de indisponibilidade sobre 22 dias operacionais, conforme o item 10.2 do 

TR. A fiscalização distinguirá utilização programada, disponibilidade e paralisações imputáveis à Contratada. 

Quantidade de formação de custo: 105,60 h/mês e 1.267,20 h em 12 meses. Custo direto unitário: R$ 

174,51/h; preço unitário de referência com BDI: R$ 213,79/h; parcela mensal com BDI: R$ 22.576,22, 

integrante da EQUIPE-MÊS e utilizada como base das deduções, sem pagamento horário separado. 
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6.1.5  Motosserras 

6.1.5. 19.011.0025-2 MOTOSSERRA PARA ABATE, DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ÁRVORES, EXCLUSIVE OPERADOR (H) 

O presente item compreende a utilização horária de motosserra a gasolina nas atividades de corte, 

desgalhamento e fracionamento de material vegetal abrangidas pelo Grupo 6. A denominação da composição 

não constitui autorização para supressão de árvores, que dependerá das determinações e autorizações 

aplicáveis ao serviço programado. 

Dimensionamento e composição 

A memória de cálculo adota 2 equipamentos × 8 h/dia × 22 dias/mês × 80% de utilização = 281,60 h/mês, 

totalizando 3.379,20 h em 12 meses. O quantitativo mensal corresponde à soma das horas dos dois 

equipamentos, equivalente a 140,80 h/mês por equipamento na hipótese de utilização uniforme. 

A composição EMOP 19.011.0025-2 exclui o operador de seu custo específico e incorpora motosserra, gasolina 

e lubrificantes. Os operadores integram o componente 6.1.6 e o preço da equipe do item 6.1. A referência de 

0,80 L de gasolina por hora forma o preço e não configura medição autônoma. 

Condições de execução 

As motosserras deverão permanecer em condições adequadas de funcionamento, conservação e segurança, 

com manutenção, afiação e dispositivos de proteção compatíveis com as atividades executadas. 

A operação será realizada exclusivamente por profissional capacitado, com os EPI e procedimentos adequados. 

Deverão ser observados o isolamento da frente, o controle da queda e movimentação dos galhos e o 

afastamento de trabalhadores e terceiros das áreas de risco. 

Os equipamentos deverão ser utilizados apenas nas atividades autorizadas e compatíveis com seu emprego. A 

Contratada deverá substituir o equipamento indisponível quando necessário à continuidade da programação. 

Controle e medição 

O controle registrará as horas de utilização de cada motosserra, identificando equipamento, operador, local, 

data e horários, sem contagem duplicada. O componente 6.1.5 integra a EQUIPE-MÊS do item 6.1 e não será 

faturado por hora. A indisponibilidade não substituída ensejará dedução conforme o item 10.2 do TR, 

proporcional aos dias de indisponibilidade sobre 22 dias operacionais. 

A quantidade de árvores atendidas será registrada para controle operacional e não gerará pagamento por 

unidade. Não será admitida cobrança separada de combustível, lubrificantes ou demais componentes 

incorporados ao preço do equipamento. 

Quantidade de formação de custo: 281,60 h/mês e 3.379,20 h em 12 meses. Custo direto unitário: R$ 5,73/h; 

preço unitário de referência com BDI: R$ 7,02/h; parcela mensal com BDI: R$ 1.976,83, integrante da EQUIPE-

MÊS, sem pagamento horário separado. 

6.1.6  Operadores de motosserra 

6.1.6. PMI-COMP-18-B570001115 OPERADOR DE MOTOSSERRA OU OUTROS EQUIPAMENTOS LEVES (MES) 

O item compreende 2 (dois) postos mensais de operadores de motosserra ou outros equipamentos leves para 

as operações de corte, desgalhamento, fracionamento e apoio à extração de tocos previstas no Grupo 6, 

conforme capacitação, método seguro e programação autorizada. 

Dimensionamento 

A Planilha Orçamentária prevê 2 operadores, equivalentes a 24 postos-mês em 12 meses. A composição 

própria PMI-COMP-18-B570001115 apropria 176 h por profissional do insumo MDO047, referenciado à CCT, e 

integra o preço da equipe do item 6.1. A mão de obra complementa as motosserras do componente 6.1.5, que 

excluem o operador de seu custo específico. 
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Atribuições e integração 

Os profissionais deverão executar as operações compatíveis com sua função e capacitação, verificar 

previamente os equipamentos, observar os procedimentos de segurança, controlar a realização dos cortes, 

comunicar defeitos ou riscos e colaborar na organização segura das frentes. 

Os operadores atuarão em integração com os jardineiros e serventes mensalistas, com o caminhão basculante 

e, quando programado, com o caminhão com cesto aéreo. O motorista operador incorporado ao cesto aéreo 

não será remunerado novamente por este item. 

A Contratada deverá assegurar a disponibilidade dos dois profissionais e suprir ausências por substitutos de 

qualificação equivalente, sem prejuízo da continuidade e sem ônus adicional. 

Controle e medição 

Os dois operadores serão controlados como componente 6.1.6 da EQUIPE-MÊS do item 6.1, mediante registros 

de frequência, identificação dos profissionais, frentes atendidas e relatórios operacionais, sem faturamento 

individual de postos. 

Não haverá remuneração autônoma dos operadores por posto, hora de motosserra ou árvore atendida. 

Ausências não substituídas ensejarão dedução do valor mensal do componente proporcional aos dias de 

ausência sobre 22 dias operacionais, conforme o item 10.2 do TR. 

Quantidade do componente: 2 operadores; 24 postos-mês em 12 meses. Custo direto de referência: R$ 

4.760,06 por posto mensal; preço com BDI: R$ 5.831,55 por posto; parcela mensal com BDI: R$ 11.663,10, 

integrante da EQUIPE-MÊS do item 6.1. 
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7  Referência territorial e local de descarga 

Adota-se a Praça Nilo Peçanha, na área central consolidada de Itaperuna/RJ, como referência operacional, em 

função da concentração urbana. Suas coordenadas são 21,2069535° S e 41,8893005° O (WGS 84). O círculo de 

raio geodésico de 13,14 km e diâmetro de 26,28 km organiza a visualização do entorno central; não representa 

centroide populacional calculado nem substitui o perímetro municipal. A abrangência contratual corresponde 

às vias e aos roteiros programados, inclusive fora da circunferência. 

 

Figura 5  Referência territorial de 13,14 km, limite municipal e transbordo atual 

O círculo possui área aproximada de 542,43 km², enquanto o Município de Itaperuna possui 1.106,694 km² 

segundo o IBGE (2025). A estação de transbordo fica a aproximadamente 14,85 km em linha geodésica da 

referência central, portanto fora do círculo. O raio de 13,14 km não abrange todo o território municipal e não 

equivale à distância viária de transporte. A figura apresenta referências geográficas; os percursos efetivos de 

transporte serão identificados nos registros de cada viagem. 

O destino atualmente adotado para os resíduos sólidos urbanos do item 2.1 é a estação de transbordo da Versa 

Ambiental, no Município de Itaperuna/RJ, nas coordenadas 21,2352112° S e 41,7494835° O (WGS 84), indicada 

pela Administração. A identificação da unidade descreve a infraestrutura de recebimento existente e não exige 
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contratação da Versa Ambiental pela licitante, vínculo comercial prévio ou exclusividade. A Administração 

assegurará a indicação formal do receptor e as condições de acesso; a descarga observará as classes de 

resíduos admitidas e os requisitos ambientais aplicáveis. O transporte posterior ao transbordo e a disposição 

final não integram o item 2.1. A DMT de ida de 13,140964 km permanece como parâmetro da planilha. O 

controle da operação registrará origem, receptor e percurso efetivo de cada viagem, sem substituir a distância 

pelas vias por raio cartográfico. Inertes, RCC e resíduos vegetais terão receptores compatíveis com sua 

classificação e com as condições de recebimento, não se presumindo admissão no transbordo de RSU. 

Fontes cartográficas: limite municipal simplificado do IBGE; OpenStreetMap e colaboradores, marco Praça Nilo Peçanha (way 584068573); 

localização da estação indicada pela Administração em https://maps.app.goo.gl/tYPfPPpS5qPABFdZ6. Sistema WGS 84. Área municipal: IBGE 

Cidades, referência 2025. A figura identifica a localização e não substitui os documentos ambientais, de acesso ou de recebimento. 
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Anexo A  Base de referência dos logradouros 

Este quadro preserva a relação de logradouros e os comprimentos ponderados da memória de origem da 

estimativa. O cadastro físico e a programação de execução estão reunidos no documento único 6E, com 

identificadores, trechos, faixas, dias operacionais e intervenções. A ponderação deste quadro não se aplica 

como frequência contratual mensal. 

A memória de origem utiliza 126.361,97 m × 5,00 m = 631.809,85 m² como referência aritmética do 

orçamento. A distribuição territorial e temporal dessa quantidade consta do 6E: uma passagem mensal nas 43 

vias A e rodízio contínuo nas outras 822 vias elegíveis. As classes A, B, C e D identificam a base de origem; os 

fatores históricos deste Anexo não substituem as frequências do programa incorporado ao 6E. 

A base de origem utiliza os fatores de ponderação A = 1, B = 3/7, C = 1/7 e D = 0. Os totais são calculados com 

valores não arredondados e podem diferir da soma dos valores exibidos. O total em precisão integral é de 

126.361,967142857 m, apresentado como 126.361,97 m. 

Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

SEDE MUNICIPAL 

VIAS SETORIAIS 

RUA CORONEL JOSÉ BASTOS (BR 356 / RJ 198) A 3.955,21 

RUA NOEMIA GODINHO BITTENCOURT (BR 356 / RJ 198) A 553,94 

RUA GENERAL OSÓRIO (BR 356 / RJ 198) A 1.777,35 

AV ZULAMITH BITTENCOURT (BR 356 / RJ 198) A 1.572,58 

AV PRESIDENTE DUTRA (BR 356 / RJ 198) A 5.696,05 

 TOTAL  13.555,13 

SETOR 1 

RUA NOEMIA ALT. BITTENCURT B 278,05 

RUA MARIA CLARA BARROSO B 227,14 

RUA BENEDITO MUSSOLINE B 148,91 

AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO B 266,95 

RUA ALICE SANTOS MAGNO B 57,69 

RUA MARIANO FARIA JÚNIOR B 160,59 

RUA MANOEL CORDEIRO JÚNIOR (R. DEZ) B 207,25 

RUA ANTONIO VIEIRA MACHADO (R. NOVE) B 257,17 

AV LUIZA VIEIRA HENRRIQUES (R. OITO) B 309,05 

AV MANOEL HERMENEGILDO DE FARIA B 299,79 

RUA EMILIANO XAVIER FERREIRA B 31,14 

 TOTAL  2.243,74 

SETOR 2 

RUA DANIEL FRANÇA RIOS B 108,28 

RUA PEDRO JOSÉ DE BARROS B 97,49 
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

RUA DR. EDIBERTO SOUZA B 144,20 

AV JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA B 115,94 

RUA MANOELA CONSTANCIA DA SILVA B 147,69 

RUA ARMINDA RIBEIRO MACEDO B 44,86 

RUA JOSÉ SOARES PEREIRA B 52,82 

RUA DELEGADO DIOMENDES DE SOUZA B 92,49 

RUA EDITE CONCEIÇÃO B 154,41 

RUA JÚLIA PEREIRA RODRIGUES B 138,85 

RUA ALBINO CARPI B 97,11 

 TOTAL  1.194,15 

SETOR 3 

AV RAFAEL VASCONCELOS (RJ 198) B 160,34 

AV JOÃO DIAS DA SILVA B 214,19 

RUA JOÃO DA CUNHA B 85,66 

BECO BENEDITO DA ROCHA B 28,09 

RUA OSVALDO DOS SANTOS B 49,29 

RUA JOSÉ LEITE B 74,47 

RUA GREGÓRIO LOPES DA SILVA B 160,54 

AV JOSÉ MUNIZ DE SILVEIRA FILHO B 81,70 

RUA AVELINO J. BERNBDINO B 75,51 

RUA ARGEMIRO J. SANTANA B 44,28 

RUA ANA CARDOSO PEREIRA B 116,79 

 TOTAL  1.090,87 

SETOR 4 

AV RAFAEL VASCONCELOS (RJ 198) B 222,98 

RUA CAROLINA CAMPOS (RJ 198) A 1.937,43 

RUA PEDRO VIEIRA B 124,45 

RUA FRANKLIN DA SILVA B 20,69 

BECO LUIZ C. DOS REIS B 79,89 

 TOTAL  2.385,45 

SETOR 5 

AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO B 490,43 

RUA SANTOS DUMONT B 82,55 

RUA LINCOLN BARBOSA DE CASTRO B 117,12 
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

RUA MARIA ORTEGA ARRABAL B 162,80 

RUA JOSÉ CARNEIRO TERRA B 209,82 

RUA ALCÍDES AUGUSTO MAGALHAES B 243,86 

RUA COSTA AZEVEDO B 301,63 

RUA PAULA DE OLIVEIRA B 336,51 

RUA ALBERTO TORRES B 313,08 

RUA CASEMIRO DE ABREU B 241,52 

TRV MAURA DE CARVALHO ARAUJO B 33,79 

RUA MARIA OTALIA BOECHAT B 187,20 

RUA JOAQUIM GONÇALVES B 110,40 

 TOTAL  2.830,70 

SETOR 6 

RUA ESTÁCIO DE SÁ B 297,04 

RUA ACADEMICO JOSÉ LUIS B 157,59 

RUA SILVA JARDIM B 353,16 

RUA FREI HENRRIQUE COIMBRA B 205,99 

RUA MOACIR SOARES DE FARIAS (CASTRO ALVES) B 184,45 

RUA EDITE DA CONCEIÇÃO B 100,52 

RUA HAROLDO S PEREIRA B 68,07 

RUA SANTA FÉ B 65,01 

AV ADELINO GARCIA BASTOS A 2.039,40 

RUA JOSÉ BONIFÁCIO B 299,85 

RUA JOAQUIM NABUCO B 307,77 

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO B 307,82 

AV BOA FORTUNA B 298,78 

RUA LOPES TROVÃO B 304,70 

RUA TOMÉ DE SOUZA B 169,32 

RUA NILO PEÇANHA B 49,61 

 TOTAL  5.209,07 

SETOR 7 

RUA MARIA GERMANO FRANCISCO B 495,28 

RUA FIDELIS NASSIF B 426,54 

RUA JOSÉ DE ALMEIDA MARTINS A 1.835,46 

RUA JOSÉ FRANCISCO FILHO B 224,24 
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

RUA JORNALISTA AMERICO GARCIA B 204,41 

AV JOÃO BEDIM A 2.566,25 

RUA RODRIGUES TÁVORA B 99,51 

RUA FÉLIX TAVARES DE OLIVEIRA B 99,77 

RUA JOÃO ASSAD BATISTA B 100,83 

RUA NAIR ALMEIDA CERQUEIRA B 100,36 

RUA ERB FOGAÇA TRAVASSOS B 117,70 

RUA SILVIO CANDIDO BELLO B 98,37 

RUA JOSÉ CARLOS FOFANE B 97,72 

RUA JOSÉ SOUZA BATALHA B 45,04 

RUA JOSÉ FERREIRA NASCIMENTO B 72,98 

RUA DR BERNADO SÁ MONTEIRO B 72,21 

RUA REINALDO DO CARMO B 53,69 

RUA MANOEL LUIZ ASSUMPÇÃO B 55,78 

RUA ANTONIO BEDIM B 163,64 

RUA ANTONIO FERRAZ B 38,49 

RUA JOSÉ MARIA FREITAS C 7,09 

 TOTAL  6.975,36 

SETOR 8 

RUA EMILIA MARTINS FERNANDES B 56,92 

RUA CESARINO LADEIRA MACEDO B 52,58 

RUA JOSÉ XIMENES FERNANDES B 48,20 

RUA ERB FOGAÇA TRAVASSOS B 253,08 

RUA ANTONIO LISBOA SADER B 53,71 

RUA VARRE SAI C 9,06 

RUA ERBERT VASCONCELOS PINHEIRO DIAS B 137,09 

RUA MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS B 250,47 

 TOTAL  861,12 

SETOR 9 

RUA WILSON LACERDA DE OLIVEIRA B 153,46 

RUA JOSÉ ROBERTO DA COSTA PONTES B 62,89 

AV ARURAY PEREIRA DE AGUIAR (AV. 1) B 134,23 

RUA LUIZ CAPACCIO (RUA 1) B 253,65 

RUA ANGELA MARIA N. DA G. GOUVEA (RUA 3) B 275,87 
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

RUA JOSÉ DE A. P. DE VASCONCELOS (RUA 4) B 166,92 

RUA ELSON L. TINOCO (RUA 5) B 113,79 

RUA VR. MESIO RODRIGUES DA CUNHA (RUA 6) B 182,35 

RUA TRAVESSA ANTONIO DE SOUZA QUERES (RUA 7) B 85,26 

RUA JONAS RODRIGUES POUBEL (RUA 8) B 66,23 

RUA ELCY BOECHAT DE CASTRO (RUA 11 e 9) B 104,67 

RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS (RUA 10) B 57,10 

RUA RUA LATERAL (BR 356) B 293,53 

EST ESTRADA FAZENDA BOA FORTUNA (ILHA TEIXEIRÃO) D - 

 TOTAL  1.949,96 

SETOR 10 

RUA GEN. MOURÃO FILHO B 235,40 

RUA MANOEL LAXE GOUVEIA C 71,89 

RUA MANOEL CUSTÓDIO C 98,30 

RUA JOSÉ ZACARIAS C 46,98 

ALM ALAMEDA C. SILVA C 12,46 

RUA ALZEMAR TINOCO REZENDE C 47,16 

RUA JOSÉ F COSTA C 40,34 

RUA FRANCISCO FRIS RABELO C 94,38 

RUA SILVA JARDIM B 414,82 

RUA GILARDE VIEIRA LEITE C 126,70 

RUA ARISTIDES GOMES DE AMORIM C 143,28 

RUA VICTOR GODINHO PAVAN C 137,59 

RUA MOACIR SOARES DE FARIAS C 149,95 

RUA JOSÉ EMÍDIO PAIXÃO C 126,32 

TRV VICTOR GODINHO D - 

 TOTAL  1.745,57 

SETOR 11 

RUA PRIMEIRO DE MAIO (RJ 198) B 253,36 

RUA OSWALDO CRUZ (RJ 198) C 142,14 

RUA LUIS EUGENIO C 27,99 

TRV CARLOS CHAGAS C 23,93 

AV ARI PARREIRAS C 34,78 

RUA CORONEL FRANCISCO TINOCO C 19,98 
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

AV SANTO ANTONIO C 133,88 

RUA MALVINA DA CUNHA C 59,97 

RUA JOSÉ DE ABREU C 36,37 

RUA DEPUTADO LEOPOLDO MUILAERT C 19,40 

RUA CUSTÓDIO SOUZA C 12,62 

RUA ALVARO TINOCO LANNES C 33,55 

TRV FERREIRA GÁRCIA C 16,91 

RUA JAIME PORTO C 57,65 

RUA AMÉLIA AZEVEDO COSTA C 41,47 

RUA PAÍS DE AZEVEDO C 26,56 

RUA JOSÉ BASTOS LINCHOTE C 24,60 

RUA CANDIDA FREITAS BASTOS C 35,71 

RUA JOSÉ FRANCISCO COUTINHO C 24,50 

TRV MARCELINO FANI C 23,88 

RUA JOSÉ ALVAREZ C 24,29 

RUA CORONEL JOSÉ CARDOSO C 46,94 

 TOTAL  1.120,50 

SETOR 12 

RUA PIO NASCIMENTO SOARES C 60,39 

RUA ADERBAL CARNEIRO TERRA C 89,69 

RUA ALOISIO DIAS MOREIRA C 60,32 

RUA SEM NOME C 26,29 

RUA MATO GROSSO C 12,41 

RUA GRIMALDO MOREIRA BASTOS C 62,89 

RUA MOZART BASTOS SOARES B 324,78 

RUA PASTOR ABELARDO SUZANO SIQUEIRA B 160,54 

RUA ALGENOR BOECHAT C 41,30 

RUA ADAD DOS SANTOS C 20,06 

RUA PASTOR NILO CERQUEIRA C 49,19 

AV JOSÉ CERQUEIRA GÁRCIA C 108,27 

RUA SÉRGIO DIAS PECLI C 107,01 

RUA HERMES NOVAES LEITE C 64,78 

RUA FIDELCINO P DOS SANTOS C 17,13 

RUA IRENE CERQUEIRA BASTOS C 93,34 

RUA EROTIDES FONSECA C 26,87 
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

RUA LUCAS MAGALHÃES BASTOS C 27,57 

RUA JOSÉ MARIO CERQUEIRA C 31,90 

RUA IOLANDA MEIBER PIMENTEL C 106,54 

RUA PAULINO GOMES DE OLIVEIRA C 31,44 

RUA CIBELE BASTOS FREIRE C 32,69 

RUA FRANCISCO SALDANHA GUERRA C 29,57 

RUA DORA P. MOURA C 31,16 

 TOTAL  1.616,13 

SETOR 13 

AV SANTOS DUMONT B 310,13 

RUA LINCOLN BARBOSA DE CASTRO B 303,00 

RUA ATALIBA FERREIRA DE SOUZA C 33,76 

RUA MARIA ORTEGA ARRABAL C 77,22 

RUA JOSÉ CARNEIRO TERRA C 60,91 

RUA COSTA AZEVEDO C 60,32 

RUA PAULA DE OLIVEIRA C 37,67 

RUA RAMON LOPES MORALIS C 42,17 

RUA TENENTE JOSÉ PILAR C 32,12 

RUA SALUSTIANO NUNES C 36,48 

RUA BONIFÁCIO ALONSO C 129,76 

RUA SEBASTIÃO ROSA C 43,16 

RUA MARIA CLARA BARROSO C 23,25 

RUA IRINEU DORA DO NASCIMENTO C 72,64 

RUA BAHIA NAJE MORALES C 49,72 

RUA BENEDITO MUSSOLINE C 23,52 

 TOTAL  1.335,83 

SETOR 16 

RUA ALCIDES MARQUES C 35,94 

RUA ORLANDO DE OLIVEIRA C 100,17 

RUA ALONSO TINOCO C 46,49 

RUA DORA DUTRA C 13,50 

RUA MARIA LUIZA DE O. AMARAL (PLATÃO BOECHAT) C 41,16 

RUA ALBANO MARINHO TEIXEIRA NETO C 12,53 

RUA PAULO TEIXEIRA DA SILVA C 82,52 
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

RUA REIS MAGOS C 78,07 

RUA MANOELINA CANDIDO FERREIRA C 76,09 

RUA ALVARO MARTINS RIBEIRO C 26,91 

RUA GETÚLIO DA COSTA MACHADO C 30,05 

RUA JOSÉ MARIA DE FREITAS C 27,76 

RUA JOSÉ DE ASSIS BARBOSA (RJ 198) B 410,63 

RUA IZIDORO CANDIDO FERREIRA C 65,77 

RUA ABRÃO CANDIDO FERREIRA C 81,06 

EST EST. DO BANANAL C 96,56 

RUA ARMINDA MARTINS C 53,49 

RUA DR FRANCISCO DO NASCIMENTO C 57,14 

RUA LUIS CHIARELO C 56,75 

RUA SUCENA CHAIA SARDEIA C 46,97 

TRV CIRILO G OLIVEIRA C 13,23 

RUA JOSÉ SIMÃO C 44,89 

RUA AVELINO H. DE MIRANDA C 17,02 

BECO MARIA DARLEN C 13,32 

RUA HELENIO MAGALHÃES RICA C 43,44 

RUA AMERICO DA COSTA LIMA C 25,02 

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES C 34,40 

RUA DEP ULISSES GUIMARÃES C 36,95 

RUA AMARO RODRIGUES SILVA C 37,50 

RUA MAGDALENA DE OLIVEIRA FREITAS C 48,07 

AV PREF. ORLANDO TAVARES C 62,34 

RUA JOSÉ PEREIRA MEDEIROS C 75,35 

RUA FRANCISCO VICENTE ARRABAL C 30,17 

RUA JOSÉ MARTINS C 16,12 

RUA DEP. ALVARO GARCIA BASTOS C 21,50 

RUA FLORIANO NOGUEIRA C 14,32 

RUA RUBENS G. BASTOS C 21,60 

RUA BENTO A. DOS REIS C 16,19 

RUA LUIZA DE SOUZA PINTO C 14,69 

RUA ZEARINO VIEIRA BRUM C 57,68 

RUA JOSÉ MENDES MARTINS C 53,42 

RUA FRANCISCO CANDIDO DA CUNHA C 48,81 
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RUA JOSÉ DA SILVA FREITAS C 19,61 

RUA DUARTE MARTINS C 18,14 

RUA ANTONIO VICENTE ARRABAL (ORLANDO TAVARES) C 37,71 

AV NOVA JERUSÁLEM C 33,96 

 TOTAL  2.295,00 

SETOR 17 

RUA ALONSO TINOCO C 74,47 

RUA JOAQUIM MARQUES VIEIRA C 43,02 

RUA MARIA BRANQUINHA C 62,08 

RUA SEBASTIÃO F ABILIO C 33,44 

RUA OSMAR GARCIA PEREIRA (LENIRA TINOCO CALHEIROS) C 31,81 

RUA JOÃO EMÍLIO BOECHAT C 33,69 

TRV ARTHUR JOSÉ PINHEIRO D - 

RUA EUPIDIO JOSÉ COUTINHO C 21,08 

RUA SEBASTIANA FURTADO DA GAMA C 21,29 

RUA FLORISCENA FLORES C 16,75 

RUA PEDRO DA CRUZ PEREIRA C 16,20 

ALM ABEL SABINO C 32,41 

ALM ALICE R DE OLIVEIRA D - 

RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA D - 

RUA IEDA VIEIRA DA GAMA C 62,67 

RUA MARECHAL RONDON C 67,42 

 TOTAL  516,33 

SETOR 18 

RUA ANTONIO PIRES C 38,75 

RUA RODOLFO TEIXEIRA C 33,20 

RUA MARCÍLIO JACINTO DE SÁ C 25,37 

RUA VICENTE CELESTINO C 66,65 

RUA ARLINDA VIEIRA C 17,87 

RUA JOSÉ DA S ALMEIDA C 40,92 

RUA BRENO BATISTA D - 

RUA BRENO M LEITE C 31,78 

RUA ANTONIO JACOMANI C 19,64 

RUA VICENTE NICOLAU C 37,33 
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RUA NOSSA SENHORA DE APARECIDA C 52,28 

RUA PEDRO ABREU CARDOSO C 41,90 

RUA ALBERTINO DE SOUZA PEREIRA C 51,77 

RUA ORCAR INÁCIO RODRIGUES C 60,06 

RUA MARIA CECILIA NICOLAU C 82,48 

 TOTAL  600,01 

SETOR 19 

RUA DR. DARCY VARGAS B 233,92 

AV BENEDITO DE AQUINO C 39,83 

RUA MARIA P BRUM (JOSÉ PIRES DE LUZ) C 71,86 

RUA DAMACENO PEREIRA BATISTA D - 

RUA OTILIA LANNES TINOCO C 33,89 

RUA MARIETA MARIA DA CONCEIÇÃO C 19,86 

RUA JOAQUIM G ALONSO C 18,88 

RUA RUI OLIVEIRA TINOCO C 19,42 

RUA VER. JOSÉ CARLOS ALMEIDA C 18,41 

RUA JOSÉ GOMES FIGUEIRA C 23,26 

RUA WALTER BARCELOS C 28,82 

RUA JURACI ALVES MEDINA C 61,13 

 TOTAL  569,29 

SETOR 20 

RUA JOAQUIM CAETANO QUERES B 327,86 

RUA CARMÉLIA DURAND C 80,04 

RUA FRANCISCO FREITAS C 88,93 

RUA AMILTON PINTO C 70,42 

RUA PROF. ELI BASTOS GOMES D - 

RUA ERNESTINA GOMES C 19,14 

RUA JAIR SILVA DE SOUZA C 41,29 

RUA DELMA TAVARES COSTA C 22,72 

RUA CARMO F TOMAZINE C 21,38 

TRV FREITAS D - 

RUA SATURINO GOMES C 21,43 

RUA BENEDITO NICOLAU B 377,85 

ALM DA SERVIDÃO C 16,19 
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RUA PEDRO F GAMA C 28,02 

RUA SEBASTIÃO G DORNELES D - 

 TOTAL  1.115,25 

SETOR 21 

RUA PRIMEIRO DE MAIO B 438,73 

RUA PALMIRA RAMALHO C 113,68 

RUA LUCAS MOREIRA FILHO C 71,88 

RUA LAÍDE A. NOVAES C 29,18 

RUA JOSÉ JORGE CHEQUER (RUA CINCO) C 29,54 

RUA BELA VISTA C 36,79 

RUA ALVARO TINOCO LANNES C 75,00 

RUA FRANCISCO CORREA BRANCO C 27,55 

RUA MARIANA TINOCO LANNES C 61,47 

TRV IRIRI C 16,54 

RUA JOÃO PESSOA JALES C 18,26 

TRV JOÃO PESSOA JALES (ELCIO MARTINS) D - 

RUA DORILA FRANÇA RIOS C 31,40 

TRV ALEXANDRE MARIA MACHADO D - 

RUA ABIDO BUSSADE C 35,25 

RUA MARIA PEREIRA BARRETO C 73,55 

RUA JOAQUIM GONÇALVES ALONSO C 23,87 

RUA MOTORISTA OSMAR MARREIROS C 18,17 

TRV PALMIRO RAMALHO D - 

TRV IPU D - 

RUA FRANCISCO SOARES DA COSTA C 33,90 

 TOTAL  1.134,75 

SETOR 22 

RUA SÃO JOSÉ (RJ-198) C 134,68 

RUA GETÚLIO JAHUAR C 38,60 

RUA DR EVERALDO TRAVASSOS C 55,40 

RUA JOSÉ LOPES D - 

RUA AVELINO PEREIRA C 19,26 

RUA TEÓFILO OLIVEIRA C 27,35 

RUA TEÓFILO CABRAL C 21,76 
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RUA OSCAR JERONIMO DA SILVA C 21,00 

RUA NABOR GETULIO PESSOA C 22,03 

RUA AINA TINOCO OLIV. C 24,80 

RUA TEOFILO JOSÉ CABRAL C 58,06 

RUA ARTHUR JOSÉ CABRAL C 103,61 

RUA ZOELO SOLA B 447,73 

RUA FRANCISCO ABREU A 2.056,40 

RUA JORNAL BRASIL NOVO B 222,71 

RUA ANTONIO CUNHA B 350,47 

RUA NURIAE C 41,27 

RUA JOÃO RENATO FRAGA (INDUSTRIAL) C 22,86 

RUA TEODORO LEITE D - 

RUA EDUARDO FIGUEIREDO C 73,93 

 TOTAL  3.741,92 

SETOR 25 

RUA JULIO CESAR A 2.549,25 

RUA DURVAL PEREIRA PINTO C 50,53 

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA C 45,14 

TRV IVO GOMES MENEZES D - 

RUA BARTOLOMEU SOUZA D - 

RUA EDITE DA CONCEIÇÃO C 32,37 

RUA JOEL BERNARDES C 16,95 

AV EUCLIDES POUBEL DE LIMA B 441,52 

RUA RUI BARBOSA B 159,87 

TRV GECY BOECHAT D - 

RUA ALCINA ROSA DE JESUS MADEIRA D - 

RUA ROZENIL TEIXEIRA DE SOUZA C 55,66 

RUA ELIANA MONTOVANI C 20,76 

RUA LINDOLFO FERREIRA BRANCO C 30,88 

RUA ASTOLFO MUNIZ SILVEIRA D - 

RUA BENEDITO NICOLAU (RJ 210) B 1.121,67 

RUA JOSÉ VARGAS SOARES C 23,56 

RUA ARISTOTELES PEREIRA C 19,70 

RUA JOÃO EMÍLIO BOECHAT C 17,97 

RUA FLORISCENA FLORES D - 
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RUA PEDRO DA CRUZ PEREIRA C 38,41 

RUA SEBASTIÃO VASCONCELOS C 53,38 

RUA ASTOLFO FASBENDER C 45,74 

TRV MARIA LOPES LADEIRA C 17,25 

RUA MARIA N DA SILVA D - 

RUA ALAIDE F BRANDO D - 

RUA JOÃO BOECHAT FILHO D - 

RUA FRANK  FERREIRA SALES D - 

RUA LÚCIO TAVARES DA SILVA C 15,78 

 TOTAL  4.756,40 

SETOR 26 

RUA MARLENE OLIVEIRA ANDRADE C 69,62 

RUA BENEDITO VIANA DA SILVA C 63,03 

RUA MOISÉS CORREA CARDOSO C 40,98 

RUA JABINIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA D - 

RUA ASTROGILDO POMPEU C 51,23 

RUA ASTOLFO MUNIZ SILVEIRA C 49,83 

RUA ATILIO PLINA (OTILIO POUBEL DE LIMA) C 31,13 

TRV VALDEMAR POUBEL D - 

RUA SANTA RITA C 37,71 

AV ASTROGILDO DE OLIVEIRA POUBEL C 107,97 

RUA SEBASTIÃO LEOPOLDO COELHO C 86,29 

RUA FRANCISCO CARLOS GODINHO FIGUEIRA C 73,81 

RUA MANOEL FURTADO DE SOUZA C 19,56 

RUA JOÃO LINDISLAU DA SILVA C 19,36 

RUA IZALTINO HONORIO DA SILVA C 21,27 

RUA IRACEMA MARIETA PEREIRA VASCONCELOS C 38,90 

RUA FRANK  FERREIRA SALES C 22,74 

RUA GERALDO VASCONCELOS CANAZARRO C 15,15 

 TOTAL  748,57 

SETOR 27 

RUA FRANCISCO VENTURA LOPES B 440,45 

RUA ALFREDO CANDIDO LOPES B 295,63 

RUA PEDRO FRANCISCO GAMA C 68,31 
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TRV JOSÉ MARIA DE SOUZA D - 

RUA JOSÉ GOMES ROSMANINHO C 46,09 

RUA ANTONIO MALAQUIAS DA SILVEIRA C 91,01 

RUA CORONEL RAUL COSTA C 105,52 

RUA HERMELINA DA CONCEIÇÃO MENDES C 69,74 

AV PORTO ALEGRE C 100,35 

RUA LINDOLFO DUARTE COUTINHO C 101,57 

EST POÇO FUNDO C 118,79 

RUA MILTON LOPES MONTEIRO C 18,72 

RUA EDMUNDO CURTY D - 

RUA JOSÉ BASTOS D - 

RUA WILSON HENRRIQUE D - 

RUA MARIA ALICE C 23,74 

RUA MAURA A DIAS C 28,22 

RUA PAULO ABREU C 24,68 

RUA MÃE PRETA C 30,01 

RUA JOSÉ VIRGILIO C 36,20 

RUA SEBASTIÃO GOTE C 38,32 

RUA ROZENIL TEIXEIRA DE SOUZA C 59,54 

RUA MAURO VEIGA SILVA C 82,52 

RUA JOSÉ SOARES COUTINHO C 89,42 

RUA JOAQUIM MARTINS DA SILVA C 85,92 

RUA CLOVIS MARTINS DA SILVA C 83,63 

RUA LUIS FERNANDO LINHARES C 82,55 

RUA NATIVIDADE C 82,25 

TRV LUIS PINHEIRO C 20,01 

TRV OITO C 17,22 

 TOTAL  2.240,39 

SETOR 28 

RUA MARIETA XAVIER LOURDES B 426,56 

RUA MILTON LOPES MONTEIRO C 49,43 

RUA EDMUNDO CURTY C 57,55 

RUA JOSÉ BASTOS D - 

RUA MARIA ALICE D - 

RUA MOACIR CHAVES CARNEIRO C 70,53 
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RUA WILSON HENRRIQUE D - 

RUA ZENITE GONÇALVES C 64,76 

RUA DALKA LOBO C 91,74 

RUA PAULO ABREU C 55,80 

RUA F DE L MARCOS C 19,00 

RUA SEBASTIÃO GOTE C 26,42 

RUA NAZARENO ESPORTE C 32,94 

RUA FRANCISCO LOPES VENTURA C 21,81 

RUA SÃO JOÃO BATISTA C 46,25 

RUA EXPEDICIONARIO CABO GAMA C 19,46 

RUA TIAGO RODRIGUES ROCHA C 121,96 

RUA LAURICEIA F DE JESUS D - 

RUA ALICE GODEFROI C 23,93 

RUA NBDIR TEIXEIRA COSTA C 27,12 

RUA EVARISTO G BATALHA C 28,01 

RUA MARIA LACERDA C 25,57 

ALM DJALMA LOBO D - 

RUA FRANCISCO B SANTOS C 16,40 

ALM MOACIR CHAVES CARNEIRO D - 

 TOTAL  1.225,24 

SETOR 29,31 e 32 

RUA JOÃO CATARINA B 123,15 

RUA ALTINA VINHOSA LEITE C 42,74 

ALM MANOEL LOPES DE SOUZA D - 

RUA OLAVO BILAC C 40,27 

RUA SÃO VICENTE DE PAULA (JOSÉ ESTEVÃO) C 22,71 

RUA DERMERVAL FREIRE C 20,74 

RUA JOSÉ FERREIRA LEITE B 222,41 

RUA CORONEL PIMENTA B 333,07 

RUA ASSIS RIBEIRO B 224,04 

RUA SETE DE SETEMBRO C 78,63 

RUA LAURA C R BARROS C 22,85 

TRV GERALDO P SILVA D - 

RUA JOÃO V FONTES C 20,94 

RUA FARIA BUSSAD D - 
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RUA SÃO JOSÉ C 54,66 

TRV M BASTOS D - 

RUA FRANCISCO SEVERINO RIBEIRO C 76,99 

TRV JOSÉ VIRGÍLIO D - 

RUA THEODORO GALVÃO FRANÇA C 17,74 

RUA MOTORISTA ANTONIO SAYORO C 16,51 

RUA MANOEL P GOMES D - 

TRV ULISSES PEÇANHA D - 

RUA RAIMUNDO DE OLIVEIRA C 46,17 

RUA AMADO PEREIRA CERQUEIRA C 58,16 

RUA PASTOR JOBDIR PIRES GONÇALVES C 50,30 

RUA ORLANDO RAELI C 152,84 

RUA CARTEIRO RODRIGUES C 39,00 

RUA VALDIR MACEDO C 89,86 

RUA OSMAR CÉSAR DA SILVA C 17,24 

RUA CORONEL MACÁRIO B 95,82 

RUA DEZ DE MAIO B 260,33 

 TOTAL  2.127,16 

SETOR 30 

RUA GENERAL MOURÃO FILHO A 2.413,29 

EST ESTRADA ARTHUR JOSÉ (JOAQUIM QUERES) C 364,18 

 TOTAL  2.777,47 

SETOR 33 

TRV RUBENS JOSÉ ALVES C 18,88 

RUA PASTOR JOBDIR PIRES GONÇALVES C 56,13 

TRV CUSTÓDIO MACEDO D - 

RUA CUSTÓDIO MACEDO C 23,53 

RUA BALBINO MOREIRA C 25,91 

RUA AMADEU TINOCO LACERDA B 166,38 

RUA DEZ DE MAIO B 49,05 

TRV JONAS DA SILVA PINHEIRO C 11,92 

RUA PRUDENTE MORÃES B 140,55 

RUA ANTÃO JOSÉ BARBOSA B 97,50 

RUA OSWALDO ARANHA B 69,57 
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RUA SANTOS DUMONT B 184,91 

RUA ALVARO DINIZ C 37,05 

TRV ALVARO DINIZ C 19,10 

RUA ISABEL TARDIM MAGALHAES C 106,63 

RUA ARISTOTELES MOREIRA BASTOS C 24,29 

TRV NOEMIA G BITENCOURT C 27,71 

 TOTAL  1.059,10 

SETOR 34 

RUA BOM JESUS B 1.019,70 

RUA CASEMIRO DE ABREU C 4,86 

RUA OTÁLIA BOECHAT D - 

RUA SIRQUEIRA CAMPOS C 34,35 

RUA JOAQUM GONÇALVES C 19,79 

RUA MANOEL LAXE GOUVEIA C 24,38 

RUA PEDRO SOARES C 41,58 

TRV ARMENIO DOS SANTOS C 16,70 

RUA MANOEL CUSTÓDIO C 24,49 

RUA ALFREDO COELHO C 15,49 

RUA DILENE DE SOUZA C 26,98 

RUA FRANCISCO FRIS RABELO C 48,73 

RUA PEDRO ALVES PEREIRA C 26,55 

RUA JOSÉ MOREIRA DE PÁDUA D - 

RUA PEDRO ROQUE DA SILVA D - 

RUA JOSINO DUTRO D - 

RUA EXPEDICIONARIO SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOUZA D - 

 TOTAL  1.303,59 

SETOR 35 

RUA ZEARINO VIEIRA BRUM C 50,19 

RUA JOSÉ MENDES MARTINS C 55,05 

RUA MANOEL MARTINS C 60,14 

RUA ABILIO DA SILVA C 64,74 

RUA TENENTE ANTONIO JOSÉ DA SILVA C 67,27 

RUA PROFESSORA IRINEIA M MACHADO C 39,04 

RUA ANTONIO ROSSI BASTOS C 24,72 
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RUA MORVAN ALVES MOREIRA C 56,42 

RUA ANTONIO A. BOECHAT C 27,77 

AV JOSÉ CERQUEIRA GÁRCIA C 59,12 

 TOTAL  504,46 

SETOR 36 

RUA RODRIGUES TAVORA A 1.767,48 

RUA PETRONIO BERNARDO DE OLIVEIRA B 412,97 

RUA DAS TULIPAS B 360,69 

RUA ANTONIO OLIVEIRA DE PAULA SOBRINHO B 403,78 

RUA JOSÉ DE CASTRO B 384,57 

RUA DARCI NOGUEIRA TIRADO B 264,35 

RUA LUIS CARLOS FERREIRA TIRADO B 69,10 

RUA FRANCISCO VENTURA LOPES B 228,62 

RUA VARRE SAI B 334,00 

RUA ATHOS FERNANDES MONTEIRO C 14,63 

RUA ZILMA VELASCO ARAUJO B 297,38 

AV DEP. CARLOS PINTO FILHO B 316,02 

RUA PADRE HUMBERTO LINDELALF B 244,64 

RUA THOMAS TEIXEIRA DOS SANTOS B 204,02 

RUA PADRE JOÃO BATISTA B 86,36 

RUA DR JOÃO BRAGA B 112,03 

RUA SILVIO DE SOUZA GATO B 52,38 

TRV NESTOR PEDRO DA SILVA B 57,15 

RUA DIOGO CABRAL DE MELO B 106,90 

TRV ARLEIA FERREIRA RIO B 87,46 

RUA RÚBENS TINOCO FERRAZ B 120,10 

 TOTAL  5.924,65 

SETOR 37 

RUA DR DIRCEU CARDOSO LIMA C 87,07 

RUA GRIMLADO MOREIRA BASTOS C 88,45 

RUA FRANCISCO GOMES DO CARMO C 48,70 

RUA JOSÉ MARIA DE ABREU C 31,12 

RUA JOSÉ ALVES CARDOSO C 31,53 
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RUA MOZART BASTOS SOARES B 127,32 

 TOTAL  414,18 

SETOR 38 

RUA APOLINÁRIO CUNHA B 161,73 

RUA MAJ. DOMINGO DOS SANTOS C 38,47 

RUA PÇ CEL. ROMUALDO DE BARROS C 20,57 

RUA PEDRO LAVES DE OLIVEIRA C 43,05 

RUA ROMUALDO MOTEIRO DE BARROS C 36,32 

RUA EDGARD PINHEIRO DIAS C 35,90 

RUA JOSÉ RAFAEL VIEIRA C 35,76 

RUA JOSÉ EGIDIO TINOCO B 102,57 

RUA DEP. RUBENS TINOCO FERRAZ B 214,19 

RUA ALFREDO CAMPOS MASRTINS B 99,90 

RUA JAIR SIRQUEIRA BITENCOURT C 10,67 

RUA LUIS LEANDRO B 54,86 

RUA DA RODOVIÁRIA B 101,16 

 TOTAL  955,15 

SETOR 40 

AV PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT B 340,55 

RUA PLATÃO BOECHAT B 500,14 

RUA BARÃO DO MONTE ALTO C 78,12 

RUA VAGNER GOMES DA SILVA C 94,78 

RUA JOSÉ TERRA VIEIRA C 19,53 

RUA CANDIDO FROES C 39,56 

RUA SERAPHIM CANDIDO VENUTO C 16,76 

RUA AMÉLIA BOECHAT MURI C 45,78 

RUA PARÁ C 34,02 

RUA GOIÁS C 45,38 

RUA MATO GROSSO C 23,57 

RUA PARAÍBA C 16,66 

RUA DR. RAUL TRAVASSOS DA ROSA C 85,99 

RUA DIOGO CABRAL DE MELO C 23,10 

RUA ALAGOAS C 68,39 

TRV PEDRO BATISTA NETO D - 
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RUA SERGIPE C 22,96 

RUA CARLOS VIEIRA LEITE C 76,94 

RUA DR. JOÃO COUTO C 28,94 

RUA PRAÇA GÁRCIA F FILHO C 18,49 

RUA CEL. ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS C 39,95 

RUA EDGARD PINHEIRO DIAS C 69,46 

RUA LUIZ EUJENIO MONTEIRO DE BARROS C 60,78 

RUA MAL. CASTELO C 28,26 

TRV ANTONIO ALVES C 42,01 

RUA MOZART BASTOS SOARES C 62,43 

RUA PASTOR ABELARDO SUZANO SIQUEIRA C 68,22 

 TOTAL  1.950,75 

SETOR 41 

RUA ITAJARA C 76,59 

RUA EXPEDICIONARIO CABO GAMA C 70,87 

RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO C 35,61 

AV LUIS EUGENEIO MONTEIRO DE BARROS C 89,14 

RUA CORONEL RAUL COSTA C 46,32 

RUA JOSÉ GOMES ROSMANINHO C 47,88 

RUA SIDONIO SOARES DA SILVEIRA C 51,03 

RUA OURANIA C 46,98 

RUA COMENDADOR VENANCIO C 48,71 

RUA MINAS GERAIS C 62,38 

TRV TRÊS C 29,45 

 TOTAL  604,95 

SETOR 43 

RUA JOSÉ ALVES CARDOSO C 60,62 

RUA DR SIRLEI CRESPO COUTINHO C 60,42 

RUA FRANCINA DE PAULA PINTO C 60,14 

RUA VALDEMIRO ARRABAL FERNANDES C 60,90 

RUA MANOEL FERREIRA SOARES C 55,75 

RUA FIRMINO DE SOUZA AGUIAR C 47,48 

RUA PAULINO GOMES DE OLIVEIRA C 40,21 

RUA JOSÉ MAXIMINIANO DA SILVEIRA C 35,33 
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RUA RAUL ANTONIO PONTES C 34,37 

RUA JOSÉ DE LIMA VIANA C 33,19 

RUA DIMPINA PEREIRA SCHUWART C 34,98 

RUA PLATÃO BOECHAT (RJ 198) C 40,80 

RUA ANTONIO FRANCISCO ROSA C 23,87 

RUA ANTONIO PERES FERNANDES C 22,68 

RUA CARMEM LUCIA PORTELA MOURA C 18,01 

RUA MARIA VIANA SOBRAL C 42,20 

ALM MARIA S GODINHO D - 

RUA JOÃO G SANTIAGO C 18,32 

ALM VALDOMIRO BRAVO D - 

RUA JOÃO GODINHO TEIXEIRA C 19,71 

RUA JOSÉ DE ASSIS BARBOSA C 118,27 

RUA LUIS G BATISTA LEITE C 42,94 

RUA PASTOR ELIAS POSTES C 44,57 

RUA PASTOR VIDAL C 47,61 

RUA JOSÉ DA SILVEIRA GOULART C 28,16 

AV PREF. ORLANDO TAVARES C 136,17 

RUA JOSÉ PEREIRA MEDEIROS C 97,26 

TRV PAULO VARGAS D - 

RUA FRANCISCO VICENTE ARRABAL C 50,29 

 TOTAL  1.274,24 

SETOR 44 

RUA FRANCISCO VENTURA LOPES C 123,97 

RUA NOSSA SENHORA DA PENHA C 95,72 

RUA VARRE SAI C 62,61 

RUA HILDA B PASCOTO C 27,53 

RUA PROFESSORA LEIDE RIBEIRO C 44,97 

RUA EXPEDICIONARIO CABO GAMA C 41,60 

TRV ARLETE LINCHOTE C 26,43 

RUA PROFESSOR OSORIO RODRIGUES CONCEIÇÃO C 32,20 

RUA TENENTE CORONEL ACACIO C 31,81 

BECO JOAQUIM MIGUEL ARCANJO C 25,90 

RUA MARTINES TOJAS C 28,77 

TRV PIO XII D - 
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TRV AARÃO GARCIA D - 

AV LUIS EUGENEIO MONTEIRO DE BARROS C 107,37 

RUA OURANIA C 27,13 

RUA JOSÉ GOMES ROSMANINHO C 39,43 

BECO GEOBER DE ASSIS D - 

RUA CORONEL RAUL COSTA C 56,40 

TRV JOÃO CANDIDO VIEIRA C 31,70 

RUA ORLANDO P PEIXOTO D - 

RUA PRAÇA MONTEIRO DE CARVALHO C 20,02 

RUA JOSÉ DE OLIVEIRA CAMPOS C 68,50 

ALM JOAQUIM MIGUEL ARCANJO C 19,13 

ALM JOSÉ DAMASCENO DE CASTRO C 18,77 

AV PORTO ALEGRE A 1.937,43 

RUA LINDOLFO DUARTE COUTINHO C 23,75 

RUA RUAS PROXIMAS AO UPA C 90,75 

 TOTAL  2.981,87 

SETOR 45 

RUA JOAQUIM MARTINS DA SILVA A 1.920,44 

RUA ANTONIO FERRAZ C 16,84 

RUA ALZEMIRO RAIMUNDO ROSA C 70,77 

 TOTAL  2.008,04 

SETOR 46 e 47 

RUA SANTA RITA DE CÁSIA C 37,85 

RUA CANDIDO FONTES C 41,26 

TRV INOCENCIO LAIA C 34,43 

RUA ANTONIO SOARES MACEDO C 67,46 

RUA LEONOR LESSA C 15,27 

RUA VEREADOR ODUVALDO TINOCO D - 

RUA SALVADOR FERNANDES DE OLIVEIRA C 62,89 

RUA ANTONIO CARLOS DA SILVA C 32,89 

RUA MANOEL ROBERTO DE OLIVEIRA C 131,29 

RUA INHOZINHO VIANA D - 

RUA CORONEL JOSÉ CARDOSO C 58,02 

BECO DR RAUL BARBOSA D - 
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RUA MALVINA CUNHA C 36,58 

RUA OSWALDO CRUZ C 37,31 

RUA JOAQUIM MACEDO LIMA C 81,42 

RUA NHONHO LESSA C 17,16 

RUA CHEQUER JORGE C 118,22 

RUA MOACIR DE PAULA D - 

RUA MELQUIADES P DE OLIVEIRA C 32,58 

RUA ADÃO MINEIRO C 23,88 

RUA MIGUEL B GUIMARÃES D - 

RUA ANTONIO CASSAR ALFERES D - 

RUA JOSÉ JOAQUIM SANTANA (ADÃO MINEIRO) C 58,86 

 TOTAL  887,39 

SETOR 48 

RUA VINHOSA B 442,31 

RUA HELENA MONTES NOVAIS C 39,75 

RUA SALUSTIANO FERREIRA BRAGA C 116,04 

RUA SEBASTIÃO JOSÉ NEVES C 111,94 

RUA EDITE LESSA P. DORNELAS D - 

TRV ARNALDO ALVARES ALCANTARA C 34,38 

RUA JOSÉ P. DO AMARAL D - 

TRV FRANCISCO SOARES CARVALHO C 21,19 

RUA ALFREDO SILVA DE SOUZA D - 

RUA DIVINA PROVIDENCIA D - 

 TOTAL  765,61 

SETOR 49 e 50 

RUA CARLOS FERNANDES A 2.549,25 

RUA MANOEL B SANTOS C 76,79 

RUA ARISTOTELES P DE OLIVEIRA C 31,35 

RUA ANESIO FRANCISCO HIPÓLITO C 38,57 

RUA SEBASTIÃO AMARO DE OLIVEIRA HIPÓLITO C 102,07 

RUA JOÃO LUIS BELO C 36,47 

RUA JOSÉ LANNES DANTAS BRANDÃO C 52,74 

RUA DOLORES DE OLIVEIRA LEITE D - 

RUA FRANCISCO AQUINO LEITE C 66,07 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA  |  LIMPEZA URBANA 

Memorial descritivo  •  96 

Tipo Logradouro ou setor Tipo de 
varrição 

Comprimento 
ponderado m 

RUA CELESTINO VINCIS C 35,86 

RUA GERALDO PEDRO C 31,22 

RUA JOAQUIM NEVES C 27,60 

RUA ODORICO P MACEDO C 53,99 

RUA LEONIDA BASTOS C 48,18 

RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES C 48,18 

RUA CANDIDA FREITAS BASTOS A 1.937,43 

ALM ANDALÉCIO ANTONIO DE OLIVEIRA C 23,28 

RUA EVARISTO BASTOS C 44,21 

RUA RUI VIEIRA LEITE C 45,41 

RUA DIACONO MANOEL R DA SILVA C 29,18 

TRV EMILIA MACHADO D - 

RUA MOACIR PINTO DE OLIVEIRA C 45,88 

RUA EMILIA COTA MACHADO C 37,83 

RUA MARIA MADALENA DA SILVA BASTOS C 42,15 

RUA DR CAVALCANTE SOBRAL C 57,27 

RUA TOIAMA C 25,57 

RUA FRANCISCO COTA ALMO C 45,69 

RUA RINEU DA SILVA BASTOS C 19,90 

RUA MANOEL C. JUNIOR C 36,47 

RUA ALCINO TINOCO A 2.209,35 

RUA JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA C 20,65 

 TOTAL  7.818,61 

SETOR 53 - ZONA CENTRAL 

AV CARDOSO MOREIRA (BR 356) A 3.449,99 

AV SENADOR FRANCISCO TINOCO A 1.818,47 

RUA CORONEL EMILIANO DA SILVA (BENEDITO NICOLAU) A 137,35 

RUA AMADEU TINOCO LACERDA A 374,18 

RUA TIRADENTES A 331,07 

RUA MAJOR PORFIRIO HENRRIQUE A 331,18 

RUA LICY DE CASTRO PEREIRA A 165,32 

RUA PRAÇA NILO PELANHA A 59,48 

RUA ASSIS RIBEIRO A 124,36 

RUA BUARQUE DE NAZARÉ A 341,27 

RUA DUQUE DE CAXIAS A 204,32 
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RUA CORONEL LUIS FERRAZ A 623,49 

RUA RUI BARBOSA A 583,04 

RUA JULIO CESAR A 392,27 

RUA DEZ DE MAIO A 627,34 

RUA ROTARY A 130,63 

RUA SATIRO GARIBALDE A 443,57 

RUA LENIRA TINOCO CALHEIROS A 289,55 

RUA FRNCISCO SALES FIGUEIRA A 265,83 

RUA AUREA BRAVOLESSA A 117,49 

RUA GALDINO LESSA A 132,96 

RUA VINTE E UM DE ABRIL A 149,44 

RUA BRIOLAGE NOGUEIRA A 190,66 

TRV ANTONIO GUIMARÃES A 79,34 

ALM JOSÉ ANGELO B 19,55 

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS B 24,31 

ALM FRANCISCO ALVES B 33,36 

 TOTAL  11.439,82 

SETOR 54 

RUA NATIVIDADE C 90,98 

RUA LUIS FERNANDO LINHARES C 67,48 

RUA CLÓVIS MARTINS DA SILVA C 66,84 

RUA NATÁLIA C 39,19 

RUA MARIA CARRARA BEDIM C 22,64 

RUA DAS TULIPAS C 23,08 

RUA RODRIGUES TAVORA C 22,95 

 TOTAL  333,17 

AVAHI 

RUA AVAHI C 1.653,37 

 TOTAL  1.653,37 

THOIAMA 

RUA THOIAMA C 1.578,11 

 TOTAL  1.578,11 
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DISTRITOS 

ITAJARA 

EST ESTRADA MUNICIPAL D - 

 TOTAL  - 

NOSSA SENHORA DA PENHA 

EST ESTRADA MUNICIPAL D - 

RUA ANTENOR GOMES DE AZEVEDO C 45,24 

RUA FIRMINO SOUZA AGUIAR C 41,07 

RUA RAMIRO LOPES DE MEDEIROS C 64,34 

RUA TENENTE JOSÉ LOPES C 35,44 

RUA PESSANHA TARQUELA C 29,94 

RUA SILVA LOPES D - 

RUA QUINZE DE NOVEMBRO C 47,84 

RUA EUCLIDES DA CUNHA C 49,86 

 TOTAL  313,73 

LOCALIDADE DE ARÉ 

ROD LÚCIO MEIRA D - 

RUA MORRO CINCO DE JULHO C 52,52 

RUA FREI CANECA D - 

RUA SEIS DE NOVEMBRO C 42,08 

RUA SIQUEIRA CAMPOS C 48,75 

AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA C 93,01 

RUA EVARISTO DOS SANTOS ABREU D - 

RUA EUCLIDES DA CUNHA C 60,26 

RUA FRANCISCO GOMES C 36,06 

RUA FREI MIGUELINO C 33,82 

RUA PRIMEIRO DE MAIO D - 

RUA VEREADOR MALAFAIA C 30,11 

RUA MANOEL JOSÉ PINHEIRO C 31,58 

RUA SÃO DOMINGOS C 30,31 

AV NOSSA SENHORA DA PENHA C 45,32 

RUA DA IGREJA C 24,31 

RUA FRANCISCO G. DA SILVA C 27,19 
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RJ LOCALIDADE CORRÉGO SECO - RJ 186 D - 

 TOTAL  555,31 

BOA VENTURA 

AV SALVADOR TINOCO (RJ 202) C 339,90 

RUA JOSÉ MARIA DOS SANTOS C 69,80 

TRV FAUSTO FERRAZ D - 

RUA RUA E C 16,87 

TRV FRANCISCO CAMPELO C 58,89 

RUA FRANCISCO CAMPELO C 80,34 

RUA DARCY ROSA C 67,98 

RUA LAURO DA SILVA MOTA C 27,85 

RUA PASTRO VIRGÍLIO C 47,68 

RUA ANTONIO CARDOSO C 45,50 

RUA ANTONIO LARINDO DOS SANTOS C 29,32 

RUA PASTRO ARTHUR VENANCIO C 45,68 

BECO VALDIR D. DE ANDRADE C 16,47 

RUA ARICÉIA CARDOSO C 56,36 

RUA DONA AMÉRICA C 66,81 

RUA PROFESSORA CINÉIA RIBEIRO DA SILVA C 39,91 

RUA DOUTOR JOSÉ BRUNO C 110,22 

RUA SANTA RITA C 35,19 

RUA JOSÉ FRANCISCO PACHECO D - 

 TOTAL  1.154,78 

RETIRO DO MURIAÉ 

BR 356 C 454,01 

AV CORONEL MACÁRIO A 5.064,51 

RUA CERQUEIRA BASTOS C 728,36 

RUA DO GINÁSIO (DA ESCOLA) C 18,18 

RUA DA QUADRA C 22,92 

AV ANTONIO ZAMPIER C 53,61 

RUA MOREIRA BASTOS C 17,22 

RUA FERREIRA BARBOSA C 44,07 

RUA JANYR RAMOS DA FONSECA C 23,46 

RUA JOSÉ SATURNINO GOMES C 31,25 
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RUA JARDIM RAQUEL C 32,37 

RUA MARIA PERPÉTUA DE JESUS C 129,81 

 TOTAL  6.619,76 

COMENDADOR VENANCIO 

ROD INCONFIDENTES D - 

RUA JOAQUIM MUNIZ C 84,74 

RUA NAPOLEÃO GONÇALVES C 47,98 

RUA MARCEL MOTA C 62,89 

RUA SANTO ANTONIO C 88,07 

AV SÃO JOSÉ C 89,21 

ROD JOÃO GOULART (RJ 116) D - 

RUA PEDRO SILVEIRA C 140,48 

RUA CEL. JOSÉ TIBÚRCIO C 42,37 

AV BRUNO DA SILVEIRA C 32,45 

RUA FIRMINO BASTOS C 74,57 

TRV EDITH CERQUEIRA C 19,31 

TRV FIRMINO BASTOS C 30,50 

RUA CANDIDA ROSMANINHO C 72,84 

RUA ARÃO GARCIA C 74,73 

RUA VICENTE MACARATI C 42,22 

RUA GÁRCIA PEREIRA C 16,19 

RUA THIAGO ROCHA C 22,66 

RUA PRES. SODRÉ C 58,88 

RUA PROFESSOR MACEDO GÁRCIA C 24,71 

RUA GERALDINHO ROSMANINHO C 29,76 

RUA MARIA AUGUSTA C 46,87 

RUA NICOLAU BASTOS C 69,78 

RUA FÁBIO GÁRCIA BASTOS C 85,68 

RUA ROQUE GARCIA TOSTES C 47,97 

RUA BERLAMINA GARCIA BASTOS C 49,76 

RUA MARIA BASTOS TOSTES C 56,86 

LAD DOS GARCIAS C 16,62 

LAD DOS BASTOS D - 

 TOTAL  1.428,10 
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RAPOSO 

RJ 214 D - 

AV SOLEDADE C 126,79 

AV CORONEL BALBINO FRANÇA B 2.250,63 

RUA DAS SAMAMBAIAS C 107,81 

RUA DOS OTIS C 121,59 

RUA RUA "A" C 43,70 

RUA RUA "B" C 43,37 

RUA DAS HORTENCIAS C 64,74 

AV AVANY C 124,97 

RUA ALCEMAR MARTINS C 91,84 

TRV LAMBARI C 19,06 

AV DOUTOR ITAMAR BASTOS FRANÇA B 954,15 

RUA ERNESTO MAZORQUE C 26,82 

RUA ANTONIO BICHARA C 49,37 

RUA ETELVINA BASTOS FRANÇA C 101,71 

RUA RUBENS DE SÁ PACHECO C 99,30 

RUA MARTINS TOSTES C 75,87 

RUA JOSÉ CARLOS GENN C 76,57 

RUA JOÃO GENTIL C 27,01 

RUA JOSÉ M. DE OLIVEIRA C 30,75 

RUA WASHINGTON FERNANDES SILVA C 28,63 

RUA CAETANO MAZORQUE C 32,18 

RUA JOSÉ BORSARI C 28,38 

AV AUGUSTO MARIA MARTINES TOJA C 96,08 

AV JUSCELINO KUBSHECK C 21,05 

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA C 89,60 

RUA JOSÉ FERREIRA DE ASSIS JUNIOR C 76,73 

AV ANTONIO RAPOSO DE MEDEIROS C 31,92 

RUA DERLY NOGUEIRA ANTUNES DE MOURA C 12,55 

RUA WILSON FAGUNDES C 18,70 

 TOTAL  4.871,86 
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