TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Este Termo de Referéncia (TR) tem como objeto a contratagao de empresa para a
prestagdo dos servigos de transbordo, transporte e disposi¢cdo final ambientalmente
adequada, em aterro sanitario, dos residuos so6lidos urbanos gerados e coletados no

Municipio de Miracema/RJ, em conformidade com as especificagdes estabelecidas neste

documento.
ITEM | ESPECIFICACAO UNID. QUANT. VALOR TOTAL
1 Contratagdo de empresa para a | Servicos 12 meses R$ 2.833.292,50

prestacdo dos servigos de transbordo,
transporte e  disposi¢do  final
ambientalmente adequada, em aterro
sanitario, dos residuos solidos urbanos
gerados

O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 01 (um) ano, contados a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 10 (dez) anos, nos termos
dos arts. 106 e 107 da Lei n°® 14.133/2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento

das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A Lei Federal n° 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos
Soélidos, atribui aos municipios a responsabilidade pela gestdo integrada dos residuos
solidos gerados em seus territdrios, incluindo a adocdo de medidas que assegurem sua
destinagcdo ambientalmente adequada. A Lei Federal n°® 11.445/2007, por sua vez, inclui
o transbordo, o transporte e a destinacao final entre as atividades integrantes do servigo
publico de manejo de residuos sélidos urbanos.

A Prefeitura Municipal de Miracema encerrou as atividades de transbordo e
disposicdao final de residuos solidos urbanos anteriormente realizadas na area do
vazadouro da antiga Usina de Tratamento Intensivo do Lixo — UTIL, ndo sendo mais

prevista a utilizagdo desse local para essas finalidades. Com o encerramento das
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operagoes, tornou-se necessaria a ado¢do de uma nova solugdo para o recebimento dos
residuos coletados, seu transbordo, transporte e posterior disposicdo final em aterro
sanitario devidamente licenciado.

Atualmente, os servicos de transporte e disposicao final dos residuos solidos
urbanos sao executados por meio de contrato cuja vigéncia esta proxima do término e que
ndo admite nova prorrogacao. Dessa forma, a realizacdo de novo procedimento licitatorio
€ necessaria para evitar a interrupgao dos servigos e assegurar a continuidade do manejo
dos residuos gerados no Municipio.

A Prefeitura ndo possui unidade de transbordo prépria devidamente estruturada e
licenciada, tampouco veiculos, equipamentos e aterro sanitario adequados para executar
diretamente todas as etapas abrangidas pela contratacdo. A implantacdo dessas estruturas
exigiria investimentos, disponibilidade de area, elaboragdao de projetos, obtengdo de
licengas ambientais e prazo de execugdo incompativel com a necessidade imediata de
continuidade dos servigos.

O transbordo, o transporte e a disposi¢do final constituem etapas sucessivas e
interdependentes do manejo de residuos sélidos urbanos. A interrup¢do de qualquer
dessas etapas pode comprometer a coleta municipal, provocar acimulo de residuos,
proliferacdo de vetores, geracao de odores, descarte irregular e riscos a saude publica e
ao meio ambiente.

Vale mencionar que o municipio de Miracema aderiu a proposta do Consorcio
Publico Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf),
habilitada no Edital de Chamamento Publico n°® 01/2022, promovido pela Caixa
Econdmica Federal e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social
(BNDES). O objetivo dessa iniciativa ¢ apoiar a estruturacdo ¢ o desenvolvimento de
projetos de concessdo para a prestacdo de servigos publicos de saneamento basico,
especificamente na drea de manejo de residuos solidos urbanos de origem domiciliar,
visando viabilizar uma futura concessao e atender a Lei N° 14.026, de 15 de julho de

2020.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. Os servigos deverdo ser prestados de forma continua, regular e sem
interrupgdes, tendo em vista sua essencialidade para a manutengdo da satde publica e da

qualidade ambiental.



3.2. A contratacao sera executada sem regime de dedicagao exclusiva de mao de
obra, cabendo a contratada organizar, dirigir e supervisionar seus empregados € os
recursos utilizados na prestacio dos servicos.

3.3. A contratada devera dispor de estrutura operacional compativel com a
demanda do Municipio, incluindo instalagcdes, veiculos, maquinas, equipamentos,
contéineres, mao de obra e demais recursos necessarios a execucao dos servigos.

3.4. A unidade de transbordo devera estar devidamente regularizada e licenciada
pelo 6rgdo ambiental competente para o recebimento, a pesagem, o armazenamento
temporario e a transferéncia dos residuos solidos urbanos.

3.5. Os veiculos e equipamentos utilizados no transporte deverdo estar
devidamente regularizados, identificados e licenciados, quando exigivel, e apresentar
condigdes que impecam o derramamento de residuos, o vazamento de liquidos e a
dispersdo de materiais durante o percurso.

3.6. O aterro sanitario destinado ao recebimento dos residuos devera possuir
licenca ambiental vigente, capacidade operacional compativel com os quantitativos
estimados e autorizagdo para receber os tipos de residuos abrangidos pela contratagao.

3.7. As licengas, autorizacdes, registros ¢ demais documentos necessarios a
execucao dos servigos deverdo permanecer validos durante toda a vigéncia contratual.
Eventual altera¢do da unidade de transbordo, do transportador ou do aterro sanitario
dependera de comunicacao e aprovagao prévia da fiscalizagao.

3.9. A contratada deverd manter responsavel técnico legalmente habilitado para
acompanhar os servicos, bem como disponibilizar trabalhadores capacitados,
uniformizados e equipados com os equipamentos de protecdo individual e coletiva
adequados as atividades desenvolvidas.

3.10. Deverdo ser observadas as normas ambientais, sanitarias, de transito,
trabalhistas e de segurancga e satide no trabalho.

3.11. Como requisitos de sustentabilidade ambiental, a contratada devera:

a) utilizar veiculos, contéineres e equipamentos em adequado estado de
conservacao € manutencao;

b) adotar medidas para prevenir vazamentos, derramamentos e dispersdo de
residuos;

c) realizar a lavagem e a manuten¢do dos veiculos e equipamentos em locais

adequados, com controle dos efluentes gerados;



d) planejar os deslocamentos e otimizar as cargas transportadas, visando reduzir
o consumo de combustivel e a emissdo de poluentes; e

e) assegurar que os residuos sejam encaminhados exclusivamente as unidades
previamente indicadas e devidamente licenciadas.

3.12. A contratada devera apresentar plano de contingéncia operacional e manter
meios para substitui¢do de veiculos, equipamentos ou instalagdes temporariamente
indisponiveis, de forma a evitar a interrup¢ao dos servigos.

3.13. Sera admitida a subcontratagdo parcial de parcelas do objeto expressamente
autorizadas no edital e no contrato, inclusive a utilizagdo de unidade de transbordo ou
aterro sanitario operado por terceiros, desde que previamente autorizada pelo Municipio
e comprovada a regularidade técnica, juridica e ambiental da subcontratada. Sera vedada
a subcontratacao total ou a transferéncia integral da responsabilidade pela execu¢dao do
objeto.

3.14. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanecera com a contratada a
responsabilidade integral pela execugdo dos servigos, pela coordenacdo das atividades e
pelo cumprimento das obrigagdes contratuais, nos termos do art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.15. A contratada e as eventuais subcontratadas deverdo manter, durante toda a
execugdo contratual, as condi¢des de habilitagdo, qualificagdo e regularidade exigidas no
procedimento licitatorio.

3.16. Nao havera necessidade de realizacdo de vistoria prévia em local
disponibilizado pelo Municipio, considerando que as instalagdes e a infraestrutura

necessarias a execu¢ao dos servigos serdo de responsabilidade da contratada.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Os servigos objeto da contratacdo sdo caracterizados como servigos comuns, de
natureza continua ¢ sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, nos termos do art. 6°, incisos
XIII, XV e XVI, da Lei n°® 14.133/2021.

A classificacdo como servigos comuns decorre da possibilidade de seus padrdes
de desempenho e qualidade serem objetivamente definidos por meio de especificagdes
usuais de mercado, normas técnicas, exigéncias ambientais, procedimentos operacionais
e resultados mensuréveis.

Embora a execu¢do do objeto exija empresa especializada, instalagdes

devidamente licenciadas, veiculos e equipamentos adequados e profissionais legalmente
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habilitados, essas exigéncias nao conferem aos servigos natureza especial, uma vez que
ndo apresentam alta heterogeneidade ou complexidade que impega sua descri¢io objetiva.

Os servigos possuem natureza continua em razdo do carater permanente e
essencial das atividades de manejo dos residuos s6lidos urbanos, cuja interrup¢ao podera
comprometer a continuidade da coleta municipal, a satide publica e a protecao do meio
ambiente.

A execugdo ocorrerd sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, pois a contratagado
estara vinculada a obtencao dos resultados estabelecidos neste Termo de Referéncia, ndao
exigindo que os empregados da contratada permanecam exclusivamente a disposi¢ao do

Municipio.

4.1. Descricao dos Servicos

Para fins de organizagdo técnica, dimensionamento, composi¢ao de custos,
medi¢do e fiscalizacdo, os servicos serdo divididos nos méddulos de Administragdo e
Controle Operacional, Transbordo, Transporte Pos-Transbordo e Disposi¢do Final em
Aterro Sanitario.

A divisao em mddulos possui carater exclusivamente organizacional e ndo afasta
a natureza integrada da contratagdo. A contratada serd responsavel pelo funcionamento
coordenado de todas as etapas, devendo assegurar o fluxo continuo dos residuos desde
seu recebimento na unidade de transbordo até a efetiva disposi¢do final no aterro

sanitario.

4.1.1. Moédulo I — Administracao Local

Este mdédulo compreende o planejamento, a coordenagdo, a supervisdo € o
controle das atividades necessarias a execug¢dao do objeto, desde o recebimento dos
residuos na unidade de transbordo até sua disposi¢ao final no aterro sanitério.

A contratada devera disponibilizar preposto responsavel pela comunicag¢do com a
fiscalizacdo municipal e responsavel técnico legalmente habilitado para acompanhar as
operagoes. Cabera a equipe administrativa e operacional:

a) planejar e coordenar a execu¢ao dos servigos de acordo com a quantidade de
residuos recebida e os horarios da coleta municipal;

b) organizar as equipes, os veiculos, os equipamentos e os demais recursos

utilizados em cada modulo;



¢) manter atualizadas as licencas ambientais, autorizacdes, certificados, registros
e demais documentos exigidos para a unidade de transbordo, o transporte e o aterro
sanitario;

d) realizar o controle diario das cargas recebidas, transbordadas, transportadas e
encaminhadas ao aterro sanitario;

¢) manter registros contendo, no minimo, a origem da carga, a identificagdo e a
placa do veiculo, o nome do motorista e as datas e os horarios de entrada e saida;

g) conferir os registros de saida da unidade de transbordo com os quantitativos
efetivamente recebidos e pesados no aterro sanitario;

h) elaborar relatorios mensais dos servigos, acompanhados dos documentos
necessarios a medicao e a comprovagdo da disposi¢do final;

1) manter plano de contingéncia para situacoes de falha de wveiculos,
indisponibilidade de equipamentos, interrup¢ao de acesso, suspensao das atividades da
unidade de transbordo ou do aterro sanitario e outras ocorréncias capazes de comprometer
0S Servigos; e

J) prestar as informagdes solicitadas e permitir o acesso da fiscalizagdo municipal
as instalacdes, aos veiculos, aos sistemas de controle ¢ aos documentos relacionados a

execuc¢ao contratual.

4.1.2. Moédulo II — Transbordo dos Residuos Solidos Urbanos

O modulo de transbordo compreende o recebimento dos residuos transportados
pelos veiculos da coleta municipal e sua transferéncia para veiculos ou equipamentos de
maior capacidade, destinados ao transporte até o aterro sanitario.

A contratada devera disponibilizar e operar unidade de transbordo devidamente
licenciada, com capacidade operacional compativel com a quantidade de residuos gerada
pelo Municipio e localizada em condigdes que ndo prejudiquem a continuidade e a
eficiéncia da coleta municipal.

A operagdo compreendera:

a) recepcionar os veiculos da coleta municipal nos dias e horarios estabelecidos
para o funcionamento da unidade;

b) identificar e registrar cada carga recebida, incluindo sua origem, composicao
aparente, data e horario de entrada e placa do veiculo;

c) orientar a circulacdo, as manobras € o posicionamento dos veiculos nas areas

de descarga;



d) realizar o descarregamento em area apropriada ou diretamente em contéineres,
caixas metalicas ou outros equipamentos compativeis com o sistema adotado;

e) efetuar o carregamento e a transferéncia dos residuos para os veiculos de
transporte pos-transbordo;

f) manter disponiveis equipamentos e contéineres em quantidade suficiente para
impedir o acimulo de residuos e a interrupg¢ao do recebimento dos veiculos coletores;

g) assegurar que os contéineres e equipamentos de armazenamento sejam
resistentes, estanques e dotados de sistema de fechamento ou cobertura que impega
vazamentos e dispersao de residuos;

h) limitar o armazenamento temporario ao periodo estritamente necessario a
formagao das cargas;

1) manter as areas de descarga, carregamento, circulagao e armazenamento limpas
e livres de residuos dispersos;

j) manter sistemas adequados de drenagem, coleta e controle dos liquidos gerados,
bem como medidas de controle de odores, vetores, poeira, ruidos e acesso de pessoas nao
autorizadas; e

k) impedir o recebimento de residuos incompativeis com o objeto ou ndo
autorizados pela licenca ambiental, comunicando imediatamente a ocorréncia a
fiscalizagdo municipal.

Caso a unidade de transbordo receba residuos provenientes de outros municipios
ou geradores, os residuos provenientes de Miracema deverdo ser devidamente

identificados nos registros operacionais.

4.1.3. Mé6dulo III — Transporte Pés-Transbordo

O transporte pos-transbordo compreende a remocao dos residuos da unidade de
transbordo e seu encaminhamento até o aterro sanitario, por meio de veiculos de maior
capacidade de carga.

A execucao deste modulo compreendera:

a) disponibilizar veiculos e equipamentos em quantidade e capacidade
compativeis com o volume de residuos recebido na unidade de transbordo;

b) realizar o carregamento, o acondicionamento e a cobertura das cargas antes da
saida da unidade;

c¢) transportar os residuos exclusivamente pela rota previamente informada a

fiscalizacdo, entre a unidade de transbordo e o aterro sanitario indicado;



d) manter os veiculos identificados, regularizados ¢ em adequado estado de
conservacgao, limpeza, seguranga e funcionamento;

e) utilizar contéineres, caixas ou carrocerias estanques ¢ cobertos, de forma a
impedir vazamentos, derramamentos e dispersao de residuos durante o percurso;

f) manter sistema de rastreamento por GPS nos veiculos e disponibilizar a
fiscalizagdo os registros dos deslocamentos realizados;

h) cumprir as normas de transito, os limites de carga, a jornada legal dos
motoristas e as normas de seguranca e¢ saude no trabalho aplicaveis as atividades de
manejo de residuos solidos;

1) encaminhar as cargas diretamente ao aterro sanitario autorizado, sendo vedado
o descarregamento, o armazenamento intermediario ou o desvio dos residuos para local
nao previsto;

J) manter veiculos, equipamentos € motoristas de reserva ou outra solugao de
contingéncia capaz de assegurar a continuidade do transporte em caso de falhas
operacionais;

k) realizar a lavagem e a manuteng¢dao dos veiculos em local adequado, com
controle e tratamento dos efluentes gerados; e

1) adotar medidas imediatas de contengdo, recolhimento e limpeza em caso de
acidente, derramamento ou dispersdo de residuos, comunicando a ocorréncia a

fiscalizacdo e aos 6rgdos competentes.

4.1.4. Mo6dulo IV — Disposicao Final em Aterro Sanitario

Este modulo compreende o recebimento e a disposi¢do final ambientalmente
adequada dos rejeitos provenientes dos residuos sélidos urbanos de Miracema em aterro
sanitario devidamente licenciado.

A contratada deverd disponibilizar aterro sanitario com licenga ambiental vigente,
capacidade operacional e vida util compativeis com os quantitativos estimados, bem
como autorizagao para receber os residuos abrangidos pela contratagao.

Os servigos compreenderao:

a) recepcionar os veiculos transportadores nos dias e horarios compativeis com a
programagao dos servigos;

b) conferir a documentacdo da carga;

c) realizar a pesagem do veiculo na entrada, carregado, e na saida, descarregado,

para determinacao do peso liquido dos residuos;



d) realizar as pesagens em balanca rodovidria devidamente calibrada e emitir
tiquete individual contendo, no minimo, a identificagdo do aterro, a placa do veiculo, a
data, os horarios, o peso bruto, a tara e o peso liquido da carga;

e) registrar a origem, a natureza e a quantidade dos residuos recebidos;

f) orientar o veiculo até a frente de descarga e garantir condigdes adequadas de
acesso, circulacdo e manobra, inclusive em periodos chuvosos;

g) realizar a descarga, o espalhamento, a compactagdo e a cobertura dos residuos
de acordo com as condigOes estabelecidas na licenca ambiental ¢ nas normas técnicas
aplicaveis;

h) manter em funcionamento os sistemas de impermeabilizacdo, drenagem e
tratamento de lixiviados, drenagem de gases, drenagem de aguas pluviais e
monitoramento ambiental;

1) manter controle de acesso, cercamento, sinalizacao, equipamentos de seguranga
e medidas de prevengdo e combate a incéndios;

j) manter registros da operacao, da quantidade recebida, das células utilizadas e
do monitoramento ambiental do empreendimento;

k) emitir os Certificados de Destinagao Final — CDF dos residuos recebidos;

1) permitir o acesso da fiscalizagdo municipal as instalacdes e aos documentos
relacionados aos residuos provenientes de Miracema; e

m) manter plano de emergéncia e contingéncia para assegurar a continuidade do
recebimento e da disposi¢ao final.

Na hipotese de suspensdo, encerramento, perda da licenga ambiental ou
impossibilidade de utilizacdo do aterro indicado, a contratada devera disponibilizar outra
unidade devidamente licenciada e previamente aprovada pela fiscalizagdo, sem
interrupcao dos servicos e sem custos adicionais decorrentes exclusivamente da

substituicdo do local inicialmente proposto.

4.2. Dimensionamento

Para o dimensionamento dos servigos, considera-se que, no caso de equipamentos,
deve ser observada a necessidade de reserva técnica, empregando-se, em média, o
percentual de 10% em razdo de manutencdes e reparos. No caso da mao de obra, ndo se
aplica reserva adicional, uma vez que os encargos sociais ja contemplam férias, faltas e

licengas. Para a pequena frota do transporte, a reserva podera ser atendida por substitui¢ao



equivalente prevista no plano de contingéncia, sem duplicagdo permanente obrigatdria do
veiculo.

O dimensionamento estd dividido conforme os quatro médulos do modelo de
prestacao dos servigos: Administragdo e Controle Operacional, Transbordo, Transporte

Pés-Transbordo e Disposicao Final em Aterro Sanitario.

4.2.1. Quantidade de residuos

Em func¢ado da série historica inconsistente, a estimativa de uma taxa de geracao
per capita foi realizada por meio de fonte referenciada, levando-se em consideragdo os
dados do Plano Estadual de Residuos Solidos do Estado do Rio de Janeiro, conforme

tabela indicada a seguir:

Tabela 05 - Média dos indices per capita de geracdo de RSU nas regides administrativas

do Estado do Rio de Janeiro (2010).

Regiao Metropolitana 1,19
Regiao Centro Sul Fluminense 0,73
Regiao da Costa Verde 0,81
Regiao das Baixadas Litoraneas 0,82
Regiao do Médio Paraiba 0,81
Regiao Noroeste Fluminense 0,72
Regiao Norte Fluminense 0,87
Regiao Serrana 0,82
MEDIA ESTADUAL 1,10

Fonte: Plano Estadual de Residuos Sélidos (2013).

Adotando o indice de geragdo per capita de 0,72 kg/hab./dia e considerando a
populacdo residente em Miracema de 26.881 habitantes, segundo o Censo Demografico
de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), resulta uma quantidade
estimada de residuos de 19.354,32 kg por dia ou, aproximadamente, 19,35 toneladas por

dia.
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PXxg
Qresa = m
26.881 x 0,72
Qres,d = 1000

= 19,35432 = 19,35 t/dia

4.2.2. Quantidade e volume de rejeitos

A determinacdo do quantitativo de rejeitos a ser transportado até o local de
disposicao final pode ser dada pela seguinte formula:

i
Qrej = Qres — [Qres X m]

Onde Qrej corresponde a quantidade diaria de rejeitos, Qres a quantidade didria
de residuos gerados pelo Municipio e i ao percentual de residuos reciclaveis ou organicos
retidos no processo de triagem.

A SEMMAM nado possui dados consistentes sobre a eficiéncia da triagem dos
residuos domiciliares no Municipio. Segundo o PROC-IBR-RSU 016/2018, do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), pode ser adotado o percentual entre
3% e 8% da geragdo total de residuos solidos domiciliares para os residuos reciclaveis.
Considerando que a cooperativa ainda realiza a triagem dos residuos provenientes da
coleta convencional, adota-se o percentual de 3%.

Levando em consideragdo a quantidade de residuos gerados no Municipio,
calculada anteriormente, e o percentual de 3% de residuos retidos no processo de triagem,

obtém-se:

3
Qrej = 19,35 — [19,35 X ] = 18,7695 t/dia

O volume diario de rejeitos pode ser calculado pela relacdo entre a quantidade de

rejeitos e o peso especifico, por meio da seguinte formula:

Qre j

Vrej = p

Onde Vrej corresponde ao volume diério de rejeitos, Qrej a quantidade diaria de

rejeitos encaminhados ao transbordo e P ao peso especifico dos rejeitos. Na auséncia de
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dados municipais sobre o peso especifico, podem ser considerados, de acordo com o
IBRAOQP, valores entre 0,35 e¢ 0,45 t/m*. Adotando-se o peso especifico de 0,40 t/m?,

resulta;

_ 18,7695

Veej = —g a0 = 4692375 ~ 46,92 m3/dia

Assim, estima-se que o Municipio gere aproximadamente 46,92 m? de rejeitos por

dia.

4.2.3. Modulo I - Administracao Local

Para o Modulo 1, serdo considerados 1 (um) auxiliar de escritorio e 1 (um)
servente. O auxiliar de escritorio sera responsavel pelo controle documental e operacional
do contrato, pela comunica¢ao com a fiscalizagdo, pelo registro das viagens e ocorréncias
e pela consolidacdo dos documentos de medicdo. O servente prestard apoio local a
limpeza e a organizacao das areas administrativas e operacionais, bem como as atividades
auxiliares necessarias a manuten¢ao das condi¢des regulares de funcionamento da

unidade.

4.2.4. Moédulo II - Transbordo

O dimensionamento da infraestrutura de transbordo sera realizado exclusivamente
em funcdo da quantidade de rejeitos a receber e transbordar. A estagdo devera ser
adequada, licenciada e possuir capacidade operacional compativel, no minimo, com
18,7695 t/dia de rejeitos, correspondentes ao volume médio estimado de 46,92 m?*/dia. A
infraestrutura deverd permitir o recebimento, o confinamento, a movimentagao interna e
a transferéncia dos rejeitos para o sistema de transporte em condigdes ambientais e

operacionais adequadas.

Qtransa = Qrej = 18,7695 t/dia
Qtransm = 18,7695 X 30,42 = 570,97 t/més
Qtransazm = 18,7695 x 365 = 6.850,87 t/12 meses
Viransa = Vrej = 46,92375 ~ 46,92 m*/dia
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Por se tratar de estagdo de transbordo adequada, ndo se estabelece quantitativo
especifico de méaquinas ou de mdo de obra dedicada neste modulo. Eventuais meios
auxiliares necessarios ao funcionamento regular da unidade integram a propria

infraestrutura operacional da estacao.

4.2.5. Mo6dulo III - Transporte Pos-Transbordo

O transporte pos-transbordo serd dimensionado pela quantidade de rejeitos a
transportar, pelo numero de contéineres movimentados, pela frequéncia das viagens, pela
distancia rodoviaria entre a estacdo de transbordo e o aterro sanitario e pelo tempo
necessario para concluir cada ciclo. A distancia adotada nesta etapa ¢ uma premissa de
planejamento destinada a estimar os recursos e a quilometragem, pois o aterro sanitario
serd indicado na proposta da licitante e podera variar entre as solugdes ofertadas.

A quantidade anual estimada ¢ de 6.850,87 toneladas. Quando distribuida pelos
365 dias do ano, essa massa corresponde a média de 18,7695 toneladas por dia de

calendario:

6.850,87

Qd,cal = T = 18,7695 t/dia

Para o dimensionamento das viagens deve ser utilizada a quantidade por dia
efetivo de operagdo. Considerando seis dias de operacdo por semana e 4,34 semanas
médias por més, obtém-se 26,04 dias de operacao por més e 312,48 dias de operacao por

ano:

Dypm = 6 % 4,34 = 26,04 dias/més
Dy o = 26,04 x 12 = 312,48 dias/ano

~6.850,87

Qaop = 31248 = 21,92 t/dia de operacao

Para o dimensionamento dos contéineres, deve ser considerado o volume
correspondente a quantidade de rejeitos gerada em cada dia efetivo de operacgao.

Adotando-se o peso especifico de 0,40 t/m? anteriormente estabelecido, obtém-se:
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21,92 . .
Viop = 040 54,80 m?/dia de operagao

Para o calculo, adota-se a capacidade unitaria de 32 m*® como referéncia, por
representar solugdo compativel com a demanda estimada e com os equipamentos roll-
on/roll-off disponiveis no mercado. Essa capacidade constitui premissa de
dimensionamento e nao exigéncia de medida exata. Serao admitidos contéineres de outras
capacidades usuais, desde que possuam volume nominal minimo de 30 m?, sejam
compativeis com o veiculo e o implemento utilizados e assegurem o atendimento do

volume diario calculado, sem prejuizo dos limites legais de carga.

v Vaop _ 5480
c,d I/C 32

= 1,7125 = 2 contéineres/dia

Dessa forma, sdo necessarios dois contéineres por dia de operacdo. Com a
capacidade de referéncia de 32 m?, o sistema disponibilizard 64 m* por dia. Mesmo na
hipotese de utilizagdo da capacidade minima admitida de 30 m?, os dois contéineres
fornecerdao 60 m?, volume superior aos 54,80 m? estimados para cada dia efetivo de

operacgdo. O volume diario disponibilizado e a massa média por contéiner resultam em:

Viisp =2 32 =64 m’

21,92 _
Qcont = — = 10,96 t/contéiner

A massa de 10,96 toneladas por contéiner ¢ uma média de dimensionamento. A
carga real deverd respeitar a capacidade nominal do recipiente, do implemento e do
veiculo, bem como os limites legais de peso por eixo e de peso bruto total, com controle
por tiquetes de pesagem.

Como o conjunto roll-on/roll-off transporta dois contéineres por viagem, o
numero de viagens diarias ¢ obtido dividindo-se os dois contéineres cheios pela
capacidade de dois contéineres do conjunto e arredondando-se o resultado para o inteiro

superior:

N, cont,dia 2 . .
———]=[=]=1 viagem/dia
Ccont,viagem 2

Ny gia = [
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Ny mes = 1 % 26,04 = 26,04 viagens/més
Ny ano = 26,04 x 12 = 312,48 viagens/ano

Netotar = 2 X Nog = 2 X 2 = 4 contéineres

Serao disponibilizados quatro contéineres em rotagdo, sendo dois posicionados na
estacdo para ndo interromper o recebimento dos veiculos de coleta e dois vinculados ao
ciclo de retirada, transporte, descarga, retorno e reposicionamento. Assim, a coleta
municipal poderd descarregar na estagdo mesmo durante a viagem ao aterro. Para fins de
composi¢ao de custos, a disponibilizagdo, a limpeza, a manutengao e a substitui¢ao desses
contéineres integram o mddulo de transporte pds-transbordo.

O levantamento inicial identificou possibilidades de disposicdo final em
empreendimentos situados nas regides de Pirapetinga/MG, Laranjal/MG, Santa Maria
Madalena/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ. Para representar a logistica de Miracema sem
escolher antecipadamente um aterro, foram estimadas as distdncias rodoviarias entre a
sede municipal e essas cidades: 43 km, 36 km, 91 km e 143 km, respectivamente.

Para representar a tendéncia central das alternativas levantadas, sem atribuir peso
€Xxcessivo ao menor ou ao maior percurso, foi adotada a mediana das quatro distancias.
Inicialmente, os valores foram organizados em ordem crescente: 36 km, 43 km, 91 km e
143 km. Como o conjunto possui quantidade par de observagdes, a mediana corresponde

a média aritmética dos dois valores centrais, isto €, 43 km e 91 km:

43491
DTAr;=Md{36; 43; 91; 143} = —— =67 km

A utilizacao da mediana reduz a influéncia dos valores extremos de 36 km e 143
km e fornece uma referéncia intermedidria para o dimensionamento preliminar da
logistica. Assim, a distancia de 67 km constitui uma premissa representativa do conjunto
pesquisado, sem corresponder necessariamente ao percurso até uma das quatro cidades

consideradas.
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Os 67 km representam uma estimativa entre referéncias urbanas e ndo a medig¢ao
definitiva entre os portdes da estacdo de transbordo e do aterro. A distncia contratual
devera ser apurada pela rota rodoviaria efetivamente utilizavel, a partir dos acessos reais
das duas instalacdes, considerando eventuais restrigdes de circulagdo. A premissa nao
estabelece distancia minima ou maxima, nao seleciona previamente o aterro € nao impede
que as licitantes proponham outras unidades devidamente licenciadas.

Considerando DTA como a distncia rodoviaria de ida, a distancia total por

viagem corresponde a ida e a volta:

DP =2 xDTA
DP =2 x 67 = 134 km/viagem

A quilometragem média mensal ¢ o produto da distancia de ida e volta pelo

nimero médio mensal de viagens:

KMmés =DP x Nv,més
KM, s = 134 x 26,04 = 3.489,36 km/més

Para 12 meses, a quilometragem estimada sera:

KMano = DP x Nv,ano
KM,,, =134 x 312,48 = 41.872,32 km/ano

Para verificar se uma viagem diéria pode ser executada por um Unico conjunto,
foi adotada, exclusivamente para planejamento, velocidade média operacional de 50
km/h. Essa velocidade ndo corresponde ao limite legal da via; ela representa uma média
para rota mista, sujeita a trechos urbanos, acessos e varia¢des de trafego. O valor devera
ser confirmado quando forem conhecidos o aterro e a rota.

O tempo de deslocamento de ida e volta ¢ calculado pela relagdo entre distancia

percorrida e velocidade média:
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Ao deslocamento foram acrescentadas 1,50 hora para retirada, posicionamento,
pesagem e descarga dos contéineres e 0,50 hora para tempos improdutivos previsiveis,

como filas, controles de acesso, emissao de documentos e esperas. Dessa forma:

H,

w0d=Ties + TCD=2,68 +1,50=4,18 h
Himp =T, = 0,50 h

Tciclo =H p

rod * Himp = 4,18 + 0,50 = 4,68 h
Nessas expressoes:
DP ¢ a distancia total de ida e volta, em quilometros;
VM ¢ a velocidade média operacional da rota, em quilometros por hora;
TCD ¢ o tempo de retirada, posicionamento, pesagem e descarga dos contéineres;
Ti ¢ o tempo improdutivo previsivel do ciclo;

Hprod ¢ a quantidade de horas produtivas utilizada para o custo do equipamento; e

YV V. V V V V

Himp ¢ a quantidade de horas improdutivas utilizada para o custo do equipamento.
Adotando-se jornada disponivel de oito horas por dia, a frota minima de referéncia
¢ calculada pelo numero de viagens diarias multiplicado pelo tempo de ciclo e dividido

pela jornada, com arredondamento para o inteiro superior:

N = Nv,dia x Tciclo _ 1 x 4768] = 1 veiculo
Veic Hdlsp 8

A referéncia inicial €, portanto, de um veiculo e um motorista para uma
viagem por dia de opera¢do. Com a premissa mediana de distancia, o ciclo estimado
ocupa 4,68 horas de uma jornada de oito horas. Essa conclusao permanece condicionada
a rota efetiva, aos horarios de recebimento, as filas, aos pedagios e as restricdes de
circulagdo. Se essas condigdes impedirem a conclusdo do ciclo sem afetar o
funcionamento da estacdo, a contratada devera ampliar veiculos, motoristas, turnos ou
outros recursos, mantendo continuamente dois contéineres disponiveis para o

recebimento dos residuos da coleta municipal.
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Os quantitativos mensais € anuais sao médias de planejamento. Na execucao, as
viagens deverdo acompanhar os dias efetivos de operacdo, a massa comprovada por

pesagem e a rota aprovada pela fiscalizagao.

4.2.6. Modulo IV - Disposicao Final em Aterro Sanitario

O dimensionamento da disposi¢do final sera baseado na quantidade de rejeitos
encaminhada ao aterro sanitario. A unidade selecionada devera estar devidamente
licenciada e possuir capacidade operacional e vida Util remanescente compativeis com a
massa estimada para o Municipio, considerada juntamente com as demais cargas

recebidas pelo empreendimento.

Qaterroa = Qre]' = 18,7695 t/dia
Qaterrom = 18,7695 x 30,42 = 570,97 t/més
Qaterroizm = 18,7695 X 365 = 6.850,87 t/12 meses

Os valores didrio, mensal e anual sdo estimativos para o planejamento. Para fins
de medicdo e pagamento, prevalecera a quantidade efetivamente recebida no aterro
sanitario, comprovada pelos tiquetes de pesagem e pelos documentos de rastreabilidade

exigidos.

5. MODELO DE GESTAO DOS CONTRATOS

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, em conformidade com
as clausulas pactuadas, com este Termo de Referéncia e com a Lei Federal n°
14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias decorrentes de sua inexecugdo
total ou parcial.

5.2. As comunicagoes entre a Contratante e a Contratada deverao ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir formalidade, admitindo-se a utilizagdo de correio
eletronico e de outros meios oficiais de comunicacdo que permitam o registro e a
comprovagao do seu recebimento.

5.3. Apés a assinatura do contrato ou a emissao do instrumento equivalente,
poderd ser realizada reunido inicial com o profissional administrativo indicado pela

Contratada, na qual serdo apresentadas as obrigag¢des contratuais, os mecanismos de
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fiscalizacdo, os procedimentos de medigdo, os documentos necessarios a comprovagao
da execucdo e as sangdes aplicaveis em caso de descumprimento.

5.4. Nareunido inicial, a Contratada devera apresentar o planejamento operacional
dos servicos, contendo, no minimo, a identificagdo e a localizacdo da estacdo de
transbordo e do aterro sanitario, as respectivas licencas ambientais, a rota prevista entre
essas unidades, a distancia de ida e volta, a frequéncia e os horarios das viagens, a relag@o
dos veiculos e contéineres disponibilizados e o plano de contingéncia para situagdes que
possam comprometer a continuidade dos servigos.

5.5. A Contratada devera indicar o profissional administrativo previsto no
dimensionamento para atuar como interlocutor perante a Contratante, organizar os
registros das viagens, reunir os documentos ambientais e operacionais € apresentar as
informacgdes necessarias ao acompanhamento e a medi¢ao dos servigos. Essa indicagao
ndo representa o acréscimo de outro profissional a equipe dimensionada.

5.6. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente designard formalmente o gestor e
o fiscal do contrato, aos quais caberd acompanhar a execucdo dos servigos e verificar o
atendimento as condigdes estabelecidas no contrato e neste Termo de Referéncia.

5.7. O fiscal do contrato acompanhar a efetiva execugao dos servigos, registrando
todas as ocorréncias e determinando a correcdo das falhas e irregularidades identificadas.
Quando a situacao ultrapassar sua competéncia ou puder comprometer a continuidade dos
servicos, devera comunicar o fato imediatamente ao gestor do contrato para adocao das
providéncias cabiveis.

5.8. A fiscalizacdo do moédulo administrativo compreenderd a verificagdo dos
registros operacionais, das comunicagdes realizadas, dos documentos de rastreabilidade,
da validade das licencas ambientais e da apresentacdo da documentacdo necessaria a
medi¢ao mensal.

5.9. No modulo de transbordo, a fiscalizagdo verificard se a estagdo permanece
devidamente licenciada e com infraestrutura compativel com a quantidade de residuos
recebida, estimada em 18,7695 toneladas ou aproximadamente 46,92 m? por dia. Também
serd verificada a disponibilizacdo dos quatro contéineres previstos no dimensionamento,
sendo dois destinados ao recebimento dos residuos na estacdo e dois integrantes do ciclo
de transporte.

5.10. Os contéineres deverdo permanecer em boas condi¢des de conservacao,
limpeza, estanqueidade e funcionamento, sem vazamentos, transbordamentos ou

dispersdo de residuos. A fiscalizagdo podera realizar inspe¢des na estagdo de transbordo
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sempre que julgar necessario, inclusive para verificar as condigdes ambientais,
operacionais e de seguran¢a da unidade.

5.11. No modulo de transporte pds-transbordo, a fiscalizagdo verificard a
disponibiliza¢do do veiculo roll on/roll off, sua regularidade documental, condi¢des de
conservagao e operagao, capacidade para o transporte simultdneo de dois contéineres e
atendimento a frequéncia estimada de uma viagem por dia regular de operagao.

5.12. A Contratada devera manter registros de cada viagem, contendo, no minimo,
data, horario, identificacdo e placa do veiculo, identificacdo do motorista, origem,
destino, distancia percorrida, quantidade de contéineres transportados e eventuais
ocorréncias verificadas durante o percurso.

5.13. A fiscalizacdo também podera conferir a rota utilizada, a distancia entre a
estacdo de transbordo e o aterro sanitario, os registros de rastreamento do veiculo e o
tempo empregado no deslocamento. Alteragdes de rota ou de local de destinagdo final
deverdo ser previamente comunicadas e somente poderdo ser adotadas apds a
comprovacao da regularidade ambiental da nova unidade.

5.14. No médulo de disposicao final, a fiscalizagao verificara se os rejeitos foram
efetivamente encaminhados a aterro sanitario devidamente licenciado e com capacidade
operacional compativel com a quantidade transportada. A comprovagdo devera ocorrer
por meio dos tiquetes de pesagem emitidos no aterro, Certificados de Destinagdo Final e
demais documentos de rastreabilidade aplicaveis.

5.15. Os tiquetes deverao identificar, no minimo, o veiculo, a data e o horario da
pesagem, o peso de entrada e o peso de saida. A balanga utilizada pelo aterro devera
possuir certificado de calibracdo valido, e toda a documentacdo deverd permanecer
disponivel para consulta da fiscalizagao.

5.16. A fiscalizagao confrontara os registros de saida dos contéineres da estagao
de transbordo com os tiquetes de pesagem do aterro, a fim de verificar a correspondéncia
entre as viagens realizadas e a quantidade efetivamente destinada.

5.17. As licencgas ambientais da estacao de transbordo, da atividade de transporte
e do aterro sanitario deverao permanecer validas durante toda a execugdo contratual. A
Contratada devera comunicar imediatamente qualquer suspensdo, vencimento, restri¢ao
ou alteracdo que possa comprometer a regularidade ou a continuidade dos servicos.

5.18. Ocorrendo falha em veiculo, indisponibilidade do aterro sanitario,
interrupcao da estacdo de transbordo ou qualquer outro evento que possa causar acumulo

de residuos, a Contratada deverd acionar imediatamente o plano de contingéncia e
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comunicar formalmente o fiscal do contrato, informando as medidas adotadas e o prazo
previsto para o restabelecimento da operacao.

5.19. A fiscalizagdo podera solicitar, a qualquer tempo, esclarecimentos,
relatorios, registros de rastreamento, documentos ambientais, comprovantes de
manutencdo, documentos dos veiculos ¢ demais elementos relacionados a execugao
contratual. A Contratada devera assegurar o acesso dos agentes publicos as instalagdes e
aos documentos necessarios a fiscalizac¢do, observadas as normas de seguranca aplicaveis.

5.20. A existéncia da fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade
integral da Contratada pela adequada execugdo dos servigos, inclusive perante terceiros,
por danos ambientais, acidentes, vazamentos, dispersdo de residuos, destinacao irregular
ou qualquer outra ocorréncia decorrente de acdo ou omissdo de seus empregados,
representantes ou subcontratados.

5.21. O gestor do contrato serd responsavel por coordenar o processo de
acompanhamento e fiscalizagdo, mantendo o historico da execugdo contratual com a
ordem de servico, registros de ocorréncias, notificagdes, medigdes, alteragdes,
apostilamentos, termos aditivos e demais documentos pertinentes.

5.22. Cabera ao gestor acompanhar os registros realizados pelo fiscal, verificar a
manuten¢ao das condi¢des de habilitacdo da Contratada, avaliar as situagdes que possam
demandar alteragdo contratual ou aplicagdo de sangdes e encaminhar a autoridade
competente as questdes que ultrapassem sua atribuicao.

5.23. O gestor devera emitir documento comprobatorio da avaliacdo do
desempenho da Contratada, considerando o cumprimento das obrigacdes assumidas, a
continuidade dos servigos, a regularidade ambiental, a rastreabilidade dos residuos, a
corre¢do das irregularidades apontadas e as eventuais penalidades aplicadas.

5.24. Em caso de descumprimento contratual, deverdo ser adotadas as
providéncias necessdrias a apuragdo dos fatos e, quando cabivel, a instauracdo de
processo administrativo de responsabilizag¢do para aplicacao das sang¢des previstas na Lei
Federal n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

5.25. Ao término da contratagdo, o gestor elaborara relatorio final contendo
informacdes sobre o cumprimento dos objetivos da contratacdo, o desempenho da
Contratada, as ocorréncias relevantes e as recomendacdes para o aperfeicoamento dos

servigos de transbordo, transporte pos-transbordo e disposi¢ao final dos rejeitos.
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6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
6.1. A Contratante reserva-se o direito de ndo aceitar nem receber os servigos

executados em desacordo com este Termo de Referéncia, com a proposta da Contratada,
com o contrato ou com as normas legais, ambientais e técnicas aplicaveis, sem prejuizo
da realizacdo de glosas e da aplicagdo das sancdes cabiveis.

6.2. Os servicos serao medidos mensalmente, com base na execugao efetivamente
comprovada de cada modulo, observadas as unidades de medigdo, os quantitativos
executados e os documentos comprobatorios exigidos.

6.3. A medi¢ao sera dividida entre os modulos de Administragdo Local,
Transbordo dos Residuos Soélidos Urbanos, Transporte Pos-Transbordo e Disposi¢ao
Final em Aterro Sanitario.

6.4. O Modulo I — Administragdo Local sera medido mensalmente, considerando
a efetiva realizacdo das atividades administrativas, o atendimento as solicitagdes da
fiscalizacdao, a manuten¢do dos registros operacionais € a apresentacdo dos documentos
necessarios ao acompanhamento e a medi¢ao do contrato.

6.5. A medicdo integral do Modulo I dependerd da disponibilidade dos
profissionais administrativos previstos no dimensionamento ¢ do cumprimento das
atividades de organizacdo documental, controle das viagens, registro de ocorréncias e
comunicagdo com a fiscalizagdo.

6.6. O Modulo II — Transbordo dos Residuos So6lidos Urbanos sera medido pela
quantidade, em toneladas, de residuos efetivamente recebidos, acondicionados e
transbordados, tendo como referéncia a massa liquida transborada;

6.7. A remuneragdo do transbordo compreenderé a disponibilizagdo e a operagado
da infraestrutura necessaria ao recebimento e ao acondicionamento temporario dos
residuos, inclusive a manutencao dos quatro contéineres em condigdes adequadas de
conservagao, limpeza, estanqueidade e funcionamento.

6.8. A indisponibilidade de contéineres, a ocorréncia de transbordamento,
vazamentos, dispersdo de residuos ou qualquer falha na infraestrutura que prejudique o
recebimento e a retirada dos residuos podera resultar em glosa proporcional ao periodo
ou a quantidade de servigos nao executados adequadamente.

6.9. O Modulo III - Transporte Pos-Transbordo sera medido com base nas viagens
efetivamente realizadas e na distancia correspondente a rota aprovada entre a estagdo de

transbordo e o aterro sanitario.
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6.10. A quilometragem mensal do transporte serd obtida pela multiplicagdo do
nimero de viagens efetivamente comprovadas pela distancia de ida e volta entre a estagdo
de transbordo e o aterro sanitario;

6.11. A medigao do transporte devera considerar a referéncia operacional de uma
viagem por dia regular de operagdo, sem prejuizo da realizagdo de viagens adicionais
quando necessarias em razdo do aumento da quantidade de residuos, desde que
devidamente justificadas e comprovadas.

6.12. Para comprovagdo das viagens, a Contratada devera apresentar relatorio
contendo, no minimo, a data e o horéario, a identificagdo e a placa do veiculo, o nome do
motorista, a origem, o destino, a quantidade de conté€ineres transportados, a distancia
correspondente a rota e os documentos de rastreabilidade relacionados a carga.

6.13. Somente sera considerada para pagamento a distancia correspondente a rota
previamente aprovada pela Contratante. Percursos adicionais decorrentes de desvios
realizados por conveniéncia da Contratada, erro operacional ou utilizagdo de rota ndo
autorizada nao serdo incluidos na medigao.

6.14. Quando houver alteragdo do aterro sanitario, a nova distancia de transporte
somente poderd ser considerada apds a comunicagdo formal, a comprovagdao da
regularidade ambiental da unidade e a aprovagdo da nova rota pela Contratante.

6.15. O Modulo IV — Disposi¢do Final em Aterro Sanitario sera medido pela
massa liquida de rejeitos, expressa em toneladas, efetivamente recebida e disposta em
aterro sanitario devidamente licenciado.

6.16. A quantidade destinada ao aterro sera comprovada pela diferenga entre o
peso do veiculo carregado € o peso do veiculo ap6s o descarregamento, conforme
registrado nos tiquetes emitidos pela balanca do aterro sanitario.

6.17. Os tiquetes de pesagem deverdo conter, no minimo, a identificagao do aterro
sanitario, a data e o horario da operagdo, a placa do veiculo, o peso de entrada, o peso de
saida e a massa liquida recebida. A balanca deverd possuir certificado de calibragdo
valido.

6.18. Nao serdo consideradas para pagamento quantidades desacompanhadas dos
respectivos tiquetes de pesagem ou demais documentos necessarios a comprovacgao da
origem, do transporte e da destinacao final.

6.19. O boletim mensal de medi¢do devera ser acompanhado, no minimo, dos
seguintes documentos: relatério das atividades administrativas; relacdo das viagens

realizadas; registros de saida dos contéineres; tiquetes de pesagem do aterro; Certificados
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de Destinagao Final, quando emitidos no periodo; relatorios de rastreamento dos veiculos,
quando solicitados; e copias das licencas ambientais vigentes.

6.20. A fiscalizacdo devera confrontar os registros da estagdo de transbordo, as
viagens realizadas e os tiquetes de pesagem, verificando a correspondéncia entre a
quantidade transportada e a massa efetivamente recebida no aterro sanitario.

6.21. Havendo divergéncia entre os documentos apresentados, a parcela
correspondente ficard suspensa até que a Contratada apresente os esclarecimentos e
documentos necessarios a regularizacao, sem prejuizo da realizagdo de glosa quando nao
for comprovada a adequada execugao dos servigos.

6.22. Nao serdo objeto de pagamento os residuos transportados ou destinados a
local ndo autorizado, as viagens nao comprovadas, os percursos ndo aprovados, as cargas
sem documentacdo de rastreabilidade ou os servigos executados durante periodo de
suspensao ou vencimento das licengas ambientais exigidas.

6.23. As quantidades previstas para transbordo, transporte e disposi¢do final
possuem carater estimativo e destinam-se ao dimensionamento e a formagdo do
or¢amento, nao constituindo garantia de execucdo ou pagamento integral dos
quantitativos estimados.

6.24. As variagdes ordindrias na geracao de residuos serdo remuneradas conforme
as quantidades efetivamente comprovadas, observados os pregos unitarios contratados.
Alteragdes relevantes e permanentes que afetem as condigdes de execugdo deverao ser
formalmente avaliadas pela Administracao, inclusive quanto a necessidade de adequagao
contratual e manuteng@o do equilibrio econdmico-financeiro.

6.25. Para liberacdo do pagamento, a Contratada devera apresentar a
documentacao fiscal, trabalhista, previdenciaria e ambiental pertinente, inclusive os
comprovantes relativos aos empregados vinculados a execuc¢ao do contrato, quando
exigiveis.

6.26. Caso a Contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes — Simples Nacional, deverd apresentar,
juntamente com a nota fiscal, a documentacdo comprobatédria correspondente, para
aplicacdo das regras tributarias cabiveis.

6.27. A nota fiscal deverd ser emitida de acordo com os valores aprovados no
boletim de medigdo, contendo a identificacdo do contrato, o periodo de execugdo e a
descricado dos modulos ou servicos faturados, além das retengdes tributarias e

previdencidrias aplicaveis.
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6.28. Havendo erro na nota fiscal, auséncia de documento obrigatorio ou qualquer
circunstancia que impeg¢a a liquidacdo da despesa, a documentagdo sera devolvida a
Contratada para corregdo, ficando o pagamento suspenso até a regularizagao.

6.29. O prazo para pagamento sera iniciado apos o recebimento da documentagao
completa, a aprovacao da medigdo pelo fiscal, o ateste do gestor do contrato ¢ a
apresentacao da nota fiscal devidamente corrigida, quando for o caso.

6.30. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias apos o recebimento e o
aceite da nota fiscal e dos documentos que integram a medi¢dao, observada a ordem
cronologica e as demais condigdes estabelecidas no contrato.

6.31. O recebimento, a medi¢do e o pagamento dos servigos nao excluem nem
reduzem a responsabilidade da Contratada por falhas, irregularidades, danos ambientais,

destina¢do inadequada ou qualquer obrigagao decorrente da execugdo contratual.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

7.2. a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

7.3. b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

7.4. c) der causa a inexecucao total do contrato;

7.5. d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

7.6. e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execug¢do do contrato;

7.7. f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

7.8. g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.9. h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

7.10. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as
seguintes sangdes:

7.11. a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do

contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
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7.12. b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

7.13. ¢) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h”, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
quando justificarem a imposi¢ao de penalidade mais grave;

7.14. d) Multa:

7.15. Moratoria, para a infracdo descrita na alinea “d”, de 5% (cinco por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20
(vinte) dias.

7.16. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o0 maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicao da
garantia.

7.17. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagao
ou reposicao da garantia autoriza a Administra¢dao a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.18. Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h”, de 15%
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacdo.

7.19. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c”,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

7.20. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “b”, de 5% (cinco por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagdo.

7.21. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a”, de 1% (um por cento)
a 5% (cinco por cento) do valor da contratagao.

7.22. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

7.23. Todas as sang¢oes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

7.24. Antes da aplica¢do da multa, seré facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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7.25. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.26. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 20
(vinte) dias, contado da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

7.27. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4& em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e nos paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para
licitar ou contratar.

7.28. Para a garantia da ampla defesa e do contraditorio, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial.

7.29. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial serdo
considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

7.30. Na aplicagao das sangdes serdao considerados:

7.31. a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

7.32.b) as peculiaridades do caso concreto;

7.33. ¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.34. d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.35. e) a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.36. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

7.37. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial.
Nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora

ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
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com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.38. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicagao da san¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancoes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.39. As sancdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163

da Lein® 14.133, de 2021.

1. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME
EXECUCAO
O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de pregdo, na forma
eletronica, modo de disputa aberto, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO GLOBAL, com fundamento na Lei N° 14.133/2021, art. 75, inciso VIIIL, que
culminara com a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.
O detentor da melhor proposta deverd cumprir as exigéncias de habilitagdo
juridica, fiscal, social, trabalhista, habilitacio econdOmico-financeira e qualificagdo

técnica exigidos neste termo de referéncia.

9. REQUISITOS DE HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA

9.1. Habilitacdo Juridica

9.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.1.2. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual — CCMEIL, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.

9.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscri¢do
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento

comprobatorio de seus administradores.
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9.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores.

9.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

9.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrita no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

9.1.8. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis (art.
279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular
de constitui¢do, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representagao perante a Administracao (art. 15, caput, incisos I e II,
da Lein® 14.133, de 2021).

9.1.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

9.2. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista

9.2.1. Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos
os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados,

inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
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de 2 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

9.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
FGTS;

9.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

9.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaragdo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal.

9.3. Qualificacdo Economico-Financeira

9.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo na licitagao/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.3.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

9.3.3. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada
exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral

(SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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B Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.3.4. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido, para fins de habilitacdo, patrimonio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacao.

9.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-20 ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste Termo de Referéncia
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da éarea
contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.3.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao/contratagao
deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdio e poderdo substituir os

demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

9.4. Habilitacdo Técnica

9.4.1. Para comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante devera
apresentar certidao ou atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em seu nome, que demonstre experiéncia anterior na execugdo de servigos com
caracteristicas e complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto.

9.4.1.1. De acordo com a Curva ABC do or¢amento, foram classificadas como
parcelas de maior relevancia e valor significativo:

a) disposi¢ao final de residuos sélidos urbanos em aterro sanitario, com valor
estimado de R$ 1.471.566,87, correspondente a 52,54% do valor total da contratagdo; e

b) transporte de residuos solidos urbanos até a unidade de disposicao final, com
utilizagdo de veiculos e equipamentos compativeis, com valor estimado de R$
737.371,55, correspondente a 26,33% do valor total da contratacao.

9.4.1.2. As parcelas indicadas no item anterior integram a classe A da Curva ABC
e representam, conjuntamente, R$ 2.208.938,42, correspondentes a 78,87% do valor

global estimado da contratacao.
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9.4.1.3. Para comprovagdo da capacidade técnico-operacional, serdo exigidos os
seguintes quantitativos minimos, correspondentes a 50% das respectivas quantidades
estimadas para o periodo de 12 meses:

a) disposi¢ao final de, no minimo, 3.425,44 toneladas de residuos sélidos urbanos
ou de residuos nao perigosos de caracteristicas equivalentes em aterro sanitario
devidamente licenciado; e

b) transporte de, no minimo, 20.936,16 quilémetros de residuos sdlidos urbanos
ou de residuos nao perigosos de caracteristicas equivalentes, mediante veiculos e
equipamentos compativeis com a atividade.

9.4.1.4. A exigéncia dos quantitativos minimos limita-se as parcelas integrantes
da classe A da Curva ABC. Nao sera exigida comprovacdo de quantitativo minimo
especifico para os demais itens do orcamento, sem prejuizo da obrigacdo da futura
contratada de executar integralmente todos os servicos que compdem o objeto.

9.4.1.5. Ser4 admitida a apresenta¢do de um Unico atestado que contemple as duas
parcelas ou de atestados distintos para cada servico. Também serd admitido o somatdrio
de atestados para alcangar os quantitativos minimos exigidos, desde que os documentos
apresentados, em conjunto, comprovem a execu¢do de servi¢os com caracteristicas e
complexidade compativeis.

9.4.1.6. Nao serdo estabelecidas limitagdes relacionadas ao periodo ou ao local de
execucao dos servigos constantes dos atestados.

9.4.1.7. Os atestados deverao identificar a pessoa juridica emitente e a licitante,
além de conter a descricdo dos servigos executados, os respectivos quantitativos, o
periodo de execugdo e informagdes suficientes para permitir a verificagdo de sua
autenticidade.

9.4.1.8. A Administracao podera solicitar, mediante diligéncia, contratos, notas
fiscais, ordens de servico, boletins de medi¢cdo, comprovantes de pesagem ou outros
documentos relacionados aos servigos atestados, exclusivamente para esclarecer ou
confirmar as informagdes apresentadas.

9.4.2. A licitante devera apresentar registro ou inscricao no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou em outro conselho profissional competente, quando
exigivel em razdo das atividades compreendidas no objeto, acompanhado de certidao de
regularidade valida.

9.4.3. Para comprovagao da capacidade técnico-profissional, devera ser indicado

profissional de nivel superior legalmente habilitado e registrado no conselho profissional
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competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo
com caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia previstas no item 9.4.1.1.

9.4.3.1. O atestado de responsabilidade técnica deverd estar acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente emitido pelo
conselho profissional competente, quando exigivel pela legislagdo aplicavel.

9.4.4. A comprovacao do vinculo entre o profissional indicado e a licitante podera
ser realizada mediante:

a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, ficha de registro de
empregado ou documento equivalente;

b) contrato social ou ato constitutivo, quando o profissional integrar o quadro
societario;

c¢) contrato de prestacdo de servigos celebrado de acordo com a legislagao civil;
ou

d) declaracao de compromisso de futura contratacdo, acompanhada da anuéncia
do profissional, hipotese em que a comprovagdo definitiva do vinculo devera ocorrer
antes da assinatura do contrato.

9.4.4.1. O profissional indicado devera participar da execu¢ao do objeto, admitida
sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Administracao.

9.4.5. A licitante devera apresentar os instrumentos de controle ambiental validos
e compativeis com as atividades de transbordo, transporte pos-transbordo e disposi¢ao
final de residuos sélidos urbanos ndo perigosos, emitidos pelos 6rgdos ambientais
competentes.

9.4.5.1. Quando a estacao de transbordo ou o aterro sanitario pertencer a terceiro,
serd admitida a apresentacao da licenga em nome do respectivo titular, acompanhada de
contrato, compromisso, declaracdo de disponibilidade ou outro documento idoneo que

assegure a licitante o direito de utilizacdo da instalacdo durante a execucao contratual.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATACAO
10.1. O valor total estimado para a contratagdo, considerando o periodo de 12
(doze) meses, ¢ de R$ 2.833.292,50 (dois milhdes, oitocentos e trinta e trés mil, duzentos
e noventa e dois reais e cinquenta centavos), ja incluido o percentual de Beneficios e

Despesas Indiretas — BDI de 20,00%.
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10.2. A estimativa foi elaborada com data-base de junho de 2026, mediante a
utilizagdo combinada do Boletim de Custos da Empresa de Obras Publicas do Estado do
Rio de Janeiro — EMOP/RJ e de pesquisas de precos realizadas no Portal Nacional de
Contratac¢oes Publicas — PNCP.

10.3. Para os itens de mao de obra, inclusive auxiliar de escritorio, servente e
motorista, bem como para o fornecimento de café da manha e refei¢do, foram adotados
os precos constantes do Boletim de Custos da EMOP/R]J, referéncia junho de 2026, sem
desoneragdo. Os pregos da mao de obra ja contemplam os respectivos encargos sociais.

10.4. A definigdo da tabela referencial seguiu orientacdo da Procuradoria Geral do
Municipio, que indicou inicialmente a utilizagdo do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgio Civil — SINAPI, usualmente empregado em obras e
servigos custeados com recursos da Unido.

10.4.1. Entretanto, considerando que a presente contratacao nao envolve recursos
federais, verificou-se a possibilidade de utiliza¢@o de outros sistemas de custos adotados
pelo ente municipal, nos termos do art. 23, § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021 e em
observancia ao principio da economicidade. Apds a analise comparativa das tabelas
disponiveis, foi selecionada a que apresentou o menor valor global, correspondente a
tabela da EMOP/RJ.

10.5. Para os servigos que ndo possuem composi¢do exata ou suficientemente
compativel nas tabelas referenciais analisadas, foram utilizados precos unitarios
homologados em contratagdes publicas disponiveis no PNCP. Esse procedimento foi
adotado para os servigos de operacdo de estagdo de transbordo de residuos sélidos
urbanos, locacdo de cagambas estacionarias roll-on/roll-off, transporte pds-transbordo e
disposi¢ao final em aterro sanitario.

10.6. Para cada servigo foram selecionadas trés contratacoes homologadas, com
objetos e unidades de medi¢ao compativeis. Apos a padronizacdo e, quando necessaria, a
atualizacdo dos precos, adotou-se a mediana dos trés valores validos, reduzindo a
influéncia de valores extremos e obtendo-se uma referéncia representativa do mercado.

10.7. Os pregos provenientes de contratacdes cuja homologacao fosse anterior a
180 dias do inicio do més de agosto de 2026 foram atualizados pelo Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica— IBGE. Considerando a data-base de 1° de agosto de 2026, foram atualizados
os precos com homologacao anterior a 2 de fevereiro de 2026, utilizando-se o ultimo

indice disponivel antes da data-base do or¢amento.
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10.8. Sobre os custos unitarios adotados incidiu o BDI de 20,00%, conforme
composicao especifica anexa, contemplando despesas indiretas, despesas financeiras,
seguros, garantias, tributos e lucro.

10.9. O detalhamento dos codigos e pregos da EMOP/RIJ, dos editais utilizados na
pesquisa do PNCP, das datas de homologacgao, dos fatores de atualizagao pelo IPCA, das
medianas adotadas, dos quantitativos, do BDI e dos valores finais encontra-se na Planilha
Orcamentaria, na Memoria de Célculo de Quantidades, na Planilha de Composi¢ao do
BDI e no Cronograma Fisico-Financeiro, documentos anexos que integram este Termo

de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Conta | Orgdo | Unidade Funcional | Projeto /| Natureza  da | Fonte do
Orgamentaria Atividade | Despesa Recurso
222 |02 02.11 185410221 | 2165000 | 339039000000 | 1720
Conta | Orgdo | Unidade Funcional | Projeto /| Natureza  da | Fonte do
Orcamentaria Atividade | Despesa Recurso
221 02 02.11 185410221 | 2165000 | 339039000000 | 1705

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos de transbordo,
transporte pos-transbordo e disposi¢do final dos residuos solidos urbanos em aterro
sanitario, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, ¢ encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

12.3. Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas durante a execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua correcdo e certificando-se de que as solugdes propostas sejam
adequadas;

12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao dos servigos, no prazo e

nas condigoes estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos de transbordo, transporte pds-transbordo e disposi¢ao
final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitdrio conforme as especificagoes deste
Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os veiculos,
contéineres, equipamentos, materiais, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e nas quantidades minimas especificadas;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os servigos executados nos quais forem
verificados vicios, defeitos ou incorregoes;

13.3. Reparar ou substituir, as suas proprias expensas ¢ de forma imediata, os
veiculos, contéineres e demais equipamentos que apresentarem defeitos, de modo a nao
comprometer a continuidade dos servigos;

13.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo Municipal ou a terceiros,
devendo ressarcir imediatamente os prejuizos apurados, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

13.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos compativeis com os
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes vigentes;

13.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em acordo,
convengdo, dissidio coletivo de trabalho ou instrumentos equivalentes aplicaveis as
categorias abrangidas pelo contrato, bem como por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante;

13.7. Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia
anormal, acidente, avaria, interrup¢do operacional, derramamento de residuos, atraso ou
outra situacdo que possa comprometer a execu¢ao dos servicos;

13.8. Prestar todos os esclarecimentos e informagodes solicitados pela Contratante
ou por seus representantes, garantindo-lhes acesso, a qualquer tempo, a estagdo de
transbordo, aos veiculos, aos contéineres, ao aterro sanitario utilizado e aos documentos

relativos a execugdo contratual, respeitadas as normas de seguranga aplicaveis;
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13.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica, com as normas ambientais e de
seguranga ou que coloque em risco pessoas, bens de terceiros ou o meio ambiente;

13.10. Promover a organizagao técnica, operacional e administrativa dos servigos,
de modo a executa-los com eficacia e eficiéncia, de acordo com os documentos € as
especificagdes integrantes deste Termo de Referéncia;

13.11. Conduzir os servigos com estrita observancia a legislagdo pertinente e as
determinagdes dos 6rgaos publicos competentes, mantendo a estagao de transbordo, os
veiculos, os contéineres e as demais areas utilizadas em condi¢gdes adequadas de limpeza,
conservacgado, seguranga, higiene e disciplina;

13.12. Submeter previamente a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
alteragcdes nos métodos executivos, nas rotas de transporte, nos veiculos, na estacdo de
transbordo ou no aterro sanitario indicado que sejam diferentes das condigdes
apresentadas na proposta ou estabelecidas neste Termo de Referéncia;

13.13. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao;

13.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

13.15. Cumprir, além das disposi¢des legais vigentes nos ambitos federal, estadual
e municipal, as normas de seguranca estabelecidas pela Contratante;

13.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e das rotinas estabelecidas,
observando as recomendagdes da boa técnica ¢ as normas ambientais, sanitarias,
trabalhistas, de transito e de seguranga aplicaveis;

13.17. Fornecer e exigir a utilizagdo dos equipamentos de protecao individual e
coletiva necessarios a execugdao dos servigos, em conformidade com as normas ¢ a
legislacdo vigente;

13.18. Acatar as normas internas da Administragdo aplicaveis a execucao
contratual;

13.19. Nao executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo comunicar
a Contratante qualquer ocorréncia nesse sentido, a fim de evitar desvio do objeto
contratual;

13.20. Executar os servicos de acordo com as instrucdes da Fiscalizagdo do

Contrato, que deverao ser imediatamente observadas. Em caso de apontamento de falhas,
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a Contratada deverd adotar as providéncias necessarias a sua corre¢do no prazo
estabelecido;

13.21. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer perdas e danos
causados a Contratante ou a terceiros em razao de acao ou omissao, dolosa ou culposa,
propria ou de seus empregados e prepostos, independentemente das demais cominagdes
contratuais ou legais aplicaveis;

13.22. Apresentar, sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal,
trabalhista, ambiental e profissional necessarios a execugao do objeto;

13.23. Emitir a Nota Fiscal corretamente, destacando a retengdo do Imposto Sobre
Servigos — ISS, a retencdo destinada a Previdéncia Social, quando aplicavel, e as demais
exigéncias previstas na legislacdo vigente;

13.24. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os encargos instituidos por
lei e pelas despesas relacionadas a execugdo dos servigos, incluindo remuneragao dos
empregados e demais profissionais utilizados, encargos sociais e previdenciarios,
seguros, tributos, combustiveis, manuten¢do, pedagios e demais custos operacionais;

13.25. Manter a estagdo de transbordo localizada na sede municipal ou distancia
nao superior a 10 km da sede municipal, para que a distancia e tempo de deslocamento
sejam operacionalmente compativeis com as rotas dos veiculos coletores, de modo a ndo
provocar aumento excessivo dos percursos, formacao de filas, atrasos, interrupgdes ou
redugdo da produtividade dos servigos de coleta de residuos sélidos urbanos executados
por meio de contrato distinto;

13.25.1. A localizagdo da estagdo de transbordo devera ser previamente aprovada
pela Contratante, mediante avaliacdo das condi¢des de acesso, da distdncia em relacdo a
sede municipal, do percurso a ser realizado pelos veiculos coletores e do tempo estimado
para deslocamento e descarga;

13.25.2. A Contratada ndo podera alterar a localiza¢do da estagdo de transbordo
sem prévia autorizagdo expressa da Contratante e sem demonstrar que a nova localizagio
ndo causara prejuizo a continuidade, a eficiéncia e a regularidade dos servigos de coleta
de residuos so6lidos urbanos;

13.26. Manter a estacdo de transbordo em funcionamento nos dias e horarios
compativeis com a execucao da coleta municipal, inclusive pelo periodo necessario ao

recebimento e a descarga do ultimo veiculo coletor programado para cada jornada;
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13.27. Organizar o acesso ¢ a circulagdo interna da estacao de transbordo de modo
a permitir a descarga dos veiculos coletores com seguranca e agilidade, evitando filas,
retengdes ou tempos de espera capazes de prejudicar as rotas da coleta municipal;

13.28. Manter disponiveis, durante toda a execugdo contratual, os contéineres
estaciondrios previstos no dimensionamento, em condi¢des adequadas de uso, limpeza,
conservagdo, estanqueidade e seguranca, providenciando sua substitui¢do imediata em
caso de avaria;

13.29. Realizar o transporte poOs-transbordo em veiculos apropriados e
devidamente regularizados, adotando as medidas necessarias para impedir vazamentos,
derramamentos, queda de residuos, dispersdo de materiais, emissao de odores excessivos
ou qualquer outra forma de impacto durante o percurso;

13.30. Encaminhar os residuos exclusivamente ao aterro sanitdrio indicado e
devidamente licenciado, ficando vedada sua descarga, armazenamento ou disposi¢do em
local diverso, salvo mediante autorizacdo expressa da Contratante e observancia das
exigéncias ambientais aplicaveis;

13.31. Apresentar a Fiscalizagdo, para fins de medigao, controle e pagamento, os
registros das viagens realizadas, as datas e os horarios das operagdes, a identificagdo dos
veiculos, os comprovantes de pesagem emitidos pelo aterro sanitario € os demais
documentos exigidos neste Termo de Referéncia;

13.32. Manter validas, durante toda a vigéncia contratual, as licengas,
autorizagdes, registros ¢ demais instrumentos de controle ambiental necessarios a
operacao da estacdao de transbordo, ao transporte pds-transbordo e a disposicao final no
aterro sanitdrio, comunicando imediatamente a Contratante qualquer suspensdo,
alteracao, vencimento ou restri¢ao;

13.33. Elaborar e manter procedimentos para atendimento de situacdes
emergenciais, incluindo acidentes, avarias em veiculos, indisponibilidade de contéineres,
interrupg¢do tempordaria da estacdo de transbordo ou impossibilidade de recebimento dos
residuos pelo aterro sanitario, assegurando a continuidade dos servigos;

13.34. Observar todos os requisitos minimos exigidos para a execucao do objeto.

14. DISPOSICOES FINAIS
14.1. A Contratada serd responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A

falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacgdes nele contidas podera
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implicar a extingdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais sangdes
administrativas, civis e penais cabiveis.

14.2. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderd promover melhorias
técnicas, ajustes operacionais e aperfeicoamentos relacionados a execucao dos servigos
de transbordo, transporte pos-transbordo e disposicao final dos residuos solidos urbanos
em aterro sanitario, sempre que julgar necessario durante a vigéncia do contrato, visando
assegurar a continuidade, a eficiéncia e a qualidade dos servigos prestados.

14.3. Eventuais alteragdes operacionais deverdo observar os limites legais
aplicaveis as alteragdes contratuais previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, bem como a
manuten¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, quando cabivel.

14.4. A licitante podera realizar visita técnica, mediante agendamento prévio, para
conhecer as condi¢des de acesso, a localizagdo prevista para a estagdo de transbordo, as
distancias envolvidas, as condicdes das vias e os demais aspectos necessarios ao
adequado dimensionamento de sua proposta.

14.5. A execugdo do objeto terd inicio a partir da emissdo da Ordem de Servigo

pela Contratante.

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
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Jj PREFEITURA MUNICIPAL
¥

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
W Aprncesinna dooroens Fuminese  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Enderego: MIRACEMA/R)J .
Data Base: Emop 06/2026 (SEM DESONERAGAO); PNCP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Data: AGOSTO DE 2026 BDI:  20,00%
ITEM cOpIGO DESCRICAO DO ITEM UNID. | QUANT. N A ORI VALOR TOTAL (R$)
. * | UNIT.(R$) | +BDI(RS)
1 |[MODULO 1- ADMINISTRACAO LOCAL 149.575,68
1.1 | 05.105.0139-0 |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 | 4.963,20 5.955,84 71.470,08
1.2 | 05.105.0114-0 |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 [ 3.916,00 4.699,20 56.390,40
13 | 05.100.0020-0 |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O UN 624,00 11,00 13,20 8.236,80
CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
14 | 05.1000022.0 |REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI LE UN 624,00 18,00 2160 13.478,40
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
2 |MODULO 2 - TRANSBORDO 305.822,72
2.1 COTAGAO 01 IOPERAcAo DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS l T l 6.850,87 | 37,20 | 44,64 305.822,72
3 [MODULO 3 - TRANSPORTE POS TRANSBORDO 906.327,23
3.1 | 05.105.0148-0 |MAO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 [ 5.419,04 6.502,84 78.034,08
32 | 05.100.0020.0 |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O UN 312,00 11,00 13,20 4.118,40
CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
33 | 05.100.0022.0 |REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI LE UN 312,00 18,00 2160 6.739,20
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
3.4 COTAGAO 02 |LOCAGAO DE CAGAMBA ESTACIONARIA ROLL ON, CAPACIDADE MINIMA DE 30M3 | UNID 48,00 [ 1.390,00 1.668,00 80.064,00
35 COTACAO 03 TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ATE A DISPOSICAO FINAL EM kv | 41.872,32 14,68 1761 737.371,55
ATERRO SANITARIO, COM CONJUNTO ROLL-ON/ROLL-OFF
4 [MODULO 4 - DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO 1.471.566,87
4.1 | COTAGCAO 04 [DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO [ 7 [ e8s087] 179,00 ] 214,80 1.471.566,87
GERAL: RS 2.833.292,50
* 0 CUSTO DA MAO DE OBRA DO BOLETIM DE CUSTO EMOP INCLUI ENCARGOS SOCIAIS DE 120,91%
Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
\Lb GERALDO TAVARES ANDRE NETO ‘Lb ELENILDE ARAUJO DE OLIVEIRA
g Data: 21/08/2026 14:55:30-0300 g Data: 21/08/2026 15:33:00-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br Verifique em https://validar.iti.gov.br
GERALDO TAVARES ANDRE NETO ELENILDE ARAUJO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO QUIMICO ENGENHEIRA CIVIL

CREA RJ 173344/D CREARJ 2001109101



i A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA

@ Governo do Estado do Rio De Janeiro
y PREFEITURA
W A Princesinha doNowoeste M er=e  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

ONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA SERVICOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESiDUOS SOLIDOS URBANOS

Endereco: MIRACEMA/R) BDI:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA Data Base: Emop 06/2026 (SEM DESONERAGAO); PNCP 20,00%
,00%
Data: AGOSTO DE 2026
J ~ PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO DO ITEM TOTAL (R A A A A A ~ p ~ p ~ A P TOTAL (R
< (R9) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 (RS)
1 MODULO 1- ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 05.105.0139-0 |'AO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE 71.470,08 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 5.955,84 71.470,08
ENCARGOS SOCIAIS
1.2 05.105.0114-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 56.390,40 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 4.699,20 56.390,40
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
13 05.100.0020-0 [CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 8.236,80 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 686,40 8.236,80
ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
1.4 05.100.0022-0 [CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 13.478,40 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 13.478,40
ADEQUADAS
2 MODULO 2 - TRANSBORDO
21 COTAGAO 01 S;;Z’:‘?SO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS 305.822,72 | 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 ‘ 25.485,23 305.822,72
3 MODULO 3 - TRANSPORTE POS TRANSBORDO
3.1 05.105.0148-0 |MAO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 78.034,08 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 6.502,84 78.034,08
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
3.2 05.100.0020-0 [CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 4.118,40 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 343,20 4.118,40
ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
3.3 05.100.0022-0 [CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 6.739,20 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 561,60 6.739,20
ADEQUADAS
3.4 COTAGAO 02 LMOI,E’T&’:OD:;\AAEAMBA ESTACIONARIA ROLL ON, CAPACIDADE 80.064,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 6.672,00 80.064,00
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ATE A
3.5 COTAGAO 03  |DISPOSIGAO FINAL EM ATERRO SANITARIO, COM CONJUNTO 737.371,55 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 | 61.447,63 737.371,55
ROLL-ON/ROLL-OFF
4 MODULO 4 - DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO
4.1 COTAGAO 04 [DISPOSIGAO FINAL EM ATERRO SANITARIO 1.471.566,87 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 | 122.630,57 1.471.566,87
PARCELA DESEMBOLSADA NO PERIODO (R$) 2.833.292,50 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | 236.107,71 | RS  2.833.292,50
PERCENTUAL DESEMBOLSADO NO PERIODO (%) 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100%
OTA RA R 3 92 50
Documente assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
b GERALDO TAVARES ANDRE NETO b ELENILDE ARAUJO DE OLIVEIRA
g 4 Data: 21/08/2026 14:45:42-0300 g 4 Data: 21/08/2026 15:29:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br Verifique em https://validar.iti.gov.br
GERALDO TAVARES ANDRE NETO ELENILDE ARAUJO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO QUIMICO ENGENHEIRA CIVIL
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. /\/\’\ Governo do Estado do Rio De Janeiro

PREFEITURA MURNICI

Y PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
MIRUAFEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

PLANILHA BDI PARA SERVIGOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO

SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Endereco: Praga Ary Parreiras, 171, Centro, Miracema/RJ Data Base: Emop 06/2026 (SEM BDI:
Contratante: Prefeitura Municipal de Miracema DESONERACAO); PNCP 20,00%
Data: AGOSTO DE 2026
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administragéo Central 1,50
X.2 - Garantias 0,30
X.3 - Seguro contra riscos 0,56
X= 2,36
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,85
Y= 0,85
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,22
Z= 6,22
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-18S S ( Imposto sobre Servigos ) - Municipal 5,00
1.2 - COFINS ( Contribuigéo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3 -P I S ( Programa de Integragéo Social ) - Federal 0,65
1.4 - CPRB (Regime de desoneragéo) - Federal 0,00
1= 8,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2)
BDI = -1 € Férmula do BDI
(1-1)
X é a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z ¢ a Taxa representativa do LUCRO;
| € a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
B.D.I > 20,00%
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