
OBJETO: PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA-RJ
META: CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS UNIDADES HABITACIONAIS

PREÇO BASE: SINAPI NÃO DESONERADO 07/2025 _ SCO NÃO DESONERADO 07/2025 _ ORSE NÃO DESONERADO 06/2025    

1

1.1 COMP 20 1,00 UN 

Quantidade 1

1.2 COMP 21 1,00 UN 

Quantidade 1

1.3 COMP 22 1,00 UN 

Quantidade 1

1.4 105113 1,00 UN

Quantidade 1

1.5 COMP 05 1,00 UN

Quantidade 1

1.6 98459 107,89 M2

Área 107,89

1.7 PLACAS DA OBRA

1.7 103689 6,48 M2

Área 6,48

2

2.1 COMP 23 1,00 UN 

Quantidade 1

2.2 97741 1,00 UN

Quantidade 1

2.3 101497 1,00 UN

Quantidade 1

3

3.1 101144 175,04 M3

Volume 175,04

3.2 99059 1815,00 M

Comprimento 1815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS

MEMORIA DE CALCULO

1 Barracão de Escritório

1 Barracão de Sanitários

1 Barracão do Almoxarifado

1 Estrutura provisória da Caixa D'água

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, DE 4,4 X 2,2 M (9,68M2), ALT. 2,2 M, COM 1 SANITARIO,  
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

EXECUÇÃO DE SANITARIOS EM CANTEIRO DE OBRA, DE 3,3 X 2,4 M (7,92M2), ALT. 2,2 M, COM 3 
SANITARIOS, E 2 LAVATÓRIOS  EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, DE 4,4 X 4,4 M (19,36M2), ALT. 2,2 M,  EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. 
AF_03/2024

1 Abrigo de proteção de hidrômetro

1 Tapume de fechamento do canteiro de obras: Área= (12,5+12,51+11,63+12,4) x 2,2 m (CxA) = 107,89 m2 (Vide -
Projeto Canteiro de Obras) 

1 Placa de Obra: Área= 3,6 x 1,8 m (LxA) = 6,48m2

1 Ligações hidráulicas da Caixa D'água

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIGAÇÕES DE ÁGUA PARA CAIXA D'ÁGUA EM CANTEIRO DE OBRA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE OBRA / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1 Kit Cavalete para Medição de Água

1 Entrada de Energia Elétrica

Rebaixo de 5cm em toda a área da edificação:                                                                                                                
Volume= 10,45 x 6,7 x 0,05 (CxLxA) = 3,5m3 x 50 Und Habitacionais = 175,04m3

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

Comprimento da edificação com um deslocamento de 0,3m:                                                                                         
Comp= 10,95 x 2 + 7,2 x 2 = 36,30m x 50 Und Habitacionais = 1.815,00m

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024



3.3 105011 3482,50 M

Volume 3482,50

3.4 95879 230,71 TXKM

Volume  (m³)
P. específico 

(t/m³)
P. resultante 

(t)
Dist. (Km) Total (t*Km)

175,04 1,7 297,5638 0,1513 45,02

25,47 1,7 43,2922 0,1513 6,55

74,83 1,7 127,2025 0,1513 19,25

95,49 1,7 162,3347 0,1513 24,56

105,60 1,7 179,5200 0,1513 27,16

213,57 1,7 363,0690 0,1513 54,93

177,47

Dist.(m)

151,30

4

4.1 COMP 29 619,53 M3

Volume

22,40

66,80

85,80

90,00

209,00

67,50

63,00

15,03

619,53

5

5.1 COMP 19 1,00 UN 

Quantidade 1

6 8

6.1 ESCAVAÇÃO SAPATA

6.1 96521 218,80 M3

Nome Quantidade Lado 1 Lado 2 Adicional Resultante 1 Resultante 2 Altura Total Volume

S1=S3=S7=S10=
S11=S13

6 0,6 0,7 0,2 1 1,1 1,55 10,23

S2=S12 2 0,8 0,9 0,2 1,2 1,3 1,55 4,84

S4 1 0,65 0,8 0,2 1,05 1,2 1,55 1,95

S5=S8 2 0,95 1,05 0,2 1,35 1,45 1,55 6,07

S6=S9 2 0,7 0,85 0,2 1,1 1,25 1,55 4,26

Total: 13 Total: 27,35

Obs.: Lastro de 5cm considerado.

6.2 PREPARO FUNDO DE SAPATA

6.2 101616 61,32 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

6 0,6 0,7 2,52

2 0,8 0,9 1,44

1 0,65 0,8 0,52

2 0,95 1,05 2,00

2 0,7 0,85 1,19

Total: 13 Total: 7,665

6.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Pilar

Vigas Superior

8

Multiplicador de casas Área total

FUNDAÇÕES - SAPATAS COM ARRANQUE ATÉ 1,5M

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE 
DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, 
TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", 
MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS.

1 Administração Local 

Multiplicador de casas Volume total

8 218,80

Volume de todos os serviços de concretagem com concreto usinado de 25MPa

SERVIÇOS PRELIMINARES - CONTROLE TECNOLÓGICO

Vide Planta de Forma - Projeto Estrutural:                                                                                                                            
Comp= 11,05 x 3 + 7,3 x 5 = 69,65m x 50 Und Habitacionais = 3.482,50m

Local

Escavação Horizontal (Rebaixo de 5cm)

EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024

61,32

Vigas Baldrame

Lajes Piso Interno

Multiplicador de casas

Total:

Nome

(60X70X25) S1=S3=S7=S10=S11=S13

(80X90X25) S2=S12

(65X80X25) S4

(95X105X25) S5=S8

(70X85X25) S6=S9

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Laje Superior

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Local

Sapatas de 1,5m

Sapatas de 2,0m

Sapatas de 2,5m

230,71
Total com 30% 
empolamento:

Total:

Sobra escavação Sapatas de 1,5m de profundidade

Sobra escavação Sapatas de 2,0m de profundidade

Sobra escavação Sapatas de 2,0m de profundidade

Sobra escavação Vigas Baldrame 

Sobra escavação Laje de Piso

Distância até o bota Fora (Vide - Projeto Canteiro de Obras)

5,65+ 94,6+45,55+5,5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020



6.3 96619 61,32 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

6 0,6 0,7 2,52

2 0,8 0,9 1,44

1 0,65 0,8 0,52

2 0,95 1,05 2,00

2 0,7 0,85 1,19

Total: 13 Total: 7,665

6.4 FORMAS ARRANQUE

6.4 92427 124,80 M2

Área total

15,6

6.5 FORMAS SAPATA

6.5 96535 79,04 M2

Área total

9,88

6.6 ARMAÇÃO ARRANQUE

6.6 92762 518,40 KG

Total Kg

64,8

6.7 ARMAÇÃO ARRANQUE

6.7 92759 148,00 KG

Total Kg

18,5

6.8 ARMAÇÃO SAPATA

6.8 104918 496,00 KG

Total Kg

62

6.9 CONCRETAGEM ARRANQUE

6.9 103672 7,04 M3

Total m³

0,88

6.10 CONCRETAGEM SAPATA

6.10 COMP 01 15,36 M3

Total m³

1,92

6.11 REATERRO SAPATA

6.11 104736 193,33 M3

7 20

7.1 ESCAVAÇÃO SAPATA

7.1 96521 876,38 M3

Nome Quantidade Lado 1 Lado 2 Adicional Resultante 1 Resultante 2 Altura Total Volume

S1=S10 2 0,6 0,75 0,25 1,1 1,25 2,05 5,64

S2=S12 2 0,8 0,95 0,25 1,3 1,45 2,05 7,73

S3=S7=S11=S13 4 0,6 0,7 0,25 1,1 1,2 2,05 10,82

S4 1 0,7 0,8 0,25 1,2 1,3 2,05 3,20

S5=S8 2 0,95 1,1 0,25 1,45 1,6 2,05 9,51

S6=S9 2 0,75 0,85 0,25 1,25 1,35 2,05 6,92

Total: 13 Total: 43,819

Obs.: Lastro de 5cm considerado.

Vide - Projeto Estrutural

KG total

8 148,00

Área total

8

8

Volume de Escavação

Área total

61,32

Multiplicador de casas KG total

15,36

FUNDAÇÕES - SAPATAS COM ARRANQUE ATÉ 2,0M

Vide - Projeto Estrutural

Volume de concreto

Vide - Projeto Estrutural

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Área total

8 124,80

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

193,33

Multiplicador de casas Volume total

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

518,40

Multiplicador de casas

25,47218,80

Volume de Reaterro

(65X80X25) S4

(95X105X25) S5=S8

(70X85X25) S6=S9

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

8

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas Volume total

8 79,04

Multiplicador de casas KG total

8 496,00

8 7,04

Multiplicador de casas Volume total

Nome

(60X70X25) S1=S3=S7=S10=S11=S13

(80X90X25) S2=S12



7.2 PREPARO FUNDO DE SAPATA

7.2 101616 160,50 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

2 0,6 0,75 0,90

2 0,8 0,95 1,52

4 0,6 0,7 1,68

1 0,7 0,8 0,56

2 0,95 1,1 2,09

2 0,75 0,85 1,28

Total: 13 Total: 8,025

7.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

7.3 96619 160,50 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

2 0,6 0,75 0,90

2 0,8 0,95 1,52

4 0,6 0,7 1,68

1 0,7 0,8 0,56

2 0,95 1,1 2,09

2 0,75 0,85 1,28

Total: 13 Total: 8,025

7.4 FORMAS ARRANQUE

7.4 92427 436,80 M2

Área total

21,84

7.5 FORMAS SAPATA

7.5 96535 210,20 M2

Área total

10,51

7.6 ARMAÇÃO ARRANQUE

7.6 92762 1616,00 KG

Total Kg

80,8

7.7 ARMAÇÃO ARRANQUE

7.7 92759 484,00 KG

Total Kg

24,2

7.8 ARMAÇÃO SAPATA

7.8 104918 1348,00 KG

Total Kg

67,4

7.9 CONCRETAGEM ARRANQUE

7.9 103672 24,60 M3

Total m³

1,23

7.10 CONCRETAGEM SAPATA

7.10 COMP 01 42,20 M3

Total m³

2,11

7.11 REATERRO SAPATA

7.11 104736 801,55 M3

20 160,50

Multiplicador de casas Área total

20

(80X95X25) S2=S12

Multiplicador de casas Área total

Área total

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

(60X70X25) S3=S7=S11=S13

(70X80X25) S4

(95X110X30) S5=S8

Vide - Projeto Estrutural
20 484,00

Multiplicador de casas Kg total

Volume de Reaterro

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

Nome

Vide - Projeto Estrutural

20 1348,00

20 876,38

(75X85X25) S6=S9

Kg total

20 1616,00

Multiplicador de casas Kg total

160,50

Multiplicador de casas Área total

20

(80X95X25) S2=S12

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

(60X75X25) S1=S10

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Multiplicador de casas Volume total

20

42,20
Vide - Projeto Estrutural

Volume de Escavação Volume de concreto

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

24,60

Multiplicador de casas Volume total

20

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

(60X70X25) S3=S7=S11=S13

Nome

(60X75X25) S1=S10

(70X80X25) S4

(95X110X30) S5=S8

(75X85X25) S6=S9

20 210,20

Multiplicador de casas

436,80

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural



8 22

8.1 ESCAVAÇÃO SAPATA

8.1 96521 1680,20 M3

Nome Quantidade Lado 1 Lado 2 Adicional Resultante 1 Resultante 2 Altura Total Volume

S1=S10=S13 3 0,65 0,7 0,35 1,35 1,4 2,55 14,46

S2=S6=S9=S12 4 0,85 0,95 0,35 1,55 1,65 2,55 26,09

S3=S7 2 0,6 0,75 0,35 1,3 1,45 2,55 9,61

S4 1 0,7 0,85 0,35 1,4 1,55 2,55 5,53

S5=S8 2 1 1,15 0,35 1,7 1,85 2,55 16,04

S11 1 0,6 0,7 0,35 1,3 1,4 2,55 4,64

Total: 13 Total: 76,37

8.2 PREPARO FUNDO DE SAPATA

8.2 101616 193,82 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Volume

3 0,65 0,7 1,37

4 0,85 0,95 3,23

2 0,6 0,75 0,90

1 0,7 0,85 0,60

2 1 1,15 2,30

1 0,6 0,7 0,42

Total: 13 Total: 8,81

8.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

8.3 96619 193,82 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Volume

3 0,65 0,7 1,37

4 0,85 0,95 3,23

2 0,6 0,75 0,90

1 0,7 0,85 0,60

2 1 1,15 2,30

1 0,6 0,7 0,42

Total: 13 Total: 8,81

8.4 FORMAS ARRANQUE

8.4 92427 617,76 M2

Área total

28,08

8.5 FORMAS SAPATA

8.5 96535 241,56 M2

Área total

10,98

8.6 ARMAÇÃO ARRANQUE

8.6 92762 2129,60 KG

Total Kg

96,8

8.7 ARMAÇÃO ARRANQUE

8.7 92759 657,80 KG

Total Kg

29,9

8.8 ARMAÇÃO SAPATA

8.8 104918 1577,40 KG

Total Kg

(85X95X25) S2=S6=S9=S12

(60X75X25) S3=S7

22

Área total
Vide - Projeto Estrutural

241,56

(60X75X25) S3=S7

(70X85X25) S4

(100X115X30) S5=S8

(60X70X25) S11

Multiplicador de casas

617,76

Nome

193,82

Multiplicador de casas Área total
Vide - Projeto Estrutural

FUNDAÇÕES - SAPATAS COM ARRANQUE ATÉ 2,5M

(85X95X25) S2=S6=S9=S12

(65X70X25) S1=S10=S13

22

22

Vide - Projeto Estrutural
Multiplicador de casas KG total

KG total

22 657,80

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas Volume total

22 1680,20

Multiplicador de casas Área total

22 193,82

KG total

22 2129,60

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

876,38 801,55

Nome

(65X70X25) S1=S10=S13

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Multiplicador de casas

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

74,83

(70X85X25) S4

(100X115X30) S5=S8

(60X70X25) S11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Área total



71,7

8.9 CONCRETAGEM ARRANQUE

8.9 103672 34,76 M3

Total m³

1,58

8.10 CONCRETAGEM SAPATA

8.10 COMP 01 51,04 M3

Total m³

2,32

8.11 REATERRO SAPATA

8.11 104736 1584,70 M3

9 50

9.1 96527 313,04 M3

Volume 313,04

9.2 95241 312,00 M2

Área 312,00

9.3 FORMAS BALDRAME

9.3 96536 1495,00 M2

Área Total

29,9

9.4 ARMAÇÃO BALDRAME

9.4 104919 1100,00 KG

Total em kg

22

9.5 ARMAÇÃO BALDRAME

9.5 104918 4810,00 KG

Total em kg

96,2

9.6 ARMAÇÃO BALDRAME

9.6 104917 60,00 KG

Total em kg

1,2

9.7 ARMAÇÃO BALDRAME

9.7 104916 2060,00 KG

Total em kg

41,2

9.8 CONCRETAGEM BALDRAME

9.8 COMP 02 90,00 M3

Volume Total

1,8

9.9 REATERRO BALDRAME

9.9 104734 207,44 M3

FUNDAÇÕES - BALDRAMES

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

1577,40

Multiplicador de casas Volume total

22 34,76

Multiplicador de casas

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Vide - Projeto Estrutural

95,49 1584,70

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Volume de Escavação Volume de concreto

Multiplicador de casas KG total

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

207,44

22

22 51,04

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Volume total

Volume de Reaterro

1680,20

50 4810,00

Multiplicador de casas KG total

50 60,00

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

Escavação baldrame: Comp.= (5,71+9,46+5,71+9,46+2,88+2,88+2,43+2,88+2,43+2,88+9,18)m = 55,9m     Largura= 
0,12+0,1+0,1 = 0,32m / Altura= 0,35m / Volume= 55,9 x 0,32 x 0,35 = 6,26m3 x 50 Und Habitacionais = 313,04m3

KG total

Multiplicador de casas Área total

50 1495,00

Multiplicador de casas KG total

50 1100,00

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Lastro magro de 5cm com desconto de áreas de pilar: Área de Lastro= 55,9m x 0,12m (C x L) = 6,71m2 /             
Áreas de Pilar = 0,3 x 0,12 x 13 (C x L x Quant. de Pilares) = 0,47m2 / Área Resultante de Lastro = 6,71 - 0,47 = 

6,24m3 x 50 Und Habitacionais = 312,00m2

50 2060,00

Multiplicador de casas Volume total

50 90,00
Vide - Projeto Estrutural

Volume de Escavação Volume Concreto Magro e Armado Volume de Reaterro

313,04 105,60



10

10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1 98557 1992,12 M2

Área 1992,12

11 50

11.1 FORMAS PILARES

11.1 92427 1484,00 M2

Total de Área

29,68

11.2 ARMAÇÃO PILARES

11.2 92762 4620,00 KG

Total em kg

92,4

11.3 ARMAÇÃO PILARES

11.3 92759 1735,00 KG

Total em kg

34,7

11.4 CONCRETAGEM PILARES

11.4 103672 67,50 M3

Volume Total

1,35

12

12.1 FORMAS VIGAS 

12.1 92463 1245,50 M2

Total de Área

24,91

12.2 ARMAÇÃO VIGAS

12.2 92761 3720,00 KG

Total em kg

74,4

12.3 ARMAÇÃO VIGAS

12.3 92760 40,00 KG

Total em kg

0,8

12.4 ARMAÇÃO VIGAS

12.4 92759 1680,00 KG

Total em kg

33,6

12.5 CONCRETAGEM VIGAS

12.5 103674 63,00 M3

Volume Total

1,26

13

13.1 101963 278,25 M2

Área 278,25

FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO

SUPERESTRUTUAS - PILARES

50 1484,00

Multiplicador de casas Área total

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Multiplicador de casas KG total

Impermeabilização nas duas laterais e top das vigas baldrame, com desconto de áreas do pilar:                Perimetro= 
0,3+0,3+0,12= 0,72m / Área= 55,9 x 0,72 (C x L) = 40,25m2 / Áreas de pilar= 0,26 x 0,12 x 13 (C x L x Quant. de 

Pilares) = 0,41m2 / Área Resultante= 40,25 - 0,41 = 39,84m2 x 50 Und Habitacionais = 1.992,12m2

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

SUPERESTRUTUAS - VIGAS

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Vide - Projeto Estrutural

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Área total

50 1245,50

Multiplicador de casas KG total

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Vide - Projeto Estrutural

Multiplicador de casas Volume total

50 67,50

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Multiplicador de casas KG total

Multiplicador de casas KG total

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

50 3720,00

50 4620,00

50 1735,00

SUPERESTRUTUAS - LAJE

Laje Pré-moldada na área do banheiro: 2,65 x 2,1 (C x L) = 5,57m2 x 50 Und Habitacionais = 278,25m2

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural
50 63,00

50 40,00

Multiplicador de casas KG total

50

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

1680,00

Multiplicador de casas Volume total



14 50

14.1 ALVENARIA PAREDES COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE 

14.1 COMP 16 1765,80 M2

Alvenaria Comp. Total Altura Área

Paredes 39,24 1 39,24

14.2 ALVENARIA DE FECHAMENTOS PAREDES COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

14.2 COMP 17 196,20 M2

14.3 ALVENARIA PAREDES SEM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

14.3 103356 2426,49 M2

Alvenaria Comp. Total Altura Área 

30,62 1,45 44,40

8,62 1,4 12,07

Área Total 56,47

Alvenaria Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Alvenaria Área Quantidade Área

Oitão 3,84 2 7,68

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área 

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 5 8,40

Área Total 14,48

14.4 ALVENARIA DE FECHAMENTOS PAREDES SEM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

14.4 103328 269,61 M2

14.5 93200 1962,00 M

Comprimento 1962,00

14.6 105024 820,00 M

Comprimento 820,00

14.7 105030 470,00 M

Comprimento 470,00

15

15.1 94570 140,00 M2

Área 140,00

Contraverga (transpasse mínimo de 30cm para cada lado): Basculante= (0,8+0,6) x 1= 1,4m / Janelas= (1,4+0,6) x 4 = 
8m / Comp. Total= 1,4+8 = 9,4m x 50 Und Habitacionais = 470m

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Paredes

Multiplicador de casas Área total

5,39 50

Área Resultante

35,32

10% da Área para fechamentos

3,92

10% Área para fechamentos

3,92

Multiplicador de casas Área total

50 196,20

2 Janelas (Frontal e Fundos): Área= 1,4 x 1,0 x 2 (L x A x Quant.) = 2,8m2 x 50 Und Habitacionais = 140,00m2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

2426,49

Fechamentos 
laterias do oitão

PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS

Comprimentos

2,86+2,13+1,8+3,25+2,88+2,39+3,39+1,84+3,39+2,39+2,15+2,15

3,39+1,84+3,39

Área Sem Vãos

53,92

269,61

5,39

Área Resultante

48,53

10% Área para fechamentos

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

10% da Área para fechamentos

Comprimento de encunhamento de alvenaria= 
2,86+2,13+1,8+3,25+2,88+2,39+3,39+1,84+3,39+2,39+2,15+2,15+3,39+1,84+3,39 = 39,24m x 50 Und Habitacionais = 

1.962,00

Verga (transpasse mínimo de 30cm para cada lado): Portas= (0,8+0,6) x 5 = 7m / Basculante= (0,8+0,6) x 1= 1,4m / 
Janelas= (1,4+0,6) x 4 = 8m / Comp. Total= 7+1,4+8 = 16,4m x 50 Und Habitacionais = 820m

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

2,86+2,13+1,8+3,25+2,88+2,39+3,39+1,84+3,39+2,39+2,15+2,15+3,39+1,84+3,39

PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS

Comprimentos

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas Área total

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

50 1765,80

Multiplicador de casas Área total

50



15.2 94572 140,00 M2

Área 140,00

15.3 JANELA MAXIM: 01-BANHEIRO

15.3 94569 24,00 M2

Área 24,00

16

16.1 91316 100 UN

Quantidade 100,00

16.2 91314 150 UN

Quantidade 150,00

17

17.1 92539 3663,60 M2

Área 3663,60

17.2 94195 3663,60 M2

Área 3663,60

17.3 94232 6986,40 UN

UN 6986,40

17.4 94221 532,50 M

Comprimento 532,50

17.5 92548 200 UN

Quantidade 200,00

17.6 105082 710,00 M

Comprimento 710,00

18

18.1 PINTURA IMUNIZANTE: Todas as peças de madeira do telhado

18.1 102233 5741,83 M2

Trama Comp.X Área Área Metro Linear Perimetro Área

Ripa 1,5X5 cm 3,292 73,27 241,21 0,130 31,36

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRAS

COBERTURA E PROTEÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

2 Janelas (Quartos): Área= 1,4 x 1,0 x 2 (L x A x Quant.) = 2,8m2 x 50 Und Habitacionais = 140,00m2

1 Basculante (Banheiro): Área= 0,8 x 0,6 (L x A) = 0,48m2 x 50 Und Habitacionais = 24,00m2

Quantidade= 4 und x 50 Und Habitacionais = 200 Und

 Comprimento= 3,8+3,3 (Trecho A + Trecho B) = 7,1m x 2 (Trecho frontal inclinado varanda e Trecho fundos inclinado 
á. de serviço) = 14,2m x 50 Und Habitacionais = 710,0m

AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADO

Área= 10,65 x 6,88 (Comp. x Largura) = 73,27m2 x 50 Und Habitacionais = 3.663,60m2

Área= 10,65 x 6,88 (Comp. x Largura) = 73,27m2 x 50 Und Habitacionais = 3.663,60m2

Amarração das duas primeiras fileiras: Área= 10,65 x 0,41 x 2 (Comp. x Largura Telha x Quant. de Fileiras) = 8,73m2 / 
Quantidade de telhas por metro quadrado= 16 Und / Quantidade de telhas = 8,73 x 16 = 139,73 Und x 50 Und 

Habitacionais = 6.986,40

Comprimento= 10,65m x 50 Und Habitacionais = 532,50m

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

2 Portas Externas (Frontal e Fundos) = 2 x 50 Und Habitacionais = 100 und

3 Portas Internas (2 Quartos e 1Banheiro) = 3 x 50 Und Habitacionais = 150 und

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Caibro 5X6 cm 1,956 73,27 143,32 0,220 31,53

Terça 6X12 cm 0,658 73,27 48,21 0,360 17,36

Total 80,24

Tesoura Comp. x Und. Quant Metro Linear Perimetro Área

Tabua 2,5X20 cm 3 4 12,00 0,450 5,40

Viga 6X12 cm 14 4 56,00 0,360 20,16

Caibro 6X8 cm 3,5 4 14,00 0,280 3,92

Total 29,48

Viga Suporte Perimetro Área

Viga 6X12 cm 0,360 5,11

Área total

114,84

19 50

19.1 CHAPISCO ALVENARIA: Toda área de alvenaria interna

19.1 87879 6257,50 M2

Chapisco Comp. Total Altura Área

42,7 2,65 113,16

8,5 2,4 20,40

Área Total 133,56

Chapisco Comp. Altura Área

9,15 0,2 1,83

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,20

Chapisco Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 8 13,44

Área Total 19,52

19.2 87882 222,00 M2

Área 222,00

19.3 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA: Quarto 01 (8,40m2) e Quarto 02 (8,40m2)

19.3 87529 2819,00 M2

Massa única Comp. Total Altura Área

Paredes Internas 23,6 2,65 62,54

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 2 2,80

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 6,16

19.4 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA: Sala/Cozinha (19,10m2)

19.4 104951 1640,75 M2

Massa única Comp. Total Altura Área

14,7 2,65 38,955

4,4 1,15 5,06

Área Total 44,02

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 2 2,80

Portas 2,1 0,8 1,68 5 8,40

56,38

REVESTIMENTOS - INTERNOS

Área total

50 2819,00

5741,83

125,15

Multiplicador de casas Área total

Multiplicador de casas

Área Total Sem Vãos

(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)

1,85+2,4+1,85+2,4

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Fechamentos

Paredes Internas

50

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco teto Banheiro = 4,44m2 x 50 Und Habitacionais = 222,00m2

50 6257,50

Comp. Total

(4,2+2,85+6,7+0,95)

(2,5+1,9)

Comprimento

Área Total Sem Vãos

Comp. x Unidade

14,20

Comprimento

(6,7+2,85+6,7+2,85)+(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)

Multiplicador de casas Área total

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Paredes internas

Multiplicador de casas



Área Total 11,20

19.5 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA: Cozinha (4,76m2) e Banheiro (4,44m2)

19.5 87527 1242,00 M2

Emboço Comp. Total Altura Área

8,5 2,4 20,4

4,4 1,5 6,6

Área Total 27,00

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 1 1,68

Área Total 2,16

19.6 MASSA ÚNICA TETO: Banheiro

19.6 90408 222,00 M2

Área 222,00

20

20.1 87267 566,25 M2

Área 566,25

20.2 REVESTIMENTO CERÂMICO: Paredes Banheiro

20.2 87265 912,00 M2

Área 912,00

21

21.1 CHAPISCO: Toda área de parede externa com vãos (Entrada, Fundos e Lateral Direita)

21.1 87905 3339,63 M2

Chapisco Comp. Total Altura Área

Alvenaria Externa 24,55 2,65 65,06

Chapisco Comp. Altura Área

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Chapisco Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

21.2 CHAPISCO: Toda átra de parede externa sem vãos (Lateral Esquerda e elementos de concreto)

21.2 87894 1233,91 M2

Comp. Alvenaria Altura Área Multiplicador de casas

Área total

Comp. Total

Paredes internas
(2,4+1,85+2,4+1,85)

(2,5+1,9)

Área Total Sem Vãos

Área Total

Comprimento

(0,15+1,25+2,85+1,25+2,7)+9,45+(2,7+1,2+3)

Área Total Sem Vãos

66,79

32,82

24,84

REVESTIMENTOS - CERÂMICOS

Fechamentos

Multiplicador de casas

50 1640,75

Área Cozinha= (2,5+1,9) x 1,5 (C x A) = 6,60m2 / Área Lavanderia= (1,9+1,25) x 1,5 (C x A) = 4,73m2 /                       
Área Somada= 6,6+4,73 = 11,33m2 x 50 Und Habitacionais = 566,25m2

Área Banheiro= (1,85+2,4+1,85+2,4) x 2,4 (C x A) = 20,40m2 / Área de Desconto Basculante= 0,8 x 0,6 x 1 (C x A x 
Quant.) = 0,48m2 / Área de Desconto Portas= 2,1 x 0,8 x 1 (C x A x Quant.) = 1,68m2 /                                                  

Área Resultante= 20,42 - 0,48 - 1,68 = 18,24m2 x 50 Und Habitacionais = 912,00m2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa única teto Banheiro = 4,44m2 x 50 Und Habitacionais = 222,00m2

Área total

Área total

Área Total Sem Vãos Multiplicador de casas

50 1242,00

REVESTIMENTOS - EXTERNOS

Multiplicador de casas Área total

50 3339,63

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022



8,25 2,65 21,86

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12

0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

21.3 MASSA ÚNICA/EMBOÇO: Toda área de parede externa sem vãos (Lateral Esquerda e elementos de concreto)

21.3 87792 1233,91 M2

Comp. Alvenaria Altura Área

8,25 2,65 21,86

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12

0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

21.4 MASSA ÚNICA/EMBOÇO: Toda área de parede externa com vãos (Entrada, Fundos e Lateral Direita)

21.4 87775 3339,63 M2

Massa ùnica Comp. Total Altura Área

Alvenaria Externa 24,55 2,65 65,06

Massa ùnica Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Massa ùnica Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

22

22.1 96111 1795,00 M2

Área 1795,00

23

23.1 FUNDO SELADOR: Toda área de parede, sem área de revestimento cerâmico

23.1 88485 4459,75 M2

Fundo Comp. Total Altura Área

Paredes Internas 42,7 2,65 113,16

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Portas 2,1 0,8 1,68 7 11,76

Área Total 17,36

Comp. Total Altura Área

4,4 1,5 6,60

23.2 88484 222,00 M2

Área 222,00

REVESTIMENTOS - PINTURAS - INTERNAS

50 3339,63

Área total

24,68

Revestimento 
cerâmico

Estruturas de Concreto

Viga (12x25)

Viga (12x25)

66,79

Comprimento

(0,15+1,25+2,85+1,25+2,7)+9,45+(2,7+1,2+3)

4459,75

2,5+1,9

Estruturas de Concreto

Coluna (14x26)

REVESTIMENTOS - FORROS

Comprimento

(2,85+6,7+2,85+6,7)+(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)

Fundo Selador no teto do Banheiro = 4,44m2 x 50 Und Habitacionais = 222,00m2

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Área Total Sem Vãos

Fechamentos

Área Total Sem Vãos

89,20

Multiplicador de casas Área total

50

Multiplicador de casas

Área Total

50 1233,91

Comprimento

Coluna (14x26)

24,68

Multiplicador de casas Área total

50 1233,91

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Forro (Sala/Cozinha, Quarto 01 e Quarto 02): Área= 19,1+8,4+8,4 = 35,9m2 x 50 Und Habitacionais = 1.795,00m2



23.3 PINTURA NA PAREDE: Toda área de parede, sem área de revestimento cerâmico

23.3 104642 4459,75 M2

Pintura Comp. Total Altura Área

Paredes Internas 42,7 2,65 113,16

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Portas 2,1 0,8 1,68 7 11,76

Área Total 17,36

Comp. Total Altura Área

4,4 1,5 6,60

23.4 104640 222,00 M2

Área 222,00

24

24.1 FUNDO SELADOR: Toda área de parede, sem área de revestimento cerâmico

24.1 88415 4337,28 M2

Fundo Comp. Total Altura Área

Paredes Externas 32,8 2,65 86,92

Fundo Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Fundo Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12

0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

Comp. Total Altura Área

3,15 1,5 4,73

24.2 PINTURA NA PAREDE: Toda área de parede, sem área de revestimento cerâmico

24.2 104642 4337,28 M2

Pintura Comp. Total Altura Área

Paredes Externas 32,8 2,65 86,92

Pintura Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Pintura Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12

0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

2,5+1,9

ComprimentoRevestimento 
cerâmico

Comprimento

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Multiplicador de casas

Estruturas de Concreto

Coluna (14x26)

(2,85+6,7+2,85+6,7)+(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área Total Sem Vãos

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Comprimento

Área total

50

Estruturas de Concreto

Coluna (14x26)

4459,75

Revestimento Cerâmico

Viga (12x25)

Viga (12x25)

Multiplicador de casas Área total

50 4337,28

Pintura no teto do Banheiro = 4,44m2 x 50 Und Habitacionais = 222,00m2

86,75

Fechamentos

3+8,25+0,15+1,25+2,85+1,25+2,7+9,45+2,7+1,2

Área Total Sem Vãos

Comprimento

3+8,25+0,15+1,25+2,85+1,25+2,7+9,45+2,7+1,2

Fechamentos

89,20

REVESTIMENTOS - PINTURAS - EXTERNAS



Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

Comp. Total Altura Área

3,15 1,5 4,73

25

25.1 LIXAMENTO PORTAS DE MADEIRA: Antes e depois do fundo nivelador

25.1 102193 2280,00 M2

Local Comprimento Largura Área Unidade Quantidade Área 

Portas 2,1 0,8 1,68 5 2 16,80

Local Largura Perimetro Área Unidade Quantidade Área 

Alizar 0,05 5 0,25 5 2 2,50

Local Largura Perimetro Área Unidade Área 

Batente 0,14 5 0,7 5 3,50

Área Total Área Total (x2)

22,8 45,60

25.2 FUNDO SELADOR PORTAS DE MADEIRA 

25.2 102197 1140,00 M2

Local Comprimento Largura Área Unidade Quantidade Área 

Portas 2,1 0,8 1,68 5 2 16,80

Local Largura Perimetro Área Unidade Quantidade Área 

Alizar 0,05 5 0,25 5 2 2,50

Local Largura Perimetro Área Unidade Área 

Batente 0,14 5 0,7 5 3,50

Área Total

22,8

25.3 PINTURA PORTAS DE MADEIRA

25.3 102219 1140,00 M2

Local Comprimento Largura Área Unidade Quantidade Área 

Portas 2,1 0,8 1,68 5 2 16,80

Local Largura Perimetro Área Unidade Quantidade Área 

Alizar 0,05 5 0,25 5 2 2,50

Local Largura Perimetro Área Unidade Área 

Batente 0,14 5 0,7 5 3,50

Área Total

22,8

26 50

26.1 101144 213,57 M3

Volume 213,57

26.2 97084 2373,00 M2

Área 2373,00

26.3 CAMADA SEPARADORA: Sala/Cozinha, Quarto 01, Quarto 02, Banheiro, Entrada e Lavandeira

26.3 97087 2373,00 M2

2280,00

Multiplicador de casas Área total

50

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

50

4337,28

Multiplicador de casas Área total

Revestimento Cerâmico

REVESTIMENTOS - PINTURAS - ESQUADRIAS

Área total

Multiplicador de casas Área total

50

Multiplicador de casas

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Escavação horizontal para montagem das lajes de piso de 9cm nas áreas da Sala/cozinha, Quarto01, Quarto02, 
Banheiro, Entrada e Lavanderia: Área= 19,1+8,4+8,4+4,44+3,56+3,56 = 47,46m2 /                                               

Volume= 47,46 x 0,09 = 4,27m3 x 50 Und Habitacionais = 213,57m3

Compactação para montagem das lajes de piso: Área= 47,46m2  x 50 Und Habitacionais = 2.373,00m2

50 1140,00

Multiplicador de casas

86,75

Área Total Sem Vãos

PAVIMENTAÇÕES - CERÂMICA

Considerando 2x segundo o Caderno 
Técnico de Composições - Pintura em 
Madeira - SINAPI - Execução: Com o 
fundo/selador aplicado, realizar novo 

lixamento, de maneira mais leve, antes da 
aplicação de demão de tinta.

1140,00



Área 2373,00

26.4 ARMAÇÃO LAJE DE PISO

26.4 92769 2925,00 KG

Kg Total

58,5

26.5 ARMAÇÃO LAJE DE PISO

26.5 92768 4485,00 KG

Kg Total

89,7

26.6 CONCRETAGEM LAJE DE PISO

26.6 COMP 03 209,00 M3

Volume Total

4,18

26.7 87745 756,25 M2

Área 756,25

26.8 87630 1616,50 M2

Área 1616,50

26.9 87246 578,00 M2

Área 578,00

26.10 87247 840,00 M2

Área 840,00

26.11 87248 955,00 M2

Área 955,00

27

27.1 97084 807,50 M2

Área 807,50

27.2 97087 807,50 M2

Área 807,50

27.3 PISO DE CONCRETO

27.3 94993 807,50 M2

Área 807,50

28

28.1 98689 120,00 M

PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS

Compactação para montagem do piso de concreto que circunda a edificação:                                                             
Área Resultante= Área total (10,45 x 6,7 = 70,015m2) - Área Casa (9,45 x 5,7 = 53,865m2) = 16,15m2 x 50 Und 

Habitacionais = 807,50m2

Camada separadora para montagem do piso de concreto que circunda a edificação:                                                 
16,15m2 x 50 Und Habitacionais = 807,50m2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Execução do piso de concreto que circunda a edificação: 16,15m2 x 50 Und Habitacionais = 807,50m2

Vide - Projeto Estrutural

Contrapiso área molhada nas Áreas: Cozinha (2,85 x 2,5 = 7,13m2), Lavanderia (3,56m2) e Banheiro (4,44m2): Área 
Total= 7,13+3,56+4,44 = 15,13m2 x 50 Und Habitacionais = 756,25m2

Contrapiso área secas nas Áreas: Sala (4,2 x 2,85 = 11,97m2), Quarto01 (8,4m2), Quarto02 (8,4m2) e Entrada 
(3,56m2): Área Total= 11,97+8,4+8,4+3,56 = 32,33m2 x 50 Und Habitacionais = 1.616,50m2

Resvestimento área menor de 5m2: Área Total= 4,44+3,56+3,56 (Banheiro, Entrada e Lavanderia) = 11,56m2 x 50 Und 
Habitacionais = 578,00m2

Resvestimento área de 5m2 e 10m2: Área Total= 8,4+8,4 (Quartos) = 16,8m2 x 50 Und Habitacionais = 840,00m2

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Camada separadora para montagem das lajes de piso: Área= 47,46m2  x 50 Und Habitacionais = 2.373,00m2

Vide - Projeto Estrutural
Multiplicador de casas KG total

50 4485,00

Multiplicador de casas Volume total

50 209,00
Vide - Projeto Estrutural

Resvestimento área acima de 10m2: Área Total= 19,1 (Sala/Cozinha) x 50 Und Habitacionais = 955,00m2

Multiplicador de casas KG total

50 2925,00

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS



Comprimento 120,00

28.2 88648 1915,00 M

Comprimento 1915,00

28.3 101965 320,00 M

Comprimento 320,00

29

29.1 93653 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.2 93654 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.3 93657 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.4 93663 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.5 COMP 06 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.6 COMP 7 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.7 COMP 8 50,00 UN 

Quantidade 50,00

29.8 COMP 24 50,00 UN 

Quantidade 50,00

29.9 COMP 9 350,0 UN

Quantidade 350,00

29.10 91953 250,0 UN

Quantidade 250,00

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_02/2023

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

Soleiras (Entrada, Lavanderia e Banheiro): Comp= 0,8 x 3 (L x Quant.) = 2,4m x 50 und Habitacionais = 120,0m2

Rodapé: Comp.= (0,14+0,26+0,14+0,26+3+1,2) + (0,95+1,25) +(4,2+2,85+6,7+0,95) + (3,5+2,4+3,5+2,4) + 
(3,5+2,4+3,5+2,4) = 45,5m / Comp. de descontos= 0,8 x 9 (Largura x Quant. de Portas) = 7,2m / Comp. Resultante = 

45,5 - 7,2 = 38,30m x 50 Und Habitacionais = 1.915,00m

Peitoril: Comp= 1,4 x 4 (Largura x Quant. de Janelas) = 5,6m / Comp.= 0,8 x 1 (Largura x Quant. de Basculantes) = 0,8 
/ Comp Total = 5,6 + 0,8 = 6,4m x 50 Und Habitacionais = 320,00m

 Disjuntor 10A (1 Iluminação): 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 Disjuntor 25A (1 Chuveiro): 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

1 Entrada de Energia: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER CIRCULAR COM BASE E27, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED DE 10 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

 Interrruptor DR 25A (1 Chuveiro): 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 Interrruptor DR 40A (1 Cozinha/Lavanderia): 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

1 Quadro de Distribuição: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 Disjuntor 16A (1 Tomadas de uso geral): 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 Disjuntor 32A (1 Tomadas Cozinha/Lavanderia): 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS

Luminária - 1 Entrada, 1 Fundos, 1 Quarto01, 1 Quarto02, 1 Banheiro, 1 Sala e 1 Cozinha: Quant.= 7 x 50 Und 
Habitacionais = 350 Und

Interruptor de 1 módulo - 1 Entrada, 1 Quarto01, 1 Quarto02, 1 Banheiro e 1 Cozinha: Quant.= 5 x 50 Und Habitacionais 
= 250 Und

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023



29.11 91959 50,0 UN

Quantidade 50,00

29.12 92000 350,0 UN

Quantidade 350,00

29.13 92008 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.14 91996 250,00 UN

Quantidade 250,00

29.15 91997 100,00 UN

Quantidade 100,00

29.16 91985 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.17 91987 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.18 COMP 12 50,00 UN

Quantidade 50,00

29.19 91941 400,00 UN

Quantidade 400,00

29.20 91940 700,00 UN

Quantidade 700,00

29.21 91939 100,00 UN

Quantidade 100,00

29.22 91937 50,00 UN

Quantidade 50,00

Quantidade

1

Multiplicador de casas Total

50 50,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO DE 
CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Interruptor de 2 módulos - 1 Sala: Quant.= 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Tomada Baixa de 1 módulo - 2 Quarto01, 2 Quarto02, 1 Entrada e 2 Sala: Quant.= 7 x 50 Und Habitacionais = 350 Und

Tomada Baixa de 2 módulo - 1 Sala: Quant.= 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Tomada Média de 1 módulo - 3 Cozinha, 2 Lavanderia: Quant.= 5 x 50 Und Habitacionais = 250 Und

Interruptor para campainha - 1 Entrada: Quant.= 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

1 Módulo da Campainha: Quant.= 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

1 Ponto de Chuveiro: Quant.= 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Tomada Média de 1 módulo (20A) - 1 Banheiro, 1 Cozinha: Quant.= 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

Caixa 4x2 Baixa - 7 (Tomadas Baixa de 1 módulo), 1 (Tomada Baixa de 2 módulo): Quant.= 8 x 50 Und Habitacionais = 
400 Und

Caixa 4x2 Média - 5 T(omadas Média de 10A), 2 (Tomadas Média de 20A), 6 (Interruptores de 1 módulo),                    1 
(Interruptor de 2 módulos) e 1 (Interruptor de Campainha): Quant.= 14 x 50 Und Habitacionais = 700 Und

Caixa 4x2 Alta - 1 (Chuveiro), 1 (Campainha): Quant= 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

1 Caixa Octogonal - Banheiro 1: Quant= 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023



29.23 COMP 13 350,00 UN

Quantidade 350,00

29.24 91924 6151,50 M

Comprimento 6151,50

29.25 91926 8693,00 M

Comprimento 8693,00

29.26 91928 1456,50 M

Comprimento 1456,50

29.27 91930 4096,50 M

Comprimento 4096,50

29.28 91932 1837,50 M

Comprimento 1837,50

29.29 97667 260,00 M

Comprimento 260,00

29.30 91845 222,50 M

Comprimento 222,50

29.31 ELETRODUTO 3/4" ALVENARIA

29.31 91854 2027,50 M

Valor Inteiro Comprimento Quantidade Comp. Valor Quebrado Comp.

Caixa Baixa 2,4 6 14,4 Caixa Baixa 4,2

Caixa Média 1,4 10 14 Caixa Média 2,75

Caixa Alta 0,7 1 0,7 Caixa Alta 0,7

Comp. Total 29,1 Quadro Distri. 3,8

Comp. Total 11,45

Total

40,55

29.32 91834 3290,00 M

Comprimento 3290,00

29.33 104780 2027,50 M

Comprimento 2027,50

29.34 104766 2027,50 M

Multiplicador de casas Comp. Total

50 2027,50

Comprimento de Eletroduto Alvenaria = 40,55m x 50 Und Habitacionais = 2.027,50m

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,15+1,15+1,5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Comprimento de Eletroduto enterrado do Medidor ao Quadro de Distribuição (Vide - Projeto Elétrico):                     5,2m 
x 50 Und Habitacionais = 260,00m

Comprimento de Eletroduto Laje do Banheiro: Comp.=0,95+1,25+0,95+1,3 = 4,45m x 50 Und Habitacionais = 222,50m

Comprimento de Eletroduto Forro (Vide - Projeto Elétrico): Comp.= 110,8m - 40,55m(Desconto Eletroduto Alvenaria) - 
4,45(Desconto Eletroduto Laje) = 65,80m x 50 Und Habitacionais = 3.290,00m

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

(1,1+1,2)+(0,7+1,2)

0,5+0,7+0,55+1

(0,2+0,5)

 Caixa Octogonal - 1 (Entrada), 3 (Sala/Cozinha), 1 (Lavanderia), 1 (Quarto01) e 1 (Quarto02): Quant.= 7 x 50 Und 
Habitacionais = 350 und

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Cabo de 1,5mm (Vide - Projeto Elétrico) - 35,85m(Amarelo) + 32,87m(Azul-Claro) + 54,31m(Branco) = 123,03m x 50 
Und Habitacionais = 6.151,50m   

Cabo de 2,5mm (Vide - Projeto Elétrico) - 9,61m(Amarelo) + 58,77m(Azul-Claro) + 61,32m(Branco)  + 44,16m(Verde-
amarelo) = 173,86m x 50 Und Habitacionais = 8.693,00m   

Cabo de 4,0mm (Vide - Projeto Elétrico) - 9,71m(Branco) + 9,71m(Preto) + 9,71m(Verde-amarelo) = 29,13m x 50 Und 
Habitacionais = 1.456,50m   

Cabo de 6,0mm (Vide - Projeto Elétrico) - 27,31m(Azul-Claro) + 27,31m(Preto) + 27,31m(Verde-amarelo) = 81,93m x 
50 Und Habitacionais = 4.096,50m   

Cabo de 6,0mm (Vide - Projeto Elétrico) - 11,70m(Azul-Claro) + 11,70m(Preto) + 11,70m(Preto) +8,3m(Verde-amarelo) 
= 46,80m - 6,65m (Desconto Padrão de Entrada) = 36,75m x 50 Und Habitacionais = 1.837,50m   

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Comprimento

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM FORRO PVC E EM TRAMA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.



Comprimento 2027,50

30

30.1 90373 400,00 UN

Quantidade 400,00

30.2 89396 50,00 UN

Comprimento 50,00

30.3 89408 300,00 UN

Comprimento 300,00

30.4 89362 350,00 UN

Quantidade 350,00

30.5 89481 300,00 UN

Quantidade 300,00

30.6 89409 50,00 UN

Comprimento 50,00

30.7 89617 50,00 UN

Quantidade 50,00

30.8 89395 200,00 UN

Quantidade 200,00

30.9 89413 300,00 UN

Comprimento 300,00

30.10 89414 50,00 UN

Comprimento 50,00

30.11 103974 50,00 UN
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Comprimento de Eletroduto Alvenaria = 40,55m x 50 Und Habitacionais = 2.027,50m

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO

Tubulações e Conexões: 2 (Cozinha), 2 (Lavanderia), 4 (Banheiro): Quant.= 8 x 50 Und Habitacionais = 400 Und

Tubulações e Conexões: 2 (Cozinha), 1 (Lavanderia), 4 (Banheiro): Quant.= 7 x 50 Und Habitacionais = 350 Und                                                                                                 

Tubulações e Conexões:1 (Cozinha), 1 (Lavanderia): Quant.= 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und                                                                                                                                                 
Caixa D'água e Barrilete: 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und                                                                                                                                                                                       
Entrada / Alimentação: 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und                                                                                            

TOTAL= 100 + 100 + 100 = 300 Und

Tubulações e Conexões: 1 (Cozinha), 1 (Lavanderia), 2 (Banheiro): Quant.= 4 x 50 Und Habitacionais = 200 Und

Tubulações e Conexões: 1 (Banheiro): Quant.= 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Caixa D'água e Barrilete: 4 (Distribuição), 2(Limpeza/Extravasor)= 6 x 50 Und Habitacionais = 300 Und

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Entrada / Alimentação: 4 x 50 Und Habitacionais = 200 Und                                                                                                                                                     
Caixa D'água e Barrilete: 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und                                                                                            

TOTAL= 200+100 = 300 Und

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Entrada / Alimentação: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Entrada / Alimentação: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und



Comprimento 50,00

30.12 89443 200,00 UN

Comprimento 200,00

30.13 89446 390,00 M

Comprimento 390,00

30.14 89356 523,00 M

Comprimento 523,00

30.15 89402 788,50 M

Comprimento 788,50

30.16 89403 529,00 M

Comprimento 529,00

30.17 104779 863,00 M

Comprimento 863,00

30.18 90466 863,00 M

Comprimento 863,00

30.19 89383 400,00 UN

Quantidade 400,00

30.20 89985 50,00 UN

Quantidade 50,00

30.21 89987 150,00 UN

Quantidade 150,00

30.22 94490 100,00 UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Caixa D'água e Barrilete: 3 (Distribuição), 1(Limpeza/Extravasor)= 4 x 50 Und Habitacionais = 200 Und

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Registros e Ramais: 1 Banheiro Chuveiro = 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Registros e Ramais: 1 Cozinha, 1 Banheiro, 1 Lavanderia = 3 x 50 Und Habitacionais = 150 Und

Entrada / Alimentação: Comp.(Hidrômetro até Caixa D'água): 1,24+5,61+4,74+0,6+1,1+0,75+0,17 = 14,21m x 50 Und 
Habitacionais = 710,50m                                                                                                                                                       

Caixa D'água e Barrilete: Comp.= 1,43+0,13 = 1,56 x 50 Und Habitacionais = 78m                                                                                              
TOTAL= 710,5 +78 = 788,5m

Tubulações e Conexões: 2 (Cozinha), 2 (Lavanderia), 4 (Banheiro): Quant.= 8 x 50 Und Habitacionais = 400 Und

Tubulações e Conexões: 1,7m (Cozinha), 1,7m (Lavanderia), 1,7m (Banheiro): Comp.= 5,1m x 50 Und Habitacionais 
= 255,00m                                                                                                                                                       Entrada / 

Alimentação: Comp.(Subida para Caixa D'água): 2,7m x 50 Und Habitacionais = 135,00m                       TOTAL = 255 
+ 135 = 390,00m

Tubulações e Conexões: (0,2+1,5+0,1+0,2 = 2,0m) Cozinha / (0,7+0,1+0,1 = 0,9m) Lavanderia / 
(0,62+1,99+2,15+0,5+0,8+0,4+1,1 = 7,56m) Banheiro: Comp total= 2+0,9+7,56 = 10,46m x 50 und Habitacionais = 

523,00m

Tubulações e Conexões: Total de Tubo de prumada de 25mm descontando altura da viga (5,1 - 3*0,25 = 4,35m) / 
Total de Tubo de ramal (10,46m): Comp. Total= 4,35 + 10,46 = 14,81m x 50 Und Habitacionais = 740,50m                    

Entrada / Alimentação: Comp.(Subida para Caixa D'água, Descontando Largura da viga : 2,7-0,25m = 2,45m x 50 
Und Habitacionais = 122,50m                                                                                                                                                  

TOTAL = 740,5+122,5 = 863,00m

Tubulações e Conexões: Total de Tubo de prumada de 25mm descontando altura da viga (5,1 - 3*0,25 = 4,35m) / 
Total de Tubo de ramal (10,46m): Comp. Total= 4,35 + 10,46 = 14,81m x 50 Und Habitacionais = 740,50m                    

Entrada / Alimentação: Comp.(Subida para Caixa D'água, Descontando Largura da viga : 2,7-0,25m = 2,45m x 50 
Und Habitacionais = 122,50m                                                                                                                                                  

TOTAL = 740,5+122,5 = 863,00m

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Caixa D'água e Barrilete: Comp. Distribuição= 0,25+1+0,25+0,9+2,61+2,9+0,1 = 8,01 / Estravasor= 
0,25+0,2+0,72+0,4+1 = 2,57m:         Comp. Total= 8,01+2,57 = 10,58m x 50 Und Habitacionais = 529,00m

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



Quantidade 100,00

30.23 103953 100,00 UN

Comprimento 100,00

30.24 COMP 14 150,00 UN

Quantidade 150,00

30.25 97741 50,00 UN

Quantidade 50,00

30.26 COMP 05 50,00 UN

Quantidade 50,00

30.27 COMP 18 50,00 UN 

Quantidade 50,00

30.28 94703 50,00 UN

Comprimento 50,00

30.29 94704 150,00 UN

Comprimento 150,00

30.30 102591 50,00 UN

Comprimento 50,00

30.31 102593 150,00 UN

Comprimento 150,00

30.32 102605 50,00 UN

Comprimento 50,00

30.33 94796 50,00 UN

Comprimento 50,00

30.34 COMP 15 50,00 UN

Caixa D'água e Barrilete: 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

PLUG OU BUJAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Registros e Ramais: 1 Distribuição, 1 Limpeza/Extravasor = 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Caixa D'água e Barrilete: 3x 50 Und Habitacionais = 150 Und

Caixa D'água e Barrilete: 3x 50 Und Habitacionais = 150 Und

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Entrada / Alimentação: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

Entrada / Alimentação: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

TORNEIRA PLASTICA 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Entrada / Alimentação: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Entrada / Alimentação: Caixa para instalação de cavalete do hidrômetro: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Entrada / Alimentação: Viga para suporte do abrigo do hidrômetro: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

VIGA BALDRAME COM 0,45 X 0,20 X 0,30 M (C X L X A) , COM 1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 
DE 20CM, COMPRIMENTO DE 1M, PARA SUPORTE DO ABRIGO DO HIDRÔMETRO.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubulações e Conexões: 1 Cozinha, 1 Lavanderia, 1 Banheiro = 3 x 50 Und Habitacionais = 150 Und



Comprimento 50,00

30.35 COMP 10 50,00 UN 

Comprimento 50,00

31

31.1 89726 200,00 UN

Quantidade 200,00

31.2 89732 100,00 UN

Quantidade 100,00

31.3 89724 50,00 UN

Quantidade 50,00

31.4 89731 600,00 UN

Quantidade 600,00

31.5 89744 100,00 UN

Quantidade 100,00

31.6 89784 50,00 UN

Quantidade 50,00

31.7 104345 50,00 UN

Quantidade 50,00

31.8 104348 50,00 UN

Quantidade 50,00

31.9 89711 170,00 M

Comprimento 170,00

31.10 89712 421,50 M

Entrada / Alimentação: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

4 Banheiro: 4 x 50 Und Habitacionais = 200 Und

1 Banheiro, 1 Lavanderia: 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

1 Banheiro: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

3 Cozinha, 6 Lavanderia, 3 Banheiro: 12 x 50 Und Habitacionais = 600 Und

2 Banheiro: 1 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

BASE CIRCULAR PARA CAIXA D'ÁGUA COM DIAMETRO DE 1,00M, ALTURA DE 0,2M FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

INSTALAÇÕES - SANITÁRIAS / PLUVIAL

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1 Banheiro: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

1 Banheiro: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

1 Banheiro: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Banheiro: Comp.=0,55+0,35+0,65+1,1+0,75= 3,4m x 50 Und Habitacionais = 170,00m



Comprimento 421,50

31.11 89798 175,00 M

Comprimento 175,00

31.12 89714 1588,50 M

Comprimento 1588,50

31.13 104779 27,50 M

Comprimento 27,50

31.14 90466 27,50 M

Comprimento 27,50

31.15 91222 232,50 M

Comprimento 232,50

31.16 90467 232,50 M

Comprimento 232,50

31.17 97905 200,00 UN

Quantidade 200,00

31.18 98107 50,00 UN

Quantidade 50,00

31.19 89707 100,00 UN

Quantidade 100,00

31.20 104326 50,00 UN

Quantidade 50,00

32

32.1 86931 50,00 UN

Quantidade 50,00

1 Caixa de Gordura: 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

1 Caixa sifonada Banheiro, 1 Caixa sifonada Lavanderia: 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

 1 Ralo Seco Banheiro x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 1 Banheiro x 50 Und Habitacionais = 50 Und

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Banheiro: Comp.= 0,55m x 50 Und Habitacionais = 27,50m

Banheiro: Comp.= 0,55m x 50 Und Habitacionais = 27,50m

Cozinha e Lavanderia: Comp.= =3*0,75+2,4 = 4,65m x 50 Und Habitacionais = 232,50m

Cozinha e Lavanderia: Comp.= =3*0,75+2,4 = 4,65m x 50 Und Habitacionais = 232,50m

3 Caixa de Inspeção, 1 Caixa de Espuma: 4 x 50 Und Habitacionais = 200 Und

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Banheiro (Comp.=1,22+0,35+0,16+0,25= 1,98m), Cozinha (Comp.=0,9+0,1+0,2+0,1= 1,30m), Lavanderia 
(Comp.=2*(0,1+0,75+0,3+0,15 = 5,15m)+1,95+0,6): Comp. Total= 1,98+1,3+5,15m = 8,43m x 50 Und Habitacionais = 

421,50m

Banheiro: Comp.= 3,5m x 50 Und Habitacionais = 175,00m

Comp.= 1,2+9,47+7,4+6,6+4,75+2,35 = 31,77m x 50 Und Habitacionais = 1.588,50m

INSTALAÇÕES - APARELHOS, METAIS E BANCADAS



32.2 86943 50,00 UN

Quantidade 50,00

32.3 86934 50,00 UN

Quantidade 50,00

32.4 86930 50,00 UN

Quantidade 50,00

32.5 COMP 04 50,00 UN 

Quantidade 50,00

32.6 95546 50,00 UN

Quantidade 50,00

32.7 100868 21,00 UN

Quantidade 21,00

32.8 100875 3,00 UN

Quantidade 3,00

33

33.1 97881 50,00 UN

Quantidade 50,00

33.2 97667 295,00 M

Comprimento 295,00

33.3 COMP 11 100,00 UN

Quantidade 100,00

33.4 91941 100,00 UN

Quantidade 100,00

33.5 91854 35,00 M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 1 Banheiro x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 1 Cozinha x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 1 Lavanderia x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 1 Banheiro x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 1 Banheiro x 50 Und Habitacionais = 50 Und

 7 Banheiro x 3 Und Habitacionais = 21 Und

 1 Banheiro x 3 Und Habitacionais = 3 Und

Caixa para Lógica 1 x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Eletroduto Enterrado do Medidor ao Quadro de energia (Vide - Projeto Elétrico): Comp.= 5,9m x 50 Und Habitacionais = 
295,00m

2 Sala x 50 Und Habitacionais = 100 Und

2 Sala x 50 Und Habitacionais = 100 Und

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COM PRESSURIZADOR EMBUTIDO CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALAÇÕES - LÓGICA

SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE CEGA 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



Comprimento 35,00

33.6 104780 35,00 M

Comprimento 35,00

33.7 104766 35,00 M

Comprimento 35,00

34

34.1 99818 50,00 UN

Quantidade 50,00

34.2 99819 36,00 M2

Área 36,00

34.3 99811 807,50 M2

Área 807,50

34.4 99826 1795,00 M2

Área 1795,00

34.5 99821 418,00 M2

Área 418,00

34.6 99804 2373,00 M2

Área 2373,00

34.7 99822 840,00 M2

Área 840,00

34.8 99807 1478,50 M2

Área 1478,50

34.9 99816 100,00 UN

Quantidade 100,00

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

Limpeza da Área de Vidros - Janelas Entrada e Fundos (1,4 x 2 = 2,8m2), Basculante (0,48m2), Janelas Quartos (0,45 
x 2 = 0,9m2): Área total= (2,8+0,48+0,9)*2 lados = 8,36m2  x 50 Und Habitacionais = 418,00m2

 Cozinha: 1,2 x 0,6 = 0,72m2 x 50 Und Habitacionais = 36m2

Limpeza da Área de Calçada = 16,15m2 x 50 Und Habitacionais = 807,5m2

Limpeza da Área de Forro = 19,1+8,4+8,4 = 35,90 m2 x 50 Und Habitacionais = 1.795,00m2

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

Comp. Eletroduto Alvenaria = 0,3+0,2+0,2 = 0,7m x 50 Und Habitacionais = 35,00m

Comp. Eletroduto Alvenaria = 0,3+0,2+0,2 = 0,7m x 50 Und Habitacionais = 35,00m

Comp. Eletroduto Alvenaria = 0,3+0,2+0,2 = 0,7m x 50 Und Habitacionais = 35,00m

1 Banheiro x 50 Und Habitacionais = 50 Und

Limpeza de piso cerâmico = 19,1+16,8+11,56 = 47,46m2 x 50 Und Habitacionais = 2.373,00m2

Limpeza de Porta = 2,1 x 0,8 x 5 x 2 (A x L x Quant. x Lados) = 16,80m2 x 50 Und Habitacionais = 840,00m2

Limpeza de Revestimento cerâmico = 11,33 + 18,24= 16,80m2 x 50 Und Habitacionais = 1478,50m2

1 Banheiro, 1 Lavanderia: 2 x 50 Und Habitacionais = 100 Und

COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA
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